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PROJEKTO DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

ﬁ:la- BYLOS ZYMUO LAIDA | PROJEKTO DALIS PASTABOS
1. | 19-068-TDP-BD 0 Bendroji
2. | 19-068-TDP-SP 0 Sklypo sutvarkymo
3. | 19-068-TDP-SA/SK 0 Architektariné / konstrukciné
4. | 19-068-TDP-SV 0 Sildymas - védinimas
S. 19-068-TDP-VN 0 Vandentiekio-nuoteky
6. | 19-068-TDP-SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo
0 2019 | Statybos leidimui (konkursui) ir darbams
Laida Data Keitimy, pavadinimas (priezastis)
UAB "STRUKTA" STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
imonés kodas 303363045;
A D arnurra Do DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), RADVILISKIO G 4,

el. pastas: info@strukta.lt;
www.strukta.lt

PANEVEZYS., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

)

33684 PV | V.Virilas 7/~ 7%&=" | DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Projekto dokumenty sudéties Ziniarastis 0

STATYTOUAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY

LT

UAB ,,Panevézio bistas”

19-068-TDP-BD-PDZ




PROJEKTO DALIES SUDETIS

PROJEKTO DALIES TEKSTINI U DOKUMENT U ZINIARASTIS

Eil. Dokumfento numers, Pavadinimas Pastabos
nr. Zymuo
1. |19-063-TDP-VN-PDZ Projekto dokuma@rgudties Ziniarastis
2. | 19-063-TDP-VN-BSZ Projekto dalies stid
3. | 19-063-TDP-VN-AR AiSkinamasis rastas
4. |19-063-TDP-VN-TS Technés specifikacijos
5. | 19-063-TDP-VN-SZ Shaud; Ziniarastis
PROJEKTO DALIES BREZINI U ZINIARASTIS
Breéz. nr. LESIE " |Laida Pavadinimas Pastabos
-VN-BR.01 1 Risio planas su vandentiekio — nuajdiklais M1:100
VN-BR.02 1 Plrmo ir tipinio auk&i planai su vandentiekio — nuotgknklais
M1:10C
-VN-BR.03 1 Stogo planas su nuotdinklais M1:100
-VN-BR.04 1 Principig schema 3alto vandentiekio stgeajungimui
VN-BR.O5 1 Prl_nC|p_|rE schema karsto ir cirkuliacinio vandentiekio stov
pajungimu
-VN-BR.06 1 Principig schema karSto vandentiekio sigeajungimui
-VN-BR.07 1 Principig schema buitinj nuoteky stow; pajungimui
-VN-BR.08 1 Principig schema lietaus nuotektow; pajungimui
-VN-BR.09 1 f/lkllyffooc planas su iSmontuojamalgo — buities nuotek tinklais
VN-BR.10 1 Sklypo planas su projektuojamaisio — buities nuotektinklais
M1:50C
PROJEKTO DALIES PRIDEDAM U DOKUMENT U ZINIARASTIS
Eil. Dokumfento numers, Pavadinimas Pastabos
nr. Zymuo
1. PDV kvalifikacijos atestatas
0 2019 Statybos leidimui (konkursui) ir darbams
Laida Data Keitimy pavadinimas (priezastis)
UAB "STRUKTA" STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. DOK imonés kodas 303363045; y y
R ’| STRUKTA el +370606 10398 DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), RADVILISKIO G 4,
' el. pastas: info@strukta.lt; PANEVEZYS., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
www.strukta.lt P e
33684 PV | V.Virsilas 77> | DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
36821 PDV | K. Klimavicius
V/m Projekto dokumenty sudéties Ziniarastis 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT
UAB ,,PanevéZio bistas” 19-068-TDP-VN-PDZ 1 1




THIET IV U
L 2o2op@dne 3

DAUGIABUTIS NAMAS RADVILISKIO G. 4, PANEVEZys Renaldas Januska
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

PROJEKTAVIMO TECHNINE UZDUOTIS

Ivadiné informacija:

UAB Panevézio biistas : 147146333, adresas: Maironiy g. 36-3, Panevézys (toliau — UZsa as).
Daugiabutis namas Radviliskio g. 4, Panevezys Atnaujinimo (modernizavimo) techninis darbo
projektas (toliau — Projektas).

Salis, teiksianti Projekto parengimo ir Projekto vykdymo priezitros paslaugas (toliau —
Projektuotojas).

Informacija apie statinj — daugiabutj nama, kuriam rengiamas Projektas:

- Pastatas — Gyvenamas namas

- Statybos metai — 1986

- Auksty skaitius — 5

- Buty skai¢ius — 40

- Namo naudingas plotas — 221 9,31 m?

- Sienos — plytos,

- Sildymas — centrinis Sildymas i$ centralizuoty sistemy

- Vandentiekis — komunalinis vandentiekis

- Nuoteky $alinimas- komunalinis nuoteky Salinimas

1 UZsakovas
UAB PanevéZio bistas : 147146333, adresas: Maironiy g. 36-3, Panevézys Pavadinimas,

adresas, rekvizitai)

2. | Projekto pavadinimas

(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ., Statinio profektavimas. Projekto ekspertize 111 skyriaus 6.8 p.)

Daugiabué¢io namo Radyvilitkio g. 4, Panevézys. Atnaujinimo (modernizavimo) techninis
darbo projektas

(Statinio pagrindineé naudojimo paskirtis, adresas, Projekto ritsis)

3. | Statinio klasifikavimas
(vadovaujantis STR 1.01.03:2017 ., Statiniy kiasifikavimas pagal Jy naudojimo paskirti* IV skyriaus 6.3. p.)
Gyvenamosios paskirties (trijy ir daugiau buty (daugiabutis) pastatas

4. | Statinio kategorija
(vadovaujantis STR 1.01.03:2017 .. Statiniy Kasifikavimas pagal jy naudojimo paskirtj " V skyriumi,)
Ypatingasis statinys

5. Projekto rengimo etapas
{vadovaujantis STR 1.04.04:2017 . Statinio projektavimas. Projekto ekspertizé* | I skyriaus 11 p.)
Techninis darbo projektas

6. | Statybos risis

(vadovawjantis STR 1.01.08:2002 “Statinio statybos rasys " VI sk.)

Pastato atnaujinimas (modernizavimas) pagal patvirtinta Daugiabu¢iy namy
atnaujinimo (modernizavimo) programgy (statinio paprastojo remonto apimtyje)

1. | Projektavimo pradia
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 . Statinio projektavimas. Projekto ekspertizé 1V skyviaus I skirsnio 7 )
Projektavimo darby sutarties isigaliojimo diena.

8. | Projektavimo pabaiga

Leidimo atnaujinti (modernizuoti) pastata gavimo diena. Statyba leidZian¢ius dokumentus,
UZsakovo vardu, i§ima Projektuotojas, su tuo susijusias i§laidas jvertinti j Pasiiilymo kaing.

9. | Projekto rengimo teisiniai pagrindai

Projektas rengiamas vadovaujantis Statybos jstatymo, Daugiabu¢io namo atnaujinimo
(modernizavimo) projekto rengimo tvarkos apraso, STR 1.04.04:2017 ,,Statinioj
projektavimas. Projekto ckspertizé™ reikalavimais ir kitais teisés aktais, projekto rengimo |




dokumentais, projektavimo technine uzduotimi, projektavimo darby rangos sutartimi.

10. | Projekto rengimo dokumentai
(vadovaujaniis STR 1.04.04:2017 ., Statinio projektavimas, Projekio ekspertizé“ 10) priedas.)
10.1. | Uzsakovo Projektuotojui pateikiami dokumentai:
1. Projektavimo Techniné uzduotis (kartu su investiciniu projektu)
2. Statinio kadastriniy matavimy ir teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre
dokumentai;
3. Pastato energinio naudingumo sertifikatas iki namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy jgyvendinimo;
4. Investicijy planas ( priemoniy paketas II var.):
10.2. | Projektuotojo atsakomybe, pajégomis ir léSomis atliekami (gaunami) Projekto rengimo
dokumentai:
5. Projektuotojas atlicka visus reikalingus Projektui parengti pastato apmatavimus,
matavimus ir parengia bréZinius vadovaujantis STR 1.03.01:2016 wStatybiniai tyrimai.
Statinio avarija“ IV skyrius.
6. Projektuotojas parengia statinio laikan¢iuju konstrukeijy ir inZineriniy  sistemy
iStyrimo, jy techninés biklés jvertinimo dokumentus vadovaujantis STR 1.03.01:2016
»Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ IV skyrius reikalavimais; esant butinybei,
organizuoja statinio (arba statinio dalies) ekspertizg vadovaujantis STR 1.04.04:2017
-Statinio projektavimas. Projekto ekspertizé* reikalavimais;
7. Projektuotojas gauna topografing medziaga, reikalinga Projektui parengti;
8. kiti duomenys, kurie biitini suprojektuoti Projekto daliy sprendinius Investicijy plane
numatytoms priemonéms jgyvendinti.
11. | Projekto sudedamosios dalys
(turi biti patikslintos vadovaujantis STR 1.04.04:2017 . Statinio projektavimas. Projekto
ekspertize * 10 priedo reikalavimais.
1. Bendroji dalis - BD;
2. Sklypo sutvarkymo (sklypo plano)* - SP;
3. Architektiiros* -SA;
4. Konstrukeijy* - SK;
5. Vandentiekio, nuoteky — VN;
6. Sildymo, védinimo - S, V:
7. Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo - SO;
* _ dalys gali buti komplcktuojamos vienoje byloje/ tome,
11.1. | Bendrosios dalies dokumentai:
1. Projekto sudéties dokumenty Ziniarastis:
2. bendrieji statinio rodikliai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 . Statinio projektavimas.
Projekto ekspertize “, 5 priedu) iki ir po atnaujinimo (modernizavimo);
3. bendrasis ai¥kinamasis radtas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 . Statinio
projektavimas. Projekto ekspertizé“, 8 priedo 5.3. p.);
4. bendroji techniné specifikacija (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio
projektavimas. Projekto ekspertize, 8 priedo 5.4. p.);
5. priedai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 wStatinio  projektavimas. Projekto
ekspertize 8 priedo 5.6. p.);
6. bréZiniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 wStatinio  projektavimas. Projekto
ekspertizé “ 8 priedo 5.7. p.).
11.2.

Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalies dokumentai:
I. aiskinamasis raStas (vadovaujantis STR 1.04.04:20]7 . Statinio  projektavimas.
Projekto ekspertizé “, 8 priedo 7.1. p.);
2. sprendinius pagrindziantys skaitiavimai (STR 1.04.04:2017 |, Statinio projektavimas.
Projekto ekspertizé*, 8 priedo 7.2. p.);

3. techhings specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 . Statinio projektavimas. |




Projekto ekspertize*, 8 priedo 7.3. p.);

4. bréziniai (sklypo aplinka, kiek tai apima atnaujinimo (mdernizavimo) darbus)
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas. Projekto ekspertizé“, 8
priedo 7.4. p.);

5. sgnaudy kiekiy Ziniarad¢iai*.

11.3.
11.4.

Architektiiros dalies;

Konstrukeijy dalies (gali bati komplektuojamos kartu) dokumentai:

1. aiSkinamasis raStas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas.
Projekto ekspertize*, 8 priedo 8.1. p. ir 9.1.p.);
2. sprendinius pagrindZiantys skai¢iavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio

projektavimas. Projekto ekspertizé*, 8 priedo 8.2. p. ir 9.3. p.);

technines specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 . Statinio projektavimas.

Projekto ekspertizeé, 8 priedo 7.3. p.);

4. sprendiniy bréZiniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas.
Projekto ekspertize“, 8 priedo 84. p ir 9.4.p.; turi biti pateikti visi biitini
dokumentuose numatyty sprendiniy jgyvendinimo detaliis bréziniai);

5. sanaudy kiekiu Ziniara$¢iai.

()

11.5.

Vandentiekio, nuoteky dalies dokumentai:
1. aiSkinamasis raStas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas.
Projekto ekspertizé*, 8 priedo 20.1. p.);
2. sprendinius pagrindZiantys skai¢iavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio
projektavimas. Projekto ekspertizé“, 8 priedo 20.2. p.);
3. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ., Statinio projektavimas.
Projekto ekspertize*, 8 priedo 20.3. p.);
4. sprendiniy bréZiniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 »Statinio projektavimas.
Projekto ekspertizé“, 8 priedo 20.4. p.);
sanaudy kiekiy Ziniaras¢iai.

11.6.

Sildymo, védinimo dalies dokumentai:

1. aiSkinamasis radtas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 wStatinio  projektavimas.
Projekto ekspertize“, 8 priedo 21.1. p.);

2. sprendinius pagrindZiantys skaiiavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio
projektavimas. Projekto ekspertizé ", 8 priedo 21.2. D)

3. technings specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 . Statinio projektavimas.
Projekto ekspertizé “, 8 priedo 21.3. p.);

4. sprendiniy bréziniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 . Statinio projektavimas.
Projekto ekspertizé*“, 8 priedo 21.4. p.);

5. sgnaudy kiekiy Ziniaras¢iai.

11.7.

Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalies dokumentai:

1. aiSkinamasis raltas (vadovaujantis STR 1.04.04:20]7 »Statinio  projektavimas.
Projekto ekspertizé“, 8 priedo 46. p.);

2. statybvietés planas su specifiniais statybos darby organizavimo sprendiniais, kuriy
privaloma laikytis, kad bty ivykdyti Projekto sudedamuyjy daliy sprendiniy
reikalavimai.

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas. Projekto ekspertizé “, 8 priedo 46.
p.

12,

Projektavimo darby apimtis, rengiami Projekto sudedamyjy daliy sprendiniy
dokumentai.
Projekte turi biiti suprojektuoti ir pateikti Sie Projekto sprendiniai:

- Pastato ir jo bendryjy inZineriniy sistemy energinj efektyvuma didinangios ir kitos

atnaujinimo (modernizavimo) priemonés:

- projekte privaloma suprojektuoti valstybés remiamas atnaujinimo (modernizavimo)
prigmones [Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m. rugséjo 23 d. nutarimas Nr.
I}K,,Dél Daugiabudiy namy atnaujinimo (modernizavimo) programos ir Valstybés |




paramos daugiabu¢iams namams modernizuoti teikimo ir investicijy projekty energinio
efektyvumo nustatymo taisykliy patvirtinimo* (Zin., 2009, Nr, 156-7024; 2011, Nr. 15-
651, Nr. 164-7823)];

- planuojama pasiekti energinio naudingumo klasé ir skai¢iuojamosios Siluminés
energijos sgnaudy sumazinimas [Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m. rugséjo 23
d. nutarimas Nr. 1213 ,,Dél Daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programos
ir Valstybés paramos daugiabu¢iams namams modernizuoti teikimo ir investicijy
projekty energinio efektyvumo nustatymo taisykliy patvirtinimo* (Zin., 2009. Nr. 156-
7024; 2011, Nr. 15-651, Nr. 164-7823)];

- turi buti parengtos visos batinos Projekto dalys, kuriose turi biiti suprojektuotos visos
Investicijy plane numatytos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés ir ir jy
igyvendinimo reikalavimai:

13.

Skai¢iuojamosios filuminés energijos sanaudy sumazinimas
(lyginant su skaitiuojamosiomis Siluminés energijos sgnaudomis iki Projekto sprendiniy
jgyvendinimo):

Skai¢iuojamujy Siluminés energijos sanaudy sumazéjimas, palyginus su esama padétimi
numatomas 75 %.

14.

Planuojama pasiekti energinio naudingumo klasé

Ne Zemesné kaip B.

Projekto pasiraSymas

Projektas pasiraSomas Statybos jstatymo 20 straipsnio 10 dalyje ir STR 1.04.04:2017
. Statinio projektavimas. Projekto ekspertizé* VI skyriuje nustatyta tvarka.

135.1.

Projektas rengiamas valstybine kalba.

15.2.

Parengtuose Projekto dokumentuose turi biiti uztikrintas ES struktrines paramos Zenklinimas
bei numatytas reikalavimas statybos Rangovui prie statybos sklypo (statybvietés) jrengti
stendg su informacija apie statoma statinj, uztikrinantj ES struktiirinés paramos Zenklinima.

16.

Statinio projekto ekspertizé (jeigu privaloma)
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas. Projekto ekspertize

Ekspertizg organizuoja Uzsakovas (jeigu privaloma).

Projektuotojas privalo informuoti Uzsakova apie Ekspertizés eiga, pataisyti Projekta pagal
privalomasias Ekspertizés pastabas.

Projekto Ekspertizé yra uzbaigta, kai gautas teigiamas Ekspertizés aktas su i§vada, kad
Projektg galima tvirtinti.

17.

Projekto tvirtinimas
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas. Projekto ekspertize ")

Iki gaunant statybg leidZiantj dokumenta, statinio, kuriam planuojama gauti valstybés paramg
ir (ar) lengvatinj kredita, Pastato atnaujinimo Projektas privalo biiti patvirtintas STR
1.04.04:2017 , Statinio projektavimas. Projekto ekspertizé “ nustyta tvarka.

Projekto patvirtinimas reitkia UZsakovo pritarimg parengtam projektui, bet neatleid¥ia
Projektuotojo nuo atsakomybés uz normatyving projekto kokybe.

18.

UZsakovui pateikiamy Projekto dokumentacijos egzem plioriy skaiéius

Projektas jforminamas LST 1516, nustatyta tvarka, komplektacija suderinama su UZsakovu.
UZsakovui Projektuotojas pateikia:

3 (tris) parengto Projekto popierinius egzempliorius;

I (vieng) kompiutering laikmena pilnos apimties (visy pasirayty sudedamyjy daliy
dokumenty) Projekta *.pdf (ar kitu) formatu .

3. 1 (vieng) kompiuterine laikmena pilnos apimties (visy sudedamyjy daliy dokumenty)
Pr:?tq: bréZiniai - atviro tipo *.dwg (AutoCAD; kt. skaitmeniniu grafiniu formatu,

D

laisvAl redaguojamu, konvertuojamu j *.dwg); tekstiniai dokumentai - *.word.doc;
* (laisvai redaguojamu) formatu,




[Atskiru tomu ar atskira byla komplektuojamos bendroji, pasirengimo statybai ir statybos

darby organizavimo dalys, sanaudy kiekiy Ziniaras¢iai, statybos skaiiuojamosios kainos
nustatymo dalis.

19. | Projekto taisymai
Paaiskejus, kad Projekte (Projekto dalyje) yra esminiy klaidy arba jis neatitinka realiy
statybos salygu, Projektas (Projekto dalis) grazinamas Ji parengusiam Projektuotojui, kuris
privalo neatlygintinai pataisyti Projekta. Atlikti Projekto sprendiniy pakeitimai, papildymai ir
patikslinimai privalo atitikti normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio saugos
ir paskirties dokumenty reikalavimus.
Jeigu buty kei¢iami LR Statybos jstatymo 2 str. 93 dalyje nurodyti esminiai statinio
sprendiniai, Projektuotojo saskaita turi biiti atlikta pakeisto, pataisyto Projekto Ekspertizé
(Jeigu ji buvo atliekama), Projektas patvirtintas.

20. | Projekto taikymas
Projektuotojas yra parengto Projekto autorius.
Turtinés Projekto teisés yra Uzsakovo nuosavybeé.

21. | Projekto pristatymas
Projektuotojas (jo paskirtas asmuo) pristatys Projekta Uzsakovo suorganizuotame susirinkime

iauliy mieste (pastata administruojancios imonés darbuotojams, daugiabu¢io namo

savininky bendrijos valdymo organams ir kt. dalyviams).

22. | Statinio projekto vykdymo prieZiira
(vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,, Statybos darbai. Statinio statybos prieZiira™)
UZsakovas organizuoja statinio projekto vykdymo priezilira, o Projektuotojas Uzsakovo
pavedimu atlieka Projekto vykdymo prieZiiira.

23. | Statinio projekto vykdymo prieziiiros pabaiga

Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka surasius statybos uzbaigimo akta.
(vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ,, Statybg leidziantys dokumenta. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos

statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotq statybg leidziantj dokumentq padariniy Salinimas )

Pagrindiniy jstatymy ir statybos norminiy dokumenty, kuriais vadovaujantis parengtas statinio
Projektas, sgrasas

Eil.

Dokumento Sifras | Pavadinimas

2 3

L.

Lietuvos respublikos statybos jstatymas

[

Lietuvos Respublikos daugiabu¢iy gyvenamujy namy ir kitos paskirties pastaty savininky
bendrijy jstatymas

Lietuvos respublikos viesuyjy pirkimy istatymas

Lietuvos respublikos nekilnojamojo turto registro jstatymas

Lietuvos respublikos civilinis kodeksas

Lietuvos respublikos autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy jstatymas

Ll bt hod

Daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 2004 m. rugséjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 (Zin., 2004, Nr. 143-5232; 2012, Nr. 1-
1)

Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprasas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkricio 10 d. jsakymu Nr. D1-
677 (Zin., 2009, Nr. 136-5963: 2011, Nr. 139-6563)

Valstybés paramos daugiabu¢iams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabuciy

namy atnaujinimo (modernizavimo) projekty igyvendinimo prieZitiros taisyklés, patvirtintos
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2009 m. gruodzio 16 d. nutarimu Nr. 1725 (su pakeitimais)

Kredito, paimto daugiabu¢iam namui atnaujinti (modernizuoti), ir paliikany apmokéjimo uz
asmenis, turincius teise j biisto $ildymo iSlaidy kompensacija, tvarkos apradas

Kaupiamojo jna3o daugiabu¢iam namui atnaujinti (modernizuoti) apskai¢iavimo metodika,
patvirtiny Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 9 d. isakymu Nr. D1-186




(Zin., 2010, Nr. 31-1452)

12. | Buty ir kity patalpy savininky bendrosios nuosavybés administravimo pavyzdiniai nuostatai

13. | Daugiabu¢io namo bendrojo naudojimo objekty aprado pavyzdiné forma, patvirtinta Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkrigio 2 d. isakymu Nr. D1-895 (Zin., 2010, Nr.
130-6663)

14. | Atnaujinamy (modernizuojamy) daugiabuciy namy projektiniy $iluminés energijos sanaudy
skaitiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 25
d. jsakymu Nr. D1-71 (Zin., 2010, Nr. 13-633)

15. STR 1.01.05:2007 | ..Normatyviniai statybos techniniai dokumentai*

16. STR 1.04.04:2017 | , Statinio projektavimas. Projekto ekspertize*

17; STR 2.01.02:2016 | ..Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas"

18. STR 1.01.08:2002 | , Statinio statybos rasys"

19. STR.01.03:2017 ~Statiniy klasifikavimas pagal jy naudojimo paskirtj*

20. STR 1.02.10:2008 | ,,Daugiabu¢iy namy bendrojo naudojimo objekty administravimo
imoniy atestavimas ir atestavimo komisi jos sudarymas*

21 STR 1.01.05:2002 | , Normatyviniai statybos techniniai dokumentai™

2 STR 1.01.04:2015 |, Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniu specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir
deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo istaigy

_paskyrimas.

23. STR 1.03.01:2016 ,,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija*

24, STR 1.05.01:2017 | ..Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavaligkos statybos padariniy $alinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduoty statyba leidZiant] dokumentg padariniy
Salinimas*

25 STR 1.06.01:2016 |, Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira®

26. STR 1.12.05:2002 | STATINIO NAUDOJIMO PASKIRTIS IR GYVAVIMO TRUKME

27, STR 2.01.01(1):2005 | ,.Esminis statinio reikalavimas »Mechaninis atsparumas ir
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28. STR 2.01.01(2):1999 | .ESMINIAI STATINIO REIKALAVIMAL GAISRINE SAUGA*

29, STR 2.01.01(3):1999 | ,.ESMINIAI STATINIO REIKALAVIMAL HIGIENA, SVEIKATA,
APLINKOS APSAUGA*

30. STR 2.01.01(4):2008 | ,ESMINIS STATINIO REIKALAVIMAS ~NAUDOJIMO SAUGA*

31, STR 2.01.01(5):2008 | ,.ESMINIS STATINIO REIKALAVIMAS . APSAUGA NUO
TRIUKSMO*

32 STR 2.01.01(6):2008 | ,,ESMINIS STATINIO REIKALAVIMAS ,.ENERGIJOS
TAUPYMAS IR SILUMOS ISSAUGOJIMAS*

33. STR 2.01.02:2016 | . Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas-~

34. STR 2.01.05:2003 | ,.CIVILINE SAUGA. ZMOMU SANITARINIO SVARINIMO
PUNKTU PROJEKTAVIMO REIKALAVIMAJ*

35, STR 2.01.06:2009 | .STATINIU APSAUGA NUO ZAIBO. ISORINE STATINIU
APSAUGA NUO ZAIBO*

36. STR 2.01.10:2007 | ,ISORINES TINKUOJAMOS SUDETINES TERMOIZOLIACINES
SISTEMOS*

37. STR 2.01.11:2012 | . ISORINES VEDINAMOS TERMOIZOLIACINES SISTEMOS*

38. STR 2.02.01:2004 | , GYVENAMIEJI PASTATAL" ]
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44, Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai (2010-12-07 Nr.1-338, Zin., 2010, Nr.146-751 0)

45. Bendrosios gaisrinés saugos taisykleés (2010-07-27 Nr.1-223: Zin., 2010, Nr.99-5167; Zin.,
2010, Nr.101; Nr.100 )

46. | Gyvenamujy pastaty gaisrinés saugos taisyklés (2011-02-22 Nr.1-64, Zin., 2011, Nr.23-1 138)

47. Zeldiniu apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklées Nr. D1-193

48. | HN 33-1993 Akustinis triuk$mas. Leidziami lygiai gyvenamojoje ir darbo

aplinkoje. Matavimo metodikos bendrieji reikalavimai

49, HN 36:1999 DraudZiamos ir ribojamos medziagos

50. | HN 42:2009 Gyvenamyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas.

Sveikatos apsaugos ministro 2009-12-29 jsakymas Nr.V-1081 (Zin.,
2009, Nr.159-7219).

51. HN 98:2000 Nataralus ir dirbtinis darbo viety ap3vietimas

52. | RSN 37-90 PoZeminiy inZineriniy tinkly jvady j pastatus ir jgilinty patalpy

védinimo jrengimo taisyklés

53, RSN 156-94 Statybin¢ klimatologija.

54, RSN 26-90 Vandens vartojimo normos

55. | LST 1516:1998 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai.

56. | DT-5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje (2000-12-22 Nr.346;

Zin. 2001, Nr.3-74; 2011-06-28 Nr.77-3785)

57. | Darbovie¢iy jrengimo bendrieji nuostatai

58. | LR darbo kodeksas

39. | Lifty naudojimo taisyklés (2006-02-24 Nr.A1-61, Zin.. 2006, Nr.26-877; 2012-02-11 Nr.19-
874)

60. | Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisykles. Energetikos ministro 2012-02-03 jsakymas
Nr. 1-22 (Zin., 2012, Nr. 18-816)

61. | Elektros linijy ir instaliacijos irengimo taisyklés. Energetikos ministro 2011-12-20 isakymas
Nr. 1-309 (Zin., 2012 Nr. 2-58)

62. | Ap3vietimo elektros jrenginiy irengimo taisyklés. Energetikos ministro 2011-02-03 jsakymas
Nr. 1-28 (Zin., 2011, Nr. 17-815)

63. | Silumos tinkly ir Silumos vartojimo jrenginiy prieZitiros (eksploatacijos) taisyklés. Energetikos
ministro 2010-04-07 jsakymas Nr.1-111 (Zin., 2010, Nr. 43-2084)

64. | Silumos tiekimo ir vartojimo taisyklés. Energetikos ministro 2010-10-25 isakymas Nr. 1-297
(Zin., 2010, Nr.127-6488; Zin.. 201 1, Nr. 97-4575; Zin., 2011, Nr. 130-6182)

65. | Daugiabu¢io namo 3ildymo ir kar§to vandens sistemos privalomieji reikalavimai. Aplinkos ir
Energetikos ministro 2010-07-10 jsakymas Nr. D1-595/1-201 (Zin., 2010, Nr. 84-4442)

66. | Pastato $ildymo ir kar§to vandens sistemos prieZitiros tvarkos apraas Energetikos ministro
2009-11-26 jsakymas Nr.1-229 (Zin., 2009, Nr.143-6311; Zin., 2010, Nr.23-1093: Zin., 2011,
Nr.97-4574; Zin., 2011, Nr.130-6180)

67. | Specialiyjy patalpy ir technologiniy procesy elektros irenginiy jrengimo taisyklés. Ukio
ministro 2004-04-29 jsakymas Nr.4-140/D1-232 (Zin.. 2004, Nr. 84-3051; EP Nr.53)

68. | Saugos taisyklés eksploatuojant Silumos irenginius. Ukio ministro 1999-09-2] isakymas
Nr.316 (Zin. 1999, Nr.80-2372)

69. | Damtraukiy naudojimo ir priezitiros taisyklés RSN 148-92. Statybos ir urbanistikos ministro
1997-11-04 jsakymas Nr.244 (Zin. 1997, Nr. 105-2660)

70. | Irenginiy $ilumos izoliacijos jrengimo taisyklés. Ukio ministro 2005-01-18 isakymas Nr.4-17
(Zin., 2005, Nr.9-299)

71. | Silumos perdavimo tinkly Silumos izoliacijos jrengimo taisyklés. Ukio ministro 2007-05-05
isakymas Nr. 4-170 (Zin., 2007, Nr.53-2071).

72. | Maksimalios $ilumos suvartojimo normos daugiabuéiy namy butams ir kitoms patalpoms
Sildyti. Valstybinés kainy ir energetikos kontrolés komisijos 2003-12-08 nutarimas Nr.03-105
(Zin., 2003, Nr.117-5390; EP Nr.49)

73. | Silumos ti€kimo tinkly ir Silumos punkty jrengimo taisyklés. Energetikos ministro 2011-06-17




isakymas Nr.1-160 (Zin., 2011, Nr. 76-3673).
74. | Pastaty karsto vandens sistemy jrengimo taisyklés. Ukio ministro 2005-06-28 jsakymas Nr.4-
253 (Zin., 2005, Nr.85-3175)
Pastaba:

pasikeitus teisés akto, nurodyto Siose nuorodose, nuostatoms, taikoma aktuali teisés akto versija.
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I. AISKINAMASIS RASTAS

Daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) investicinis planas rengiamas siekiant identifikuoti
energetiskai efektyvias bei ekonomiskai pagrjstas priemones atnaujinant pastatg ir didinant jo energinj naudinguma.
Igyvendinus numatomas ir su daugiabucio gyventojais suderintas priemones, pastatas atitiks minimalius energinio
naudingumo reikalavimus, bus sumazinta Siltnamio efekta sukelianciy dujy emisija.

Daugiabucio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano (toliau — investicijy planas)
uzsakovas yra UAB ,,Panevézio bustas“. Investicijy planas parengtas pagal 2018-06-14 d. Paslaugy teikimo sutartj
Nr. 2018/06/14.

Investicijy planas parengtas pagal Daugiabufio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano
rengimo tvarkos aprasa, patvirtintg Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. vasario 12 d. jsakymu Nr. D1-
107 ir pakeista Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. birzelio 23 d. jsakymu Nr. D1-491, 2015 m.
rugpjucio 4 d. jsakymu Nr. D1-580, 2016 m. rugséjo 19 d. jsakymu Nr. D1-620, 2017 m. spalio 2 d. jsakymu Nr. D1-
805. Rengiant plang vadovautasi Lietuvos Respublikos valstybés paramos daugiabuiams namams atnaujinti
(modernizuoti) jstatymu, Valstybés paramos daugiabu¢iams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabuciy
namy atnaujinimo (modernizavimo) projekty jgyvendinimo prieziiiros taisyklémis, daugiabu¢io namo Energinio
naudingumo sertifikato duomenimis. Rengiamas investicijy planas atitinka Panevézio miesto plétros 2014-2020 m.
strateginj plang, PanevéZio miesto savivaldybés 2017-2019 m. veiklos plang, PanevéZio miesto savivaldybés
energinio efektyvumo didinimo daugiabuciuose namuose programg, 2016 m. birzelio 16/22 d. PanevéZio miesto
savivaldybés ir VS] ,,Biisto energijos taupymo agentiiros“ partnerystés dél projekto ,,Daugiabudiy namy ir
savivaldybiy viesSyjy pastaty modernizavimo skatinimas‘ jgyvendinimo ir bendradarbiavimo, rengiant daugiabuciy
namy investicijy planus bei savivaldybés vieSojo pastato investicijy projekta, sutartj Nr.B7-11-2016-49/22-1130.

Vizualiai jvertinus pastato fizing biikle, nustatyta, kad daugiabu¢io namo iSorinés atitvaros pazeistos
deformacijy, juy Siluminiy techniniy rodikliy vertés yra Zzemos, ir tai saglygoja didelius §iluminés energijos nuostolius.
Daugumos buty langai pakeisti naujais PVC langais su stiklo paketais. Siluminés energijos daugiausia prarandama
per pastato iSorines sienas, stogg, konstrukcijy sandiiras. Investiciniame plane vertinami du priemoniy pakety
variantai. Vienas i§ varianty jgalinty pasiekti C energinio naudingumo klase, kitas — B energinio naudingumo klasg.
Variantuose numatomos ekonomiskai efektyvios energinj naudinguma didinancios priemongés ir kitos priemonés,
atsizvelgiant | esamg pastato bukle ir buty savininky ltkescius bei valia.

Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo ir finansavimo planai
sudaryti vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybés paramos daugiabuciams namams atnaujinti (modernizuoti)
istatymu, Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano rengimo tvarkos aprasu, 2009 m.
gruodzio 16 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimu Nr. 1725 ,,Dél valstybés paramos daugiabu¢iams namams
atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) projekty jgyvendinimo
priezitiros taisykliy patvirtinimo ir daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui jgyvendinti skirto
kaupiamojo jnaSo ir (ar) kity jmoky didZiausios ménesinés jmokos nustatymo* bei jo pakeitimais, Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2018 m. liepos 28 d. jsakymu Nr. D1-724 ,,Dél kvietimo teikti paraiskas daugiabuciams
namams atnaujinti (modernizuoti)*“. Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy jgyvendinimo
(statybos darby) kaina apskaic¢iuojama vadovaujantis V] Statybos produkcijos sertifikavimo centras 2018-03-28 d.
Nr. B-18-009 uzregistruotomis Pastaty atnaujinimo (modernizavimo) darby skai¢iuojamyjy kainy rekomendacijomis
(pagal 2018 m. kovo mén. statybos resursy skai¢iuojamasias kainas) taip pat rinkos kainomis ir bendraja praktika,
suderinus su uzsakovu. Preliminariis statybos darbai ir jy apimtys nustatomi vizualinés apzitiros metu ir pagal
natliriniy matavimy duomenis. Nustatant darby vieneto kaing, darby kiekiy apskai¢iavimuose jvertinti tokie
skai¢iavimo ypatumai:

- apskaiciuojant cokolio atnaujinimo (modernizavimo) darby vieneto kaing, darby kiekis priimtas pagal

cokolio ilgj (plota), nejskaitant jéjimy j pastata;

- apskaiciuojant sieny atnaujinimo (modernizavimo) darby vieneto kaing, darby kiekis priimtas pagal

pastato sieny iSorinj plota, nejskaitant angy ploto, taciau jskaitant angokras¢iy aptaisyma;

- apskaiciuojant stogo atnaujinimo (modernizavimo) darby vieneto kaina, darby kiekis priimtas pagal stogo

plota, jskaitant parapety, ugniasieniy plotus.



I1. TECHNINIAI EKONOMINIAI SPRENDINIAI IR RODIKLIAI

1. Daugiabucio gyvenamojo namo (toliau — namas) tipo apibtidinimas

1.1. namo konstrukcija (pagal sieny medziagas) keraminiy ir silikatiniy plyty muras;

1.2. auksty skaicius _5 ;

1.3. statybos metai, tipinio namo projekto, pagal kurj pastatytas namas, serijos Nr.: _1986 m.;

1.4. namo energinio naudingumo klasé, sertifikato Nr., iSdavimo data: _energinio naudingumo klasé F,
sertifikato Nr. KG-0565-0187, isdavimo data 2018-06-19;

1.5. namui priskirto zemés sklypo plotas (m?): _néra duomeny;
1.6 atkuriamoji namo verté, tikst. Eur (pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis): _néra duomeny;

2. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai

1 lentelé
Eilés Nr. Pavadinimas Mato vnt. | Kiekis, vnt. Pastabos
1 2 3 4 5
2.1. bendrieji rodikliai
2.1.1. buty skaicius vnt. 40
2.1.2. buty naudingasis plotas m? 2219,31
b 13 namo negyvenamosios paskirties patalpy nt. _
skaiCius*
b 14, namo ne_:gyvenamosios paskirties patalpy m2 0,00
bendrasis plotas
namo buty ir kity patalpy naudingasis (bendrasis) ’
2-1.5. plotas (2.1.2+2.1.4) m 221931
2.2. sienos (nurodyti konstrukcija)
Keraminiy ir silikatiniy plyty
2.2.1. iSoriniy sieny plotas m? 1649,33 | muras (atémus langy ir kity
angy plota)
2.2.2. iSoriniy sieny Silumos perdavimo koeficientas W/m2K 1,27
2.2.3. cokolio plotas m? 171,65 Antzeming (ngq()atemus angy
2.2.4. cokolio Silumos perdavimo koeficientas W/m2K 2,69
2.3. stogas (nurodyti konstrukcija)
2.3.1. stogo dangos plotas m? 660,54 Sutapdintas
239 Stogo ar perdangc_)s pastogéje Silumos W/m2K 0,85
perdavimo koeficientas
2.4. buty ir kity patalpy langai ir balkony durys
2.4.1. langy skaicius, iS jy: vnt. 135 Balkony durys nejskaiciuotos
0411, |[2ney, pakeisty  maZesnio Silumos pralaidumo vnt. 132 |Balkony durys nejskaiciuotos
langus, skaiCius
2.4.2. langy plotas, 18 jy: m? 322,05 |Balkony durys nejskaiciuotos
2.4.2.1. Langu, pakeisty | mazesnio Silumos pralaidumo m? 316,02 |Balkony durys nejskaiciuotos
langus, plotas
2.4.3. balkony (lodzijy) dury skaiCius, i$ jy: vnt 40
b 431 ‘E)'alkonut (lodz.qu) dury, pakels't?{g mazesnio vnt. 39
Silumos pralaidumo duris, skaicius
2.4.4. balkony (lodZijy) dury plotas, is jy: m? 66,8
o441 Palkonq (lodgqu) durq,.pakelstq ] mazesnio m2 65.13
Silumos pralaidumo duris, plotas
o5 bendrojo naudojimo patalpy (laiptiniy, rasiy,
= Silumos punkty ir kity) langai ir lauko durys,:
2.5.1. langy skaicius, i$ jy vnt. 29
2.5.1.1. |langy, pakeisty j maZesnio Silumos laidumo vnt 29




langus, skaicius

2.5.2 langy plotas, i3 ju: m? 91,99
05921 langy, pakeisty j mazesnio $ilumos laidumo m2. 91,99
langus, plotas
Lauko durys-3;
2.5.3. lauko dury skaicius vnt 8 Risio durys-3;
Tambiiro durys-2.
2.5.4. lauko dury plotas m? 21,78
2.6 riisys
2.6.1. risio perdangos plotas m? 543,67
2.6.2. riisio perdangos §ilumos perdavimo koeficientas | W/m2K 2,04

*Prie negyvenamosios paskirties patalpy priskiriamos daugiabuiame name esancios Kitos paskirties
(prekybos, paslaugy ir pan.) patalpos, jregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas.
Nustatant suminj gyvenamyjy ir negyvenamyjy patalpy plota, sumuojamas gyvenamyjy patalpy (buty) naudingasis
plotas ir negyvenamuyjy patalpy bendrasis plotas (kadangi pagal Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy taisykles
negyvenamosioms patalpoms taikoma tik bendrojo ploto sgvoka).

3. Namo konstrukeiju ir inZineriniy sistemy fizinés-techninés biiklés jvertinimas

2 lentelé
Eil. Nr. | Vertinimo | Bendras I$samus buklés aprasymas Ivertinimo pagrindai
objektas [jvertinimas*|  (defektai, deformacijos, nusidévéjimo lygis ir (kasmetiniy ir neeiliniy
pan.) apziliry, statybos

tyringjimy ir vizualinés
apziiiros akty datos,
registracijos numeriai,

vykdytojai)
3.1. [iSorinés 2 Keraminiy ir silikatiniy plyty miiro 2017-08-07 d.
sienos sienos. Miras dél deformacijy ir apkrovos Gyvenamojo namo
suplei$éjes, keraminés plytos dél drégmes ir apzitiros aktas Nr. 12;
Salcio aptrupéjusios. Sieny ir kity pastato 2018-05-24 d.
konstrukcijy sandairos nesandarios. Pastato Gyvenamojo namo
cokolis veikiamas drégmés. Cokolio tinkas apzitros aktas Nr. 13;
vietomis atSokes, kai kur nukrites. Nuogrinda 2018-06-15 d. pastato

sukritusi, vietomis jos néra. Pastato sieny $ilumos| vizualiné apzitra, UAB
perdavimo koeficientas, neatitinka STR 2.01.01 | ,,Grosaltera®.

(6):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas.
Energijos taupymas ir Silumos i§saugojimas® ir
STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas*
reikalavimy.

3.2. |pamatai 2 Pamatai gelzbetoniniy bloky, veikiami 2017-08-07 d.
drégmés. Yra mikrojtriikiy. Ant $viesduobiy néra| Gyvenamojo namo

apsauginiy groteliy. Pamaty $ilumos perdavimo | apzitiros aktas Nr. 12;
koeficientas neatitinka STR 2.01.01 (6):2008 2018-05-24 d.

,,Esminis statinio reikalavimas. Energijos Gyvenamojo namo
taupymas ir Silumos iSsaugojimas‘ ir STR apzitiros aktas Nr. 13;
2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo 2018-06-15 d. pastato
projektavimas ir sertifikavimas® reikalavimy. vizualiné apzitira, UAB
,,Grosaltera®.
3.3. [stogas 2 Pastato stogas sutapdintas, dengtas 2017-08-07 d.
rulonine stogo danga. Hidroizoliaciné danga Gyvenamojo namo




atnaujinta, bet vietomis yra pusliy. Parapety,
ventiliacijos kanaly apskardinimai paveikti
korozijos. Lietaus nuvedimo sistema
susidévéjusi. Stogo Silumos perdavimo
koeficientas neatitinka STR 2.01.01 (6):2008
,,Esminis statinio reikalavimas. Energijos
taupymas ir Silumos i$saugojimas‘ ir STR
2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas® reikalavimy.

apzitiros aktas Nr. 12;
2018-05-24 d.
Gyvenamojo namo
apzitros aktas Nr. 13;
2018-06-15 d. pastato
vizualiné apziiira, UAB
,,Grosaltera®.

3.4. |buty ir kity Didzioji dalis mediniy langy ir balkony dury| 2017-08-07 d.
patalpy langai yra pakeisti PVC langais su stiklo paketais. Gyvenamojo namo
ir balkony Nepakeisty seny sudvejinty langy ir balkono dury| apzitiros aktas Nr. 12;
durys rémai deformuoti ir nesandartis. Seny langy ir 2018-05-24 d.

balkony dury $ilumos perdavimo koeficientai ir | Gyvenamojo namo
sandarumas neatitinka STR 2.01.01 (6):2008 apzitros aktas Nr. 13;
,,ESminis statinio reikalavimas. Energijos 2018-06-15 d. pastato
taupymas ir Silumos iSsaugojimas‘ ir STR vizualiné apziiira, UAB
2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo ,,Grosaltera®.
projektavimas ir sertifikavimas® reikalavimy.

3.5. |balkony ar Balkony plokstés be hidroizoliacijos. Dalis | 2017-08-07 d.
lodZijy buty balkony jstiklinti. Nejstiklinty balkony Gyvenamojo namo
laikanciosios perdangos ir piliastrai prie jy veikiami apzitros aktas Nr. 12;
konstrukcijos atmosferos krituliy. 2018-05-24 d.

Gyvenamojo namo
apzitros aktas Nr. 13;
2018-06-15 d. pastato
vizualiné apzitira, UAB
,Grosaltera“.

3.6. [rGsio Riisio perdanga neapsiltinta, Siluminiai 2017-08-07 d.

perdanga techniniai rodikliai neatitinka STR 2.01.01 Gyvenamojo namo

(6):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. apzitiros aktas Nr. 12;

Energijos taupymas ir §ilumos i§saugojimas“ir | 2018-05-24 d.

STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio Gyvenamojo namo

naudingumo projektavimas ir sertifikavimas* apzitros aktas Nr. 13;

reikalavimy. 2018-06-15 d. pastato
vizualiné apziiira, UAB
,,Grosaltera.

3.7. |bendrojo Pastato laiptiniy ir rasio langai pakeisti PVC | 2017-08-07 d.
naudojimo profilio langais su stiklo paketu. Laiptinés lauko | Gyvenamojo namo
patalpy langai durys — atnaujintos metalinés, tambtiry ir riisio — | apzitros aktas Nr. 12;
ir lauko durys senos medinés. Seny dury $ilumos perdavimo 2018-05-24 d.

koeficientai ir sandarumas neatitinka STR Gyvenamojo namo
2.01.01 (6):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. | apzitiros aktas Nr. 13;
Energijos taupymas ir Silumos i§saugojimas® ir 2018-06-15 d. pastato
STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio vizualiné apziiira, UAB
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas* »Grosaltera‘.
reikalavimy. [éjimo laipty néra.

3.8. gildymo Priklausoma vienvamzdé Silumos tiekimo 2017-08-07 d.
sistema sistema. Magistraliniai vamzdynai paveikti Gyvenamojo namo

korozijos, jy termoizoliacijos Zemi Siluminiai
techniniai rodikliai. Sildymo sistema
nesubalansuota, butai $ildomi nevienodai, néra
galimybes individualiai reguliuoti Sildymg. Néra
$ilumos prietaisy inventorizacijos. Silumos

punktas nemodernizuotas.

apzitros aktas Nr. 12;
2018-05-24 d.
Gyvenamojo namo
apzitros aktas Nr. 13;
2018-06-15 d. pastato
vizualiné apzitira, UAB




,,Grosaltera®.
3.9. |karsto Pastatui karStas vanduo tiekiamas atvira 2017-08-07 d.
vandens sistema. Yra kar$to vandens cirkuliaciné sistema.| Gyvenamojo namo
sistema Vamzdynai ir armatiira pazeisti korozijos, jy apzitros aktas Nr. 12;
termoizoliacija nepakankama. Vamzdyny ilginiy | 2018-05-24 d.
Silumos perdavimo koeficienty vertés neatitinka | Gyvenamojo namo
STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio apzitros aktas Nr. 13;
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas* 2018-06-15 d. pastato
reikalavimy. vizualiné apzitira, UAB
,Grosaltera“.
3.10. |vandentiekis Saltas vanduo pastatui tickiamas 2017-08-07 d.
centralizuotai. Magistralinis vamzdynas Gyvenamojo namo
atnaujintas, apsaugotas nuo rasojimo. apzitiros aktas Nr. 12;
2018-05-24 d.
Gyvenamojo namo
apzitiros aktas Nr. 13;
2018-06-15 d. pastato
vizualiné apzitira, UAB
,,Grosaltera.
3.11. [nuoteky Nuoteky Salinimo sistemos vamzdynai 2017-08-07 d.
Salinimo ketiniai. Ketiniai vamzdziai pazeisti korozijos. Gyvenamojo namo
sistema apzitros aktas Nr. 12;
2018-05-24 d.
Gyvenamojo namo
apzitros aktas Nr. 13;
2018-06-15 d. pastato
vizualin¢ apziiira, UAB
,Grosaltera“.
3.12. védinimo Védinimo sistema natiirali. Oras pasalinamas | 2017-08-07 d.
sistema per buty virtuviy ir sanitariniy mazgy oro Gyvenamojo namo
salinimo kanalus, o infiltracija vyksta per langus | apzitros aktas Nr. 12;
(mikroventiliacijg) ir langy orlaides. Ventiliacijos| 2018-05-24 d.
kanaly apskardinimas paveiktas korozijos, Gyvenamojo namo
virsstoginés kanaly dalies plytos aptrupéjusios apzitiros aktas Nr. 13;
deél drégmeés ir $alcio. 2018-06-15 d. pastato
vizualin¢ apziiira, UAB
,,Grosaltera“.
3.13. |bendrigji Bendro naudojimo patalpose elektros 2017-08-07 d.
elektros ir instaliacija yra dalinai atnaujinta, likusi — Gyvenamojo namo
apSvietimo susidévejusi, moraliskai pasenusi. apzitros aktas Nr. 12;
irenginiai 2018-05-24 d.
Gyvenamojo namo
apzitros aktas Nr. 13;
2018-06-15 d. pastato
vizualiné apzitira, UAB
,,Grosaltera“.
3.14. |liftai (jei yra) Néra. -
3.15. |kita - -

* Ivertinimo skalé: 4 — geras; 3 — patenkinamas; 2 — blogas (per artimiausius kelerius metus bitina
remontuoti); 1 — labai blogas (biitina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus zmoniy gyvybei arba galimi dideli

ekonominiai nuostoliai dél papildomy pastato pazeidimy).




4. Namo esamos padéties energinio naudingumo jvertinimas (sertifikavimas)
4.1. Siluminés energijos sgnaudos pagal esamg padétj, 2015-2018 metai.

3 lentelé
Eilés Nr. Rodiklis Mato vnt. Kiekis Pastabos
1 2 3 4 5
4.1.1. Skaic¢iuojamosios namo $iluminés energijos KWh/metus 369781
sanaudos patalpy Sildymui pagal energinio KWh/m2/metus 166.62
naudingumo sertifikato duomenis '
4.1.2. Namo energinio naudingumo klasé klase F
4.1.3. Faktinés Siluminés energijos sagnaudos namo KWh/metus 294118 PPerskaiciavus
patalpy Sildymui pagal ankstesniyjy 3-jy mety iki KWh/mmetus 10099 norminiams
rojekto rengimo mety vidurkj ' metams
4.1.4. Nurodyty $ildymo sezony vidutinis dienolaipsniy dienolaipsnis Dienolaipsniai
skaiius vertinti pagal
3383  [Panevézio
meteorologinés
stoties duomenis
4.1.5. Siluminés energijos sanaudos patalpy $ildymui kWh/dienolaipsniui 66.25
\vienam dienolaipsniui '

4.2. pagrindinés Silumos nuostoliy priezastys pagal namo esamos padéties energinio naudingumo sertifikato
duomenis (nurodyti):
4.2.1. Pastato atitvary zemos Silumingés techninés charakteristikos.
4.2.2. Didziausi §ilumos nuostoliai patiriami: per pastato sienas — 69,07 KWh/m?/metus, langus — 27,65
kKWh/m?/metus, stoga — 18,31 kWh/m?/metus, grindis virs$ nesildomy riisiy — 14,93 KWh/m?/metus.

5. Numatomos igyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés:

4.1 lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy | variantas)

Numatomi priemoniy techniniai—energiniai rodikliai

Atitvaros
Silumos
Eil. Priemonés Trumpas priemonés aprasymas, nurodant perdavimo Kieki
Nr. pavadinimas konstrukciniy sprendimy principus, techninés koeficientas, Dagb‘* LS
jrangos charakteristikas ir pan. U (W/m?K) ir (m?, m, vnt.)
far Kiti
rodikliai *
1 2 3 4 5
5.1. | Energijos efektyvumg didinanc¢ios priemonés:

5.1.1. | ISoriniy sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos defekty pasalinima,
esamy lietvamzdziy demontavima, jrengima ar keitima, elektros, dujy ar kity sistemy ar jrengimy nuo
Siltinamos sienos (cokolio) atitraukima (iSskyrus keitima naujais) ir nuogrindos sutvarkyma.

5.1.1.1 | Sieny (taip pat Numatoma atlikti sieny sutvirtinimg ir defekty | <0,20W/m?K | Sieny
cokolio) iltinimas, | pasalinima, iSorés sieny (cokolio) siltinima. (iskaitant
jskaitant sieny Sienos siltinamos, jrengiant tinkuojama fasada. angokrasciy
(cokolio) Numatomi darbai: sieny pavirSiy paruo$imas aptaisyma)
konstrukcijos Siltinimui (sutvirtinimas, plysiy, jtrikimy, sitliy, ~1649,33 m?;
defekty pasalinimg | iS§dauzy taisymas, biologiniy apnaSy valymas,
kitas remontas); termoizoliaciniy ploks¢iy Cokolio
klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigémis; (jskaitant
dekoratyvinio tinko jrengimas. Siltinant sienas pozeming
aptaisomi  angokra$ciai, jrengiamos lauko dalj) ~
palangés langams. Pirmo auks$to apSiltinamos 384,86 m?;
tinkuojamos sienos papildomai armuojamos nuo




mechaniniy pazeidimy. Buty balkony tvorelés,
esant bltinumui, sutvirtinamos, apS$iltinamos,
aptaisomos  apdailinémis  plokStémis arba
tinkuojamos  dekoratyviniu  tinku.  Cokolis
Siltinamas  termoizoliacinémis  plokStémis,
apsiltinant ir pamata iki 1,2 m gylio. Igilinta
cokolio dalis dengiama hidroizoliacine danga,
apSiltinama, jrengiama drenaziné membrana,
antzeminé —  apSiltinama ir  tinkuojama
dekoratyviniu tinku. Cokolio antZeminé dalis
papildomai  armuojama nuo  mechaniniy
pazeidimy. I8 iSorés apSiltinamos ir tinkuojamos
pirmo auksto buty balkony grindy plokstés.
Atstatoma/jrengiama nuogrinda, Sviesduobés ir
1¢jimo aikstelés. Rengiant techninj darbo projekta
butina jvertinti sieny, pamaty ir balkony
konstrukcijy stiprinimo ir tvirtinimo poreikj ir
numatyti technologijas. Darbams naudojamos
medziagos ir technologijos parenkamos techninio
darbo projekto rengimo metu. ISoriniy sieny ir
cokolio Siltinimo darbams turi biiti naudojama
iSoriné termoizoliaciné sistema (statybvietéje
vertikaliy atitvary, taip pat horizontaliy ar
pasvirusiy nuo krituliy apsaugoty atitvary iSoréje
irengiama sieny apsiltinimo ir apdailos sistema),
kurig turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos
produktas ] rinkg pateiktas statybos produkty
rinkinys (komplektas), turintis Europos techninj
jvertinimg  ir pazenklintas CE Zenklu, arba
turintis nacionalinj techninj jvertinimg, arba
minétos sistemos turi biiti suprojektuotos
naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu
zenklinamus statybos produktus.

Balkony
atitvarai ~
259,87 mZ.

5.1.2. | Stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, jskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimg ar deformacijy
Salinima, stogo dangos keitima, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymga ar jrengima, arba naujo §laitinio
stogo (be patalpy pastogeje) irengimas (iskaitant kopécias ar laiptus j pastoge), apsiltinant jj arba
perdangg pastogéje

5.1.2.1 | Stogo &iltinimas ir | Numatomas stogo apsiltinimas. Sutvarkoma, | <0,16W/m?K | ~ 660,54 m?

naujos dangos
jrengimas

iSlyginama, nuvaloma esama hidroizoliaciné
danga. Suformuojami nuolydziai. Remontuojama
lietaus vandens nuvedimo sistema, ventiliacijos
kanalai, pakeliami parapetai. Jrengiami stogo
konstrukcijos védinimo kaminéliai. Ant esamo
hidroizoliacinio sluoksnio klojamos
termoizoliacinés  plok$tés, jrengiama nauja
hidroizoliaciné danga. Atstatoma Zaibosauga,
antenos, kita techniné jranga, keiiamas stogo
liukas. Jrengiama apsauginé tvorelé. Parapetai,
ventiliacijos kanalai apskardinami plastizoliu
dengta cinkuota skarda. Stogeliai virs jéjimy |
laiptines bei virSutinio auk$to buty balkony
stogeliai remontuojami, apSiltinami ir
apskardinami, jrengiama lietaus nuvedimo nuo
stogeliy  sistema. Darbams  naudojamos




medZiagos ir technologijos parenkamos techninio
darbo projekto rengimo metu.

5.1.2.2 | Lietaus nuvedimo | Kei¢iami lietaus nuoteky vamzdyno stovai ir ~70m
sistemos keitimas horizontalieji vamzdynai, remontuojami iSvadai.

5.1.3. | Buty ir kity patalpy langy ir balkony dury keitimas } maZesnio Silumos pralaidumo langus

5.1.3.1 | Buty ir kity patalpy | Seni buty langai ir balkono durys kei¢iami naujais | <1,3 W/m?K | ~ 7,70 m?
langy ir balkony PVC langais su 1-kameriniais stiklo paketais
dury keitimas | (orinio laidzio klas¢ - 4), uzpildytais dujomis,
mazesnio Silumos vienas stiklas su selektyvine danga. Po pakeitimo
pralaidumo langus | atlickami bttini angokra$¢iy apdailos darbai,
jrengiamos palangés. Po pakeitimo turi buti
uztikrintas oro pritekéjimas védinimui.

5.1.4. | Bendrojo naudojimo patalpose esanciy langy keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko dury (jéjimo,
tamburo, balkony, rusio, konteinerings, Silumos punkto) keitimas (jskaitant susijusius apdailos darbus),
i¢jimo laipty remontas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (panduso jrengimas)

5.1.4.1 | Laiptinés dury Laiptinés tambiry durys kei¢iamos naujomis | <1,6 W/m?K | Riisio durys
keitimas naujomis PVC profilio durimis, riisio durys — metalinémis — 6,48 m?;
apsiltintomis durimis. Po pakeitimo atliekami Tambiiry
butini angokras¢iy apdailos darbai. durys — 9,36
m?,

5.1.5. Balkony ar lodzijy jstiklinimas, jskaitant esamos balkony ar lodzijy konstrukcijos sustiprinimg ir (ar)

naujos jstiklinimo konstrukcijos jrengima pagal vieng projekta

5.1.5.1 | Balkony Rekomenduojama jstiklinti visus buty balkonus | Langy- ~330,0 m?

jstiklinimas pagal vieningg projektg. Stiklinama PVC profilio | U< 2,0
langais. Stiklinimo konstrukcija montuojama | W/m?K;
balkono virSutinéje dalyje, nuo atitvaro iki
perdangos.  Apatingje  dalyje  jrengiama | Atitvaro-
nepermatoma apSiltinta pertvara, kur reikia | U< 0,50
sutvirtinamas atitvaras. Taip pat | W/m?K.
rekomenduojama esant biitinumui sustiprinti
balkony konstrukcijas. Balkony stiklinimo
sprendiniai  parenkami  techninio  projekto
rengimo metu ir turi buti suderinami su buty
savininkais.

5.1.6. | Védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, jskaitant mechaninio védinimo sistemos su
Silumograzos (rekuperacijos) funkcija jrengimas

5.1.6.1 | Védinimo sistemos | ISvalomos, dezinfekuojamos ir suremontuojamos | Ventiliaciné | 40 buty
sutvarkymas arba ventiliacijos Sachtos. Techninio darbo rengimo | Sachta
pertvarkymas, metu jvertinama detali sistemos biiklé ir esant
jskaitant bitinybei tikslinami sprendiniai, uztikrinant STR
rekuperacijos 2.01.01 (3):1999 ,.Esminis statinio reikalavimas.
sistemos jrengimg | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.“ ir STR
2.09.02:2005 ,Sildymas, védinimas ir oro
kondicionavimas“ reikalavimus.
5.1.7. | Sildymo ir (ar) karsto vandens sistemy atnaujinimas (modernizavimas):
5.1.7.1 | sildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar) balansavimas, $ildymo prietaisy ir (ar) vamzdyny

keitimas, ir (ar) vamzdyny izoliavimas, ir (ar) termostatiniy ventiliy jrengimas, ir (ar) individualiy
Silumos apskaitos prietaisy ar dalikliy sistemos jrengimas

Balansiniy ventiliy
ant stovy jrengimas

Ant stovy sumontuojami automatiniai balansiniai
ventiliai. Sildymo sistema subalansuojama pagal
pasikeitusius  Siluminés energijos poreikius.
Darbams naudojama armatiira, technologijos ir
apimtys parenkamos techninio darbo projekto
rengimo metu.

Balansinis
ventilis

~ 27vnt.




Sildymo prietaisy ir | Sildymo sistemos magistraliniy vamzdyny | Vamzdyny | ~295m
(ar) vamzdyny keitimas ir izoliavimas. ilgis
keitimas Sildymo sistemos magistraliniai vamzdynai
kei¢iami  naujais, pakei¢iama uzdaromoji
armatiira, vamzdziai gruntuojami, daZomi,

izoliuojami termoizoliacine medZziaga,
uztaisomos vamzdziy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis vietos, paruoSiama

eksploatacijai: sistemos praplovimas, hidraulinis
bandymas. Darby apimtys ir sprendiniai
tikslinami techninio darbo projekto rengimo
metu.

5.1.7.2

kar$to vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdyny keitimas ir (ar) izoliavimas

Karsto vandens Kar§to vandens magistraliniai  vamzdynai | Vamzdyny |~195m
sistemos kei¢iami  naujais, pakei¢iama uzdaromoji ilgis
magistraliniy armatiira, vamzdziai gruntuojami, daZomi,
vamzdyny keitimas | izoliuojami termoizoliacine medziaga,
ir izoliavimas. uztaisomos vamzdziy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis vietos, paruosiama
eksploatacijai. Darby apimtys ir sprendiniai
tikslinami techninio darbo projekto rengimo
metu.

Karstojo Esamy karStojo vandentiekio tiekiamyjy bei | Stovy ilgis ~500m
vandentiekio cirkuliaciniy stovy keitimas. Atlickamas esamy
tiekiamyjy bei stovy demontavimas, naujy stovy ir atSaky j butus
cirkuliaciniy stovy | (iki skaitikliy) montavimas, jskaitant
keitimas ir atjungiamgja ir vandens iSleidimo armatira,
izoliavimas vamzdyny gruntavimas. Vamzdziy, alkiiniy,
flansy, ventiliy izoliavimas termoizoliaciniais
kevalais. Atlikus darbus, uztaisomos vamzdziy
kirtimosi  su pastato konstrukcijomis vietos,
patalpose atstatoma daliné apdaila, paruoSiama
eksploatacijai: sistemos praplovimas,
dezinfekcija, hidraulinis bandymas. Darby
apimtys ir sprendiniai tikslinami techninio darbo
projekto rengimo metu.

5.1.7.3

Silumos punkto ar katilinés jrengimas, keitimas, pertvarkymas arba individualiy katily ir (ar) karsto
vandens ruoSimo jrenginiy jrengimas ar keitimas, taip pat atsinaujinanciy energijos Saltiniy (saulés,
vE&jo, geoterminés ar aeroterminés energijos) jrengimas

Silumos punkto Silumos punktas modernizuojamas  pagal | Silumos ~355 kW
modernizavimas pasikeitusius  Siluminés energijos poreikius: | punktas
esamo  Silumos  punkto  demontavimas,
nepriklausomy §ildymo ir kar$to vandens ruosimo
mazgy montavimas, prijungimas prie Silumos
tinkly ir vandens tiekimo sistemy, pastato
§ildymo, karSto vandens sistemy. Vamzdyny
padengimas antikorozine danga, izoliavimas
termoizoliaciniais kevalais. Sistemos hidraulinis
bandymas. Darbams naudojamos medziagos,
technologijos ir apimtys parenkamos techninio
darbo projekto rengimo metu.

5.1.8.

Bendrojo naudojimo elektros inzinerinés sistemos ir (ar) apSvietimo sistemos atnaujinimas
(modernizavimas) (elektros kabeliy keitimas, Sviesos diody (LED) apSvietimo ir automatinés
apsvietimo valdymo sistemos jrengimas)
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5.18.1

Elektros
instaliacijos
keitimas

Tvarkoma  bendroji  elektros instaliacija.
Kei¢iamas jvadinis paskirstymo skydas, elektros
apskaitos skirstomosios spintos, apsaugos jtaisai,
magistraliniai  jégos kabeliai. Atnaujinama
bendryjy patalpy apsvietimo sistema. Atlikus
darbus, patalpose atstatoma apdaila, paruoSiama
eksploatacijai. Darbams naudojamos medziagos,
technologijos ir apimtys parenkamos techninio
darbo projekto rengimo metu.

Laiptiné

5.2

Kitos priemonés:

5.2.1.

Kity pastato bendrojo naudojimo inzineriniy sistemy atnaujinimas ar keitimas

5211

Buitinio nuotakyno
vamzdyny keitimas

Pastato buitinio nuotakyno stovy ir horizontaliyjy
vamzdyny  rasyje  keitimas. = Vamzdyny
demontavimas, naujy plastikiniy slégiminiy
vamzdziy ir fasoniniy daliy montavimas ir
prijungimas prie isvado jmovos bei buty sistemos.
Stovy iSvedimas vir§ stogo sistemai védinti.
Risio vamzdyny ilgis — 145 m, stovy ilgis — 270
m. UZztaisomos vamzdziy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis vietos, atstatomos risio grindys
vamzdziy klojimo vietose. Atlikus darbus,
patalpose atstatoma daliné apdaila, paruoSiama
eksploatacijai: atliekamas hidraulinis bandymas.
Darbams naudojamos medziagos, technologijos ir
apimtys parenkamos techninio darbo projekto
rengimo metu.

Vamzdyno
ilgis

~415m

5212

Salto vandentiekio
sistemos keitimas

Saltojo vandentiekio stovy keitimas. Esamy
Saltojo vandentiekio tiekiamyjy stovy
demontavimas, naujy vamzdyny, jskaitant atSakas
] butus, ir armatiiros montavimas, prijungimas,
gruntavimas, dazymas. Vamzdyny izoliavimas.
Atlikus darbus, uztaisomos vamzdziy kirtimosi
su pastato konstrukcijomis vietos, patalpose
atstatoma daliné apdaila, paruosiama
eksploatacijai: sistemos praplovimas,
dezinfekcija, hidraulinis bandymas. Darby
apimtys ir sprendiniai tikslinami techninio darbo
projekto rengimo metu.

Vamzdyny
ilgis

~340m

e Atitvary Silumos perdavimo koeficiento U (W/(m-2K) vertés turi biiti ne didesnés uz nurodytasias statybos
techniniame reglamente STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®.
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* 11 variantas sudarytas pagal gyventojy pasirinktas priemones.

4.2 lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy Il variantas)

Numatomi priemoniy techniniai—energiniai rodikliai

Atitvaros
Silumos
Eil. Priemonés Trumpas priemonés aprasymas, nurodant perdavimo Kieki
Nr. pavadinimas konstrukciniy sprendimy principus, techninés koeficientas, Dagb‘* 1R
jrangos charakteristikas ir pan. U (W/m?K) ir (m?, m, vnt.)
far Kiti
rodikliai *
1 2 3 4 5
5.1. | Energijos efektyvumg didinancios priemonés:

5.1.1. | ISoriniy sieny (taip pat ir cokolio) §iltinimas, jskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos defekty paSalinima,
esamy lietvamzdziy demontavima, jrengimga ar keitima, elektros, dujy ar kity sistemy ar jrengimy nuo
Siltinamos sienos (cokolio) atitraukima (iSskyrus keitima naujais) ir nuogrindos sutvarkyma.

5.1.1.1 | Sieny (taip pat Numatoma atlikti sieny sutvirtinimg ir defekty | <0,20W/m?K | Sieny
cokolio) §iltinimas, | paSalinimg, iSorés sieny (cokolio) Siltinima, (iskaitant
jskaitant sieny irengiant védinama fasadg. Sienos S$iltinamos angokrasciy
(cokolio) termoizoliacinémis mineralinés vatos plokstémis aptaisyma)
konstrukcijos ir  aptaisomos  apdailinémis  ploks§témis. ~1649,33 m?;
defekty pasalinima | Numatomi darbai: sieny pavir§iy paruoSimas
Siltinimui (sutvirtinimas, plysiy, jtrikimy, sitliy, Cokolio
i8dauzy taisymas, biologiniy apna$y valymas, (jskaitant
kitas remontas); metalinio karkaso jrengimas; pozeming
termoizoliaciniy ploks¢iy tvirtinimas; véjo dalj) ~
izoliacijos  jrengimas; apdailiniy  plokséiy 384,86 m?;
tvirtinimas. Siltinant ~ sienas  aptaisomi
angokrasciai, jrengiamos lauko palanges Balkony
langams. Buty balkony atitvarai sutvirtinami ir atitvarai ~
apsSiltinami, aptaisomi apdailinémis plokstémis. 259,87 m?,

Cokolis Siltinamas termoizoliacinémis
plokstémis, apsiltinant ir pamata iki 1,2 m gylio.
Igilinta cokolio dalis dengiama hidroizoliacine
danga, apsiltinama, jrengiama  drenaziné
membrana, antZeminé — apS$iltinama ir aptaisoma
apdailinémis plokstémis. I§ iSorés apsiltinamos ir
tinkuojamos pirmo auksto buty balkony grindy
plokstés.  Atstatoma/jrengiama  nuogrinda,
Sviesduobés ir j&jimo aikstelés. Rengiant techninj
darbo projekta bitina jvertinti sieny, pamaty ir
balkony konstrukcijy stiprinimo ir tvirtinimo
poreikj ir numatyti technologijas. Darbams
naudojamos  medziagos ir  technologijos
parenkamos techninio darbo projekto rengimo
metu. ISoriniy sieny ir cokolio Siltinimo darbams
turi bati naudojama iSoriné termoizoliaciné
sistema (statybvietéje vertikaliy atitvary, taip pat
horizontaliy ar pasvirusiy nuo krituliy apsaugoty
atitvary iSor¢je jrengiama sieny apsiltinimo ir
apdailos sistema), kurig turi sudaryti kaip vieno
gamintojo statybos produktas j rinka pateiktas
statybos produkty rinkinys (komplektas), turintis
Europos techninj jvertinimg ir pazenklintas CE
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zenklu, arba turintis nacionalinj techninj
jvertinimg, arba minétos sistemos turi buti
suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta
tvarka CE zZenklu Zenklinamus statybos
produktus.

5.1.2. | Stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, jskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimg ar deformacijy
Salinima, stogo dangos keitimg, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymg ar jrengima, arba naujo Slaitinio
stogo (be patalpy pastogéje) irengimas (jskaitant kopécias ar laiptus i pastoge), apsiltinant jj arba
perdangg pastoggeje

5.1.2.1 | Stogo $iltinimas ir | Numatomas stogo apsiltinimas. Sutvarkoma, | <0,16W/m?K | ~ 660,54 m?
naujos dangos iSlyginama, nuvaloma esama hidroizoliaciné
jrengimas danga. Suformuojami nuolydZziai. Remontuojama

lietaus vandens nuvedimo sistema, ventiliacijos
kanalai, pakeliami parapetai. Jrengiami stogo
konstrukcijos védinimo kaminéliai. Ant esamo
hidroizoliacinio sluoksnio klojamos
termoizoliacinés plokstés, jrengiama nauja
hidroizoliaciné danga. Atstatoma Zaibosauga,
antenos, kita techniné jranga, kei¢iamas stogo
liukas. Jrengiama apsauginé tvorelé. Parapetai,
ventiliacijos kanalai apskardinami plastizoliu
dengta cinkuota skarda. Stogeliai vir$ jéjimy j
laiptines bei virSutinio auk$to buty balkony
stogeliai remontuojami, apSiltinami ir
apskardinami, jrengiama lietaus nuvedimo nuo
stogeliy  sistema. Darbams  naudojamos
medziagos ir technologijos parenkamos techninio
darbo projekto rengimo metu.

5.1.2.2 | Lietaus nuvedimo | Kei¢iami lietaus nuoteky vamzdyno stovai ir ~70m
sistemos keitimas horizontalieji vamzdynai, remontuojami iSvadai.

5.1.3. | Buty ir kity patalpy langy ir balkony dury keitimas j maZesnio $ilumos pralaidumo langus

5.1.3.1 | Buty ir kity patalpy | Seni mediniai buty langai ir balkony durys | <1,3 W/m?K | ~7,70 m?
langy ir balkony kei¢iami naujais PVC langais su 1-kameriniais
dury keitimas j stiklo paketais (orinio laidZzio klase - 4),
mazesnio Silumos uzpildytais dujomis, vienas stiklas su selektyvine
pralaidumo langus | danga. Po pakeitimo atlickami biitini angokra$¢iy

apdailos darbai, jrengiamos palangés. Po
pakeitimo turi biiti uztikrintas oro pritekéjimas
védinimui. Kai kuriose patalpose langai pakeisti
naujais, kuriy orinio laidzio klasé neZinoma,
todél sprendimas dél langy keitimo, darby
apimtys ir sprendiniai tikslinami techninio darbo
projekto rengimo metu, siekiant uztikrinti
energinio naudingumo B klase¢ atitinkant]
sandaruma.

5.1.4. | Bendrojo naudojimo patalpose esan¢iy langy keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko dury (jéjimo,
tambiro, balkony, rusio, konteinerinés, Silumos punkto) keitimas (iskaitant susijusius apdailos darbus),
j¢jimo laipty remontas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (panduso jrengimas)

5.1.4.1 | Laiptinés dury Laiptinés tambiiry durys kei¢iamos naujomis | <1,6 W/m?K | Riisio durys
keitimas naujomis | PVC profilio durimis, rtisio durys — metalinémis - 6,48 m?;

apsiltintomis durimis. Po pakeitimo atliekami Tambiiry
bitini angokras¢iy apdailos darbai. durys — 9,36
m?,
5.1.5. | Balkony ar lodzijy jstiklinimas, jskaitant esamos balkony ar lodzijy konstrukcijos sustiprinimg ir (ar)

naujos jstiklinimo konstrukcijos jrengimg pagal vieng projekta
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5.1.5.1 | Balkony Rekomenduojama jstiklinti visus buty balkonus | Langy- ~330,0 m?
jstiklinimas pagal vieningg projektg. Stiklinama PVC profilio | U< 1,3
langais. Stiklinimo konstrukcija montuojama | W/m?K;
balkono virSutinéje dalyje, nuo atitvaro iki
perdangos. Apatinéje dalyje jrengiama apsiltinta | Atitvaro-
pertvara, kur reikia sutvirtinamas atitvaras. Taip | U< 0,50
pat rekomenduojama esant biitinumui sustiprinti | W/m?K.
balkony konstrukcijas. Balkony stiklinimo
sprendiniai  parenkami  techninio  projekto
rengimo metu ir turi buti suderinami su buty
savininkais.
5.1.6. | Védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, jskaitant mechaninio védinimo sistemos su
Silumograzos (rekuperacijos) funkcija jrengimas
5.1.6.1 | Védinimo sistemos | ISvalomos, dezinfekuojamos ir suremontuojamos | Ventiliaciné | 40 buty
sutvarkymas arba ventiliacijos Sachtos. Techninio darbo rengimo | Sachta
pertvarkymas, metu jvertinama detali sistemos buklé ir esant
jskaitant butinybei tikslinami sprendiniai, uztikrinant STR
rekuperacijos 2.01.01 (3):1999 ,.Esminis statinio reikalavimas.
sistemos jrengimg | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.” ir STR
2.09.02:2005 ,Sildymas, védinimas ir oro
kondicionavimas‘ reikalavimus.
5.1.7. | Sildymo ir (ar) karsto vandens sistemy atnaujinimas (modernizavimas):
5.1.7.1 | sildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar) balansavimas, Sildymo prietaisy ir (ar) vamzdyny
keitimas, ir (ar) vamzdyny izoliavimas, ir (ar) termostatiniy ventiliy jrengimas, ir (ar) individualiy
Silumos apskaitos prietaisy ar dalikliy sistemos jrengimas
Balansiniy ventiliy | Ant stovy sumontuojami automatiniai balansiniai | Balansinis ~ 27 vnt.
ant stovy jrengimas | ventiliai. Sildymo sistema subalansuojama pagal | ventilis
pasikeitusius  Siluminés energijos poreikius.
Darbams naudojama armatiira, technologijos ir
apimtys parenkamos techninio darbo projekto
rengimo metu.
Sildymo prietaisy ir | Sildymo sistemos magistraliniy vamzdyny | Vamzdyny | ~295m
(ar) vamzdyny keitimas ir izoliavimas. ilgis
keitimas Sildymo sistemos magistraliniai vamzdynai
kei¢iami  naujais, pakei¢iama uzdaromoji
armatlira, vamzdziai gruntuojami, daZomi,
izoliuojami termoizoliacine medZziaga.
Uztaisomos vamzdziy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis vietos, paruoSiama
eksploatacijai: sistemos praplovimas, hidraulinis
bandymas. Darby apimtys ir sprendiniai
tikslinami techninio darbo projekto rengimo
metu.
Individualios Butuose ir laiptinése prie kiekvieno Sildymo | Termoregulia | ~ 135 kompl.
Silumos apskaitos prietaiso montuojamas apvado ribotuvas ir | torius
prietaisy ar dalikliy | termostatinis ventilis, kuris leidzia reguliuoti | Silumos 1 kompl.
sistemos ir (ar) patalpos temperatirg ir turintis gamintojo | dalikliy
termostatiniy nustatytg temperattiros apribojimg ne maziau kaip | sistema
ventiliy jrengimas +16°C. Taip pat pastate jrengiama Silumos
butuose ir kitose dalikliy sistema, fiksuojanti Siluminés energijos
patalpose suvartojimg kiekviename bute.
5.1.7.2 | karSto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdyny keitimas ir (ar) izoliavimas

Karsto vandens
sistemos
magistraliniy

Karsto vandens magistraliniai  vamzdynai
kei¢iami  naujais, pakei¢iama uZzdaromoji
armatlira, vamzdziai gruntuojami, daZomi,

Vamzdyny
ilgis

~195m
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vamzdyny keitimas | izoliuojami termoizoliacine medZiaga,
ir izoliavimas. uZtaisomos vamzdziy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis vietos, paruoSiama
eksploatacijai. Darby apimtys ir sprendiniai
tikslinami techninio darbo projekto rengimo
metu.
Karstojo Esamy karStojo vandentiekio tiekiamyjy bei | Stovy ilgis ~500m
vandentiekio cirkuliaciniy stovy keitimas. Atlieckamas esamy
tiekiamyjy bei stovy demontavimas, naujy stovy ir atSaky j butus
cirkuliaciniy stovy | (iki skaitikliy) montavimas, iskaitant
keitimas ir atjungiamgja ir vandens iSleidimo armatira,
izoliavimas vamzdyny gruntavimas. Vamzdziy, alkiniy,

flansy, ventiliy izoliavimas termoizoliaciniais
kevalais. Atlikus darbus, uztaisomos vamzdziy
kirtimosi  su pastato konstrukcijomis vietos,
patalpose atstatoma dalin¢ apdaila, paruoSiama
eksploatacijai: sistemos praplovimas,
dezinfekcija, hidraulinis bandymas. Darby
apimtys ir sprendiniai tikslinami techninio darbo
projekto rengimo metu.

5.1.7.3

Silumos punkto ar katilinés jrengimas, keitimas, pertvarkymas arba individualiy katily ir (ar) karsto
vandens ruoSimo jrenginiy jrengimas ar keitimas, taip pat atsinaujinanciy energijos Saltiniy (saulés,
véjo, geoterminés ar aeroterminés energijos) jrengimas

Silumos punkto
modernizavimas

Silumos  punktas modernizuojamas  pagal
pasikeitusius Siluminés energijos poreikius:
esamo  Silumos  punkto = demontavimas,
nepriklausomy $ildymo ir karsto vandens ruo§imo
mazgy montavimas, prijungimas prie Silumos
tinkly ir vandens tiekimo sistemy, pastato
Sildymo, karSto vandens sistemy. Vamzdyny
padengimas antikorozine danga, izoliavimas
termoizoliaciniais kevalais. Sistemos hidraulinis
bandymas. Darbams naudojamos medZziagos,
technologijos ir apimtys parenkamos techninio
darbo projekto rengimo metu.

Silumos
punktas

~ 355 kW

5.2

Kitos priemonés:

5.2.1.

Kity pastato bendrojo

naudojimo inZineriniy sistemy atnaujinimas ar keitimas

5211

Buitinio nuotakyno
vamzdyny keitimas

Pastato buitinio nuotakyno stovy ir horizontaliyjy
vamzdyny  risyje  keitimas. = Vamzdyny
demontavimas, naujy plastikiniy slégiminiy
vamzdziy ir fasoniniy daliy montavimas ir
prijungimas prie i$vado jmovos bei buty sistemos.
Stovy iSvedimas vir§ stogo sistemai védinti.
Risio vamzdyny ilgis — 145 m, stovy ilgis — 270
m. UZztaisomos vamzdziy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis vietos, atstatomos risio grindys
vamzdziy klojimo vietose. Atlikus darbus,
patalpose atstatoma daliné apdaila, paruoSiama
eksploatacijai: atliekamas hidraulinis bandymas.
Darbams naudojamos medziagos, technologijos ir
apimtys parenkamos techninio darbo projekto
rengimo metu.

Vamzdyno
ilgis

~415m

5212

Salto vandentiekio
sistemos keitimas

Saltojo vandentiekio stovy keitimas. Esamy
Saltojo vandentiekio tiekiamyjy stovy

Vamzdyny
ilgis

~340m
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demontavimas, naujy vamzdyny, jskaitant atSakas
] butus, ir armat@iros montavimas, prijungimas,
gruntavimas, dazymas. Vamzdyny izoliavimas.
Atlikus darbus, uztaisomos vamzdziy kirtimosi
su pastato konstrukcijomis vietos, patalpose

atstatoma daliné apdaila, paruosiama
eksploatacijai: sistemos praplovimas,
dezinfekcija, hidraulinis bandymas. Darby

apimtys ir sprendiniai tikslinami techninio darbo
projekto rengimo metu.

e Atitvary Silumos perdavimo koeficiento U (W/(m-2K) vertés turi buti ne didesnés uz nurodytasias statybos
techniniame reglamente STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®.

6. Numatomy jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy suminio energinio
naudingumo nustatymas
(Rodikliai nustatomi vadovaujantis Tvarkos apraso 14 punktu).

5 lentelé
. I Mato Kiekis
Eil. Nr. Rodikliai vnt. Esama padétis | Planuojama | Planuojama
1 2 3 4 5 6
PROJEKTO RODIKLIAI
6.1. Pastato energinio naudingumo klasé klasé F C B
6.2. Skaic¢iuojamosios Siluminés energijos kWh/metus 369781 100335 91458
sgnaudos patalpy Sildymui, kWh/m?/metus 166,62 4521 41,21
i$ jy pagal energija taupancias
priemones:
6.2.1. | patalpy langy keitimas, 27,65 11,70 8,93
6.2.2. | iSoriniy sieny (cokolio) Siltinimas, 69,07 6,48 6,48
6.2.3. | stogo Siltinimas, 18,31 2,44 2,44
6.2.4. | patalpy iSoriniy dury keitimas, 0,71 0,51 0,51
6.2.5. | perdangos vir§ nesildomo risio 14,93 14,93 14,93
§iltinimas,
6.2.6. | Sildymo sistemos/prietaisy -- -- -4,02
balansavimo/reguliavimo prietaisy
jrengimas,
6.2.7. | atsinaujinancios energijos prietaisy -- -- -
jrengimas.
6.3. Skai¢iuojamyjy Siluminés energijos
sqnau.dq.patalput §ildqui 'sumaiéj imas procentais _ 73 75
palyginti su esamos padéties
duomenimis
6.4. I§met51‘r¥1lo SESD (CO) kiekio tony/metus _ 86.5 87,5
sumazéjimas
PROJEKTO PIRMOJO ETAPO RODIKLIAI*
6.5. Pastato energinio naudingumo Klasé, klasé
igyvendinus pirmojo etapo priemones
6.6. Skaiciuojamyjy Siluminés energijos procentais
sanaudy patalpy Sildymui sumazéjimas
palyginti su esamos padéties
duomenimis, jgyvendinus pirmojo
etapo priemones

* Pildoma, jeigu projekta numatoma jgyvendinti etapais
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7. Namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy skai¢iuojamoji kaina

6 lentelé

Eil.
Nr.

Priemonés pavadinimas

Skaiciuojamoji kaina

| variantas

Il variantas

tukstanciais
Eur

Eur/m?
naudingojo
(bendrojo)

ploto

tukstanciais
Eur

Eur/m?
naudingojo
(bendrojo)

ploto

2

3

4

5

6

7.1.

Energijos efektyvuma didinancios priemonés, iSviso

420,11

189,31

484,65

218,39

8 ju:

7.1.1.

ISoriniy sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant
sieny (cokolio) konstrukcijos defekty pasalinima, esamy
lietvamzdziy demontavima, jrengimg ar keitima, elektros,
dujy ar kity sistemy ar jrengimy nuo Siltinamos sienos
(cokolio) atitraukima (iSskyrus keitimg naujais) ir
nuogrindos sutvarkyma

235,66

106,19

278,58

125,53

7.1.2.

Stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, jskaitant stogo
konstrukcijos sustiprinima ar deformacijy $alinima, stogo
dangos keitima, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymga ar
irengima, arba naujo $laitinio stogo (be patalpy pastogéje)
irengimas (iskaitant kopécias ar laiptus | pastoge),
apsiltinant jj arba perdanga pastogéje

58,92

26,55

58,92

26,55

7.1.3.

Buty ir kity patalpy langy ir balkony dury keitimas i
mazesnio $ilumos pralaidumo langus

1,31

0,59

1,31

0,59

7.1.4.

Bendrojo naudojimo patalpose esanciy langy keitimas ir
(ar) bendrojo naudojimo lauko dury (j&jimo, tambiiro,
balkonuy, riisio, konteinerinés, Silumos punkto) keitimas
(jskaitant susijusius apdailos darbus), j¢jimo laipty
remontas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (panduso
jrengimas)

4,26

1,92

4,26

1,92

7.1.5.

Balkony ar lodZijy jstiklinimas, jskaitant esamos balkony
ar lodzijy konstrukcijos sustiprinimg ir (ar) naujos
istiklinimo konstrukcijos jrengima pagal vieng projekta

52,68

23,74

52,68

23,74

7.1.6.

Védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas,
iskaitant mechaninio védinimo sistemos su $ilumograzos
(rekuperacijos) funkcija jrengimas

4,34

1,96

4,34

1,96

7.1.7.

Sildymo ir (ar) kar$to vandens sistemy atnaujinimas
(modernizavimas):

7171

Sildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar)
balansavimas, $ildymo prietaisy ir (ar) vamzdyny
keitimas, ir (ar) vamzdyny izoliavimas, ir (ar)
termostatiniy ventiliy jrengimas, ir (ar) individualiy
Silumos apskaitos prietaisy ar dalikliy sistemos jrengimas

Balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas

6,8

3,06

6,8

3,06

Sildymo sistemos vamzdyny keitimas ir izoliavimas

6,61

2,98

6,61

2,98

Individualios Silumos apskaitos prietaisy ar dalikliy
sistemos ir (ar) termostatiniy ventiliy jrengimas butuose
ir kitose patalpose

0,00

32,03

14,43

7172

karsto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas,
vamzdyny keitimas ir (ar) izoliavimas

28,03

12,63

28,03

12,63

7.1.7.3

Silumos punkto ar katilinés jrengimas, keitimas,
pertvarkymas arba individualiy katily ir (ar) karsto
vandens ruo§imo jrenginiy jrengimas ar keitimas, taip pat
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atsinaujinanciy energijos Saltiniy (saulés, véjo,
geotermings ar aeroterminés energijos) jrengimas
Silumos punkto modernizavimas 11,09 5,00 11,09 5,00
718 Bevn(%ro'Jo nal_ldOJlmo elektr_gs_ inZinerinés sistemos ir (ar) 1041 4,69 0 0
apS§vietimo sistemos atnaujinimas (modernizavimas)
Kitos priemonés, iSviso
7.2. — 31,63 14,25 31,63 14,25
18 ju:
721 Kity pastato bendrojo naudojimo inZineriniy sistemy
""" | atnaujinimas ar keitimas
7.2.1.1 | Salto vandens sistemos atnaujinimas 16,38 7,38 16,38 7,38
7.2.1.2 | Buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas 15,25 6,87 15,25 6,87
IS viso 451,74 203,56 516,28 232,64
73 Kity priemoniy l_ygmamop dalis nuo bendros investicijy 7.00 6,13
sumos, procentals
8. Projekto parengimo ir jgyvendinimo suvestiné kaina
7 lentelé
| variantas Il variantas
; . . Preliminari Santykiné Preliminari | Santykiné
Eil. Nr. I3laid d 4 4
Slaldy pavadinumas kaina, tukst. kaina, kaina, tukst. kaina,
Eur Eur/m?2 Eur Eur/m?2
1 2 3 4 5 6
8.1. Statybos darbai, i viso: 451,74 203,56 516,28 232,64
i8 ju:
8.1.1 | statybos darbai, tenkantys energijos efektyvuma 420,11 189,31 484,65 218,39
didinan¢ioms priemonéms
Projekto parengimas (jskaitant ekspertizg, jei biitina,
8.2. ir projekto jgyvendinimo priezitira, kurig vykdo 31,62 14,25 36,14 16,28
Projekto vadovas)
8.3. Statybos techniné priezitira 9,03 4,07 10,33 4,65
8.4. Projekto administravimas 7,65 3,45 7,65 3,45
IS viso: 500,04 225,31 570,40 257,02
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9. Investiciju ekonominio naudingumo jvertinimas

8 lentelé
Eil. Rodikliai Mato vnt.  [Rodiklio reik§mé| Rodiklio reik§mé
Nr. 1 var. 2 var.
1 2 3 4 5
9.1. Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas:
9.1.1. pagal suvesting kaing metais 33,5 37,0
9.1.2. atémus valstybés paramag metais 21,7 23,7
9.2. Energija taupanciy priemoniy atsipirkimo laikas:
9.2.1. pagal suming kaing metais 28,1 31,4
9.2.2. atémus valstybés paramag metais 19,3 21,6

Vertinant projekto ekonominj naudingumag imta AB ,,PanevéZio energija“ nuo 2018 m. birzelio 1 d.
nustatyta vienanaré centralizuotai tickiamos Silumos kaina uz suvartotg Silumos kiekj gyventojams — 5,54
ct/kWh su 9 proc. PVM.

10. Projekto jgyvendinimo planas

9 lentelé
Igyvendinamy namo atnaujinimo (modernizavimo) Darlzjg Dgrl?q
priemoniy ir etapy (jei projektas jgyvendinamas etapais) pradz1_a pabaiga Pastabos
pavadinimas (”.‘eta'* (”.‘eta'*
ménuo) ménuo)
TDP parengimas 201901 2019 06
10.1 Sieny (taip pat cokolio) Siltinimas, jskaitant sieny 2019 06 2021 06 Nurodytas
(cokolio) konstrukcijos defekty pasalinimag preliminarus
10.2 Stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, jskaitant stogo 2019 06 202106 | darby pradzios
konstrukcijos sustiprinimg ar deformacijy $alinima, stogo ir pabaigos
dangos keitima, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkyma ar laikas, kuris bus
jrengima, arba naujo §laitinio stogo (be patalpy pastogéje) tikslinamas
jrengimas (jskaitant kopécias j pastoge), apsiltinant jj arba namo
perdangg pastogéje atnaujinimo
10.3 Seny buty langy ir balkono dury keitimas naujais 2019 06 2021 06 | (modernizavi-
104 Bendrojo naudojimo patalpose esan¢iy bendrojo 2019 06 202106 | mo) projekto
naudojimo lauko dury (jéjimo, tambiiro, balkony, riisio, lgyvendinimo
konteinerinés, Silumos punkto) keitimas (jskaitant eigoje
susijusius apdailos darbus), jéjimo laipty remontas ir
pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (panduso jrengimas)
105 Balkony ar lodzijy jstiklinimas, jskaitant esamos balkony | 2019 06 2021 06
ar lodzijy konstrukcijos sustiprinimg ir (ar) naujos
jstiklinimo konstrukcijos jrengima pagal vieng projekta
10.6 Védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, 2019 06 2021 06
iskaitant mechaninio védinimo sistemos su Silumograzos
(rekuperacijos) funkcija jrengimas
10.7 Sildymo ir (ar) karsto vandens sistemy atnaujinimas 2019 06 2020 09
(modernizavimas):
10.8 Kity pastato bendrojo naudojimo inZineriniy sistemy 2019 06 2020 09
atnaujinimas ar keitimas
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11. Projekto finansavimo planas

10 lentele
Planuojamos 1éSos
| variantas Il variantas
Eil. Nr. Leésy $altiniai Procentiné Procentiné | Pastabos
Suma, dalisnuo | Suma, dalis nuo
tukst. Eur Visos tukst. Eur Visos
sumos % sumos %
1. 2 3 4 5 6 7
Planuojami 1éSy Saltiniai projekto
11.1. . L . . . .
parengimo ir jgyvendinimo laikotarpiu
11.1.1 | buty ir kity patalpy savininky nuosavos 1é5os 0,00% 0,00%
11.1.2 | kreditas ar kitos skolintos finansuotojo 1éSos 451,74 90,34% 516,28 90,51% | darbai
valstybés paramos 1¢Sos, kurios skiriamos
1713 | 3Pmokant projekto parengimo, jo 48,30 9,66% 54,12 9,49%
administravimo ir statybos techninés priezitiros
iSlaidas
11.1.4. | kitos 0,00% 0,00%
IS viso: 500,04 100% 570,40 100%
Valstybés paramos 1éSos, kurios bus
11.2. skiriamos kompensuojant patirtas islaidas,
igyvendinus projekta, is ju:
11.2.1. | projekto parengimo islaidy kompensavimas 31,62 100% 36,14 100%
1122, statybos tec_hnlnes priezitiros i§laidy 9,03 100% 1033 100%
kompensavimas
1123 projekto 1g}_/vend1n1mo administravimo iSlaidy 765 100% 7.65 100%
kompensavimas
valstybés parama, tenkanti energinj
11.2.4. S . .
efektyvuma didinanioms priemonéms:
kompensuojant 30 proc. investicijy, tenkanéiy
11.2.4.1. | Vyriausybés nustatytoms energinj efektyvuma 126,03 30% 145,40 30%
didinan¢ioms priemonéms
papildoma valstybés parama, kai jgyvendinant
atnaujinimo projekta daugiabuc¢iame name
jrengiamas atskiras ar modernizuojamas
esamas neautomatizuotas Silumos punktas,
jrengiami balansiniai ventiliai ant stovy ir (ar)
11.2.4.2. | pertvarkoma ar kei¢iama $ildymo sistema, 1,79 10% 5,65 10%
butuose ir kitose patalpose jrengiant
individualios Silumos apskaitos prietaisus ar
dalikliy sistema ir (ar) termostatinius ventilius,
papildomai kompensuojant 10 proc. $iy
priemoniy jgyvendinimo kainos

Pastaba: j valstybés paramg nejskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginés
socialinés paramos nepasiturintiems gyventojams jstatymg, apmokant kredita ir paliikanas, susijusias su namo
atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimu.
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12. Preliminarus investicijy paskirstymas namo buty ir kity patalpy savininkams

11 lentele
| variantas
Investicijy suma, Eur Valstybes
Buty ir kity Enereini efek parama .
| Patalpy nergin; etektyvuma energinj Investicijy | Preliminarus
patalpy UMETIS | paudingas | didinancioms priemonéms efektyvuma | suma, atémus | ménesinés
ar kitas : ; L iy . .| Pastabos
L Ee (bendrasis) Kitos & viso didinan- valstybés imokos dydis,
|dent|1j|kay|mo plotas, m? | Bendrosios | Individualios | priemonés gioms parama, Bur Eur/m?
pozymis investicijos | investicijos priemonéms
, Eur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Butas Nr. 1 52,96 8002,54 1577,94 754,80 |10335,28 | 2916,84 7418,44 0,78
Butas Nr. 2 55,14 8331,95 242759 785,87 | 1154541 | 327231 8273,10 0,83
Butas Nr. 3 63,24 955591 2366,90 901,31 |12824,11 | 3627,82 9196,29 0,81
Butas Nr. 4 52,48 7930,01 1577,94 747,95 |10255,91 | 2894,69 7361,22 0,78
Butas Nr. 5 55,33 8360,66 242759 788,57 | 11576,82 | 3281,08 8295,75 0,83
Butas Nr. 6 63,59 9608,79 2366,90 906,30 | 12881,99 | 3643,97 9238,02 0,81
Butas Nr. 7 53,09 8022,19 1577,94 756,65 | 10356,77 | 2922,83 7433,94 0,78
Butas Nr. 8 55,55 8393,91 2427,59 791,71 |11613,20 | 3291,23 8321,98 0,83
Butas Nr. 9 63,03 9524,17 2366,90 898,31 |12789,39 | 3618,13 9171,26 0,81
Butas Nr. 10 52,73 7967,79 1577,94 751,52 |10297,25 | 2906,22 7391,02 0,78
Butas Nr. 11 55,28 8353,11 242759 787,86 | 11568,56 | 3278,77 8289,79 0,83
Butas Nr. 12 62,87 9500,00 2366,90 896,03 |12762,93 | 3610,75 9152,18 0,81
Butas Nr. 13 52,51 7934,54 1577,94 748,38 | 10260,87 | 2896,07 7364,79 0,78
Butas Nr. 14 55,06 8319,86 2427,59 784,72 |11532,18 | 3268,62 8263,56 0,83
Butas Nr. 15 64,55 9753,85 2366,90 919,98 |13040,73 | 3688,26 9352,47 0,80
Butas Nr. 16 63,93 9660,17 2427,59 911,14 |12998,90 | 3677,86 9321,04 0,81
Butas Nr. 17 75,12 11351,04 2366,90 1070,62 | 1478856 | 417594 10612,63 0,78
Butas Nr. 18 61,89 935191 242759 882,07 |12661,57 | 3583,74 9077,83 0,81
Butas Nr. 19 75,84 11459,83 2366,90 1080,89 | 14907,62 | 4209,16 10698,46 0,78
Butas Nr. 20 63,18 9546,84 3739,36 900,45 |14186,65 | 4036,79 10149,86 0,89
Butas Nr. 21 76,05 1149157 2366,90 1083,88 | 1494234 | 421884 10723,50 0,78
Butas Nr. 22 62,54 9450,13 242759 891,33 | 12769,05 | 3613,73 9155,32 0,81
Butas Nr. 23 75,8 11453,79 2366,90 1080,32 | 14901,00 | 420731 10693,69 0,78
Butas Nr. 24 63,22 9552,88 242759 901,02 |12881,50 | 3645,10 9236,39 0,81
Butas Nr. 25 75,69 1143717 2366,90 1078,75 |14882,82 | 4202,23 10680,58 0,78
Butas Nr. 26 50,18 7582,47 1577,94 715,17 9875,58 2788,57 7087,01 0,78
Butas Nr. 27 31,61 4776,44 2366,90 450,51 7593,85 2168,48 5425,37 0,95
Butas Nr. 28 51,52 7784,95 1577,94 734,27 |10097,16 | 2850,40 7246,76 0,78
Butas Nr. 29 50,02 7558,29 1577,94 712,89 9849,13 2781,19 7067,94 0,78
Butas Nr. 30 31,48 4756,80 2366,90 448,66 | 7572,36 2162,49 5409,87 0,95
Butas Nr. 31 51,68 7809,13 1577,94 736,55 |10123,62 | 2857,78 7265,84 0,78
Butas Nr. 32 50,12 7573,40 1577,94 714,32 9865,66 2785,80 7079,86 0,78
Butas Nr. 33 32,69 4939,64 2366,90 465,90 7772,44 2218,31 5554,13 0,94
Butas Nr. 34 50,65 7653,49 1577,94 721,87 9953,30 2810,26 7143,04 0,78
Butas Nr. 35 50,4 7615,71 1577,94 718,31 9911,96 2798,72 711324 0,78
Butas Nr. 36 32,72 494417 2366,90 466,33 7777,40 2219,70 5557,70 0,94
Butas Nr. 37 50,95 7698,82 1577,94 726,15 |10002,91 | 2824,10 7178,81 0,78
Butas Nr. 38 50,2 7585,49 1577,94 715,46 9878,89 2789,50 7089,39 0,78
Butas Nr. 39 33,22 5019,72 2366,90 473,46 | 7860,08 224277 5617,31 0,94
Butas Nr. 40 51,2 7736,60 1577,94 729,71 |10044,25 | 2835,63 7208,61 0,78

I§ viso 2219,31 335349,73 84760,27 |31630,00 {451740,00] 127822,00 | 323918,00
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Il variantas

. Investicijy suma, Eur Valstybés
Uty ir kity ini parama Preliminarus

patalpy Patalpy ) Enervglng efek-tyvum:.az energinj | Investicijy | . .. .o

numeris ar | haudingas didinancioms priemonéms efektyvumg |suma, atémus| .

. . Kitos o . jmokos | Pastabos
kitas (bendrasis) _ S . ' I8 viso didinan- valstybés dydis

identifikavimo | plotas, m? Bendrosios | Individualios |priemonés dioms parama, Eur .

poymis investicijos | investicijos priemonéms Eur/m

, Eur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Butas Nr. 1 52,96 8778,43 2289,63 754,80 11822,86 3450,06 8372,79 0,88
Butas Nr. 2 55,14 9139,78 3139,28 785,87 13064,92 3815,77 9249,16 0,93
Butas Nr. 3 63,24 10482,40 3315,82 901,31 14699,53 4304,18 10395,35 0,91
Butas Nr. 4 52,48 8698,87 2289,63 747,95 11736,45 3425,66 8310,79 0,88
Butas Nr. 5 55,33 9171,27 3139,28 788,57 13099,13 3825,43 9273,70 0,93
Butas Nr. 6 63,59 10540,42 3315,82 906,30 14762,53 432197 10440,56 0,91
Butas Nr. 7 53,09 8799,98 2289,63 756,65 | 11846,26 3456,67 8389,59 0,88
Butas Nr. 8 55,55 9207,74 3139,28 791,71 13138,73 3836,61 9302,12 0,93
Butas Nr. 9 63,03 1044759 3315,82 898,31 14661,73 429351 10368,22 0,91
Butas Nr. 10 52,73 8740,31 2289,63 751,52 11781,45 3438,37 8343,08 0,88
Butas Nr. 11 55,28 9162,99 3139,28 787,86 13090,13 3822,88 9267,24 0,93
Butas Nr. 12 62,87 10421,07 3315,82 896,03 14632,93 4285,38 10347,55 0,91
Butas Nr. 13 52,51 8703,84 2289,63 748,38 11741,85 3427,19 8314,67 0,88
Butas Nr. 14 55,06 9126,52 3139,28 784,72 13050,52 3811,70 9238,82 0,93
Butas Nr. 15 64,55 10699,54 3315,82 919,98 14935,34 4370,77 1056457 0,91
Butas Nr. 16 63,93 10596,77 3376,51 911,14 14884,43 4357,46 10526,96 0,91
Butas Nr. 17 75,12 12451,58 3553,05 1070,62 | 17075,26 5002,95 12072,31 0,89
Butas Nr. 18 61,89 10258,63 3376,51 882,07 1451721 4253,77 10263,44 0,92
Butas Nr. 19 75,84 12570,93 3553,05 1080,89 | 17204,86 5039,54 12165,32 0,89
Butas Nr. 20 63,18 10472,46 4688,28 900,45 | 16061,19 471287 11348,32 1,00
Butas Nr. 21 76,05 12605,73 3553,05 1083,88 | 17242,66 5050,22 12192 44 0,89
Butas Nr. 22 62,54 10366,37 3376,51 891,33 | 14634,21 4286,81 10347,41 0,92
Butas Nr. 23 75,8 12564,30 3553,05 1080,32 | 17197,66 5037,51 12160,15 0,89
Butas Nr. 24 63,22 10479,09 3376,51 901,02 14756,62 432137 10435,25 0,92
Butas Nr. 25 75,69 12546,06 3553,05 1078,75 | 17177,86 5031,92 12145,94 0,89
Butas Nr. 26 50,18 8317,63 2289,63 715,17 11322,43 3308,75 8013,68 0,89
Butas Nr. 27 31,61 5239,54 2841,36 450,51 853141 2506,62 6024,80 1,06
Butas Nr. 28 51,52 8539,74 2289,63 734,27 11563,65 3376,87 8186,78 0,88
Butas Nr. 29 50,02 8291,11 2289,63 712,89 11293,63 3300,62 7993,01 0,89
Butas Nr. 30 31,48 5218,00 2841,36 448,66 8508,01 2500,01 6008,00 1,06
Butas Nr. 31 51,68 8566,26 2289,63 736,55 11592 45 3385,00 8207,45 0,88
Butas Nr. 32 50,12 8307,68 2289,63 714,32 | 11311,63 3305,70 8005,93 0,89
Butas Nr. 33 32,69 5418,56 2841,36 465,90 8725,82 2561,52 6164,31 1,05
Butas Nr. 34 50,65 8395,54 2289,63 721,87 11407,04 3332,64 8074,40 0,88
Butas Nr. 35 50,4 8354,10 2289,63 71831 | 11362,04 3319,93 8042,10 0,88
Butas Nr. 36 32,72 5423,53 2841,36 466,33 8731,22 2563,04 6168,18 1,05
Butas Nr. 37 50,95 8445,26 2289,63 726,15 11461,04 3347,89 8113,15 0,88
Butas Nr. 38 50,2 8320,95 2289,63 715,46 11326,03 3309,77 8016,27 0,89
Butas Nr. 39 33,22 5506,41 2841,36 473,46 8821,23 2588,46 6232,77 1,04
Butas Nr. 40 51,2 8486,70 2289,63 729,71 | 11506,04 3360,60 8145,44 0,88
IS viso 2219,31 | 367863,68 | 116786,32 | 31630,00 | 516280,00 | 151048,00 | 365232,00

13. Didziausios leistinos ménesinés imokos dydis:

13.1. ménesinés jmokos dydis, jgyvendinant I-gji priemoniy paketo variantg ir nejvertinant 1¢S5y skolinimosi
techniniam darbo projektui parengti ir (ar) statybos techninei priezitirai vykdyti jtakos: 1,28 Eur/m?/mén.;

13.2. ménesinés jmokos dydis, jgyvendinant II-gjj priemoniy paketo variantg ir nejvertinant 1éSy skolinimosi
techniniam darbo projektui parengti ir (ar) statybos techninei priezitirai vykdyti jtakos: 1,32 Eur/m?/mén.

14. Preliminarus kredito grazinimo terminas 20/240 metais ar mén.

15. Pridedama kity projekto daliy rengimo techniné uzduotis, kai Investicijy planas rengiamas pagal atskirg
sutart], numatant, kad Sios projekto dalys bus rengiamos perkant jy rengimo paslaugas kartu su statybos rangos

darbais.
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ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONIU SKAICIUOJAMOSIOS KAINOS PAGRINDIMAS

Eil. . . . Matavimo | Tkainis, Darby kickis Saltinis
NI Priemonés pavadinimas vienetas Eur . | .||
variantas | varlantas
1 2 3 4 5 6
1. Energijos efektyvuma didinancios priemonés:
ISoriniy sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos defekty pasalinima, esamy
1.1 lietvamzdziy demontavima, jrengima ar keitima, elektros, dujy ar kity sistemy ar jrengimy nuo Siltinamos sienos
(cokolio) atitraukima (i$skyrus keitima naujais) ir nuogrindos sutvarkyma
111 Sieny (taip pat cokolio) Siltinimas, jskaitant sieny
- (cokolio) konstrukcijos defekty pasalinima
Sieny Siltinimas (tinkuojamas fasadas) m? 101,3 1649,33 B-18-009
Sieny S$iltinimas (védinamas fasadas) m? 123,54 1649,33 | B-18-009
Cokolio siltinimas vir§ nuogrindos (plytelémis) m? 143,84 171,65 | B-18-009
1.1.2 | Cokolio siltinimas vir§ nuogrindos (tinkuojamas) m? 107,46 171,65 B-18-009
1.1.3 | Cokolio $iltinimas zemiau nuogrindos m? 90,86 213,21 213,21 | B-18-009
1.1.4 | Balkony atitvary sutvarkymas m? 118,38 259,87 259,87 | B-18-009
Stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, jskaitant stogo konstrukcijos sustiprinima ar deformacijy Salinima, stogo
1.2. dangos keitima, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkyma ar jrengima, arba naujo $laitinio stogo (be patalpy
pastogéje) jrengimas (jskaitant kopécias j pastoge), apsiltinant jj arba perdanga pastogéje
1.2.1 | Stogo $iltinimas m? 85,84 660,54 660,54 | B-18-009
Lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymas m 31,7 70 70 B-18-009
13, Butvq ir .kitg patalpy langu, ir balkony dury keitimas i m2 170,36 77 77 B-18-009
mazesnio Silumos pralaidumo langus
Bendrojo naudojimo patalpose esanéiy langy keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko dury (i€jimo, tambiiro,
1.4. balkony, riisio, konteinerinés, Silumos punkto) keitimas (jskaitant susijusius apdailos darbus), jéjimo laipty
remontas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (panduso jrengimas):
1.4.1 | Laiptinés ir risio langy keitimas naujais m? 170,36 B-18-009
142 Bendrg r.1aud0jim0 lauko dury keitimas naujomis m2 364,15 6,48 6,48 B-18-009
(metalinés)
Bend.ro.naudojimo lauko dury keitimas naujomis m2 203,35 9,36 9,36 B-18-009
(medinés ar kt.)
Balkony ar lodzijy jstiklinimas, jskaitant esamos
15 balkong ar 1(.)dliijq konstrukc.ij 0s §ustiprinimq ir (qr) m2 B-18-009
naujos jstiklinimo konstrukcijos jrengimag pagal viena
projekta
Balkony stiklinimas (PVC) m? 159,65 330 330 B-18-009
Veédinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas,
1.6. iskaitant mechaninio védinimo sistemos su Butai 108,55 40 40 B-18-009
Silumograzos (rekuperacijos) funkcija jrengimas
1.7. Sildymo ir (ar) karsto vandens sistemy atnaujinimas (modernizavimas):
Sildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar)
balansavimas, Sildymo prietaisy ir (ar) vamzdyny
keitimas, ir (ar) vamzdyny izoliavimas, ir (ar)
171 . S . . s
termostatiniy ventiliy jrengimas, ir (ar) individualiy
Silumos apskaitos prietaisy ar dalikliy sistemos
jrengimas
Balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas vnt. 252,02 27 27 B-18-009
_Sild_ym_o sistemos magistralinjy vamzdyny keitimas ir m 21,67 295 295 B-18-009
izoliavimas
Uzdaromoji armatiira vnt. 55,57 4 4 B-18-009
Individualios Silumos apskaitos prietaisy ar dalikliy
sistemos ir (ar) termostatiniy ventiliy jrengimas B-18-009
butuose ir kitose patalpose
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termostatiniy ventiliy jrengimas butuose ir kitose

Kompl. 95,9 135 B-18-009
patalpose
individualios $ilumos apskaitos prietaisy jrengimas kompl. 141,33 135 B-18-009
172 kar$to Vanden.s.swternos pgrtvgrkymas, atnaujinimas, B-18-009
vamzdyny keitimas ir (ar) izoliavimas
Kar_sto _Vandens magistraliniy vamzdyny keitimas ir 27.72 195 195 B-18-009
izoliavimas
Karsto vandens stovy keitimas ir izoliavimas 45,24 500 500 B-18-009
Silumos punkto ar katilinés jrengimas, keitimas,
pertvarkymas arba individualiy katily ir (ar) karsto
1.7.4 | vandens ruoSimo jrenginiy jrengimas ar keitimas, taip B-18-009
pat atsinaujinanciy energijos Saltiniy (saulés, véjo,
geotermings ar aeroterminés energijos) jrengimas
1.7.4.1 | Silumos punkto modernizavimas kw 31,24 355 355 B-18-009
1.10 | Elektros instaliacijos keitimas (laiptinés) Vnt. 3470 3 B-18-009
2. Kitos priemonés:
21 Kity pastato bendrojo naudojimo inzineriniy sistemy
" atnaujinimas ar keitimas
2.1.1 | Salto vandens sistemos atnaujinimas B-18-009
_Salt_o V_andens magistraliniy vamzdyny keitimas ir 30,2 B-18-009
izoliavimas
Salto vandens stovy keitimas 48,19 340 340 B-18-009
2.1.2 | Buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas B-18-009
Buitinio nuotakyno riisio vamzdyny keitimas m 50,88 145 145 B-18-009
Buitinio nuotakyno stovy keitimas m 29,16 270 270 B-18-009

Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy jgyvendinimo (statybos darby) kaina apskaiciuojama

vadovaujantis V] Statybos produkcijos sertifikavimo centras 2018-03-28 d. Nr. B-18-009 uzregistruotomis Pastaty atnaujinimo
(modernizavimo) darby skai¢iuojamyjy kainy rekomendacijomis (pagal 2018 m. kovo mén. statybos resursy skai¢iuojamasias
kainas) taip pat rinkos kainomis ir bendraja praktika, suderinus su uzsakovu.
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PRELIMINARUS INDIVIDUALIU INVESTICIJU PASKIRSTYMAS

1 variantas
Buto Nr. Buto plotas Langy ir Balkony Balkony Termostatiniy I8 viso, EUR
balkono dury stiklinimas, atitvary ventiliy jrengimas
keitimas, EUR EUR sutvar- butuose ir kitose
kymas patalpose , EUR

Butas Nr. 1 52,96 0,00 996,22 581,72 0 1577,94
Butas Nr. 2 55,14 0,00 1532,64 894,95 0 242759
Butas Nr. 3 63,24 0,00 1494,32 872,58 0 2366,90
Butas Nr. 4 52,48 0,00 996,22 581,72 0 1577,94
Butas Nr. 5 55,33 0,00 1532,64 894,95 0 242759
Butas Nr. 6 63,59 0,00 1494,32 872,58 0 2366,90
Butas Nr. 7 53,09 0,00 996,22 581,72 0 1577,94
Butas Nr. 8 55,55 0,00 1532,64 894,95 0 242759
Butas Nr. 9 63,03 0,00 1494,32 872,58 0 2366,90
Butas Nr. 10 52,73 0,00 996,22 581,72 0 1577,94
Butas Nr. 11 55,28 0,00 1532,64 894,95 0 242759
Butas Nr. 12 62,87 0,00 1494,32 872,58 0 2366,90
Butas Nr. 13 52,51 0,00 996,22 581,72 0 1577,94
Butas Nr. 14 55,06 0,00 1532,64 894,95 0 242759
Butas Nr. 15 64,55 0,00 1494,32 872,58 0 2366,90
Butas Nr. 16 63,93 0,00 1532,64 894,95 0 242759
Butas Nr. 17 75,12 0,00 1494,32 872,58 0 2366,90
Butas Nr. 18 61,89 0,00 1532,64 894,95 0 242759
Butas Nr. 19 75,84 0,00 1494,32 872,58 0 2366,90
Butas Nr. 20 63,18 1311,77 1532,64 894,95 0 3739,36
Butas Nr. 21 76,05 0,00 1494,32 872,58 0 2366,90
Butas Nr. 22 62,54 0,00 1532,64 894,95 0 242759
Butas Nr. 23 75,8 0,00 1494,32 872,58 0 2366,90
Butas Nr. 24 63,22 0,00 1532,64 894,95 0 242759
Butas Nr. 25 75,69 0,00 1494,32 872,58 0 2366,90
Butas Nr. 26 50,18 0,00 996,22 581,72 0 1577,94
Butas Nr. 27 31,61 0,00 1494,32 872,58 0 2366,90
Butas Nr. 28 51,52 0,00 996,22 581,72 0 1577,94
Butas Nr. 29 50,02 0,00 996,22 581,72 0 1577,94
Butas Nr. 30 31,48 0,00 1494,32 872,58 0 2366,90
Butas Nr. 31 51,68 0,00 996,22 581,72 0 1577,94
Butas Nr. 32 50,12 0,00 996,22 581,72 0 1577,94
Butas Nr. 33 32,69 0,00 1494,32 872,58 0 2366,90
Butas Nr. 34 50,65 0,00 996,22 581,72 0 1577,94
Butas Nr. 35 50,4 0,00 996,22 581,72 0 1577,94
Butas Nr. 36 32,72 0,00 1494,32 872,58 0 2366,90
Butas Nr. 37 50,95 0,00 996,22 581,72 0 1577,94
Butas Nr. 38 50,2 0,00 996,22 581,72 0 1577,94
Butas Nr. 39 33,22 0,00 1494,32 872,58 0 2366,90
Butas Nr. 40 51,2 0,00 996,22 581,72 0 1577,94

2219,31 1311,772 52684,50 30764 0 84760,27
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PRELIMINARUS INDIVIDUALIU INVESTICIJU PASKIRSTYMAS

2 variantas
Buto Nr. Buto plotas Langy ir Balkony Balkony Individualios I8 viso, EUR
balkono dury stiklinimas, atitvary Silumos apskaitos
keitimas, EUR EUR sutvar- sistemos/ jrenginiy
kymas jrengimas , EUR
Butas Nr. 1 52,96 0,00 996,22 581,72 711,69 2289,63
Butas Nr. 2 55,14 0,00 1532,64 894,95 711,69 3139,28
Butas Nr. 3 63,24 0,00 1494,32 872,58 948,92 3315,82
Butas Nr. 4 52,48 0,00 996,22 581,72 711,69 2289,63
Butas Nr. 5 55,33 0,00 1532,64 894,95 711,69 3139,28
Butas Nr. 6 63,59 0,00 1494,32 872,58 948,92 3315,82
Butas Nr. 7 53,09 0,00 996,22 581,72 711,69 2289,63
Butas Nr. 8 55,55 0,00 1532,64 894,95 711,69 3139,28
Butas Nr. 9 63,03 0,00 1494,32 872,58 948,92 3315,82
Butas Nr. 10 52,73 0,00 996,22 581,72 711,69 2289,63
Butas Nr. 11 55,28 0,00 1532,64 894,95 711,69 3139,28
Butas Nr. 12 62,87 0,00 1494,32 872,58 948,92 3315,82
Butas Nr. 13 52,51 0,00 996,22 581,72 711,69 2289,63
Butas Nr. 14 55,06 0,00 1532,64 894,95 711,69 3139,28
Butas Nr. 15 64,55 0,00 1494,32 872,58 948,92 3315,82
Butas Nr. 16 63,93 0,00 1532,64 894,95 948,92 3376,51
Butas Nr. 17 75,12 0,00 1494,32 872,58 1186,15 3553,05
Butas Nr. 18 61,89 0,00 1532,64 894,95 948,92 3376,51
Butas Nr. 19 75,84 0,00 1494,32 872,58 1186,15 3553,05
Butas Nr. 20 63,18 1311,77 1532,64 894,95 948,92 4688,28
Butas Nr. 21 76,05 0,00 1494,32 872,58 1186,15 3553,05
Butas Nr. 22 62,54 0,00 1532,64 894,95 948,92 3376,51
Butas Nr. 23 75,80 0,00 1494,32 872,58 1186,15 3553,05
Butas Nr. 24 63,22 0,00 1532,64 894,95 948,92 3376,51
Butas Nr. 25 75,69 0,00 1494,32 872,58 1186,15 3553,05
Butas Nr. 26 50,18 0,00 996,22 581,72 711,69 2289,63
Butas Nr. 27 31,61 0,00 1494,32 872,58 474,46 2841,36
Butas Nr. 28 51,52 0,00 996,22 581,72 711,69 2289,63
Butas Nr. 29 50,02 0,00 996,22 581,72 711,69 2289,63
Butas Nr. 30 31,48 0,00 1494,32 872,58 474,46 2841,36
Butas Nr. 31 51,68 0,00 996,22 581,72 711,69 2289,63
Butas Nr. 32 50,12 0,00 996,22 581,72 711,69 2289,63
Butas Nr. 33 32,69 0,00 1494,32 872,58 474,46 2841,36
Butas Nr. 34 50,65 0,00 996,22 581,72 711,69 2289,63
Butas Nr. 35 50,40 0,00 996,22 581,72 711,69 2289,63
Butas Nr. 36 32,72 0,00 1494,32 872,58 474,46 2841,36
Butas Nr. 37 50,95 0,00 996,22 581,72 711,69 2289,63
Butas Nr. 38 50,20 0,00 996,22 581,72 711,69 2289,63
Butas Nr. 39 33,22 0,00 1494,32 872,58 474,46 2841,36
Butas Nr. 40 51,20 0,00 996,22 581,72 711,69 2289,63
2219,31 1311,772 52684,5 30764 32026,05 116786,32
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VIDAUS VANDENTIEKIO - NUOTEKU DALIES AISKINAMASIS RASTAS

Daugiabucio gyvenamojo namo (6.3), Radviliskio g. 4, Panevézys., atnaujinimo (modernizavimo) projektas
NORMINIAI DOKUMENTAI

1. STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuaigdalintuvas. Pastato inZine¢msistemos.
Pastato inZine¢msistemos. Lauko inZineriniai tinklai.

2. RSN 26-90 ,Vandens vartojimo normos*
3. RSN 156-94 ,Statybiaklimatologija“

4. LR Vyriausyles 2010-12-07jsakymas Nr. 1-338 & gaisrines saugos pagrindipi reikalavimy
patvirtinimo

5. LR Vyriausykes 1992-05-12 nutarimas Nr. 343 ¢Dspecialijjy Zemnes ir miSko naudojimo adygy
patvirtinimo*

6. ,Pastaty karSto vandentiekio sisteprengimo Taisykimis“- LT UM-tro 2017.07.19sak. Nr. 1-196.

1. BENDROJI DALIS

Objektui projektuojamas buitigpi nuotek; sistemos iSvagd keitimas iki pirmo Sulinio, buitinj nuoteky
sistemos magistraliniaiisio vamzdynai, buitimj nuotek sistemos stovai, Salto vandentiekio sistemos rtrafjisai
rasio vamzdynai, Salto vandentiekio sistemos stdwaisto vandentiekio sistemos magistralinigio vamzdynai,
karsto vandentiekio sistemos stovai., cirkuliaciniandentiekio sistemos magistraliniaiisio vamzdynai,
cirkuliacinio vandentiekio sistemos stovai.

Objektui vanduo tiekimas centralizuotais vandenskimno tinklais. Nuotekos Salinamos taip pat
centralizuotais tinklais. Salto vandens skaitiklandentiekiojvado mazge DN32, &jis jvade 2,5 bar. Objektui
karstas vanduo ruoSiamas Silumos punkte.

Vidaus vandentiekio - nuotektechninis darbo projektas parengtas pagal galipjannormatyvinius
dokumentus ifrenginiy gamintoj; techninius reikalavimus.

2. BENDRIEJI STATINI U RODIKLIAI

l1l. INZINERINIAI TINKLAI

4. inZineriniy tinkl y ilgis*

1. vamzdzio skersmuo (tik vamzdynams)

0 2019 Statybos leidimui (konkursui) ir darbams
Laida Data Keitimy pavadinimas (priezastis)
UAB "STRUKTA" STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. DOK jmonés kodas 303363045; y y
NR 1 STRUKTA tebi+37060610398 DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), RADVILISKIO G 4,
' el. pastas: info@strukta.lt; PANEVEZYS., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
www.strukta.lt
33684 PV V. VirSilas DOKUMENTO PAVADINIMAS %%é‘ LAIDA
36821 PDV K. Klimaviius . . .
Aiskinamasis % 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY
LT
UAB ,,Panevézio bistas” 19-068-TDP-VN-AR 1 4
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1.4. buitinyy nuotky tinklai d160 (F1) m 11,38 apsaugos zona 56,90 m2

1.8. lietaus nueky tinklai d110 (L1) m 12,87 apsaugos zona 64,34 mz

3. BUITINI U NUOTEKU SISTEMA

Buitiniy nuoteky sistemos iSvadai iS pastato projektuojami i§ PVlakes D160/110 lauko nuotgk
vamzdzy ir pajungiamij pirmg Sulini. ISvadai klojami su 0,02 nuolydZiu. Buitininuoteky sistemos vidaus
vamzdynai ir stovai projektuojami is PP HT Ka$160/110 vidaus nuotgekamzdzi.

Projektuojamas buitigi nuotek; Salinimo magistralini vamzdym risyje keitimas ir pajungimasnuotek;
surinkimo Sulinius (iki pirmo Sulinio). Projektuayaas buiting nuotek; sistemos staykeitimasj atitinkamo diametro
naujus vamzdzius.

Jrengimo ir Zenas darly apimtys sprendzZiamos statybos dgtdchnologijos projekto dalyje.

Sumontavus nuoteksistemas turiiiti atliktas praplovimas ir hidraulinis bandymas.

Gabenant, sagtiuojant ir montuojant visas medZzZiagas jienginius privalu laikytis vig gamintoj
pateikiamy instrukciy.

Projektuojamoje aikstéle gruntinis vanduo yra Zemiau numatpienes darly lygio ir vandens pa3alinimo
darhy apimtys neskaiuojamos.

Paklojus visas inZinierines komunikacijas atljgtkontrok - geodezia nuotraulg (pririSima).
Pastaba: esanvamzdym buklé, bandymai, Ze#s pavirSiaus dangasertinami statybos metu.

Modernizuojamo objekto skauoti buitiniy nuoteky kiekiai:
a. Qse=2,00 lI/s;
b. Onhma=3,90 nih;
C. Onvic=0,837 ni/h;
d. ¢,=10,85 ni/d;

4. SALTO VANDENTIEKIO SISTEMA

Modernizuojamo objekto skauoti buitinio vandens kiekiai:
a. Qse=2,00 lI/s;
b. ghma=3,90 ni/h;
C. (hvic=0,837 nih;
d. g,=10,85 n¥/d;

Salto vandentiekio sistema projektuojami i$ geriarandens sistemos PPR @32+25 vidaus vandentiekio
vamzdzi ir pajungiami prie vandens apskaitos mazgo. Saltwlentiekio vamzdynai klojami su 0,002 nuolydiiu
vandengvado patalp. Magistraliniai Salto vandentiekio sistemos vammiytisio paluléje jau yra pakeisti, tad
jie yra paliekami esami ir prigjjungiami naujai projektuojami stovai. Salto vantiekio stovams projektuojami
atjungimo ir drenavimo ventilialrengimo apimtys sprendziamos statybos gi&eichnologijos projekto dalyje.

KarSto vandens ruoSimui numatoma Salto vandenkatSao magistras PPR @50, esa&ios vandens
apskaitos mazgo patalpoje. Karsto vandens ruoSmamatoma Salto vandens atSaka projektuojama iS (PE 8
geriamojo vandens vamzd4i50 skersmens. Bualto vandentiekio sistemas prijungiant prie ngujejektuojany
stow; montuojant uZzdarosgfg armatfirg (rutuling ventilj) iSlaikyti minimaly atstum iki esamo apskaitos prietaiso.

Jvadinis Salto vandens apskaitos mazgas paliekasaasas. Salto vandentiekio butuose apskaita palizkam
esama.

Sumontavus vandentiekio sistemas tuti btliktas praplovimas ir hidraulinis bandymas.

Gabenant, sagtiuojant ir montuojant visas medZzZiagas jienginius privalu laikytis vig gamintoj
pateikiany instrukciy.

Lapas Lapy Laida
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Pastaba: esanvamzdym biuklé, bandymaijvertinami statybos metu.

4. KARSTO VANDENTIEKIO MAGISTRALI U PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Pagrindiniai techniniai rodikliai:

4.1. Karsto vandentiekio sistemos prijungintalés: uzdara;

4.2. Karsto vandentiekio sistemos schema: apgtiasiirstymo su cirkuliaciniais Ziedaissyje ir stovais;
4.3. Karsto vandens tempemads reguliatorius elektroninis;

4.4. Karsto vandentiekio sistemos Silumos apkroesskeéia.

Techniniai sprendimai:

Pagal uzdugtkeiciami magistraliniai karsSto vandens vamzdynai, ba¥ai ir jy izoliacija. Ketiama cirkuliacirg
linijos vamzdynai, bei stovai igjizoliacija.

KarStas vandentiekis projektuojamas iS polipropilen stabilizuoty vandentiekio vamzddgi skirty karsto
vandentiekio sistemoms. K&ami visi karsto su recirkuliacija vandentiekio netraliniai vamzdynaitsyje ir naujai
jrengiami stovai. Sistema projektuojama senosigsriss vietose prijungiant esamas karsto
vandentiekio sistemas butuose. Karsto vandentihkicams projektuojami atitinkamo diametro rutulinia
ventiliai, stovo iSleidimui- drenaZiniai ventiliaiNaujai jrengiamiems recirkuliacijos stovams projektuojami
universaiis termostatiniai cirkuliaciniai ventiliai (su defgfcijos moduliu ir termometru)yjiSleidimui- drenaZiniai.

Karstas vanduo bus ruoSiamas Silumos punkte.

Esami rankSludsy dZiovintuvai (gyvatukai) prijungiami prie naujaé@ektuojang cirkuliaciniy stow.

Magistraliniai vamzdZziai klojami su 0,002 nuolyd&ilumos punkto link.

Magistraliniai vamzdynai izoliuojami atitinkamo sitwm akmens vatos kevalais.

Auk&iausiose stay vietose projektuojami nuorinimo voZtuvais su ubtiaja armaiira.

Karsto vandens, tiekiamo buitims ir higienigms reiknems tenkinti, kokyb turi atitikti higienos normos
,Geriamojo vandens saugos ir kokghreikalavimai® (Taisykli 1 priedo 1 punktas) reikalavimus, keliamus
Saltam geriamajam vandeniui.

Karsto vandens tempefiah karsto vandens naudojimo vietose tuiti ne Zemesé kaip 50 °C ir ne aukstesn
kaip 60 °C, iSskyrus legioneliez prevencijos atvejus, kaip nustatyta higienos wggn{Taisykli 1 priedo 1
punktas).

Pastato karsto vandens sistema ar jos dalisitipplaunama geriamuoju vandeniu ir dezinfekuojakaéji
pradedama naudoti daugiau kaip po vierko@sio pertraukos, po vandens tiekimo sistemos stkaktijos, remonto
arba kai diagnozuojami vartotpgusirgimai legionelioze.

Jeigu 1 | karSto vandens randama daugiau nei 1@@0naZiau nei 10 000 legionglturi bati patikrinama
vandens tiekimo sistema, nustatoma galima van@degsd prieZastis, koreguojamos esamos ir (arbahasianauy
legioneliozs profilaktikos priemonj. Jeigu 1 | karSto vandens randama daugiau nei000léionely, turi bati
patikrinama vandens tiekimo sistema, nustatomangaliandens tarSos priezZastis, vandens tiekimarsastaloma
ir padaroma nekenksminga, koreguojamos esamosbia)(@namasi nayjlegioneliozs profilaktikos priemonj.
Atlikus vandens tiekimo sistemos valyrim kenksmingumo Salinig) atliekamas vandens mikrobiologinis tyrimas
legionebms nustatyti.

5. LIETAUS NUOTEK U SISTEMA

Lietaus nuotek sistemos iSvadai iS pastato projektuojami i$ PVKiasss D110 lauko nuotekvamzdzy ir
pajungiamij pirma Sulinj. ISvadai klojami su 0,02 nuolydZiu. Lietaus nugteistemos vidaus vamzdynai ir stovai
projektuojami iS PP HT klas D110 vidaus nuotgkvamzdZi.

Projektuojamas lietaus nuotgKalinimo magistralini vamzdym rasyje keitimas ir pajungimasnuotek;
surinkimo Sulinius (iki pirmo Sulinio). Projektuagjaas lietaus nuoteksistemos staykeitimasj atitinkamo diametro
naujus vamzdzius.

Kei¢iamos lietaus surinkimglajos ant stogo 3 vnt.

Irengimo ir Zenas darly apimtys sprendziamos statybos datdchnologijos projekto dalyje.

Sumontavus nuoteksistemas turiiti atliktas praplovimas ir hidraulinis bandymas.
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Gabenant, sagtiuojant ir montuojant visas medZzZiagas jienginius privalu laikytis vig gamintoj
pateikiamy instrukciy.
Projektuojamoje aikstéle gruntinis vanduo yra Zemiau numatpienes darly lygio ir vandens pa3alinimo
darhy apimtys nesk&iuojamos.
Paklojus visas inZinierines komunikacijas atljgtkontrok - geodezia nuotraulg (pririSima).
Pastaba: esapvamzdym buklé, bandymai, Ze#s pavirSiaus dangasertinami statybos metu.

PavirSiniy nuoteky kiekio skai¢iavimas.
Nuo stogo:
mazesnio nei 0,015 nuolydziu stogams &kaitinas pavirSinj nuotek; debitas apska&iuojamas pagal
formule:
F-1,
Qmax = 75000
I,o — karty per metus pasikartojaio 20 min trukngs lietaus intensyvumas, l/(s-ha);

F- skatiuojamasis pavirSiaus plotas;

Lo = ——+
207"

A,B,c — lietaus parametrai, priklausantys nuoosefjeografini — klimatiniy salygy ir nuotakyno
iStvinimo retmens dydZzio;
T — lietaus trukré min.; priimama T=20 min.

I, = 2804 1,4 = 83,561 h
20 =505 13~ A= 83561/(s-ha)
Nuo stogo, kurio plotas 580°m

_ 562-83,56

Qmax = 10000 =4,691/s

Pastabos:

1. Ukio-buities nuotek vamzdynams naudoti 45 ° atles.
Altitudes tikslinamos darip metu.
Ukio-buities nuotekas k&ant iki esamogmovos butuose atstatyti gasb kiekviename bute.
PaZeistos#sio grindy dangos turi Iati atstatytos.
PaZeistos lauko dangos privalatbatstatytos.

6. Visos naudojamos medZiagogrengimai turi atitikti Europos gungoje ir Lietuvos respublikoje
keliamus techninius reikalavimus.

areDdn
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TECHNIN ES SPECIFIKACIJOS

Sios technias specifikacijos skirtos vandentiekio ir nuajekalinimo sistemoms. Priemgmpima darbus,
jrengimus ir medziagas reikalingas vandentiekio uotak; Salinimo sistemoms: projektavim konstrukcig,
montaving, montazo priefira, paleidimy ir aptarnaujagio personalo apmokym

Technires specifikacijos nepak#a normatyving dokumend, standan, tik juos papildo. BéZiniai,
technires specifikacijos ir medziagziniaragiai papildo vieni kitus, nors jei jietdby parodyti ar pamiéti tik
viename iSy.

Batina vadovautis firmp gamintoj; parengtomis taisykinis ir rekomendacijomis.

Montuojant vandentiekio ir nuotglSalinimo sistemas reikalinga naudoti Lietuvojdifkunotus
irenginius ir gaminius. Vigrenginiai ir gaminiai turi atitikti nurodytus paratnus.

Visi atlikti darbaijnorminami atitinkamuose aktuose.

Vandentiekio ir nuotek Salinimo sistemp montavimo, paleidimo derinimo darbus gali atlitiki aprobuoti
specialistai, turintys licenaijSios 6Sies darbams atlikti.

1. VANDENTIEKIS

1.1. Polipropileniniai vamzdZziai
1.1.1.Salto vandentiekio vamzdziai

VamzdZiai ir fasonias dalys i$ polipropileno, naudojami Salto geriam@adentiekio sistemoms. VamzgZzi
sujungimo Ikdas pagstas terminiu vamzddi ir fasoniniy daliy suvirinimu. VamzdZiai atspas korozijai,
chemikal; poveikiui, kalkjimui. VamzdZziai turi tuéti Lietuvos sertifikatus, leidZiafius tuos gaminius naudoti
Salto vandentiekio sistemoms. Darbinisg& PN-16 bar. Maksimali darkirtemperaira T-60°C. Standartai: EN
ISO 15874; DIN 8077; DIN 8078.

MedZziaga- PPR

Tipas- Standartinis

Max darbinis sigis, bar 16

Papildoma informacija Tinka geriamam vandeniuli.

1.1.2.Karsto vandentiekio vamzdziai

VamzdZziai ir fasoniés dalys iS stabilizuoto polipropileno, naudojamirdta geriamojo vandentiekio,
Sildymo sistemoms. Vamzdgisujungimo kdas pagstas terminiu vamzdiiir fasoniniy daliy suvirinimu.
VamzdZziai atspas korozijai, chemikal poveikiui, kalkjimui. VamzdZiai turi tuéti Lietuvos sertifikatus,
leidZiartius tuos gaminius naudoti Sildymo sistemoms montu@arbinis stgis PN-16 bar. Maksimali darkin
temperaira T-90°C. Standartai: DIN 16962; DIN EN ISO 15874;

Medziaga- PPR
Tipas- Stabilizuotas stiklo pluoStu
Max darbinis sigis, bar 16
Papildoma informacija Tinka geriamam vandeniuli.
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1.2. PE skgio vamzdZiai ir fasonires dalys

Taikymas: - vandentiekio tinklas¢ginis nuotelg tinklas.

Projektuojant sigiminius vamzdynus pagrindinis dalykas yra medZaatsparumas.

Laboratoriniais tyrimais nustatoma, koks bus megiiaatsparumas po 50 mesu glyga, kad medziagos
temperaira nevirsija 20°C, o tekantis skystis yra vanduzkil badu nustatytas dydis yra Zymimas taip:

MRS — minimalus reikalaujamas stiprumas

Batent Sis dydis, padalinugi§ projektinio saugos koeficiento, parodo kokieksimalis

perimetriniaijtempimai gali atsirasti vamzdzio sieéelnuo stégio, kuij sukelia vamzdziu tekanti substancija.

Saugos koeficientas PE vamzdZiams tditi he mazesnis kaip 1,25, pagal LST ISO 4427. Bkaij jeigu
eksploatuojamas vamzdis turi tinkamus geometriparametrus, darbiniséglis nevirSija nominalaus dydZio, vamzdzio
temperaira ( daZniausiai atitinkanti transportuojamos sagfjos temperata) nevirSija 20°C, o taip pat vamzdZio
neveikia faktoriai, greitinantys polimero destrykdipvz.: cheminiai junginiai, ultravioletiniai spiotiai), tai vamzdZzio
tarnavimo laikas bus daugiau negu 50ynet

Vamzdynai turi tugti Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos minjeteiRespublikinio mitybos centro
leidimg geriamojo vandens vandentiekiams montuoti.
PE 100medZziagos vamzdgitechniniai duomenys:
- elastingumo modulis 1mm/min-1200;
- tankumas-951;
- lydimosi indeksas-0,5;

specifire Siluma-1,9;

min. kreivumo spindulys-25xdy mm

Silumos pétimosi linijinis koeficientas-1,3x1@;

Plastikiniai PE vamzdZiai galidti jungiami trimis mdais:

« sulydant santtas, kai vamzdai galaijdedami ir sujungiami specialioje sdimg sulydymo masinoje;

* elektromowy pagalba, kai vamzdZiai jungiami specialiomis fasémis dalimis su spirék pavidalo viela,
jtaisyta sulydymo movos vidije pugje;

* jungiamyjy detaliy pagalba.

Irengiant PE tinklus susidaro situacijos karangalimylés ar ekonominio pagrindimo elemergujungimui
kontaktiniu ar elektromoviniu suvirinimoadu. Si problemy galima iSspgsti naudojant atitinkamus mechaninius
sujungimus. Neleistina naudoti jungigsias detales, pagamintas ,namalygomis* arba skirtas kitokiam panaudojimui
(kity medziag sujungimui arba darbui kitomiglggomis).

Platus jungianfy detaly PE vamzdZiams skirtjungiamyjy daliy asortimentas leidzZia iSs@ti daugumn
problemy, kylargiy jrengiant vandentiekio prijungimus, statybos aik§tapiipinimo sistemas, sprinklerines sistemas ir
kt. Sios sistemos privalumas yra nedirdyas ir greitas montazas, daugkartinio panaudojgalimyke, atsparumas
korozijai ir ultravioletiniams spinduliams. Takisisteny populiarumas augaébto, kad nereikia specialijrengimy
montavimui.

Jungiamyjy detaliy montavimas yra paprastas. Jungtims iki 32 mm skems pakanka atlaisvinti ve¢Zl
vamzdzio gaj jstumti iki atramos ir uzsukti verZtanka.

Naudojant didelj skersmen jungtis reikia iSmontuoti jungtsumontuoti jos elementus ant vamzdZio, po to
viska sucjus susukti.

Isriegtiems sujungimams (pavyzdzZiui, pereinamoji en®u vidiniu sriegiuj plienini vamzd) sandarinti
sialoma panaudoti tefloninjuost ( vietoj tradiciSkai naudojamo krpluoto).

Vamzdyny i$ polietileno (PN 10) montavimas:

Vamzdynai klojami ant nataliy ir supilto grunto pagringir turi prisitaikyti prie grunto jugiimo, o ne jam
priesintis, nes tuomet gali susidaryti labai digleliechanini apkrow.

Per movir jungt vamzdZiai turi judti iki 5°C. Jungdiy tarpires pagamintos i$ elastomeringumos. Vamzdis
} mowa jstatomas iki nurodytos gamintojo ribos.

Kamerose fasoniis dalys be movini dar jungiamos ir flansémis jungtimis, kuny matmenys atitinka 1ISO 5752.15
seri. Plieno varztai bei dgiai flanSiremis jungtimis yra i cinku dengto chromuoto arbgaiki atitinkamai
apsaugoto plieno. Flangmtarpirés — sujpresuotu metalu.

Lapas Lapy Laida

19-068-TDP-VN-AR




1.3. Izoliacija
1.3.1Porétos gumos kevalai:

Atsparumas vandens gadifuzijai u>3500. Silumos laidumo koet=0,035 W/mK, t=10°C, Darbin
temperaira -80°C - +95°C. Vamzdynai izoliuojami tada, kaliktas jy hidraulinis iSbandymas. Vamzdyn
pavirSius turi lati sausas ir Svarus.

1.3.2 Akmens vatos kevalai:

Dengti armuota aliuminio folijos danga. Su lipniggtele ant iSilgies siilés. Silumire ir prieSgaisria
izoliacija skirta apsaugoti vamzdynus nuo uZzSalimpavirSiaus kondensacijos. Nominalus tankis 80kt@?,
priklausomai nuo kevalo dydzio. Maksimali temperat250°C. Atsparumas ugniai pagal EN13501-1, A2i61,

1.4. VamzdZio montavimas kertant statybines konstrukcija

Vamzdynui kertant statybines konstrukcijas (siepastvaras, perdenginius), jis montuojamas metatiei
arba plastikiniame futliare, kurio galai sutampakeunstrukcijos pavirSiumi. Futliaro vidinis skersmturi bati 10-
20 mm didesnis uz vamzdzio iSariskersmej) 0 tarpas tarpyj uZtaisytas nedegia medZiaga, netrukdan
vamzdzio linijiniam pttimuisi.
1.5. Rutulinis ventilis
Skirta vandens srautui uzdaryti ar atidaryti. Stes ant horizontalaus ar vertikalaus vamzdyno.

Korpusas: bronza

Darbinis stgis: nuo 0 bar iki 10 bar Darbo
temperaira: nuo -20°C iki +120°C

1.6. Atbuliniai voztuvai Svariam vandeniui

@63 vamzdynui naudojami:
Naudojami Zalvariniai atbuliniai voZtuvai. VozZtuvairi bati skirti PN 16 darbiniam &biui. Maksimali
temperaira 60°C.

1.7. Universalus termostatinis cirkuliacinis ventilis

Termostatinis (daugiafunkcinis) balansinis vestilaudojamas karsto vandentiekio cirkuliagvemzdym
nustatytai temperatai palaikyti. Termobalansinis ventilis turiitb su galimybgsukti termomety bei tiesioginio
veikimo dezinfekcijos modil

Tiesioginio veikimo dezinfekcijos modulis turi mtaryti temperatrai pakilus daugiau kaip 65°C.

Maks. darb. slgis- 10 bay

Bandomasis 8bis- 16 bay
Maks. srauto temperature- 100°C
Kvs, €sant 20°C
DN20- 1,8 nih
DN15- 1,5 nih
Histerez- 1,5K
Ventilio korpusas- raudonoji bronza (Rg5)
Spyruokes korpusas ir kt.- vario lydinio DZR
Sandarinimo Ziedai- EPDM
Spyruokk, kagiai- neadijantis plienas

1.8. Armatara

Saltojo vandentiekio sistemoje statoma afmraat(sklends, atbuliniai voztuvai, ventiliai) turi buti i3
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korozijai atspaij medziag. Rutulinio ventilio korpusas turi buti pagamintdsketaus arba Zalvario, rutulys — i
chromu padengto ketaus arba Zalvario. Nominalusilieeslégis 1,0 MPa. Armaitra turi tukti atitikties sertifikad,
iSduota Lietuvoje

Armatira ir fasonigs dalys turi tukti LR apsaugos ministerijos Respublikinio mitybasnto leiding
geriamojo vandens vandentiekiams montuoti.

1.9. Automatinis nuorinimo voztuvas

Montuojamas auk$ausiose vamzdypvietose oro iSleidimui i vamzdyno.

Techniniai duomenys Reikalavimai
Maks. leistina temperata 90°C
Maks. leistinas sbhis 10 bar
Korpusas Bronzinis
Pajungimas Srieginis

. Sumontuotas kartu su uzda&an
Konstrukcija <

vVOoZtuvt

2. MONTAVIMAS (BENDRIEJI REIKALAVIMAI)

Horizontalis vamzdynai tiesiami 0,002 — 0,005 nuolydZiuwvandens iSleistuy pus. Vandeniui iSleisti
Zemutirese tinkly vietoseijmontuojami triSakiai su kanigis.

Vamzdyny pogikiai daromi naudojant fasonines dalis.

Vertikalieji vamzdZiai neturi nukrypti nuo vertikas aSies daugiau kaip 2 mm vienam metrui.

Atstumas nuo statybitikonstrukcij iki izoliuoty vamzdZzi pavirSiy Sviesoje turi bti ne mazesnis kaip 50 mm.

Vamzdynui kertant statybines konstrukcijas (siepastvaras, perdenginius), jis montuojamas metaiie arba
plastikiniame futliare, kurio galai sutampa su HKoulscijos storiu, tarpas tarpy juZtaisytas nedegia medZiaga,
netrukdadia vamzdzio linijiniam pitimuisi.

ISardomieji vamzdym sujungimai daromi jungimo su armied vietose, kur iitina pagal montavimo ir
eksploatavimoagygas.

Armatiros tvirtinimo atramogrengiamos atskirai. Armata ant horizontali vamzdym jrengiama taip, kad
suklys ity nukreiptas vertikaliai ir horizontaliai ant veriiky vamzdyny.

3. VANDENTIEKIO BANDYMAS IR DEZINFEKAVIMAS

Patikrinamas 8bis visuose vamzdynuose. Patikrinimo apraSymaskpatepagal DIN1988 2 dal Nutiestus,
tatiau dar nepasptus vamzdynus reikia pripildyti Svaraus geriamadens (nepamirsti apsaugos nucisil Skgio
matavimo prietaisas jungiamas sistemos Zemiausiasie. Naudojami tik tokie &lio matavimo prietaisai, kurie
parodo 0,1 bar &fjio pasikeitim.

Prietaisus, boilerius bei santechniniwengimus reikia uzdaryti tam, kad jiaith apsaugoti nuo kontrolinio
slegio. Batina patikrinti ségi vamzdyne, o po ta sumazinti iki darbinio gbio. Kontroliniu skgiu laikomas leistinas
darbo stgis plius 5 bar.

Kontrolinis skgis: maksimalus darboéglis, pridedant 5 bar.

Tikrinimo trukme: 2 valandos nuo tempeia iSlyginimo tarp vamzdZio ir tikrinimo priemeés.

Kontrolinio skgio paklaida: < arba = 0.2 bar.

Baigus bandym apZziiréti visus vamzdynus, jei nutéjimy néra, vadinasi bandymas laikomas iSbandytu.

Pasibaigus bandymui, vanduo i$ vandentiekio sigtiéfaidZziamas, suraSomas bandymo aktas.

Reikia dezinfekuoti vamzdynus pagal veild&s normas chloruotu vandeniu (dokxO daliy chlorkalkiy prie
milijono). Dezinfekuojantis tirpalas turi likti mégirakse ir vamzdynuose minimaliam 30 méiwy periodui ir po to
iSplaunamas Svariu vandeniu, kol lieka ne daugjat0® mg/l chloro.

Vandentiekio vamzdyrhidraulinis bandymas turi:tii atliekamas vadovaujantis DIN 1988: Geriamojo @ans
jrenginiy technirgs taisykémis.

3.1.Priémimas

Negeriamojo vandentiekio sistemos priimamos, vadjavdis hidraulinio bandymo, iSoéa apZziiros ir sistem
veikimo patikrinimo rezultatais.

Priimant sistem turi biti pateikiama gsdokumentacija:
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-darbo béZiniy komplektas, turintis asmgnatsaking uz montavimo datpvykdymy, uZzraSus apie atligtdarhy
atitikima bréZiniams arba padarytiems juose pakeitimams;

-paskpty darhy aktai;

-sisteny hidraulinio bandymo aktai.

Priimant vandentiekio sistemas tutitbnustatoma:

-atlikty darlty ir pritaikyty medzZiag, armafiros, jrengimy atitikimas projektui ir veikiatiy taisykliy
reikalavimams;

-nuolydziy teisingumas, vamzdynir jrengimy tvirtinimy stiprumas;

-nebuvimas vamzdynuose shkyli vandens nutefimy per vandengmimo armaira ir pan.;

-tinkly, siurbliy, armatfiros, vandens Sildytuy kontroks-matavimo prietaigir kt. tinkamumas eksploatuoti.

Negeriamojo vandentiekio sistgmriémimo akte turi ti nurodyti:

-sistemos hidraulinio bandymo ir jos veikimo paitikmo rezultatai;
-apibadinimas ir duomenys apie teisingiurbliy, vandens Sildytuy, siurbliy ir elektros varikly, pastatyi buitiniams ir
prieSgaisriniams tikslams, darly jy darbo atitikimas projektiniams duomenims.

4. NUOTEKOS

4.1.PP vamzdziai

PP polipropilenas atsparus karstai terpei iki ADQtrumpalaikei 13%C) temperatroje, atsparus Sviesos
poveikiui, savaime nedegantis pagal DIN 4102 BXkalevimus. Gaminiai iS Sios medZiagos yra atspar
mineralirems druskoms,agsStims , Sarmams ir kitiems cheminiams elementafagunginiams.

Techniniai PP vamzdZiduomenys:

Rodiklio Mato vnt. Deklaruojama
pavadinimas verté
Tankis g/cm 1,3
Tamprumo modulis N/min 2500
Minkstejimo taskas oc 143
Atsparumas ugniai B2
Silumos laidumas W/Km 0,25

VamzdZziai ir fasoniés dalys pagamintos pagal EN 1451-1 ir EN 1451-1026tindartuose nurodytus
matmenis.

4.2. PVC N klasés vamzdziai

Taikymas: - nuotekos.
Vamzdziy medzZiaga: - neplastifikuotas polivinilchloridas/®).
Vamzdzi; savylgs - E-modulis (Imm/min.) 1410 kg/m3;

- linijinis Silumos ptimosi koeficientas 0,7x10K;
- specifinSiluma 1,0 J/g°K;

- Silumos laidumas 0,15 W/m°K;

- min.lenkimo spindulis 300 xdy.

Slegis: - jungtys atlaiko 0,5 baresi.

Temperaira: - tinka naudoti iki + 60°C, tempefiabs nuotkoms.

Movos sandarinimas: - SBR (butadienstirolo) gumedds.

Klasé: - N klas vamzdziai klojami nuo 0,8 m iki 6,0 m gylyje, B&s vamzdziai - iki 0,8m gylyje

arba gyliau, nei 6,0 m.
Reikalavimai nuotel vamzdziams:
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Vamzdyno medZziaga - polivinilchloridas (PVC), (L&EN 1401;
Vamzdzio ziedinis standumas Sr — 4kPa arba Sr a;8kP
VamzdZio spalva - rusvai oranéjn

Gumires tarpires - NBR.

4.3. Sanitariniai prietaisai

Trapai vandens surinkimui nuoédnai valony grindy sanitarigse patalpose nuotekpriemimui - su vandens
uztvaromis y konstrukcijoje.

Kamir¢lis védinamajai nuotek sistemos daliai - oro iSmetimo karndiny funkcionavimas: UZtikrinti, kad
nuoteky sistema bty apsaugota nuo sniego arwikrituliy. Konstrukcija: kamialiai gaminami i galvanizuoto
minksto plieno arba aliuminioyJorma, medziaga, apdaila, kighanoma turi atitikti bendrpastato vaizgl

4.4. PrieSgaisrinés movos

Kompaktiskos konstrukcijos apkabos, skirtos d 58-¥8mzdziui, aukstis tik 3 cm. Skirta ne trumpiaaipk90
minuiy izoliuoti ugnies sistemos nutiesimo per sienggendangas vietose (apsaugos nuo ugnieg K86 pagal DIN
4102 11.) Montuojama ant sienos ar perdangos,gatduvo parengtas vamzdynas.

PrieSgaisrias apkabos montavimas:

1. Vamzd nutieskite per perdangar sien ir izoliuokite nuo konstrukcija sklind&io triukSmo €15 mm storio
izoliacine medZiaga arba nedegia mineraline vata).

2. Ziedin tarp tarp izoliato ir perdangos ar sienos uZpildykigtomu.

3. PrieSgaisritn apkala praskskite (atsukite apkabos Sone egaarzte]) ir atlenkite 90° kampu tris fiksavimo
liezuwelius.

4. Vamzd apjuoskite apkaba ir apkabZfiksuokite uzsukdami varziekesant apkabos Sone.

5. Ant luby ar sienos pazyékite trijy apkabos tvirtinimo skyli centrus ir skyles pragikite gmztu.

6. Apkaly pritvirtinkite trimis varzteliais ir montavimaghaigtas.

Pastaba:Cia pateiktas tik trumpas montavimo apraSymas. Vadkis detalia instrukcija, kugi rasite
prieSgaisrigs apkabos pakuge.

PrieSgaisrires apkabos montavimas per dang PrieSgaisrigs apkabos montavimas per sjen

s
-

STO
«m;

é

4.5. Vamzdyny montavimas

Plastikiniai vamzdZiai jungiami movomis su gumisiaZiedais. Vamzddi jungimas ir montavimas
vykdomas laikantis galiojany taisykliy ir gamintojo rekomendadj

4.5.1. Neskginiy nuoteky vamzdziy klojimas

Vamzdynai klojami trar§oje ant pagal projektinius nuolydzZigsengto dugno, patikrinus pagrindo paruagim
lygumg, atsparurg po sutankinimo.

Klojant plastmasinius vamzdzius svarbu skl grunty. Suptikimui galima naudotjvairia jrang; arba galima
sutrombuoti Zery kojomis. ISlyginamasis sluoksnis turiitbklojamas ar supurenamas itliau iSlyginamas taip, kad
vamzdis atsirenat vienodai. UZpildas iS Sgnturi biti tinkamas vamzdZiams, téldsvarbu j sutankinti suminant
kojomis. ISlyginimui ir uzpildui naudojamos medZiegturi atitikti Siuos kriterijus:

- daleliy dydis neturi virSyti 16,0mm;
- 8,0-16,0mm dalelj kiekis neturi virSyti 10%;
- medZiaga neturiiii susalusi;
- negalima naudoti aStrinuolau, turinciy medziag.
Vir§ vamzdzy esantis uzpildas turi atitikti reikalavimus keliasnkonstrukcijai, es&fai virs vamzdyno (kelias,
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grindys ar pan.).
Vamzdynaij tran&ja nuleidziami po Sulinj dugny jrengimo. Nuleidimas privalodti be atsitrenking j tran$jos
krast. Atlaisvinti vamzd nuo klimo mechanizm tik patikrinus nuolydZio ir padies tikslum ir uZtvirtinant grunte.
Lygiy tarpy trasoje vamzdZiai turi i centruoti, iSlaikant koncentrinmovos apskritimo tarpgl Prie$ ir po
tran&jos uzpylimo tiess tarpai tarp kontrolimi Suliniy tikrinami veidrodzy ,prasiSvietimui“. Maksimalus nukrypimas
nuo projekting altitudziy £5mm, nukrypimai nuo trasos pagal horizogitallOmm. Jungiant vamzdzius movomis,
butina saugoti, kad sujungimo vied nepateki smelio.

4.5.2. Savitakiniy vamzdyny bandymas (vidaus tinklai)

Prie$ bandym patikrinama, ar ¢ra uzZsikimg stovai.
Bandoma, esant ne Zemesnei kaip + 5°C tempeiat
Bandoma, vamzdynus uZpildant vandeniu: vamzdyreiloti po Zeme arba kanaluose, uZpildomi vandekiiu i
pirmo auksto gringl lygio, o vamzdynai pakloti konstrukcijose tarp ak- iki auksto lygio.
Bandymo metu iSoriSkai amitimi sujungimai. Jei sujungimuose nerandama nijireky ir vandens lygis
bandomame vamzdyne nepaz@amsistema laikoma tinkama eksploatuoti.
Priémimas
Priimant nuotky sistem, turi bati patikrinta, vamzdyun, sanitaring prietaig; veikimo tvarkingumas.
Priemimo metu turi ati nustatyta:
- sumontuotos sistemos atitikimas projektui ir Veikiy taisykliy reikalavimams;
- nuolydzj teisingumas, vamzdynir prietaig tvirtinimo patikimumas, tinklo ir sanitariqi prietais
darbo tvarkingumas, pratigkmy per sujungimus nebuvimas.
Priémimo akte turi ati nurodyti:
- bandymo rezultatai;
- duomenys apie sanitarinprietaig darla;
- duomenys apie atijidarhy kokybe.

4.5.3. Vamzdyny valymas

Baigus visi vamzdynai, Suliniai ir pan., gerai iErai ir iSplaunami Svariu vandeniu.
VamzdZziai,j kurios Zmogus negali patekti, gerai iSvalominsbkliu su guminiu antgaliu, kurio skersmuo yra
lygus vamzdZzio kiaurygs vidiniam skersmeniui, uZtikrinant, kad vamzdygdikty jokiy paSaliny detali;.

4.6. Angy vamzdziy pravedimo hermetizavimas

Hermetizavina galima atlikti tik kai oro temperata ne Zemesnkaip +50 C. Hermetikas turi atitikti DIN
4062 reikalavimus. Darbo vieta turiitb apsaugota nuo atmosfemnkrituliy. Hermetirgs mastikos turi gerai lipti prie
sandiry pavirSi, o sukietjusios turi gerai deformuotis, nesenti. Darbus giatk po vamzdzj sumontavimo ir
pritvirtinimo. I sialesjdedami profiliuoti intarpai, rieboksliai ir uzsandema elastiniu hermetiku. Hermetikas tuiitib
tinkamai iSmaiSytas. Jis turiibh jterptas taip, kad patikimai sukipsu riebok3lio ir vamzdZzio pavirSiais. Iki hidranilj
bandymy turi bati ivykdyta darly kokybeés vizualire kontrok.

4.7. Sifoninés sistemos stogilaja

Standartig metalire jlaja ant neeksploatuojamo stogo. Sif@ésisistemoglaja — pralaidumas 12,0l/sek.
Elektrinis paSildymo elementas: sunaudojama er&e85ij10 W (budjimo- darbo rezimaiJtampa :230V/ ~50HZ.;
T<80 C, atlaiko 150kg apkray

4.8. Nuoteky surinkimo trapai

Trapai vandens surinkimui nuo gripdu ,,sausu” sifonu ir atbuliniu voZtuvu, skirtidigeliems vandens
kiekiams surinkti nuo gringdpavirSiaus. Turi iti sertifikuoti pagal ISO 9000 standart

4.9. Nuoteky tinkl y liukas - pravalos

Liukas - pravala, magistraliniams nuogekamzdziams i8 PP/PVC, su kafinsis PP ir dangteliu i$ ketaus
197x197mm, apkrova - min 50kN. Pajungimo skersmd. 1D mm. Liukelius grind dangoje reikia sumontuoti
prie$ atliekant bandymus. Liukeliai fiksuojami dvienefidijancio plieno varztais. Standartis konstrukcijos liukas
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] patalp nepraleidZia nei vandens nei kvapo.
4.10.Lietaus vamzdZziy stow izoliacija

Lietaus vandens vamzdynai tufitbizoliuojami nuo rasojimo, apsaugai nuocalSaltose patalpose ir Asg, Bsg,
Cg kategory patalpose apsaugai nuo uzsidegimo (i8skyrus vamzgypaklotus po Zzeme). Izoliavimui tutitb
naudojami mineraligs vatos dembliai su aliuminio folija, min. 20mm rébo Techniniai § duomenys: tankis 25
kg/m®; Silumos laidumo koeficientas 0,062 W/mK, kai \idé izoliacijos temperara 100 C, nedegi,A2-s1(LST
EN 13501-1). Izoliacijos sandarumas &tibba uZtikrinti, kad visas vamzdynasth izoliuotas nepaliekant atwjrar
skyliy izoliacijoje. Naudojant cpec. juostos. Izoliaai@ngiama PVC arba aliuminio folija kategase patalpose.

5. Zemés darbai
5.1.Bendrieji Zemés darbuy vykdymo reikalavimai

Statytojas arba Zetn darly vadovas privalo:
1. Zemeés darbus pradi tik gavus leidim kasti Zeng ir turint suderirg projek;

2. Nustatytu laiku, bet neé¢liau kaip prie$ dvi paras iki daglpradzios praneSimonems ar privatiems asmenims,
kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklab@&i, dujotiekio, nuotek ir kt. tinklai) tiksly Zenes kasimo
darhy pradzios lail ir pakviesti j; atstovus atvykf vietg.
3. Zemes kasimo vietoje paZzyéti esamy pozeminy tinkly vietas beiy apsaugos zanribas ir imtis priemonj
apsaugoti tinklus nuo Zalos.
4. Prie§ Zeras kasim, veikiartiy inZineriniy tinkly apsaugos zonose, suderinti su juos naudigjars imoremis
saugos priemones, kasti Zgntik dalyvaujant p&iam darly vadovui ir vykdyti imoniy nurodymus (STR
1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybaszZgira“.

Atkastieji inZineriniai tinklai uZpilami Zeme dalgiujant juos naudoj&n imoniy atstovams. uZpilamas
gruntas sutankinamas.

UZbaigus Zergs darbus, Zeas pavirSiaus lygis turittdi toks, koks buvo iki damppradzZios.

Atstatomos iSardytos dangos ir Zalieji plotai.
Turi bati padaroma paklgtpoZeming komunikacij; geodezig nuotrauka.
5.2.Tran3¢jy ir duobiy kasimas

Trasos nuzymjimas:

Nuzymima trasos pradZia, pabaiga, aSis, atSakoZiprgpabaiga, kapos pastatymo vieta; Padaromos
atZzymos poZemigikomunikacij susikirtimo vietose, pastatant specialius ZenKluangjos ir duoby
kasimas:

Tran&jos kasimas vykdomas rankiniadu arba vienakauSiu ekskavatoriumi;

ISkastas gruntas pilamas ant tigos Slaito ne mazesniu kaip 0,5 m atstumu nuo ¢fasdriaunos arba
iSveZzamas;

ISkasta tranga ir duolke apvaloma nuo akmensiuksly, jrengiamas dugno pagrindas iS 10 cnglgm
sluoksnio sutankinant, kad vamzdis atsingrienodai;

Tran&jy ir duobiy kasimas vertikaliomis sierghis be tvirtinimo leidziamas: piltame grunte ikDIn gylio;
priesneliuose iki 1,25 m gylio; priesatyje, molio Zengje iki 1,5 m gylio;

Kasant tran§a rankiniu mdu, Zends kasimo darbus vykdyti rankinidttu po 1 mi abi puses nuo esam
kabely ir tinkly aSies, atliekant trag®s iSramstyr.

6. ESAMU DANGU ATSTATYMAS

6.1.Bendrieji reikalavimai
Rangovas turi atstatyti visus ZésnpavirSius virS trarfy, iSskyrus tuos atvejus, kai nereikia, atitinkamai
atsizvelgiant i STR 2.06.04:2014 pagi pateikiamus reikalavimus. diau taip pat jis turi Zinoti, kad KejiPrieZiiros
institucijos gali pareikalauti papildamir/arba kitokiy veiksmy, susijusi su atstatymu. Rangovas tuiitbsusipaZzigs
su miretu organizacij jvertinimais, ir turi iti pasirengs atitinkamai keisti metadbei medZziagas ir t.t.. UZpylus
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tran&ja su paklotu vamzdynu, ar kpkors kit kasin kelio atkarpoje, kelio pavirSius turiath atstatytas. Atliekant
baigiamuosius darbus, kai kelio danga numatoma kédieu, klojamas laikinas 100 mm storio Zvyro sludkspagal
jau esanios dangos lygi.

Péstiyjy taky bei takely, vaZiuojanujy daliy, dengt ir nedengi, su veénuotais pakradais, sod bei

kitokiy privaciy valdy teritorijy pavirSiaus atstatymas turitbvykdomas nedelsiant, pasibaigus tkgns

uZpylimo darbamgskaitant tankinim, atliekang pagalcia pateikiamus reikalavimus.

Sunkiasvorio Transporto vaZiuojaja dalimi paprastai vadinama kelio atkarpa su dvéba trimis dvigubo
kelio juostomis, bei pagrindiniai vienos vazZiuojasius dalies keliai. Vidutinio svorio transporto ikefjrupei priklauso
tarnybiniai bei rajoniniai keliai.

Sunkiasvorio bei vidutinio svorio transportui slirkeliy atstatymas turi vykti dviem etapais, paga
pateikiamus reikalavimus. Rangovas turi gtadtstatymo darbus pakankamai greitai ir atidZiai.

Ypatingai Gipestingai reikia dirbti vaZiuojaipy daliy sankirtose, kai nuo kelio iSardymeél damzdzi
klojimo iki pirmojo kelio atstatymo etapo pabaiggai praeiti ne daugiau kaip 3 dienos, jei kitaip
nenurodyta.

Jei esant atitinkamomsylggoms, Rangovo pastapgneuztenka uzbaigti dafbper nustaty ar pragsty
laikotarp, tai techniis prieZiiros vadovas gali nurodyti alternatyvius Zingsniusatodus
pagreitinti darly uZbaigim. Tokie techninio priefiros vadovo nurodymai neatleidZzia Rangovo nuo ategkés uz jo
jsipareigojimus pagal Sutart

Jei kokia nors vamzdyno atkarpa, esanti po vazingj@ kelio dalimi nebuvo iSbandyta prie$ baigiant
atstatymo darbus, tai Rangovas lieka atsakingasaszremonto darbus, kuriuos gali tekti atliktiset vamzdy# bei
atstatyto kelio atkagp ir, lygiai taip pat, jei buvo iSbandytagtau wliau atsirado defeigt Rangovas, Keli PrieZiiros
Tarnybos praSydamas leidimo ardyti keturi pateikti savo taikomo metodo apragyfiskaitant kryZkeise naudojam
masiny tipa). Keliy Prieziiros Tarnybos atstovai gali pateikti pakeitinpagal savo reikalavimus.

7. BENDROSIOS NUOSTATOS

7.1.Darby kokybé

Mechanikos darbus turi vykdyti darbuotojai turintgakss tos srities kvalifikacy ir atestuoti Lietuvoje
nustatyta tvarka.

Visi jrengimy komponentai turi @iti pagaminti kokybiskai ir nevirSyti leistinnuokrypiy bei bendrai priimg
standani, kad reikalui esant, juodity galima pakeisti atitinkamais komponentais.

Visi jrengimai ir armatra, reikalaujantys aptarnavimo, turiitblengvai pasiekiamilrengimy ar armairos
daliy keitimas turi lati atliekamas lengvai be didelardymy. Jeigu paleidimo — derinimo darinetu, projekto vadovas
pastebi, kad kai kurigengimy mazgai neveikia ar dirba nepatenkinamai jie tati pakeisti kokybiskais.

Varztai turi luti tokio ilgio, kad pilnai uzverzus verZluz jos likiyy trys sriegio atsukos. VarZztai turi lengvai
jsisukti ir i8sisukti ir tiksliai atitikti skyles kujie yrajsukti, o sriegio skersmuo turiith toks kadjsukimo ir iSsukimo
metu nelity paZeisti. Be to jie turiidi suzyneti, kad surinkimo metuiiy lengva atsekti koks varztas kgisuka.

Visi varztai, verZts ir medvarz&ai, kuriuos numatoma daznai atsukél dinamojo remonto ar reguliavimo,
turi biti pagaminti i$ nerdijarcio plieno.

7.2 Jrangos montavimas

Technologirs jrangos montavimui, Rangovas turi dlirdetal; projekt, pagal kuy jrengia litinas ertmes
varZtams, ankeriams ir pan. Vietose nurodytosealbiZiniuose.

Rangovas turi uZztikrinti, kad tiekiamaangai yra pakankamai vietos objekte jos montavirRaingovas turi
ispeti UZzsakow apie visus numatomus pakeitimus.

7.3.TriukSmo ir vibracijos slopinimas

Leistini triuk3mo lygiai turi atitikti ISO standayir LR Darly Saugos reikalavimus. Sie reikalavimai agitia
leisting dB kiekj veikiantjvairiems triukSmo Saltiniams.

Visi besisukantysrengimy elementai turi dti subalansuoti. Subalansavimas tuiilatliktas taip, kad dirbant
jrengimui ar keliamgrenginiams bet kuriame taske ir bet kokiame dadinte vibracijos lygis turi atitikti leistin
vibracijos lyg nurodyt standarte.

Vamzdziai turi Inti ant atramng ar kitaip jtvirtinti, kad bet kokiame darbo reZime vibracijhgis nelity
virSytas daugiau negu yra leistina.
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7.4.Darby sauga
Visy technologiny jrengimy ir vamzdym montavimo darbai turi atitikti LR normigiakty, reglamentuojafiy
(irenginy) projektavim, jy priemimo eksploatacijon reikalavimus.
7.5.VamzdZiy gabenimas ir tvarkymas
Gabenant vamzdZius iS gamintgjoobjekt, jie apsaugomi taip, kad nélh paZeisti nei vamzdziai, nei
fasonires dalys.
Visi vamzdZziai fipestingai iSkraunami, sudedami ir tvarkomi pagamigéojo nurodymus. Vamzdzi
negalima natyti, braizyti ir trankyti.
VamzdZius ir fasonines dalis su paZeistu pavirSansu kitais pazeidimais uzsakovas turigt@ispriimti.
VamzdZziai keliami ne maZiau negu 300 mm¢mas lygaus brezento, sintetinio pluosto, tinkddjuto, sizalio
arba sintetinio pluosto viés pagamintu, jokiu ddu ne plienigmis, stropomis. Negalima naudoti grandifi virviy,
kabliy ir kity priemoniy, veikiartiy Zirkliy arba sugriebimo principu.
7.6.VamzdZiy pjovimas
Visi vamzdZiai pjaunami pagal gamintojo nurodymmesjdojant specializupirang;.
7.7.Vamzdziy sanckliavimas
Objekte vamzdZziai kraunami tik lygioje vietoje. Iokietuve negali liiti aukStesa negu 2 metrai. VamzdZiai
kraunami taip, kad maygalai hity iSdestyti pakaitomis, o iSplafantys galai turi bti iSsikis taip, kad vamzdai
korpusai susiliest visu ilgiu. Taip pat vamzdzius galima krauti sleykiekviery sluoksn kaip nurodyta auk$au ir
viena sluoksij kito atzvilgiu st&iu kampu, apatinsluoksn uzfiksuojant trinkedmis, kad vamzdZiai nenuriéi Salin.
- Klojant vamzdZius eile, jie dedami ant Zessmededant ant akmear jy nuolau;, neleidZiant vamzdziui nukarti ar
iSlinkti.

Pastabos:technirtje specifikacijoje aprasSyti tik pagrindiniai vamzaymontavimo ir bandymo reikalavimai.
Transportuojant, sastiluojant, montuojant, bandant vamzdynus ir kitaglai@gas reikia vadovautis statybos
taisyklemis ir kitais teisiniais aktais bei normatyviniagiskumentais.
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SANAUDU ZINIARASTIS

Poz. Zymuo b
Eil, o . -, tipas Mato |\ oyis | Pastabos
Pavadinimas ir technirés charakteristikos . vnt.
Nr. mark é
1. SALTAS VANDENTIEKIS (V1)
Vandentiekio vamzdis PE80 PN10 skirti geriamo
1. | vandens sistemoms su fasamms dalimis ir TS-1.2 m 25
tvirtinimo elementai D50
2. | Movinis rutulinis ventilis PE80 PN1(D50 TS-1.2 vnt. 1
Polipropileniniai Salto vandentiekio vamzdZziaiskirti
3. | geriamo vandens sistemoms su fasemis dalimis ir TS-1.1.1 m 150
tvirtinimo elementai@32
4. | Tas pats @25 TS-1.1.] m 112
Piisto polietileno termoizoliaciniai kevalais=20 mm,
5. (vamzcZiui PPR@32) T5-1.3.1 m 150
6. | Tas pats @25 TS-1.3.1 m 112
Fai oA Butuose
7. | Rutulinis ventlis DN15 N TS-15 wat. | 75 | pries
Korpusas — Zalvaris, su sandarinimo Ziedu apskait
8. Rutulinis Vevntllls .DN25 . .. TS-1.5 vnt. 15 Ant stow
Korpusas Zalvaris, su sandarinimo Zier
9, Drenazmlsvrutullr?ls ventilis DNlS 5 TS-15 vnt. 15 Ant V1
Korpusa — Zalvaris, su sandrinimo Ziedt stow
VAM
Atbulini ini Z DN50 (29 aden
tbulinis movinis voztuvas “Jgeriamam i (vandentie
10. vandeniui su atsakomaisiais flanSais TS-1.6 kompl. 1 kio jvado
apskaitos
mazgy)
11. Angy k|rt|mas ir uztaisymas sienosgmontuojant TS2 kompl. 4
PPR vamz{
Angy kirtimas ir prieSgaisrinis uztaisymas i
12. perdangose(montuojant PPR vamg) TS-2 kompl. 75
13. Es_amos_puto sistemos su esama apska!ta prijungimas . , kompl. 75
prie nauji projektuojamcs Salto vanderekio sistemc
Naujai projektuojam Salto vandentiekio stgv
14. | prijungimas prie esapsalto vandentiekio TS-2 kompl. 15
magistraliny vamzdyny
15. | Sistemos praplovimas TS-3 kompl. 1
16. | Sistemos dezinfekcija TS-3 kompl. 1
17 | Sistemos hidraulinis bandymas TS-3 kompl. 1
2. KARSTAS SU RECIRKULIACIJA VANDENTIEKIS (T3, T4)
Polipropileniniai stabilizuoti karsto vandentiekio
1. | vamzdziaiskirti geriamo vandens sistemoms su TS-1.1.2 m 8
fasoniremis dalimis ir tvirtinimo elementaid63
2. | Tas pats @50 TS-1.1.2 m 20
0 2019 Statybos leidimui (konkursui) ir darbams
Laida Data Keitimy pavadinimas (priezastis)
UAB "STRUKTA" STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. DOK imonés kodas 303363045; y y
LK | A A tohi 4370606 10398 DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), RADVILISKIO G 4,
' el. pastas: info@strukta.lt; PANEVEZYS., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
www.struktalt e
33684 PV | V.Virsilas v == DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
36821 PDV | K. Klimavici
imavicius \% Sanaudy Ziniarastis 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT
UAB ,,PanevéZio bistas” 19-068-TDP-VN-SZ 3




3. | Tas pats @40 TS-11.2 m 16
4. | Tas pats @32 TS-1.1.2 m 21C
5. | Tas pats @25 TS-1.1.2 m 12¢
6. | Tas pats @20 TS-1.1.2 m 13C
Akmens vatos kevalai dengti aliuminio folija
7 | \evalai 5=30 mm, (vamzzZiui PPR@63) T5-1.3.2 m 8
8. | Tas pats @50 TS-13.2 m 20
9. | Tas pats @40 TS-13.2 m 16
10. | Tas pats @32 TS-13.2 m 21C
11 | Tas pats @25 TS-13.2 m 12t
12 | Tas pats @20 TS-13.2 m 13C
Rutulinis ventilis DN15 Butuose
13. | Korpusas — Zalvaris, su sandarinimo Ziedu, nomgalu  TS-1.5 vnt. 75 pries
slegis PN>16 ba apskaif
Ant T3
14. | Tas pats DN25 TS-1.5 vnt. 15 stow
15. | Tas pats DN15 TS-1.5 vnt. 15 | oo
Termostatinis balansinis ventilis buitinio karsto
vandens cirkuliacinei sistemai Komplekte su
dezinfekcijos moduliu ir termometru
16. DN15; PN10; T100°C; kvs=1,5m3/h Ts-1.7 vnt 15
Nustatymas 35-60°C
(Danfoss MTCV 15) arba analogas
17. Drenazmlsvrutullnls ventilis DNlS 5 TS-15 vnt. 30 | ANt T3, T4
Korpusas Zalvars, su sanarinimo Ziedt stow
Auk&iausi
uose , T3,
18. | Automatinis nuorintojas DN15 TS-1.9 vnt. 15 | T4“sist.
vietose ant
stowy
. - Auk&iausi
Rutulinis ventilis DN15 uose , T3,
19. | Korpusas — Zalvaris, su sandarinimo Ziedu, nomgalu  TS-1.5 vnt. 15 T4" sist.
slegis PN>16 bar vietose ant
stow
0. Anguy klrtlmas ir uztaisymas sienosgmontuojant TS2 kompl. o8
PPR vamz{
Angy kirtimas ir prieSgaisrinis uztaisymas i
21. perdangose(montuojant PPR vam#) TS-2 kompl. 150
Esamos buto sistemos su esama apskaita prijungimas
22. | prie naujai projektuojamkarsto su recirkuliacija TS-2 kompl. 75
vandeniekio stow
23 Esﬂamq ranksl'uoém dz!ov!_rltuvo (gyvatuko) TS2 kompl. 40
prijungimasprie redrkuliacijos stow
Esamy karsto ir cirkuliacinio vandens vamzdyny
24. demontavimas iki DN40 m 450,0
25. | Sistemos praplovimas TS-3 kompl. 1
26. | Sistemos dezinfekcija TS-3 kompl. 1
27. | Sistemos hidraulinis bandymas TS-3 kompl. 1
3. BUITINES NUOTEKOS (F1)
PVC savitakiniai buitini y nuoteky vamzdziai o .
L DN160su fasninémis dalimis ir tvirtinimo lementai 15-4.2 m 12 ISvadai
2 PP sawfta.km_lal bu_ltlr_m_; nu_ot_el_q; vamzd2|a|_DN160 TS-4.1 m 14
su fasninémis dalimis ir tvirtinimo lementai
3. | Tas pats DN110 TS-4.1 m 364
4 Revizijos d}lOsu stdiakampiu yalqmosms TS-4.1 vnt. 45
angos darciu komplekte su durémis
5. | Pravala DN110 TS-4.9 vnt. 8
6. | Gaisriné mova (apkaba) DN110 TS-4.4 vnt. 75
s7 Lapas Lapy Laida
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7. | Ventiliacinis kaminélis DN110 TS-4.3 vnt. 15

3. T.rapas su atbuliniu voZtuvu DN110(su sausu TS-4.8 kompl. 1
sifonu)
Rasio grindy iSardymo ir atstatymo darbai

9. . ” m? 45
montuojant buitines nuotekas

10. Vamzdz'l(v) monta_vlmas ir hermetizavimas kertant 1S-4.6 it 5
pastato iSorine atitvar a

11 Vamzdzvlo _m_ont_awmas ir hermetizavimas kertant 1S-4.6 vnt. 5
esamo Sulinio sienuf

12. Esa}mos _buto nu_o_tqlenstemos prijungimas prie naujai TS-4.4 kompl. 75
projektuojamy buitiniy nuotek; stow

13. | Sistemos praplovimas TS-4.5.c kompl. 1

14, | Sistemos vamzdyng iSbandymas TS-45.2 kompl. 1
Ketini gy buitini y nuoteky vamzdziy iSmontavimas

15. e m 12
atkasant tran&éj a

16. | Vejos atstatymas TS-6.1 m? 60

17. | Statybiniy Siuksliy Salinimas i$ statybvieés t 5,0

4. LIETAUS NUOTEKOS (L1)

1| PVC savitakiniai lietaus nuoteky vamzdziai DN110 TS-4.2 m 16 1svadai
st fascninemis dalimis ir tvirtinimo lementai
PP savitakiniai buitiniy nuoteky vamzdziai DN110 TS-4.1

2. o e . m 40
su fasoniémis dalimisir tvirtinimo elementai
PP skginiai buitini y nuoteky vamzdziai DN110su

o . TS-4.1 .
3. fasoniremis dalimis, tvirtinimo elementais ir m 56 Stovali
) L TS-4.10

antikondensacine izoliac
Revizijos d}lOsu stéiakampiu \{alqm03|os TS-4.2 vnt. 3
angos darciu komplekte su durémis

5. Pravala DN110 TS-49 vnt. 4

6. | Gaisriné mova (apkaba) DN110 TS-4.4 vnt. 15
Sifoniné plok&¢io stogo lietauglaja DN110i$ PE su

7, | vertikaliu DN110 nuvedimu, komplekiesu | 147 | yni | 3
hidroizoliaciniu lakstu, Sildymo Ziedu, savireguiiais
su termostatu, 2V/9W

8. T.rapas su atbuliniu voZtuvu DN110(su sausu TS-4.8 kompl. 1
sifonu)
Rasio grindy iSardymo ir atstatymo darbai

9. . ” m?2 18
montuojant buitines nuotekas

10. Vamzdz'l(v) monta_vlmas ir hermetizavimas kertant TS-4.6 vnt. 3
pastato iSorine atitvar a

11. Vamzdzvlo _m_ont_awmas ir hermetizavimas kertant TS-4.6 VNt 3
esamo Sulinio sienuf

12 | Sistemos praplovimas TS-4.5.2 kompl. 1

13. | Sistemos vamzdyn iSbandymas TS-4.5.2 kompl. 1
Ketiniy buitini y nuoteky vamzdZiy iSmontavimas

14. v m 14
atkasant tran%ja

15. | Vejos atstatymas TS-6.1 m? 80

16. | Statybiniy Siuksliy Salinimas i$ statybvieés t 15

Pastabos:

1. Visos naudojamos medzZiagogrigngimai turi atitikti Europos gungoje ir Lietuvos respublikoje keliamus
techninius reikalavimus.

2. Nuoteky vamzdynams naudoti 45° alkes.

3. Altitudés tikslinamos danpmetu.
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V1

T3

T4

Fl

V1- d50

Buitinis Saltas vandentiekis

Lietaus nuotekos

Buitinis karstas vandentiekis
Buitinis cirkuliacinis vandentiekis
Buitines nuotekos

Vamzdyno paskirtis, diametras

PIRMO AUKSTO PATALPY 16-4 | San. mazgas 2,33
EKSPLIKACIJA 16-5 | Kambarys 13,27
.~ Plotas,| 16-6 | Virtuve 9,40
Nr. | Patalpos pavadinimas m? [ 16-7 | San. mazgas 147
a-1 | Tamburas 1,70 | 17-1 | Koridorius 8,91
a-2 | Tamburas 1,85 [ 17-2 | San. mazgas 1,75
a-3 | Tamburas 1,77 | 17-3 | Virtuve 9,16
1-1 | Koridorius 6,76 | 17-4 | Kambarys 12,79
1-2 | Kambarys 19,05 | 17-5 | San. mazgas 2,33
1-3 | San. mazgas 2,34 | 17-6 | Kambarys 18,92
1-4 | Kambarys 14,24 | 17-7 | Kambarys 9,60
1-5 | Virtuve 9,13 | 17-8 | Kambarys 11,66
1-6 | San. mazgas 1,44 | 26-1 | Koridorius 6,75
2-1 | Koridorius 7,00 | 26-2 | Kambarys 17,85
2-2 | Kambarys 19,51 | 26-3 | San. mazgas 2,31
2-3 | San. mazgas 1,63 | 26-4 | Kambarys 12,89
2-4 | Virtuve 8,83 | 26-5 | Virtuve 8,97
2-5 | Kambarys 19,63 | 26-6 | San. mazgas 1,41
2-6 | San. mazgas 2,54 | 27-1 | Koridorius 3,78
3-1 | Koridorius 11,86 | 27-2 | Pagalbiné ukio patalpa| 1,12
3-2 | San. mazgas 1,19 | 27-3 | San. mazgas 2,71
3-3 | San. mazgas 1,93 | 27-4 | Virtuve 8,00
3-4 | Pagalbiné Ukio patalpa| 1,33 | 27-5 | Kambarys 16,08
3-5 | Kambarys 9,85 | 28-1 | Koridorius 6,44
3-6 | Kambarys 11,72 | 28-2 | San. mazgas 1,50
3-7 | Virtuve 8,07 | 28-3 | Virtuve 8,75
3-8 | Kambarys 17,29 | 28-4 | Kambarys 14,67
16-1 | Koridorius 8,61 | 28-5 | San. mazgas 2,27
16-2 | Kambarys 10,73 | 28-6 | Kambarys 17,89
16-3 | Kambarys 18,17 1 viso] 9.40
TIPINIO AUKSTO PATALPY 18-7 | San. mazgas 1,52
EKSPLIKACIJA 19-1 | Koridorius 9,87
. Plotas,| 19-2 | San. mazgas 1,63
Nr. | Patalpos pavadinimas 02 193 [ Virtovs 887
4-1 | Koridorius 6,67 | 19-4 | Kambarys 13,56
4-2 | Kambarys 18,87 | 19-5 | San. mazgas 2,34
4-3 | San. mazgas 2,33 | 19-6 | Kambarys 18,20
4-4 | Kambarys 14,17 | 19-7 | Kambarys 9,54
4-5 | Virtuve 9,05 | 19-8 | Kambarys 11,84
4-6 | San. mazgas 1,39 | 29-1 | Koridorius 6,68
5-1 | Koridorius 7,04 | 29-2 | Kambarys 17,78
5-2 | Kambarys 19,57 | 29-3 | San. mazgas 2,49
5-3 | San. mazgas 1,65 | 29-4 | Kambarys 12,89
5-4 | Virtuve 8,77 | 29-5 | Virtuve 8,83
5-5 | Kambarys 15,71 | 29-6 | San. mazgas 1,35
5-6 | San. mazgas 2,59 | 30-1 | Koridorius 5,33
6-1 | Koridorius 12,02 | 30-2 | San. mazgas 2,83
6-2 | San. mazgas 1,23 | 30-3 | Virtuve 7,31
6-3 | San. mazgas 2,07 | 30-4 | Kambarys 16,01
6-4 | Pagalbiné Ukio patalpa| 1,35 | 31-1 | Koridorius 6,46
6-5 | Kambarys 9,85 | 31-2 | San. mazgas 1,37
6-6 | Kambarys 14,72 | 31-3 | Virtuve 9,15
6-7 | Virtuve 7,93 | 31-4 | Kambarys 14,74
6-8 | Kambarys 17,42 | 31-5 | San. mazgas 2,27
18-1 | Koridorius 7,78 | 31-6 | Kambarys 17,72
18-2 | Kambarys 10,18 IS viso| 1.63
18-3 | Kambarys 18,57
18-4 | San. mazgas 2,20
18-5 | Kambarys 13,03
18-6 | Virtuve 8,61

St, V1-1 d40 Stovas. Vamzdyno paskirtis - stovo numeris, diametras
«—i=0.02 Vamzdyno nuolydis
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Rutulinis ventilis DN15

STOVAI: St. V1-1+15

Prijungimas prie esamy buto vamzdyny

25

Esama Salto vandentiekio apskaita bute

Rutulinis ventilis DN15

Prijungimas prie esamy buto vamzdyny

Esama Salto vandentiekio apskaita bute

Rutulinis ventilis DN15

Prijungimas prie esamy buto vamzdyny

Esama Salto vandentiekio apskaita bute

Rutulinis ventilis DN15

Prijungimas prie esamy buto vamzdyny

25 ,/—

Esama $alto vandentiekio apskaita bute

Rutulinis ventilis DN15

Prijungimas prie esamy buto vamzdyny

@25 32

Esama Salfo vanadentiekio apskaita bute

Rutulinis ventilis DN25

232

Magistralinis vamzdynas

VamzdZio montavimas

kertant statybines
konstrukcijas

111.600

VamzdZio montavimas

kertant statybines
konstrukcijas

18.700

VamzdZio montavimas

kertant statybines
konstrukcijas

15.800

Vamzdzio montavimas

kertant statybines
konstrukcijas

12.900

Vamzdzio montavimas

Risys

kertant statybines
konstrukcijas

£0.000

S

y L/ DrenaZinis ventilis DN75
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STOVAI: St. T3-2; T3-5; T3-6; T3-7; T3-10; T3-11; T3-13; T3-15
St. T4-1; T4-2; T4-3; Td-4; T4-5; T4-6; T4-7; T4-8

Rutulinis ventilis DN15

Prijungimas prie esamy buto vamzdyny

Esama $alto vandentiekio apskaita bute

Rutulinis ventilis DN15
Prijungimas prie esamy buto vamzdyny

Esama $alto vandentiekio apskaita bute

Rutulinis ventilis DN15

Prijungimas prie esamy buto vamzdyny

Esama Salto vandentiekio apskaita bute

Rutulinis ventilis DN15

Prijungimas prie esamy buto vamzdyny

Esama Salto vandentiekio apskaita bute

Rutulinis ventilis DN15
Prijungimas prie esamy buto vamzdyny

Esama $alto vandentiekio apskaita bute

DrenaZinis ventilis DN15

Rutulinis ventilis DN25

Drenazinis ventilis DN15
Rutulinis ventilis DN15

@25

Esamas ranksluosciy
dZiovintuvas (gyvatukas)

$11.600_Fsamas ranksluosiy

LA ViamzdZzio montavimas kertant
@25 statybines konstrukcijas

Esamas rankSluosciy
dZiovintuvas (gyvatukas)

18.700
4A

VamzdZio montavimas kertant
statybines konstrukcijas

@25

Esamas ranksluosciy
dZiovintuvas (gyvatukas)

15.800
3A.

VamzdZio montavimas kertant

@25 statybines konstrukcijas
Esamas rankSluosciy
dZiovintuvas (gyvatukas)

1 +2.900
2A

'ﬁj@\\ VamzdZio montavimas kertant

@25 statybines konstrukcijas

_',': Esamas rank$luosciy

) dziovintuvas (gyvatukas)
+0.000

VamzdZzio montavimas kertant
statybines konstrukcijas

Drenazinis ventilis DN15

dZiovintuvas (gyvatukas)

@32
o Universalus termostatinis cirkuliacinis
. Magistralinis vamzdynas ventilis su dezinfekcijos moduliu DN15
¢ 2 Rutulinis ventilis DN15
Magistralinis vamzdynas
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STOVAI: St. T3-1; T3-3; T3-4; T3-8; T3-9; T3-12; T3-14

Rutulinis ventilis DN15
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DrenaZzinis ventilis DN15
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STOVAI: St. F1-1+15

Védinimo kaminélis min.
0,4 m vir§ stogo dangos

Revizija

Prijungti esamg nuoteky sistema bute
(per jzamby trisakj)

Prijungti esamag nuoteky sistema bute
(per jZamby triSakj)

Prijungti esama nuoteky sistema bute Gaisrine mova

(per jZamby triSakj)

Prijungti esama nuoteky sistema bute Gaisrine mova

(per jZamby triSakj)

Prijungti esama nuoteky sistema bute Ct it

(per jzamby triSakj)

Gaisriné mova

¢ i=0.02
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STOVAI: St. L1-1; L1-2; L1-3 VamzdZio montavimas kertant
@110 Jlaja statybines konstrukcijas

+14.800
Stogas

110
VamzdZio montavimas
kertant statybines
konstrukcijas

111.600

S5A.

W

Gaisriné mova Vamzdzio montavimas
@110 kertant statybines
konstrukcijas

18.700

4 A

W

Gaisriné mova VamzdZio montavimas
kertant statybines
konstrukcijas

15.800

J Lﬁ KLN

3A

N
\
W

Gaisriné mova Vamzdzio montavimas

@110~ ‘ kertant statybines

konstrukcijas
+2.900

2A
)

Gaisriné mova .~ VamzdZio montavimas

110 kertant statybines
konstrukcijas

10.000

W

vz

M/M

R Revizija
Ri -2.700
—i=0.02 3110 — UsySe

Magistralinis vamzdynas

- A" STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. ‘ UA@&I‘%M - 18, LT-?B?EQ,_ L D . b v . 6 3 R d .l.vk. 4
ook N #lsTtru KTA#S{E%%W?U g.:-m. - ek S |- Daugiabutio gyvenamqjq namo : ), Radviliskio g 4,
El. ngl@fpﬁgt@g%%}ﬁa_n Panevézys, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
33684 PV V.Virilas f_,;;‘friﬁkji;-‘" DOKUMENTO PAVADINIVAS Laida
36821 =y K Klimavitios W/ PRINCIPINE SCHEMA LIETAUS NUOTEKUY
STOVY PAJUNGIMUI 0
M 1:100
STATYTOJAS IR ARBA UZSAKOVAS Zymuo: Lapas | Lapy
LT 19 - 068 - TDP - VN - BR.08

UAB “Panevezio bustas” 01 @ 01




64/55 — 0089 64/55 — 0090
6178750.00
/522150.00
\
64/55 — 0109 64/55 — 0110

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:

X Fl >{— Ismontuojami buitiniy nuoteky tinklai

ISmontuojami lietaus nuoteky tinklai

1048 Tinkiy itgis, (]

- A" STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KvAL “j BT A%{%‘s;;i?‘(%wi“;%?aé L e, it Daugiabutio _gyvenamojo namo (6.3), Radviliskio g. 4,
E'vPEﬁ'fEﬁg%jté%é?%&Zﬁt Panevézys, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
33684 PV V.Virgilas f,;j*f P DOKUMENTO PAVADINIMAS . Laida
36821 PDV K Klimavici . SKLYPO PLANAS SU ISMONTUOJAMAIS
Alimavicius -
UKIO-BUITIES NUOTEKY TINKLAIS Mt:500 0
STATYTOJAS IR ARBA UZSAKOVAS Zymuo: Lapas | Lapy
LT UAB “Panevézio bUstas” 19 - 068 - TOP - VN - BR.09 01 | 01



AutoCAD SHX Text
5MG

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5MG

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
d100m.s.

AutoCAD SHX Text
162a

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
d100m.s.

AutoCAD SHX Text
d50

AutoCAD SHX Text
d50

AutoCAD SHX Text
d50

AutoCAD SHX Text
d80m.s.

AutoCAD SHX Text
 CB

AutoCAD SHX Text
 CB

AutoCAD SHX Text
 CB

AutoCAD SHX Text
 CB

AutoCAD SHX Text
 CB

AutoCAD SHX Text
 CB

AutoCAD SHX Text
 CB

AutoCAD SHX Text
 CB

AutoCAD SHX Text
 CB

AutoCAD SHX Text
 CB

AutoCAD SHX Text
 CB

AutoCAD SHX Text
 CB

AutoCAD SHX Text
 CB

AutoCAD SHX Text
 A

AutoCAD SHX Text
 A

AutoCAD SHX Text
 A

AutoCAD SHX Text
 A

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Nez d200

AutoCAD SHX Text
Nez d100

AutoCAD SHX Text
115a

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
Nez d200/2

AutoCAD SHX Text
Nez d200/2

AutoCAD SHX Text
0.40kV Nez

AutoCAD SHX Text
0.40kV Nez

AutoCAD SHX Text
67

AutoCAD SHX Text
68

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
112a

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
111a

AutoCAD SHX Text
117

AutoCAD SHX Text
111

AutoCAD SHX Text
113

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
112

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
164a

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
114a

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
163a

AutoCAD SHX Text
114

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
116

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
116a

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
117a

AutoCAD SHX Text
d150

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
118a

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
d150

AutoCAD SHX Text
d200

AutoCAD SHX Text
d150

AutoCAD SHX Text
d150

AutoCAD SHX Text
d150

AutoCAD SHX Text
d200

AutoCAD SHX Text
d400

AutoCAD SHX Text
d400

AutoCAD SHX Text
d150

AutoCAD SHX Text
d200

AutoCAD SHX Text
d150

AutoCAD SHX Text
d200

AutoCAD SHX Text
d200

AutoCAD SHX Text
d500

AutoCAD SHX Text
d500

AutoCAD SHX Text
116

AutoCAD SHX Text
6178750.00

AutoCAD SHX Text
522150.00

AutoCAD SHX Text
64/55 - 0109

AutoCAD SHX Text
64/55 - 0110

AutoCAD SHX Text
64/55 - 0089

AutoCAD SHX Text
64/55 - 0090

AutoCAD SHX Text
53.48

AutoCAD SHX Text
53.49

AutoCAD SHX Text
53.29

AutoCAD SHX Text
53.55

AutoCAD SHX Text
53.55

AutoCAD SHX Text
53.55

AutoCAD SHX Text
53.47

AutoCAD SHX Text
53.58

AutoCAD SHX Text
53.53

AutoCAD SHX Text
53.53

AutoCAD SHX Text
53.46

AutoCAD SHX Text
53.62

AutoCAD SHX Text
53.54

AutoCAD SHX Text
53.56

AutoCAD SHX Text
53.59

AutoCAD SHX Text
53.61

AutoCAD SHX Text
53.66

AutoCAD SHX Text
53.45

AutoCAD SHX Text
53.48

AutoCAD SHX Text
53.45

AutoCAD SHX Text
53.56

AutoCAD SHX Text
53.58

AutoCAD SHX Text
53.56

AutoCAD SHX Text
53.59

AutoCAD SHX Text
53.59

AutoCAD SHX Text
53.55

AutoCAD SHX Text
53.62

AutoCAD SHX Text
53.59

AutoCAD SHX Text
53.62

AutoCAD SHX Text
53.68

AutoCAD SHX Text
53.53

AutoCAD SHX Text
53.65

AutoCAD SHX Text
53.55

AutoCAD SHX Text
53.44

AutoCAD SHX Text
53.41

AutoCAD SHX Text
53.46

AutoCAD SHX Text
53.55

AutoCAD SHX Text
53.47

AutoCAD SHX Text
53.62

AutoCAD SHX Text
53.62

AutoCAD SHX Text
53.68

AutoCAD SHX Text
53.47

AutoCAD SHX Text
53.64

AutoCAD SHX Text
53.64

AutoCAD SHX Text
53.53

AutoCAD SHX Text
53.45

AutoCAD SHX Text
53.55

AutoCAD SHX Text
53.48

AutoCAD SHX Text
53.53

AutoCAD SHX Text
53.50

AutoCAD SHX Text
53.71

AutoCAD SHX Text
53.55

AutoCAD SHX Text
53.69

AutoCAD SHX Text
53.55

AutoCAD SHX Text
53.46

AutoCAD SHX Text
53.55

AutoCAD SHX Text
53.47

AutoCAD SHX Text
53.41

AutoCAD SHX Text
53.44

AutoCAD SHX Text
53.71

AutoCAD SHX Text
53.70

AutoCAD SHX Text
53.55

AutoCAD SHX Text
53.47

AutoCAD SHX Text
53.59

AutoCAD SHX Text
53.50

AutoCAD SHX Text
53.52

AutoCAD SHX Text
53.62

AutoCAD SHX Text
53.52

AutoCAD SHX Text
53.50

AutoCAD SHX Text
53.59

AutoCAD SHX Text
53.69

AutoCAD SHX Text
53.59

AutoCAD SHX Text
53.54

AutoCAD SHX Text
53.45

AutoCAD SHX Text
53.43

AutoCAD SHX Text
53.53

AutoCAD SHX Text
Cok.54.61


1 53.55
-+ ST L a3t
4 == .
3 SMG Va4t = 0By A | <
_ S 5. | “\%
s A0 LT
—— V| | .
= E==p0 | [93.48- Z.p. +53.55
PP @110 s A | lszss v.l.a. +51.66
FIAR! = 10362p% ;
Z.p. +53.55 920 . | ‘ Z.p. +53.55
vla +5157 |\ 1y I PAOZ e i 5y via 5133
J.a. . ars " i ‘§$2§ 1150 &+
K . an A Z.p. +53.50
. = 22 116a| ¥ b4
Zp. +53.55 Zoll ’\;‘\ © ‘_‘ o 7SRz : v.la. +51.47
|
v.l.a, +51.21 2 S S YA Néggdagg_éz
PPot60 A \) 9,96 S T
S5 I AL 53 41 °\ ..3.70
2.p. +53.50 A% M6 NI\e 4
\ LT\ '
e T R I
. A :
PP 31110 B I I 5
O 348 g2 1N k365 | @3:22\%%% . 2.p. +53.46
SR 3651 | ~
A A < vla. +51.27
PP @160 !
. 64/55 — 0089 64/55 — 0090
6178750.00 2R *53.46 .
/522150.00 v.la. +51.16 Z.p. +53.54
‘ v.l.a. +51.65
Z.p. +53.54 .
v.la. +51.58 ggg
PP G110 64/55 — 0109 64/55 — 0110
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
F1 ISmontuojami buitiniy nuoteky tinklai
L1 ISmontuojami lietaus nuoteky tinklai
)” 10,18 2 Tinkly ilgis, [m]
Z.p. +91.80 Zemés pavirsiaus altitude
v.l.a. +90.89 Projektuojamo vamzdZio latako altitude
f PP @110 Vamzdyno medZiaga, diametras
%T%WA” STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
AL i T Ajé{%‘s;;i?‘(ﬁiail‘iiké%% U5, Sais | Daugiabufio  gyvenamojo namo (6.3), Radviliskio g. 4,
a pEfl@ﬁaﬁ%%%?ﬁﬁzﬁt Panevézys, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
33684 PV V.Virsilas f,fj.ffa-"’ i DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
— £ SKLYPO PLANAS SU PROJEKTUOJAMAIS
36821 PDV K.Klimavitius =
UKIO-BUITIES NUOTEKUY TINKLAIS M1:500 1100 0
STATYTOJAS IR ARBA UZSAKOVAS Zymuo: Lapas | Lapy
v = 19 - 068 - TDP - VN - BR.09
LT UAB "Panevézio bustas” 01| 01



AutoCAD SHX Text
5MG

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5MG

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
d100m.s.

AutoCAD SHX Text
162a

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
d100m.s.

AutoCAD SHX Text
d50

AutoCAD SHX Text
d50

AutoCAD SHX Text
d50

AutoCAD SHX Text
d80m.s.

AutoCAD SHX Text
 CB

AutoCAD SHX Text
 CB

AutoCAD SHX Text
 CB

AutoCAD SHX Text
 CB

AutoCAD SHX Text
 CB

AutoCAD SHX Text
 CB

AutoCAD SHX Text
 CB

AutoCAD SHX Text
 CB

AutoCAD SHX Text
 CB

AutoCAD SHX Text
 CB

AutoCAD SHX Text
 CB

AutoCAD SHX Text
 CB

AutoCAD SHX Text
 CB

AutoCAD SHX Text
 A

AutoCAD SHX Text
 A

AutoCAD SHX Text
 A

AutoCAD SHX Text
 A

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Nez d200

AutoCAD SHX Text
Nez d100

AutoCAD SHX Text
115a

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
Nez d200/2

AutoCAD SHX Text
Nez d200/2

AutoCAD SHX Text
0.40kV Nez

AutoCAD SHX Text
0.40kV Nez

AutoCAD SHX Text
67

AutoCAD SHX Text
68

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
112a

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
111a

AutoCAD SHX Text
117

AutoCAD SHX Text
111

AutoCAD SHX Text
113

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
112

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
164a

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
114a

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
163a

AutoCAD SHX Text
114

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
116

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
116a

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
117a

AutoCAD SHX Text
d150

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
118a

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
d150

AutoCAD SHX Text
d200

AutoCAD SHX Text
d150

AutoCAD SHX Text
d150

AutoCAD SHX Text
d150

AutoCAD SHX Text
d200

AutoCAD SHX Text
d400

AutoCAD SHX Text
d400

AutoCAD SHX Text
d150

AutoCAD SHX Text
d200

AutoCAD SHX Text
d150

AutoCAD SHX Text
d200

AutoCAD SHX Text
d200

AutoCAD SHX Text
d500

AutoCAD SHX Text
d500

AutoCAD SHX Text
116

AutoCAD SHX Text
6178750.00

AutoCAD SHX Text
522150.00

AutoCAD SHX Text
64/55 - 0109

AutoCAD SHX Text
64/55 - 0110

AutoCAD SHX Text
64/55 - 0089

AutoCAD SHX Text
64/55 - 0090

AutoCAD SHX Text
53.48

AutoCAD SHX Text
53.49

AutoCAD SHX Text
53.29

AutoCAD SHX Text
53.55

AutoCAD SHX Text
53.55

AutoCAD SHX Text
53.55

AutoCAD SHX Text
53.47

AutoCAD SHX Text
53.58

AutoCAD SHX Text
53.53

AutoCAD SHX Text
53.53

AutoCAD SHX Text
53.46

AutoCAD SHX Text
53.62

AutoCAD SHX Text
53.54

AutoCAD SHX Text
53.56

AutoCAD SHX Text
53.59

AutoCAD SHX Text
53.61

AutoCAD SHX Text
53.66

AutoCAD SHX Text
53.45

AutoCAD SHX Text
53.48

AutoCAD SHX Text
53.45

AutoCAD SHX Text
53.56

AutoCAD SHX Text
53.58

AutoCAD SHX Text
53.56

AutoCAD SHX Text
53.59

AutoCAD SHX Text
53.59

AutoCAD SHX Text
53.55

AutoCAD SHX Text
53.62

AutoCAD SHX Text
53.59

AutoCAD SHX Text
53.62

AutoCAD SHX Text
53.68

AutoCAD SHX Text
53.53

AutoCAD SHX Text
53.65

AutoCAD SHX Text
53.55

AutoCAD SHX Text
53.44

AutoCAD SHX Text
53.41

AutoCAD SHX Text
53.46

AutoCAD SHX Text
53.55

AutoCAD SHX Text
53.47

AutoCAD SHX Text
53.62

AutoCAD SHX Text
53.62

AutoCAD SHX Text
53.68

AutoCAD SHX Text
53.47

AutoCAD SHX Text
53.64

AutoCAD SHX Text
53.64

AutoCAD SHX Text
53.53

AutoCAD SHX Text
53.45

AutoCAD SHX Text
53.55

AutoCAD SHX Text
53.48

AutoCAD SHX Text
53.53

AutoCAD SHX Text
53.50

AutoCAD SHX Text
53.71

AutoCAD SHX Text
53.55

AutoCAD SHX Text
53.69

AutoCAD SHX Text
53.55

AutoCAD SHX Text
53.46

AutoCAD SHX Text
53.55

AutoCAD SHX Text
53.47

AutoCAD SHX Text
53.41

AutoCAD SHX Text
53.44

AutoCAD SHX Text
53.71

AutoCAD SHX Text
53.70

AutoCAD SHX Text
53.55

AutoCAD SHX Text
53.47

AutoCAD SHX Text
53.59

AutoCAD SHX Text
53.50

AutoCAD SHX Text
53.52

AutoCAD SHX Text
53.62

AutoCAD SHX Text
53.52

AutoCAD SHX Text
53.50

AutoCAD SHX Text
53.59

AutoCAD SHX Text
53.69

AutoCAD SHX Text
53.59

AutoCAD SHX Text
53.54

AutoCAD SHX Text
53.45

AutoCAD SHX Text
53.43

AutoCAD SHX Text
53.53

AutoCAD SHX Text
Cok.54.61


	Microsoft Word - 00_Virselis_VN.doc.pdf
	Microsoft Word - 01_PDŽ_Projekto_dokumentu_ziniarastis.doc.pdf
	Microsoft Word - 02_Projekto dalies sudetis.doc.pdf
	Radviliškio g. 4 projektavimo techninė užduotis.pdf
	IP-Radviliškio 4_(08-30).pdf
	Atestatas Karolis Klimavicius.compressed.pdf
	Microsoft Word - 03_VN Aiskinamasis rastas.docx.pdf
	Microsoft Word - 04_Technines_specifikacijos.docx.pdf
	Microsoft Word - 05_Sanaudu_ziniarastis_VN.doc.pdf
	B-01.pdf
	B-02.pdf
	B-03.pdf
	B-04.pdf
	B-05.pdf
	B-06.pdf
	B-07.pdf
	B-08.pdf
	B-09.pdf
	B-10.pdf



