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PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

Eil. 
Nr. 

Bylos 
žymuo 

Laida Pavadinimas Pastabos 

1. BD 0 Bendroji dalis   

2. SP 0 Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis  

3. SA 0 Architektūros dalis  

4. VN 0 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis  

5. ŠV 0 Šildymo, vėdinimo dalis  

6. ŠP 0 Šilumos punkto dalis  

7. E 0 Elektrotechnikos dalis  

8. SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis  

9. KS 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis  

Pastaba: pateikiama informacija yra kopija iš bendrosios dalies originalaus projekto sudėties žiniaraščio. 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1.  PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS 

1.1.  Projekto rengimo dokumentai 

Privalomieji projekto rengimo dokumentai, kuriais vadovaujantis parengta projekto byla: 
1. projektavimo techninė užduotis; 
2. topografinė geodezinė nuotrauka; 
3. teisės aktai. 

Kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta projekto byla: 
4. projekto kitų dalių sprendiniai;  
5. statytojo nurodymai; 
6. surinkta tyrinėjimo medžiaga; 
7. rekomendacijos, gamintojų pateikiama literatūra, geroji inžinerinė praktika. 

1.2.  Teisės aktai ir kiti dokumentai  

Teisės aktai ir kiti dokumentai, kuriais vadovaujantis parengta projekto byla: 
1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; 
2. Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas; 
3. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 
4. STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; 
5. STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“; 
6. STR 2.01.01(4):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“; 
7. STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“; 
8. STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“; 
9. „Elektros tinklų apsaugos taisyklės“, 2010; 
10. „Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės“, 2012; 
11. „Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės“, 2011; 
12. „Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės“, 2011; 
13. „Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės“, 2011; 
14. „Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklės“, 2013; 
15. „Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės“, 2010; 
16. „Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašas“, 2016; 
17. „Skaičiuojamųjų elektros apkrovų nustatymo metodika“, 2014; 
18. „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“, 2010; 
19. „Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos“, 1992; 
20. GKTR 2.01.01:1999 „Lietuvos Respublikos teritorijoje statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių 

nuotraukų atlikimo tvarka“; 
21. „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“, 2006; 
22. „Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai“, 2008; 
23. DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“, 2000; 
24. LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai"; 
25. LST 1569:2012 „Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai"; 
26. LST EN 50160:2010 „Viešųjų skirstomųjų tinklų tiekiamos elektros įtampos charakteristikos"; 
27. LST EN 60909-0:2016 „Trumpojo jungimo srovės trifazėse sistemose. Srovių skaičiavimas". 

1.3.  Kompiuterinės programos 

Kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta projekto byla: 
1. Microsoft „Windows 10“; 
2. „LibreOffice“; 
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3. ZWSoft „ZWCAD Professional“ 2018; 
4. Relux Informatik „Relux“, 2018; 
5. IEC „IEC Risk Assessment Calculator“. 

2.  ESAMOS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS 

Esama elektros instaliacija yra techniškai ir morališkai pasenusi. Dalis instaliacijos neveikia. Apšvietimas 
neatitinka reikalavimų. 

Elektros energija objektui yra tiekiama iš kabelių skydo KS-48 (iš TR-97). KS skydas yra objekto el. skydinėje. 
Bendrų reikmių komercinė elektros energijos apskaita yra įvadiniame paskirstymo skyde ĮPS. 

Projektuojama nauja apkrova neviršys esamos prieš modernizavimą apkrovos dydžio, todėl esama išpirkta 
leistina naudoti galia nebus viršijama. 

3.  RODIKLIAI 

Nr. Pavadinimas Mato vnt. Kiekis 

 Elektros tinklo parametrai   

1. Elektros tinklo įtampa kV 0,4/0,23 

2. Elektros tinklo dažnis Hz 50 

3. Tinklo posistemė - TN-C-S 

4. Elektros energijos tiekimo patikimumo kategorija - III 

5. Instaliuotoji galia kW 406 

6. Skaičiuojamoji galia kW 62 

7. Skaičiuojamoji srovė A 99 

8. Metinis elektros energijos suvartojimas** kWh 113 400 

 Elektros instaliacija   

9. Modernizuojamų įvadinio paskirstymo skydų ĮPS skaičius vnt. 1 

10. Montuojamų paskirstymo skydų skaičius vnt. 1 

11. Rekonstruojamų butų apskaitos paskirstymo skydų skaičius but. 81 

12. Magistralinių linijų kabelių ilgis m 300 

13. Grupinių linijų kabelių ilgis m 1570 

14. Apšvietimo jungiklių skaičius vnt. 95 

15. Šviestuvų skaičius vnt. 216 

16. Įžeminimo įrenginių skaičius  vnt. 2 

 Žaibosauga   

17. Žaibosaugos kategorija - IV 

18. Žaibosaugos tipas - Aktyvinė 

** Skaičiuojant metinį elektros energijos suvartojimą, vienam butui priimta 1400 kWn. 

4.  SPRENDINIAI 

4.1.  Demontavimas 

Pagal schemas, esamuose skyduose demontuojami nebereikalingi elektros aparatai. Demontuojami nenaudojami 
ar nebereikalingi elektros skydai. Demontuojami magistraliniai kabeliai nuo įvadinio paskirstymo skydo ĮPS iki: 
butų apskaitos skydelių AS, šilumos punkto paskirstymo skydo ŠPS. Demontuojama bendrų patalpų (rūsio, 
laiptinės, holų, koridorių) apšvietimo instaliacija. 

Demontuotos naudojimui tinkamos medžiagos ir įrenginiai turi būti atiduoti savininkui. Atliekos perduodamos 
atliekų tvarkytojui. 

4.2.  Skydai 

Rekonstruojamuose ir projektuojamuose skyduose turi būti sumontuoti elektros aparatai pagal schemas. Visi 
išeinantys kabeliai turi būti apsaugoti nuo perkrovos ir trumpo jungimo. Rekonstruojamus skydus iš vidaus reikia 
sutvarkyti ir išvalyti. 

Rekonstruojami šie elektros skydai:  
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− įvadinis paskirstymo skydas ĮPS, 

− butų apskaitos skydai AS (20 vnt.).  

Projektuojami šie elektros skydai:  

− šilumos punkto paskirstymo skydas ŠPS. 

Apskaitos prietaisai plombuojami elektros energijos paslaugos tiekėjo. Automatiniai jungikliai ribojantys leistiną 
naudoti galią projektuojami esamai 5 kW vartotojo galiai, tačiau vartotojui turint kitokią leistiną galią, automatinių 
jungiklių vardinė srovė turi būti keičiama pagal EĮĮBT. 

Darbus vykdyti taip, kad gyventojams (III kategorijos vartotojams) elektros tiekimas nebūtų nutrauktas ilgiau kaip 
24 val. 

4.3.  Apsauga nuo viršįtampių 

Elektros įrenginių apsaugai nuo viršįtampių, ĮPS skyde projektuojama įrengti B+C klasės viršįtampių ribotuvus. 
Ribotuvai apsaugomi automatiniu jungikliu. 

4.4.  Kabelių tiesimas 

Magistraliniams tinkams į butų apskaitos skydus projektuojami Cu 5x25 mm2 kabeliai, į šilumos punkto 
paskirstymo skydą projektuojamas Cu 3x4 mm2 kabelis. Magistralinių linijų kabeliai rūsyje tiesiami atvirai, o 
laiptinėse tiesiami paslėptai esamuose statybiniuose kanaluose. Magistraliniai kabeliai apsaugomi plastikiniais 
vamzdžiais.  

Apšvietimo grupiniams tinklams projektuojami Cu 3x1,5 mm2 kabeliai. Grupinių linijų kabeliai rūsyje tiesiami 
atvirai, laiptinėse atvirai arba paslėptai statybiniuose kanaluose arba po tinku, holuose ir koridoriuose atvirai. Atviri 
grupiniai kabeliai apsaugomi plastikiniais vamzdžiais. 

Visi kabelių praėjimai per statybines konstrukcijas turi būti hermetizuojami specialiomis ugniai atspariomis 
medžiagomis. Angų sandarinimo medžiagų atsparumas ugniai turi būti ne mažesnis nei sienos ar perdangos. 

4.5.  Apšvietimas 

Apšvietimo įrenginių tipas, kiekis ir galia suprojektuota vadovaujantis: patalpų paskirtimi, jų architektūriniais ir 
konstrukciniais sprendiniais, šviestuvų techninėmis charakteristikomis, bei galiojančiais reglamentais. Šviestuvų 
tipai ir kiekis parinkti atlikus skaičiavimus panaudojant kompiuterinę programą „Relux“. Projektuojami apšvietos 
lygiai, šviestuvų vieta, valdymo grupės nurodytos plano brėžinyje.  

Apšvietimo valdymui projektuojami paviršiniai IP44 apšvietimo jungikliai. Apšvietimo jungiklių montavimo aukštis 
jeigu brėžinyje nenurodyta kitaip, įrengiami 1,5-1,7 m aukštyje nuo grindų. Reikia tikslinti apšvietimo jungiklių vietą 
ir aukštį darbų metu. 

Apšvietimo maitinimo kabelių sujungimus atlikti arba atskirose sujungimų dėžutėse arba pačiuose šviestuvuose. 

Aukštų holuose, koridoriuose projektuojami paviršiniai IP44 LED 20 W 1500 lm šviestuvai. Šviestuvai montuojami 
prie lubų. Šviestuvai projektuojami su judesio-foto jutikliais. Numatoma 50 lx apšvieta. 

Rūsio pagalbinėse patalpose projektuojami paviršiniai IP44 LED 25 W 2000 lm šviestuvai. Šviestuvai montuojami 
prie lubų ar sienų. Numatoma 150 lx apšvieta. 

Rūsio koridoriuose, laiptinėse projektuojami paviršiniai IP44 LED 15 W 1000 lm šviestuvai. Šviestuvai montuojami 
prie lubų ar sienų. Šviestuvai projektuojami su judesio-foto jutikliais. Numatoma 50 lx apšvieta. 

Rūsio sandėliuose projektuojami paviršiniai IP44 LED 15 W 1000 lm šviestuvai. Šviestuvai montuojami prie lubų 
ar sienų. Numatoma 50 lx apšvieta. 

Lauke prie įėjimų projektuojami paviršiniai IP65 LED 15 W 1000 lm. Šviestuvai projektuojami su judesio-foto 
jutikliais. Šviestuvai montuojami prie stogelių lubų. Prie įėjimų numatoma 25 lx apšvieta.  

4.6.  Žaibosauga 

Apsauga nuo žaibo suprojektuota vadovaujantis STR 2.01.06:2009 "Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių 
apsauga nuo žaibo". 

Pagal LST EN 62305-2 įvertinus galimus rizikos veiksnius, nustatyta, jog objektui įrengti žaibosaugą nebūtina, 
tačiau statytojo nurodymu žaibosauga projektuojama. Projektuojamas IV kategorijos žaibosaugos įrenginys. 
Skaičiavimams naudota programa „IEC Risk Assessment Calculator“. Skaičiavimo duomenys pateikti priede.  

Projektuojamas aktyvinis žaibolaidis iš vieno aktyviojo žaibo ėmiklio, kuris montuojamas ant pastato stogo su 4 m 
aukščio stiebu (žaibo ėmiklis turi būti išsikišęs h≥3 m aukščiau visų pastato konstrukcijų). Aktyvinis žaibo ėmiklis 
turi užtikrinti IV-os žaibosaugos klasės R=47 m spindulio apsauginę zoną (kai h=3 m).  



 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

PE19-106-TDP-E-AR 
4 4 0 

 

 

Žaibo nuvedimui numatomi žaibo nuvedikliai iš plieninės cinkuotos D8 mm vielos su izoliacija. Stogo ir sienų 
paviršių degumo klasė bus ne žemesnė kaip B degumo klasės. Papildomai saugai, žaibo ėmiklis ir nuvedikliai prie 
stogo paviršių montuojami ne mažesniu kaip 10 cm atstumu. Nuvedikliai prie sienų tvirtinami neatitraukiant. 
Kiekvienas žaibo ėmiklio nuvediklis prijungiamas prie įžeminimo įrenginio išardoma jungtimi 3 m aukštyje nuo 
žemės. Nuvediklis turi būti apsaugotas iki 2,5 m aukščio nuo žemės ir iki 0,5 m gylio žemėje izoliaciniu vamzdžiu. 

4.7.  Įžeminimo įrenginys 

Proj. žaibolaidžio įžeminimui įrengiami du įžemintuvai, kurių kiekvieno konstrukcija: 2 vnt. 9 m (6x1,5 m) vertikalūs 
plieniniai cinkuoti elektrodai ir 10 m ilgio horizontali plieninė cinkuota 30x4 mm juosta tarp elektrodų. Nuo 
įžemintuvo Nr.1 iki el. skydinės, tiesiamas pagrindinis įžeminimo laidininkas iš plieninės cinkuotos 30x4 mm 
juostos (arba kitas lygiavertis laidininkas). 

Atstojamoji kiekvieno įžeminimo įrenginio varža bet kuriuo metų laiku turi būti ne didesnė kaip 10 Ω. Proj. 
įžemintuvai sujungiami su esamu įžemintuvu, jei toks aptinkamas. Projekte nurodytas įžemintuvo dydis yra 
apytikslis. Montavimo metu, dydis tikslinamas matuojant įžeminimo įrenginio varžą. 

5.  SKAIČIAVIMAI 

Elektros tinklo elementų tinkamumui įvertinti, įrenginiams, gaminiams ir medžiagoms parinkti, schemos brėžinyje 
yra pateikti projektinių skaičiavimų rezultatai, kurie apskaičiuoti pagal sekančias formules: 
 

Skaičiuojamoji srovė: 

 

Čia: Psk – skaičiuojamoji galia, kW; 

 UL –linijinė įtampa, kV; 

 cosφsk – sk. galios faktorius; 

Trumpojo jungimo srovės: 

 

 

Čia: RT ir XT – transformatoriaus varžos, Ω; 

 Uf – fazinė įtampa, V; 

 Rf ir Xf – fazinio laido varžos, Ω; 

 Rn ir Xn – nulinio laido varžos, Ω; 

 c – įtampos koeficientas (1,1/0,9); 

Įtampos kritimas: 

 

 

Čia: Isk  – skaičiuojamoji srovė., A; 

 L – linijos ilgis (fazinio laido), m; 

 R ir X – laidininko aktyvioji ir reaktyvioji varža, Ω/m; 

 cosφ – galios faktorius; 
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1.  BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

1.1.  Būtinos projekto įgyvendinimo sąlygos 

1.1.1.  Teisės aktai ir kiti dokumentai 

Vykdant darbus privaloma vadovautis šiais teisės aktais ir kitais dokumentais: 
1. STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; 
2. STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“; 
3. „Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės“, 2012; 
4. „Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės“, 2011; 
5. „Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės“, 2011; 
6. „Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės“, 2011; 
7. „Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklės“, 2013; 
8. „Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės“, 2010; 
9. „Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašas“, 2016; 
10. „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“, 2010; 
11. GKTR 2.01.01:1999 „Lietuvos Respublikos teritorijoje statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių 

nuotraukų atlikimo tvarka“; 
12. „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“, 2006; 
13. „Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai“, 2008; 
14. DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“, 2000. 

1.1.2.  Kvalifikaciniai reikalavimai 

Įrengti vartotojo elektros įrenginius statiniuose turi teisę Statybos įstatyme nurodyti asmenys, kuriems suteikta 
teisė būti ypatingųjų statinių statybos rangovais ir vykdyti statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimo darbus. 

Elektrotechnikos darbuotojai turi turėti atitinkamą išsilavinimą arba būti atlikę stažuotę ir nustatyta tvarka atestuoti 
bei turintys nustatytos formos darbuotojo pažymėjimus.  

1.1.3.  Techninė priežiūra 

Statinio statybos techninę priežiūrą vykdo užsakovo paskirtas statinio statybos techninis prižiūrėtojas (bendrosios 
statinio statybos techninės priežiūros vadovas ir specialiųjų statinio statybos techninės priežiūros dalių vadovai). 

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas savo veiklos rezultatus įformina, įrašydamas reikalavimus statybos darbų 
žurnale arba pasirašydamas (vizuodamas) dokumentus (darbų priėmimo aktus, inžinerinių sistemų, paslėptų 
darbų bei įrenginių bandymo aktus). 

1.1.4.  Saugaus darbo reikalavimai  

1.1.4.1.  Bendrieji saugos ir sveikatos reikalavimai 

Rangovas privalo užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas 
statybvietėje ir statomame statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamųjų kultūros vertybių 
apsaugą, greta statybvietės gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų 
keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų. 

Rangovas turi vadovautis Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatais, Saugos ir sveikatos statyboje 
taisyklėmis, Darbo įrenginių naudojimo bendraisiais nuostatais, Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis 
apsauginėmis priemonėmis nuostatais, Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo nuostatais, ir kitais 
galiojančiais darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktais, techniniais reglamentais, standartais, metodiniais 
nurodymais.  

1.1.4.2.  Gaisrinės saugos reikalavimai 

Atsižvelgiant į darbų pobūdį ir objekto vietos ypatybes, patalpų matmenis ir paskirtį, naudojamus įrenginius, fizines 
ir chemines naudojamų medžiagų savybes bei galimą didžiausią darbuotojų skaičių, turi būti numatytas 
pakankamas kiekis reikiamų pirminių gaisro gesinimo priemonių. 

Gesinimo įranga turi būti tvarkinga ir veikianti, reguliariai prižiūrima ir tikrinama. Nustatyta tvarka periodiškai turi 
būti atliekami pirminių gaisro gesinimo priemonių bandymai bei rengiami praktiniai užsiėmimai darbuotojams 
apmokyti. 

Pirminės gaisro gesinimo priemonės turi būti išdėstomos matomose ir prieinamose vietose, lengvai pasiekiamos 
bei paprastos naudoti. Pirminės gaisro gesinimo priemonės turi būti paženklintos, kaip nustatyta Saugos ir 
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sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatuose. Ženklai turi būti patvarūs ir išdėstyti reikiamose 
vietose. 

1.1.4.3.  Apsaugos nuo elektros poveikio reikalavimai 

Organizuojant ir vykdant darbus elektros įrenginiuose, žmogaus apsaugai nuo elektros srovės, statinės elektros, 
elektromagnetinių laukų ir elektros lanko poveikio turi būti vykdomos organizacinės bei techninės priemonės pagal 
Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisykles, Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisykles. 

Elektrotechnikos darbuotojas atsako už saugos taisyklių vykdymą pagal jam suteiktą apsaugos nuo elektros 
kategoriją, kompetenciją, teises ir pareigas, kurios yra apibrėžtos darbo sutartimis arba kita forma įteisintomis 
abipusėmis prievolėmis. 

Aprūpinant darbuotojus asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis reikia vadovautis Darbuotojų aprūpinimo 
asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatais. Prie apsauginių priemonių priskiriama: 

− izoliuojančios operatyvinės lazdos, izoliuojančios replės, įtampos indikatoriai įtampos nebuvimui nustatyti ir 
įtampos indikatoriai fazavimui; 

− izoliuojančios matavimo lazdos, srovės matavimo replės; 

− izoliuojančios kopėčios, izoliuojančios aikštelės, izoliuojančios traukės, griebtuvai ir įrankiai su izoliuotomis 
rankenomis; 

− guminės dielektrinės pirštinės, batai, kaliošai, kilimėliai, izoliuojantys pastovai; 

− kilnojamieji įžemikliai; 

− ekranuojantys komplektai; 

− laikini aptvarai, apsaugos nuo elektros ženklai, izoliuojantys gaubtukai ir antdėklai; 

− apsaugos akiniai ir skydeliai, brezentinės arba kitos medžiagos pirštinės, dujokaukės, respiratoriai, apsaugos 
diržai, apsaugos lynai, apsauginiai šalmai. 

Visos apsauginės priemonės turi atitikti galiojančius standartus, o jų naudojimas – taisyklių reikalavimus. Jeigu 
gamyklos gamintojos instrukcija nesutampa su saugos taisyklių reikalavimais, reikia vadovautis gamyklos 
gamintojos instrukcijomis.  

Nurodyta apsauginės priemonės vardinė įtampa neturi būti mažesnė už įrenginio, kuriame ji bus naudojama, 
įtampą. Leidžiama naudotis tik tomis apsauginėmis priemonėmis, kurios darbuotojų saugos ir sveikatos norminių 
aktų nustatyta tvarka yra išbandytos ir patikrintos.  

Kiekvienas asmuo, prieš naudodamasis apsaugine priemone, turi įsitikinti, kad ji yra išbandyta, nėra pažeista, ir 
patikrinti, ar jos naudojamos pagal paskirtį. Apsauginės priemonės turi būti naudojamos pagal gamintojų nurodytą 
paskirtį. Naudoti šias priemones kitiems tikslams draudžiama.  

Draudžiama darbo metu liesti apsauginių priemonių izoliuojančią dalį virš ribojamojo žiedo ar  atramos. Pažeidus 
izoliuojančios apsauginės priemonės izoliacinę dangą arba esant kitiems netvarkingumams, dirbti su ja 
draudžiama. Draudžiama naudotis apsaugos nuo elektros apsauginėmis priemonėmis esant rūkui, lyjant, jei to 
nenumatė gamintojas. 

1.2.  Reikalavimai dokumentų parengimui 

Rangovas privalo įforminti normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos 
dokumentus, juos pildyti, saugoti ir perduoti užsakovui. 

1.2.1.  Naudojimo instrukcijos 

Gamintojai, importuotojai ir platintojai turi užtikrinti, kad prie medžiagų, gaminių ir įrenginių būtų pridedamos 
montavimo, instaliavimo, surinkimo ar naudojimo instrukcijos ir saugos informacija, kuri būtų parengta Lietuvos 
Respublikos valstybine kalba. 

1.2.2.  Geodezinės nuotraukos 

Pagal galiojančią Lietuvos Respublikos teritorijoje statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų 
atlikimo tvarką, nutiesus požeminius tinklus ir komunikacijas (iki jų užpylimo gruntu), privalomai atliekamos jų 
geodezinės nuotraukos. 

Požeminių komunikacijų klojimo metu geodezinius darbus, užtikrinančius komunikacijų atitikimą projektui, atlieka 
rangovas. Naujų paklotų požeminių komunikacijų geodezines nuotraukas atlieka įmonės, turinčios nustatyta 
tvarka išduotas šiems darbams vykdyti licencijas. Neatlikus geodezinės nuotraukos lauko darbų, užkasti 
komunikacijas draudžiama. 

Apskrities viršininko administracijos (miestų (rajonų) savivaldybės), geodezinių darbų vykdytojui pateikus, spaudu 
patvirtina atliktas požeminių komunikacijų geodezines nuotraukas arba papildytų georeferencinių duomenų bazių 
išrašus. 
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Priėmus objektą, geodezinės nuotraukos medžiagą perduodama tinklus eksploatuojančioms organizacijoms. 

1.2.3.  Projekto keitimas 

Projektas keičiamas papildomos sutarties su projektuotoju ir užsakovo patvirtintos papildomos techninės 
užduoties pagrindu. Projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka projektą parengęs projektuotojas, parengiant 
naujos laidos projekto sprendinių dokumentą(-us). Jei projekto dokumentai keičiami, papildomi ir taisomi kelis 
kartus, kiekvieną kartą dokumentams suteikiama nauja laida. Projekto dokumentų keitimai, papildymai ir taisymai 
įforminami LST 1516 nustatyta tvarka. Atliktiems projekto sprendinių pakeitimams turi pritarti užsakovas. 

1.3.  Bendrieji reikalavimai medžiagoms, gaminiams, įrenginiams 

1.3.1.  Atitiktis techninėms specifikacijoms 

Į objekto vietą pristatomos medžiagos, gaminiai ir įrenginiai turi atitikti projekto technines specifikacijas ir būti 
nenaudoti (nauji). Galimi alternatyvūs pasiūlymai, jei jie atpigins darbus, bet nepablogins techninių ir 
eksploatacinių savybių.  

1.3.2.  Nenaudotinos medžiagos 

Negali būti naudojamos medžiagos, gaminiai ar įrenginiai su asbestu ir cheminiais priedais, kurių kiekis viršija 
minimalias leidžiamas ribas. Negalima montuoti deformuotų ar kitaip pažeistų medžiagų, gaminių ar įrenginių, kol 
defektai nėra pašalinti nustatyta tvarka. 

1.3.3.  Atitiktį įrodantys dokumentai 

Medžiaga, gaminys ar įrenginys laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos 
techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokių specifikacijų nėra, - nacionalinės techninės specifikacijos, pripažintos 
Europos Sąjungoje, reikalavimus. Jei nėra nė vienos iš minėtų specifikacijų, - medžiaga, gaminys ar įrenginys 
laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinės techninės specifikacijos reikalavimus. Medžiagos, 
gaminiai ir įrenginiai, tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitinkantys darniųjų techninių specifikacijų reikalavimus turi 
būti paženklinti „CE” ženklu. 

1.3.4.  Pavyzdžiai ir aprobavimo tvarka 

Rangovas turi pateikti užsakovui siūlomų medžiagų, gaminių ir įrenginių katalogus, prospektus bei brėžinius. 
Rangovas neturi užsakyti pagrindinių medžiagų, gaminių ir įrenginių, kol negavo užsakovo patvirtinimo. 
Užsakovas turi teisę atmesti medžiagą, gaminį ar įrenginį, be jokių papildomų išlaidų užsakovui jei jis neatitinka 
specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju, rangovas turi pateikti kitas medžiagas, gaminius ar įrenginius, kurie 
atitinka specifikacijas.  

1.3.5.  Kokybės kontrolė 

Pristatytos medžiagos, gaminiai ir įrenginiai privalo būti patikrinti juos apžiūrint ir nustatant: komplektaciją, ar yra 
specialūs instrumentai, būtini montažui, markiravimas, atitikimas specifikacijoms ir techninėms sąlygoms, stovis, 
ar nėra pažeidimų transportuojant. Tuo pačiu metu būtina patikrinti ar gauta privaloma techninė dokumentacija:  
atitikties deklaracijos ar sertifikatai, gabenimo, montavimo, naudojimo instrukcijos. 

1.3.6.  Gabenimo ir saugojimo sąlygos 

Gabenimo ir tarpinio saugojimo metu visos medžiagos, gaminiai ir įrenginiai turi būti deramai uždengti ir 
supakuoti. Pakrovimo, iškrovimo, gabenimo ir darbų metu negalima jų mechaniškai pažeisti. Rangovas turi iš 
gamintojų gauti informaciją, detalizuojančią sandėliavimo bei priežiūros metodus ir privalo laikytis šių reikalavimų. 
Jeigu medžiagos, gaminiai ir įrenginiai yra plombuoti, juos ardyti draudžiama. 

Rangovas turi minimizuoti medžiagų, gaminių ir įrenginių sandėliavimo trukmę, sudarydamas pristatymų grafikus 
atitinkančius darbų poreikius.  

1.4.  Bendrieji reikalavimai darbams 

1.4.1.  Statybos darbai 

Rangovas privalo vykdyti statybos darbus pagal projektą, statybos taisykles, taip pat nustatytais atvejais pagal 
rangovo parengtą statybos darbų technologijos projektą, vadovautis teisės aktais, gamintojų nurodymais, 
instrukcijomis, standartais, vykdyti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 
privalomuosius nurodymus, statinio saugos ir paskirties reikalavimus, valstybinės priežiūros institucijų nustatytus 
reikalavimus, projekto vykdymo priežiūros vadovų ir statybos techninės priežiūros vadovų nurodymus. 

Montavimo darbų eiga nuo darbų pradžios iki darbų užbaigimo aprašoma statybos darbų žurnale.  
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1.4.2.  Paslėptų darbų priėmimas 

Paslėptus darbus tikrinti privalo statybos techninis prižiūrėtojas dalyvaujant statinio statybos darbų vadovui, 
statinio statybos specialiųjų darbų vadovui, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovui, statinio projekto 
vykdymo priežiūros dalies vadovui (jei tai numatyta statinio projekto vykdymo priežiūros sutartyje). 

Paslėptų darbų patikrinimo aktai surašomi iš karto po jų apžiūrėjimo, nepradėjus vykdyti toliau numatytų darbų. 
Prireikus padaromos geodezinės kontrolinės nuotraukos. Paslėptų darbų patikrinimą ir tam skirtų aktų surašymą 
organizuoja už šių darbų vykdymą atsakingas darbų vadovas. Pasirašius aktą suteikiama teisė vykdyti tolesnius 
akte nurodytus darbus. 

Paslėpti darbai, kurių priėmime privalo dalyvauti projektuotojo atstovas, nenumatomi. 

1.4.3.  Išbandymai 

Statybos vadovas privalo organizuoti nutiestų inžinerinių tinklų, sumontuotų inžinerinių sistemų bei įrenginių 
išbandymus, dalyvaujant atitinkamam statinio statybos specialiųjų darbų vadovui ir specialiosios statinio statybos 
techninės priežiūros vadovui, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovui ir statinio projekto vykdymo priežiūros 
dalies vadovui (jei tai numatyta statinio projekto vykdymo priežiūros sutartyje), atitinkamų inžinerinių tinklų 
savininkams (naudotojams) ir, kai reikia, – kitų institucijų atstovams. Išbandymų rezultatai turi būti užfiksuoti 
atitinkamais aktais ir įrašais statybos darbų žurnale. 

Bandymai, kurių priėmime privalo dalyvauti projektuotojo atstovas, nenumatomi. 

1.5.  Atliekų tvarkymas 

Darbų metu susidarančios atliekos turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos. Išrūšiuotos atliekos turi būti 
perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas. 

Nepavojingos atliekos gali būti laikinai laikomos objekto vietoje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo 
dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki darbų pabaigos. Pavojingos atliekos turi būti laikinai laikomos pagal Atliekų 
tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki 
darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai. 

Dulkančios atliekos turi būti vežamos dengtose transporto priemonėse ar naudojant kitas priemones, kurios 
užtikrintų, kad vežamos šios atliekos ir jų dalys vežimo metu nepatektų į aplinką. Pavojingos atliekos turi būti 
vežamos laikantis Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytų reikalavimų. 

1.6.  Statybos užbaigimas 

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas kartu su rangovu privalo rengti dokumentus, reikalingus statybai užbaigti.  

Rangovas privalo perduoti statybos užbaigimo komisijai normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose 
nurodytus statinio statybos dokumentus, o užbaigus statinio statybą, pagal aktą perduoti užsakovui likusius 
statybos dokumentus (kurie nepateikti statybos užbaigimo komisijai). 
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2.  REIKALAVIMAI MEDŽIAGOMS, GAMINIAMS IR ĮRENGINIAMS 

2.1.  Skydeliai ir komponentai 

2.1.1.  Skydeliai 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga Atitinka 

1. Naudojimo sąlygos Patalpose  

2. Vardinė įtampa 400/230 V  

3. Vardinis dažnis 50 Hz  

4. Apsaugos laipsnis ŠPS skydas - IP44,  
Aut. jung. plombavimui - IP30 

 

5. Skydo montavimas Paviršinis  

6. Vidinių įrenginių tvirtinimo būdas Ant DIN bėgelio  

7. Korpuso medžiaga Plastmasė  

8. Reikalavimai elektros schemai Schema atspari aplinkos poveikiams  

9. Operatyviniai ir kiti užrašai Lietuvių kalba ir suderinti su užsakovu  

10. Ženklas įspėjantis apie elektros srovės smūgio 
pavojų pagal Elektros įrenginių eksploatavimo 
saugos taisyklių reikalavimus 

Ant durelių išorinės pusės, atsparus 
aplinkos poveikiams. 

 

11. Aplinkos temperatūra +5 …+35°C  

12. Tipo pavyzdys (vaizduojamas tipas, o ne konkreti išvaizda): 

 

 

2.1.2.  Automatiniai jungikliai 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga Atitinka 

1. Vardinė įtampa, dažnis 400/230 V AC, 50 Hz  

2. Maksimalioji įtampa ≥ 440 V  

3. Vardinė izoliacijos įtampa ≥ 440 V  

4. Vardinė impulsinė įtampa ≥ 4 kV  

5. Vardinė srovė, atjungimo charakteristika ir polių 
skaičius 

Pagal schemas, SŽ  

6. Atjungimo pajėgumas Pagal schemas, SŽ  

7. Atkabiklio poveikis Šiluminis + elektromagnetinis   

8. Atkabiklio poveikio reguliatorius  Be reguliatoriaus  

9. Tvirtinimo būdas Ant montažinio DIN bėgelio arba varžtais 
prie montažinės plokštės 

 

10. Ant automatinio jungiklio turi būti nurodoma Vardinė srovė; 
Atjungimo charakteristika; 
Atjungimo geba; 
Mnemoschema; 
Įjungimo ir išjungimo padėtys. 

 

11. Apsaugos laipsnis ≥ IP2X  

12. Aplinkos temperatūra +5 …+50°C 
 

 

13. Tipo pavyzdys (vaizduojamas tipas, o ne konkreti išvaizda): 
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2.1.3.  Automatiniai jungikliai su nuotėkio rele 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga Atitinka 

1. Vardinė įtampa, dažnis 400/230 V AC, 50 Hz  

2. Maksimalioji įtampa ≥ 440 V  

3. Vardinė izoliacijos įtampa ≥ 440 V  

4. Vardinė impulsinė įtampa ≥ 4 kV  

5. Vardinė srovė Pagal schemas, SŽ  

6. Tipas (pažaidos nuotėkio srovės pobūdis) B (B+) – sinusinė kintama, pulsuojanti ir 
išlyginta nuolatinė; 

 

7. Suveikimo greitis Standartinis (type K)  

8. Vardinė nuotėkio srovė, atjungimo 
charakteristika ir polių skaičius 

Pagal schemas, SŽ  

9. Atjungimo pajėgumas Pagal schemas, SŽ  

10. Atkabiklio poveikis Šiluminis + elektromagnetinis  
Nuo įžemėjimo (nuotėkio) 

 

11. Tvirtinimo būdas Ant montažinio DIN bėgelio arba varžtais 
prie montažinės plokštės 

 

12. Ant automatinio jungiklio turi būti nurodoma Vardinė srovė; 
Atjungimo charakteristika; 
Vardinė nuotėkio srovė; 
Atjungimo geba; 
Mnemoschema; 
Įjungimo ir išjungimo padėtys. 

 

13. Apsaugos laipsnis ≥ IP2X  

14. Aplinkos temperatūra +5 …+50°C  

15. Tipo pavyzdys (vaizduojamas tipas, o ne konkreti išvaizda): 

 

 

2.1.4.  Maksimalios įtampos atkabikliai 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga Atitinka 

1. Vardinė įtampa 230 V AC  

2. Suveikimas nuo padidėjusios įtampos 275 V AC (suveikimas per 5 s – 15 s) 
400 V AC (suveikimas per 0,1 s – 0,2 s) 

 

3. Vardinė izoliacijos įtampa ≥ 400 V  

4. Vardinė impulsinė įtampa ≥ 4 kV  

5. Tvirtinimo būdas Ant montažinio DIN bėgelio  

6. Apsaugos laipsnis ≥ IP2X  

7. Aplinkos temperatūra +5 …+50°C  

8. Tipo pavyzdys (vaizduojamas tipas, o ne konkreti išvaizda): 

 

 

2.1.5.  Viršįtampių ribotuvai (B+C) 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga Atitinka 

1. Ribotuvo klasė I+II (B+C)  

2. Tinklo įtampa, dažnis 230 V, 50 Hz  

3. Ilgalaikė maksimali darbo įtampa Uc ≥ 253 V  

4. Vardinė impulsinė srovė Iimp (10/350) per vieną 
polių 

 12,5 kA  
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5. Vardinė išlydžio srovė In (8/20) per vieną polių  50 kA  

6. Maksimali išlydžio srovė Imax  40 kA  

7. Įtampos apsaugos lygis Up  2,5 kV  

8. Viršįtampių ribotuvai komplektuojami Su integruotu gedimo indikatoriumi  

9. Montuojami Skyduose ant DIN bėgelio  

10. Apsauga apdanglais ≥ IP20  

11. Darbinė temperatūra +5 …+50°C  

12. Tipo pavyzdys (vaizduojamas tipas, o ne konkreti išvaizda): 

    

 

2.2.  Kabeliai, žymenys 

2.2.1.  Kabeliai - Instaliaciniai 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga Atitinka 

1. Standartas LST 2010 arba LST 2011  

2. Vardinė įtampa U0/U ≥ 300/500 V  

3. Bandymo įtampa ≥ 2000 V, 50 Hz, 1 min  

4. Laidininkas Varis  

5. Laidininkų skaičius ir skerspjūvio plotas Pagal schemas, SŽ  

6. Laidininko konstrukcija Vienvielis, kai gysla ≤ 16 mm2 
Daugiavielis, kai gysla > 16 mm2 

 

7. Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas Pagal LST 1555 (LST HD 308) arba  IEC 
60757. 

 

8. Degimo nepalaikymas (LST EN 60332-1-2) Nepalaikantis degimo, savaime gęstantis  

9. Degumo klasė (LST EN 50575) ≥ Eca  

10. Minimali montavimo temperatūra ≤ -5°C  

11. Maksimali ilgalaikė kabelio laidininko 
temperatūra  

≥ +70°C 
 

 

12. Maksimali kabelio temperatūra esant trumpajam 
jungimui (trukmė iki 5 s) tik galios ir instaliac. 
kab.) 

≥ +150°C 
 

 

13. Aplinkos temperatūra -35 ... +35°C  

14. Eksploatavimo sąlygos Patalpose  

2.2.2.  Kabelių žymenys 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga Atitinka 

1. Aikštelės spalva Balta, geltona  

2. Aikštelės matmenys Tikslinami darbų metu  

3. Teksto rašymo būdas Šilkografija, graviravimas, presavimas, 
termo technologijos, lazerinis 
spausdinimas, rašymas rašikliu. 

 

4. Teksto spalva Juoda  

5. Tekstas Tikslinamas darbų metu  

6. Tvirtinimas Patikimas  

7. Žymens medžiaga ir ant jos esantis tekstas Atsparus ultravioletiniams spinduliams, 
atmosferiniam ir mechaniniam poveikiui. 

 

8. Eksploatavimo sąlygos Patalpose, lauke  

9. Aplinkos temperatūra -35 ... +35°C  
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2.3.  Kabelių tiesimo medžiagos 

2.3.1.  Vamzdžiai 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga Atitinka 

1. Medžiaga PP, PE. Be halogenų.  

2. Priklausiniai Sujungimo elementai. 
Tvirtinimo prie pagrindo elementai. 

 

3. Skersmuo Pagal SŽ. 
Pakankamai didelio skersmens, kad tilptų 
pratraukiami laidai ir kabeliai (1,4-1,8 karto 
didesnis nei kabelių skersmuo). 

 

4. Atsparumas gniuždymui (LST EN 61386-22) Pagal situaciją: 
≥ 125 N/5 cm (labai žemas) tik paslėptai 
vidaus instaliacijai, pilnavidurėse sienose, 
perdangose/lubose, tinke. 
≥ 320 N/5 cm (žemas) paslėptai vidaus 
instaliacijai, tuščiavidurėse sienose, 
perdangose/lubose,  virš pakabinamųjų 
lubų, tinke. 
≥ 750 N/5 cm (vidutinis) vidaus atvirai ir 
paslėptai instaliacijai, sienose, 
perdangose/lubose, grindyse, tinke, 
betone, asfalte, grunte. 
≥ 1250 N/5 cm (aukštas) lauke ir viduje, 
atvirai ir paslėptai instaliacijai. 

 

5. Atsparumas smūgiams (LST EN 61386-22) prie 
minimalios arba maksimalios eksploatavimo 
temperatūros 

≥ 1J (žemas), kai vamzdis 320 N/5 cm 
≥ 2J (vidutinis), kai vamzdis 750 N/5 cm 
≥ 6J (aukštas), kai vamzdis 1250 N/5 cm 

 

6. Aplinkos temperatūra -25 ... +105°C  

7. Atsparumas agresyviai aplinkai Atsparūs daugumai rūgščių ir šarmų  
(pH 2 – pH 12). 
Atsparus UV spinduliams (lauke). 

 

8. Tipo pavyzdys (vaizduojamas tipas, o ne konkreti išvaizda): 

    

   

 

2.3.2.  Dėžutės 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga Atitinka 

1. Montavimas Pagal situaciją: paviršinis, įleistinis  

2. Dydis Pakankamai didelės, kad tilptų visi 
sujungiami kabeliai. 

 

3. Medžiaga PVC, PP, PE, PC, PA, PPO  

4. Apsaugos laipsnis ≥ IP65 (lauke, paviršinėms) 
≥ IP44 (viduje, paviršinėms) 
≥ IP30 (viduje, įleistinėms) 

 

5. Atsparumas agresyviai aplinkai - Atsparūs daugumai rūgščių ir šarmų 
- Atsparus UV spinduliams (lauke) 

 

6. Aplinkos temperatūra -5 …+60°C patalpose 
-25 …+60°C lauke 

 

7. Tipo pavyzdys (vaizduojamas tipas, o ne konkreti išvaizda):  
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2.4.  Apšvietimas 

2.4.1.  Jungikliai 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga Atitinka 

1. Naudojimo sąlygos Patalpose  

2. Montavimas Paviršinis  

3. Vardinė srovė 10 A  

4. Vardinė įtampa 250 V  

5. Klavišų skaičius Pagal SŽ: 2, 1.  

6. Apsaugos laipsnis IP44  

7. Medžiaga Termoplastikas  

8. Aplinkos temperatūra +5 …+35 °C  

9. Tipo pavyzdys (vaizduojamas tipas, o ne konkreti išvaizda): 

 

 

2.4.2.  Šviestuvai plafoniniai vidaus 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga Atitinka 

1. Naudojimo sąlygos Patalpose  

2. Šviestuvo tvirtinimas (montavimas) Paviršinis  

3. Apsaugos laipsnis IP44  

4. Atsparumo smūgiams laipsnis IK08  

5. Tarnavimo laikas 50 000 val.  

6. Lempos tipas Šviesos diodų (LED)  

7. Lempų galia ir išeinantis šviesos srautas Pagal brėžinius, SŽ: 
≤ 25 W, ≥2000 lm 
≤ 20 W, ≥1500 lm 
≤ 15 W, ≥1000 lm 

 

8. Šviesos temperatūrinė spalva 3000 K  

9. Spalvų atkūrimo indeksas (CRI/Ra) 80 Ra  

10. Korpusas Plastikinis  

11. Analogiško šviestuvo pavyzdys (vaizduojamas šviestuvo tipas, o ne konkreti išvaizda): 

 

 

2.4.3.  Šviestuvai plafoniniai lauko 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga Atitinka 

12. Naudojimo sąlygos Lauke  

13. Šviestuvo tvirtinimas (montavimas) Paviršinis  

14. Apsaugos laipsnis IP65  

15. Atsparumo smūgiams laipsnis IK08  

16. Tarnavimo laikas 50 000 val.  
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17. Lempos tipas Šviesos diodų (LED)  

18. Lempų galia ir išeinantis šviesos srautas ≤ 15 W, ≥1000 lm  

19. Šviesos temperatūrinė spalva 3000 K  

20. Spalvų atkūrimo indeksas (CRI/Ra) 80 Ra  

21. Korpusas Plastikinis  

22. Analogiško šviestuvo pavyzdys (vaizduojamas šviestuvo tipas, o ne konkreti išvaizda): 

 

 

2.5.  Žaibosauga 

2.5.1.  Aktyvinis žaibo ėmiklis 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga Atitinka 

1. Veikimo tipas Elektroninis  

2. Medžiaga Nerūdijantis plienas  

3. Iškrovos susidarymo laikas Δt ≥ 45 µs  

4. Saugomos zonos spindulys, kai apsaugos nuo 
žaibo kategorija IV ir aukštis nuo statinio 
aukščiausios konstrukcijos iki žaibo ėmiklio 
viršūnės h≥3 m. 

R ≥ 47 m 
 

 

5. Atsparumas temperatūrai -40 …+120°C  

6. Kiti reikalavimai Atitinkantis Europos Sąjungos techninius, 
saugos ir kokybės reikalavimus. Ženklintas 
CE ženklu. 

 

2.5.2.  Plieninė cinkuota viela su izoliacija 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga Atitinka 

1. Medžiaga Plienas  

2. Padengimas  0,05 mm cinko danga   

3. Matmenys D8 mm  

4. Izoliacija Su PVC izoliacija  

5. Tvirtinimo, sujungimo elementai Lygiavertės apsaugos nuo korozijos  

2.6.  Įžeminimas 

2.6.1.  Plieniniai cinkuoti strypai 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga Atitinka 

1. Strypo medžiaga Plienas  

2. Strypo padengimas  0,07 mm cinko danga   

3. Strypo diametras  14 mm  

4. Strypus jungianti mova Srieginė arba užsipresuojanti  

2.6.2.  Plieninė cinkuota juosta 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga Atitinka 

1. Juostos medžiaga Plienas  

2. Juostos padengimas  0,07 mm cinko danga   

3. Matmenys 30x4 mm  

4. Tvirtinimo, sujungimo elementai Lygiavertės apsaugos nuo korozijos  
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2.6.3.  Kitos įžeminimo medžiagos 

2.6.3.1.  Plieninis antgalis 

Pagamintas iš sustiprinto plieno, labai kietas. Montuojamas ant pirmojo įkalimo elektrodo galo. Palengvina strypo 
įkalimą kietame grunte.  

2.6.3.2.  Įkalimo galvutė  

Pagaminta iš sustiprinto plieno. Jos dėka galima naudoti vibracinius plaktukus strypų įkalimui. Galvutės matmenys 
yra taip parinkti, kad kalant nebūtų sugadinamos movos. Jėgos persiduoda strypu, o ne mova. 

2.6.3.3.  Išardoma jungtis  

Šis sujungimas leidžia įžeminimo strypą arba juostą sujungti su apvaliais arba plokščiais privedimais (viela, 
juosta). Gali tarnauti kaip užbaigiamasis (galinis) sujungimas. 

2.6.3.4.  Antikorozinė sujungimo pasta 

Naudojama, kad pasiekti gerą kontaktą tarp strypo ir movos. Montavimo metu įpilama pastos į movą ir susukama. 
Galima t. p. naudoti kaip sutepamąjį skystį palengvinantį įkalimo galvutės įsukimą į kiekvieno strypo movą. 

2.6.3.5.  Antikorozinė juosta 

Antikorozinė juosta naudojama apsaugoti požeminius ir antžeminius sujungimus. 
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3.  REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS 

3.1.  Elektros skydų montavimas 

El. skyduose turi būti montuojama įvadinė, paskirstymo, paleidimo, valdymo ir kt. aparatūra. Skydai 
komplektuojami pagal projekto schemas arba žiniaraštyje pateiktus duomenis.  

Įvadiniai aparatai tūri būti montuojami skydo viršutinėje dalyje, kairėje pusėje, o paskirstymo ir valdymo linijos į 
dešinę ir apačią nuo įvadinių aparatų. Montuojamų elektros prietaisų įrengimo būdas turi atitikti jų techninius 
reikalavimus ir aplinkos sąlygas. Skydo viduje turėtų likti rezervinės vietos.  

Elektros aparatų sujungimai skydo viduje gali būti atliekami naudojant šynas, taip pat variniais laidais pynėse 
atvirai arba uždaruose plastmasiniuose loveliuose. Prijungtos apkrovos turi būti tolygiai paskirstytos tarp fazių.  

Kabeliai, komutaciniai aparatai ir kiti įrenginiai turi būti sužymėti, o vidinėje durų pusėje turi būti žymėjimus 
atitinkanti elektros schema. Nenaudojamos kabelių angos skyduose turi būti užkištos specialiomis aklėmis. Skydai 
montuojami ne techniniam personalui prieinamose vietose turi būti su užraktu. 

3.2.  Kabelių tvarkymo sistemų montavimas 

Prieš pradedant montuoti kabelių tvarkymo sistemas (kopėčias, lovius, vamzdžius, kanalus...) turi būti atlikti visi 
paruošiamieji darbai: trasos paruošimas, pašalinant trukdančias statybos atliekas, paruošiant priėjimus prie 
montavimo vietų, laikinai atjungiant, perjungiant elektros linijas. Po to atliekamas trasos nužymėjimas ir skylių 
iškalimas kabelių įvedimui į patalpas. Ant sienų tvirtinamos kabelių tvarkymo sistemos turi atrodyti tvarkingai, eiti 
lygiagrečiai pagrindinėmis statybinių konstrukcijų linijomis. Lenkimai, vingiai ir atsišakojimai turi būti atliekami tik 
ten, kur tai būtina dėl struktūrinių arba mechaninių sąlygų. 

3.2.1.  Instaliacinių vamzdžių montavimas 

Atvirai tiesiami vamzdžiai tvirtinami prie pagrindo ne rečiau kaip kas 1 m. Vamzdžių grupės, tiesiamos ta pačia 
trasa, turi turėti lenkimus ir atsišakojimus tame pačiame lygyje. Jeigu vamzdžiai tvirtinami laikikliais, jie turi atitikti 
vamzdžio diametrą. Vamzdžiai jungiami specialiomis movomis. Laikikliai tvirtinami ne arčiau kaip 25 cm nuo 
movos. Pereinant iš grindų į sieną arba darant 90° posūkius, naudojamos kampinės movos. Daryti smailius 
kampus (mažiau kaip 90°) – draudžiama. Movos pastato išorėje hermetinamos. 

Pratraukimo dėžutės montuojamos ne rečiau kaip kas 25 m ir vamzdžių atsišakojimo vietose, taip pat ten kur 
trasos atkarpoje yra daugiau negu 2 posūkiai (po 90°) taip, kad nesunkiai būtų galima įkišti pratraukimo vielą ir 
pratraukti kabelius. Vamzdžiai turi įeiti į pratraukimo dėžutes 1-2 cm. Į dėžutes vamzdžiai įvedami tiesiogiai arba 
per movas.  

Paslėptos instaliacijos pratraukimo dėžutės dangtelis turi būti vienoje plokštumoje su paviršiumi. Klojant 
vamzdžius ant grindų, užpilamas betono sluoksnis turi būtų storesnis už vamzdžio diametrą. Priešingu atveju – 
reikia iškirsti griovį vamzdžio įleidimui. Tas pats galioja ir tiesiant vamzdžius sienose. Prieš įtraukiant kabelius, 
vamzdžiai turi būti išvalyti nuo purvo bei svetimkūnių. 

3.3.  Kabelių tiesimas 

3.3.1.  Bendri reikalavimai 

Visi kabeliai turi būti instaliuoti atkreipiant dėmesį į galutinio rezultato vaizdą ar išdėstymą kitų aparatų bei 
įrenginių atžvilgiu. Kiekvienas kabelis turi būti paklotas vertikaliai, horizontaliai arba lygiagrečiai sienoms arba 
kitiems struktūriniams elementams pagal galimybes išvengiant kitų statinio inžinerinių sistemų kirtimo.  

Laidus, kabelius, kurių įtampa ne didesnė kaip 60 V ir virš 60 V, tiesti viename vamzdyje, latake, uždarame 
statybinės konstrukcijos kanale ir kitokiu būdu draudžiama. Minėtas linijas tiesti kartu (viename latake, kanale ir 
pan.) leidžiama tik jas atskyrus 0,25 val. atsparumo ugniai ištisinėmis nedegiomis pertvaromis. 

Kabeliai visur turi būti pritvirtinti pakankamai tvirtai ir taip, kad atlaikytų visas mechanines apkrovas, 
atsirandančias dėl kabelių svorio. Kabeliai neturi susipinti ir kaip galima ilgiau neturi kirstis, kai tvirtinami 
lygiagrečiai. Kabeliai neturi būti sulenkti mažesniu skersmeniu nei nurodoma gamintojo.  

Kabeliai turi būti papildomai apsaugoti tose vietose, kur jie gali būti pažeisti mechaniškai. Tai būtina atlikti vietose, 
kur kabeliai kerta statybines konstrukcijas.  

3.3.2.  Atviroji instaliacija 

Techninėse patalpose, rūsiuose, pastogėse, drėgnose patalpose bei ten kur nėra reikalavimų dizaino požiūriu, 
rekomenduojama naudoti atvirąja instaliaciją. Kabeliai tiesiami kopėčiomis ir loviais, tiesiogiai tvirtinant prie sienų 
ir lubų laikikliais kas 0,5 m, arba kabelius paslepiant į kanalus, vamzdžius, specialias grindjuostes. Kabeliai visur 
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turi būti pritvirtinti pakankamai tvirtai ir taip, kad atlaikytų visas mechanines apkrovas, atsirandančias dėl kabelių 
svorio.  

Kabeliai ir laidai atvirosios instaliacijos būdu turi būti tiesiami: 

− Ne žemiau kaip 2 m nuo grindų arba priežiūros aikštelių elektros srovei nepavojingose patalpose, esant 
aukštesnei kaip 50 V kintamosios srovės ir 75 V nuolatinės srovės įtampai, ir pavojingose ir labai pavojingose 
patalpose, esant tik iki 50 V kintamosios srovės ir 75 V nuolatinės srovės įtampai. 

− Ne žemiau kaip 2,5 m nuo grindų arba priežiūros aikštelių elektros srovės atžvilgiu pavojingose ir labai 
pavojingose patalpose, esant aukštesnei nei saugi įtampai. 

− Šie reikalavimai netaikomi atšakoms nuo instaliacijos linijų iki ant sienų ir pertvarų įrengtų jungiklių, kištukinių 
lizdų, skydelių, valdymo aparatų, šviestuvų, išskyrus gamybos paskirties patalpas, kuriose šios atšakos 1,5 m 
aukštyje nuo grindų arba priežiūros aikštelių ir žemiau turi būti apsaugotos nuo mechaninių pažeidimų. 

− Patalpose, į kurias gali patekti tik elektrotechnikos darbuotojai, atvirosios instaliacijos laidininkų tiesimo aukštis 
nereglamentuojamas. 

Atvirai, taip pat vamzdžiuose ir ne mažesnio kaip IP20 apsaugos laipsnio kanaluose, loviuose ir lanksčiose 
metalinėse rankovėse nutiestų kabelių ir laidų įrengimo aukštis nuo grindų ar priežiūros aikštelių 
nereglamentuojamas. 

Kabeliams ir laidams kertant vamzdynus, atstumas tarp jų turi būti ne mažesnis kaip 50 mm, o iki degių arba 
lengvai užsiliepsnojančių skysčių ir dujų vamzdynų – ne mažesnis kaip 100 mm. Jei atstumas nuo laidų ir kabelių 
iki vamzdynų mažesnis kaip 50 mm, tai laidai ir kabeliai turi būti papildomai apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų, 
laidus arba kabelius įrengiant izoliaciniuose vamzdžiuose, pagamintuose iš nepalaikančių degimo medžiagų. 
Laidų ir kabelių apsauga susikirtimo su vamzdynu vietoje turi būti didesnė už vamzdyno skersmenį ne mažiau 
kaip 250 mm nuo kiekvienos vamzdyno pusės. 

Kai laidai ir kabeliai nutiesti lygiagrečiai su vamzdynu, tai atstumas nuo laido arba kabelio iki vamzdyno (išskyrus 
gamybos paskirties patalpas) turi būti ne mažesnis kaip 100 mm, o iki degių arba lengvai užsiliepsnojančių 
skysčių ir dujų vamzdynų – ne mažesnis kaip 400 mm. Jei atstumas nuo laidų arba kabelių iki degių arba lengvai 
užsiliepsnojančių skysčių ar dujų vamzdynų mažesnis kaip 400 mm, tai laidai arba kabeliai turi būti papildomai 
apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų, laidus arba kabelius įrengiant izoliaciniuose vamzdžiuose, pagamintuose iš 
nepalaikančių degimo medžiagų, visais atvejais atstumas tarp laidų arba kabelių ir degių arba lengvai 
užsiliepsnojančių skysčių, dujų vamzdynų turi būti ne mažesnis kaip 100 mm. 

Laidai ir kabeliai, nutiesti lygiagrečiai su karštais vamzdynais ir kertantys juos, turi būti apsaugoti nuo aukštos 
temperatūros poveikio arba turi būti atsparūs karščiui. 

Draudžiama kabelius tiesti atviruoju būdu vėdinimo kanaluose. Ventiliacinius kanalus ir šachtas gali kirsti pavieniai 
laidai ir kabeliai, pakloti plieniniuose vamzdžiuose.  

Laiptinėse draudžiama atviroji elektros instaliacija, išskyrus elektros instaliaciją laiptinėms ir koridoriams apšviesti. 

3.3.3.  Paslėptoji instaliacija 

Paslėptosios instaliacijos laidai ir kabeliai turi būti montuojami instaliacijai skirtose zonose. Horizontaliųjų 
instaliacijos zonų plotis yra 30 cm, o vertikaliųjų – 20 cm. Horizontaliosios instaliacijos zonos prasideda 15 cm 
atstumu nuo lubų bei 15 ir 90 cm atstumu nuo grindų. Vertikaliosios instaliacijos zonos prasideda 10 cm atstumu 
nuo langų, durų ir kitų angų kraštų ir 10 cm atstumu nuo patalpų kampų. Jungikliai, kištukiniai lizdai ir atšakos 
dėžutės turi būti įrengti instaliacijos zonose.  

Paslėptosios instaliacijos vamzdžiai, kanalai ir lanksčios metalinės rankovės turi būti sandarūs. Paslėptosios 
instaliacijos kanalai turi būti uždari. 

3.3.4.  Perėjos per sienas ir perdangas 

Kabelių ir laidų perėjas per vidaus ir lauko sienas ar pertvaras ir tarpaukštines perdangas reikia įrengti taip, kad 
jos būtų lengvai pakeičiamos. Dėl to perėjos turi būti nutiestos vamzdyje, kanale ir pan. Tarpus tarp kabelių, laidų 
ir vamzdžių (kanalų ir pan.) perėjose per priešgaisrines užtvaras (sienas, pertvaras, perdangas) reikia 
užsandarinti priešgaisrinėmis sandarinimo priemonių sistemomis pagal Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų 
nuostatas. Užsandarinti reikia taip, kad būtų galimybė pakeisti kabelius, laidus ir papildomai nutiesti naujus. 
Kabeliai papildomai ≥ 300 mm nuo statybinių konstrukcijų turi būti apsaugoti specialiomis ugniai atspariomis 
medžiagomis arba dažomi ugniai atspariais dažais. 

Jei laidai pereina iš vienos sausos arba drėgnos patalpos į kitą (sausą arba drėgną patalpą), visi vienos linijos 
laidai tiesiami viename izoliaciniame vamzdyje arba atskirai. Jei laidai pereina iš sausos arba drėgnos patalpos į 
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šlapią patalpą, iš vienos šlapios į kitą šlapią patalpą arba išeina iš patalpos į lauką, kiekvienas laidas turi būti 
tiesiamas atskirame izoliaciniame vamzdyje. 

Turi būti numatytos priemonės, kad per vamzdžius ir angas į pastato vidų nepatektų vanduo bei smulkūs gyvūnai. 

3.3.5.  Sujungimai ir prijungimai 

Kabelių ir laidų gyslos turi būti sujungiamos: 

− medžiagą ir skerspjūvį atitinkančiais varžtiniais ir spyruokliniais gnybtais, presavimo, virinimo ar litavimo būdu;  

− atšakojimo ir prijungimo vietose turi būti numatyta kabelio ir laido atsarga pakartotinai sujungti, atšakoti arba 
prijungti;  

− sujungimo ir šakojimosi vietos turi būti įrengtos taip, kad jas būtų galima apžiūrėti ir remontuoti;  

− sujungimo ir šakojimosi vietose kabeliai ir laidai neturi būti mechaniškai tempiami;  

− jungiamųjų ir šakojimosi sąvaržų ir pan. izoliacija turi būti lygiavertė ir šių laidų ir kabelių izoliacijai;  

− sujungti ir atšakoti reikia jungiamosiose ir šakojimosi dėžutėse, sąvaržų izoliaciniuose korpusuose, specialiose 
statybinių konstrukcijų nišose ir įrenginių korpusuose. 

Prieš jungiant nuo gyslos nuvalomas izoliacijos sluoksnis tiek, kiek reikia laido įvedimui į gnybto (ar antgalio) vidų. 
Išorėje neizoliuotos laido dalies ilgis turi būti ne didesnis už 1 mm, kad nebūtų trumpinimo pavojaus su kitomis 
gyslomis.  

Laidininkai, kurių skerspjūvio plotas >16 mm2, turi būti prijungiami naudojant užpresuojamus arba varžtinius 
antgalius. Daugiavielėms gysloms, jungiamoms prie prietaisų, turinčių varžtinius sujungimus, turi būti tvirtinami 
tuščiaviduriai užspaudžiami antgaliais (gilzės). Užspaudimo, presavimo darbai turi būti atlikti tik su įrankiais, 
tinkančiais naudojamų antgalių tipams ir dydžiams. 

3.4.  Apšvietimo montavimas 

3.4.1.  Šviestuvų parinkimas 

Šviestuvai turi būti parenkami pagal techninę specifikaciją. Šviestuvų išvaizdos ir dizaino klausimai turi būti 
derinami su statytoju. 

Rangovui leidžiama parinkti kitokius šviesos šaltinius, galią, lempų, šviestuvų skaičių ar jų išdėstymą, tačiau 
pagrindiniai rodikliai (įtampa, elektrosaugos klasė, IPXX laipsnis, tinkamumas aplinkos poveikiams) turi būti 
išlaikyti ne prastesni negu projektuojami. Pakeitimai turi būti derinami su statytoju. Parinkus kitokius šviestuvus, 
projekto keisti nebūtina tačiau rangovas privalo apskaičiuoti patalpų, darbo vietų apšvietos vertes, kad įsitikintų, 
jog pakeitimai nesumažins suprojektuoto apšvietos lygio.  

3.4.2.  Šviestuvų montavimas 

Šviestuvai turi būti įrengiami tokiose vietose, kad būtų patogu ir saugu juos tvirtinti ir techniškai prižiūrėti, 
naudojant technines priemones. 

Laidų įvedimo į šviestuvų armatūrą vietose turi būti sumontuotos izoliacinės įvorės arba izoliaciniai antgaliai. 
Laidai turi būti įtraukiami taip, kad įvedimo vietoje nebūtų pažeidžiama izoliacija ir lempos lizdo (gnybtų) kontaktai 
nebūtų tempiami. Lankstinių armatūros sujungimų vietose laidai neturi būti tempiami ir trinami. Jie neturi savaime 
persislinkti ir judėti judamuosiuose armatūros elementuose. 

Maitinimo laidai neturi būti sujungiami šviestuvų tvirtinimo gembių, vamzdžių ir kitų tvirtinimo konstrukcijų viduje. 
Laidų sujungimo vietos turi būti prieinamos apžiūrėti. 

Stacionariųjų šviestuvų srovinės srieginės lizdo dalys turi būti prijungtos prie nulinio laidininko. Jeigu lizdo srieginė 
dalis nelaidi, nulinis laidininkas prijungiamas prie gnybto, su kuriuo sujungiama srieginė lempos cokolio dalis.  

Šviestuvai su metaliniu korpusu turi būti įnulinti prijungiant prie šviestuvo korpuso specialaus gnybto apsauginį 
laidininką PE. Draudžiama sujungti šviestuvo PE gnybtą su nuliniu laidininku šviestuvo viduje. Šviestuvų su 
nelaidžių medžiagų korpusu metalinius atšvaitus įnulinti nereikalaujama. 

3.5.  Apsaugos nuo žaibo montavimas 

Žaibolaidį sudaro žaibo ėmikliai, nuvedikliai (įžeminimo laidininkai) ir įžemintuvas, kurio pagrindinė dalis yra 
įžemiklis. Žaibo ėmikliai ir nuvedikliai tvirtinami standžiai, kad nenutrūktų veikiant tokioms jėgoms kaip vėjo gūsis, 
sniego balasto kritimas ir kt. ar mechaniniam poveikiui. Laidininkų jungčių skaičius turi būti minimalus. Jungiama 
suvirinant, lydant, taip pat galima įdėti į spaudiklio antgalį ar tvirtinti varžtais. 

3.5.1.  Žaibo ėmikliai 

Žaibo ėmikliai ant statinio gali būti įrengti: 
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− jei statinio stogas yra iš BROOF (t1) degumo klasės stogo dangos – tiesiogiai ant stogo paviršiaus; 

− jei stogas yra iš FROOF (t1) degumo klasės stogo dangos – ne mažesniu kaip 0,1 m atstumu nuo stogo dangos. 
Šiaudiniams stogams šis atstumas turi būti ne mažesnis kaip 0,15 m. 

3.5.2.  Nuvedikliai (įžeminimo laidininkai) 

Pavojingo kibirkščiavimo tikimybei sumažinti nuvedikliai tiesiami taip, kad: 

− tarp išlydžio taško ir žemės srovė pasklistų lygiagrečiuose srovės keliuose; 

− šių srovės kelių ilgis būtų apribotas iki minimumo; 

− išlaikytas minimalus atstumas iki statinio viduje esančios įrangos. 

Neizoliuoti įžeminimo laidininkai nuo saugomo statinio tiesiami tokais būdais: 

− jeigu siena yra iš A1, A2, B, C degumo klasės statybos produktų, tai įžeminimo laidininkai tvirtinami prie 
sienos išorės arba sienoje; 

− jeigu siena yra iš D, E, F degumo klasės statybos produktų ir nuvediklių pakilusi temperatūra sukelia jai 
pavojų, tai nuvedikliai tiesiami taip, kad atstumas tarp jų ir saugomo statinio būtų 0,1 m. Nuvediklių tvirtinimo 
smeigės gali liestis su siena;  

− jei stogas yra iš FROOF (t1) degumo klasės stogo dangos – ne mažesniu kaip 0,1 m atstumu nuo stogo dangos. 
Šiaudiniams stogams šis atstumas turi būti ne mažesnis kaip 0,15 m. 

Negalima nuvediklių tiesti vandens nutekėjimo stovuose. Nuvedikliai turi būti tiesiami didžiausiu galimu atstumu 
nuo durų ir langų. Minimalus atstumas nustatomas pagal LST EN 62305-3 reikalavimus, bet ne mažiau kaip 2 m. 
Kai negalima užtikrinti reikalaujamų atstumų, nuvedikliai tiesiami A1, A2 degumo klasės vamzdžiuose. 

Nuvedikliai tiesiami horizontaliomis ir vertikaliomis linijomis, kad jų atstumas iki žemės būtų kuo trumpesnis. 
Lenkimo kampo spindulys turi būti ne mažesnis kaip 20 cm. Nuvedikliai turi būti pritvirtinti prie pagrindo laikikliais 
ne rečiau kaip kas 1,5-2 m. 

Jei statinio išorėje neįmanoma įrengti nuvediklių, jie įrengiami A1, A2 degumo klasės vamzdžiuose statinio 
sienoje, viduje arba po statinio apdaila. 

Kiekvienas nuvediklis prie įžeminimo įrenginio turi būti prijungtas išardoma jungtimi, kurią būtina atjungti, kai 
norima išmatuoti įžeminimo įrenginio varžą. 

3.5.3.  Žaibolaidžio įžeminimas 

Žaibolaidžio įžeminimas sutapatinamas su statinio elektros įrangos, ryšio priemonių arba metalinių statinio 
konstrukcijų įžemikliais. Kiekvienas nuvediklis turi būti sujungtas su įžemintuvu. Įžemintuvo varža turi būti ne 
didesnė kaip 10 Ω. Apsaugos nuo žaibo įžemintuvas turi būti įrengiamas išorinėje statinio pusėje, horizontalius 
laidininkus reikia tiesti 0,5–0,7 m gylyje ir ne mažesniu kaip 0,8–1,0 m atstumu nuo statinio pamato arba pagrindo. 

3.6.  Įžeminimas ir įnulinimas 

3.6.1.  Įžeminimo įrenginio montavimas 

Įžemintuvai įrengiami ≥0,5-0,7 m gylyje ir ne mažesniu kaip 0,8-1 m atstumu nuo statinio pamato. Įžeminimo 
laidininkai, nutiesti grunte, turi būti sujungiami suvirinant. Virinimo vietos apdirbamos korozijai atspariomis 
dangomis. Patalpose ir lauke, kur aplinka chemiškai neaktyvi, nutiesti laidininkus galima sujungti varžtais arba 
jungėmis. Požeminius ir antžeminius sujungimus reikia apsaugoti nuo korozijos panaudojant antikorozinę juostą. 
Įžeminimo strypų tarpusavio sujungimams, kaip papildomą apsaugą nuo korozijos, reikia naudoti antikorozinę 
pastą. Įžemiklių įkalimui reikia naudoti įkalimo galvutę ir plieninį smailų antgalį. 

Įžemintuvai neturi būti įrengiami virš žemėje esančių inžinerinių komunikacijos tinklų. Įžeminimo įrenginiai neturi 
būti įrengti tose vietose, kur gruntą gali išdžiovinti šilumos vamzdynai ar kiti šalutiniai šilumos šaltiniai. Tranšėjose 
nutiesti įžeminimo laidininkai turi būti užpilti vienalyčiu, smulkiu ir rišliu gruntu. 

Projekte nurodytas įžemintuvų dydis yra apytikslis. Įžeminimo įrenginio montavimo metu, jų dydis tikslinamas 
matuojant įžeminimo įrenginio varžą. 

Įžeminimo laidininko įvado į pastatus vieta, įžeminimo laidininko prijungimo gnybtas ir pan. turi būti paženklinti 
apsauginio įžeminimo ženklu. Neturi būti ženklinama lipniais ženklais. Įžeminimo laidininkai turi būti pažymėti žalia 
ir geltona spalvomis. 

3.6.2.  Apsauginis įnulinimas 

Visos metalinės elektros įrenginių dalys, kuriose pažeidus izoliaciją gali atsirasti įtampa ir dėl to gali nukentėti 
žmonės, sutrikti darbo režimas arba sugesti įrenginiai, turi būti įnulintos. Įnulinti reikia šias įrenginių dalis: 

− atviras pasyviąsias stacionariųjų elektros įrenginių elektros srovei laidžias dalis, prie kurių būtų galima 
prisiliesti; 
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− metalinius kilnojamųjų elektros imtuvų korpusus; 

− elektros mašinų, transformatorių, aparatų, šviestuvų ir pan. korpusus; 

− metalinius skirstomųjų ir valdymo skydų, skydelių ir spintų korpusus, taip pat išardomąsias ir atidaromąsias jų 
dalis, ant kurių įrengti aukštesnės kaip 50 V įtampos kintamosios srovės ar aukštesnės kaip 75 V įtampos 
nuolatinės srovės įrenginiai (zonose, kuriose galimi sprogimai, – neatsižvelgiant į įtampą); 

− skirstyklų metalines konstrukcijas, metalines kabelių movas, metalinius galios ir kontrolinių kabelių apvalkalus 
ir šarvus, metalinius laidų apvalkalus, metalinius elektros instaliacijos vamzdžius, metalinius šynų gaubtus ir 
atramines konstrukcijas, metalines lentynas, lovius, juostas ir lynus, prie kurių tvirtinami kabeliai ir laidai 
(išskyrus juostas ir lynus, prie kurių tvirtinami kabeliai įžemintu arba įnulintu metaliniu apvalkalu ar šarvu), taip 
pat kitas metalines konstrukcijas, ant kurių įrengiami elektros įrenginiai. 

3.6.3.  Įžeminimo ir apsauginiai laidininkai (PE) 

Įnulinti naudojami elektros grandinę užtikrinantys laidininkai ir konstrukcijos: 

− papildomi (penktasis – trifazėje sistemoje, trečiasis – vienfazėje sistemoje) izoliuoti laidininkai;  

− specialiai nutiesti neizoliuoti metaliniai laidininkai; 

− ir t. t... (EĮĮBT). 

Atšakas nuo įnulinimo magistralės, potencialų suvienodinimo šynos ar PE šynos iki imtuvų turi būti ištisinės. 
Apsauginių (varinių) laidininkų, neįeinančių į kabelio sudėtį, skerspjūvis turi būti ne mažesnis kaip 2,5 mm2, kai yra 
mechaninė apsauga, ir 4 mm2 – kai jos nėra. 

Įžeminimo ir apsauginiai laidininkai turi būti apsaugoti nuo korozijos ir cheminio poveikio, o sankirtose su 
kabeliais, vamzdynais ar kitais tiesiniais, taip pat įvadų į pastatus ir patalpas vietose, kur yra galimybė 
mechaniškai juos pažeisti, turi būti apsaugoti. Įžeminimo ir apsauginių laidininkų perėjimo per sienas, pertvaras ir 
perdangas vietas reikia sandarinti A1 degumo klasės statybos produktais. Šiose vietose neturi būti atšakų ir 
jungčių. Įžeminimo ir apsauginiai laidininkai turi būti pažymėti žalia ir geltona spalvomis. 

3.6.4.  Apsauginių laidininkų sujungimas ir prijungimas 

Apsauginiai laidininkai prie įnulinamų įrenginių dalių matomose ir apžiūrėti prieinamose vietose turi būti prijungti 
varžtais. Varžtais sujungti kontaktai turi būti apsaugoti nuo korozijos ir atsipalaidavimo. Ant judamųjų dalių 
esantys ir vibruojantys įrenginiai turi būti įnulinti lanksčiaisiais laidininkais.  

Visi įnulinami elektros įrenginiai ar jų dalys prie įnulinimo magistralės turi būti prijungti atskirais laidininkais. Kelių 
elektros įrenginių apsauginiai laidininkai neturi būti jungiami nuosekliai. 

Leidžiama elektros įrenginių grupinėse linijose (pvz. apšvietimo, kištukinių lizdų) naudoti bendrus apsauginius 
(PE) laidininkus. Tačiau, draudžiama kelioms atskiroms grupinėms linijoms naudoti bendrus apsauginius (PE) 
laidininkus.  

3.6.5.  Potencialų suvienodinimas ir išlyginimas 

Prie potencialų suvienodinimo sistemos (be anksčiau aprašytų įnulinamų įrenginių pasyviųjų dalių ir visų rūšių 
elektros įrenginių apsauginių laidininkų) turi būti prijungtos visos atviros pašalinės elektros srovei laidžiosios dalys, 
prie kurių būtų galima prisiliesti. 

Patalpose ir lauke, kur naudojami įžeminti arba įnulinti elektros įrenginiai, potencialams išlyginti turi būti įžemintos 
arba įnulintos visos statybinės ir technologinės konstrukcijos, visi stacionarieji metaliniai vamzdynai, gamybinių 
įrenginių korpusai ir pan.  

Įvade į pastatą reikia atlikti pagrindinį potencialų suvienodinimą, t.y. prie pagrindinės potencialų suvienodinimo 
šynos (PPSŠ) prijungti šias laidžiąsias dalis: 

− pagrindinį (magistralinį) apsauginį laidininką (PE); 

− pagrindinį (magistralinį) įžeminimo laidininką arba pagrindinį įžeminimo gnybtą; 

− pastatų ir tarp pastatų esančių komunikacijų metalinius vamzdžius; 

− statybinių konstrukcijų, centrinio šildymo, vėdinimo ir kondicionavimo, bei  kitų sistemų metalines dalis. 

Papildomos potencialų suvienodinimo sistemos gali būti įrengiamos ne vien tik įvade, bet ir kitose elektros tinklo 
vietose. 

3.7.  Žymėjimai 

Visa įranga, korpusai ir kabeliai turi būti patikimai sužymėti. Skydų, dėžučių, įrenginių korpusai, turi būti su 
žymėmis, pažymėtomis kuriai įrenginių daliai priklauso įranga. Visa ant korpuso ir jo viduje sumontuota įranga taip 
pat turi būti sužymėta. Fazių žymėjimas turi būti pagal EĮĮBT (tų pačių fazių šynų raidinis arba skaitmeninis ir 
spalvinis žymėjimas visuose elektros įrenginiuose turi būti vienodas. Fazių seka grandinėse turi sutapti. Žymenys 
ir jų tvirtinimo detalės turi būti atsparios aplinkos poveikiui.  
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3.8.  Bandymai ir matavimai 

Įrengus (sumontavus) elektros įrenginius, prieš pradedant juos naudoti, turi būti atlikti elektros įrenginių bandymai 
ir matavimai. Bandymai ir matavimai atliekami vadovaujantis gamintojų, pagaminusių elektros įrenginius, 
techniniais dokumentais, įrenginį eksploatuojančios įmonės patikrinimus reglamentuojančiais dokumentais ir 
Elektros įrenginių bandymo normų ir apimčių aprašu. Įrenginį eksploatuojančios įmonės patikrinimus 
reglamentuojantys dokumentai ir Elektros įrenginių bandymo normų ir apimčių aprašo reikalavimai taikomi, jeigu 
jie neprieštarauja gamintojų techniniuose dokumentuose nustatytiems reikalavimams.  

Pagaminti elektros įrenginiai turi būti išbandyti gamintojo, taikant nurodytus jo techniniuose dokumentuose 
reikalavimus. 

Elektros įrenginiai arba statybos produktai (pavyzdžiui, elektros linijos, skirstyklos ir pan.), gauti statybos proceso 
metu, juos pažeidus transportavimo ir montavimo metu, kilus abejonių, kad gaminio parametrai neatitinka 
gamintojo naudojimo dokumentuose nurodytų ir pakartotinai naudojamų (išmontuotų), turi būti atliekami jų 
bandymai ir parametrų matavimai vadovaujantis norminiais dokumentais. Be numatytų bandymų ir matavimų, turi 
būti atliekama įrenginių apžiūra ir jų mechaninės dalies patikra. 

Visi bandymai ir matavimai turi būti įforminami atitinkamais protokolais (aktais). Patikrinimo protokoluose 
(aktuose) turi būti nurodomos matavimo sąlygos, matavimo priemonės, išmatuotų parametrų vertės, gamintojo 
nustatytos arba kituose norminiuose dokumentuose pateikti norminiai dydžiai. Įvertinus bandymų ir matavimų 
rezultatus, nustatoma elektros įrenginių techninė būklė ir daromos išvados dėl jų tinkamumo naudoti. 
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SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

 Skydai     

1. Įvadinio paskirstymo skydo ĮPS modernizavimas, kai 
skaičiuojamoji galia daugiau 50 kW iki 100 kW. 
- 1 vnt. Kirtiklis 3P 250 A. 
- 1 vnt. Automatinis jungiklis 3P C 63 A (6 kA). 
- 1 vnt. Automatinis jungiklis 3P C 25 A (6 kA). 
- 12 vnt. Automatinis jungiklis 1P C 80 A (6 kA). 
- 1 vnt. Automatinis jungiklis 1P C 20 A (6 kA). 
- 1 vnt. Automatinis jungiklis 1P C 16 A (6 kA). 
- 1 vnt. Automatinis jungiklis 1P C 10 A (6 kA). 
- 3 vnt. Automatinis jungiklis 1P B 10 A (6 kA). 
- 4 vnt. Automatinis jungiklis su srovės nuotėkio rele 
2P B 10 A 30 mA (6 kA). 
- 4 vnt. Maksimalios įtampos atkabiklis. 
- 1 vnt. Viršįtampių ribotuvai 3x(B+C). 
- 1 kompl. Papildomos medžiagos. 

3.1 
 

2.1 

vnt. 1  

2. 24 modulinio paskirstymo skydo su elektros aparatais 
montavimas šilumos mazgo patalpoje. 
- 1 vnt. Plastikinis skydelis, paviršinis, IP44, 24 mod. 
- 1 vnt. Kirtiklis 1P 25 A. 
- 1 vnt. Automatinis jungiklis 1P C 16 A (6 kA). 
- 1 vnt. Automatinis jungiklis 1P C 0,5 A (6 kA). 
- 1 vnt. Automatinis jungiklis su srovės nuotėkio rele 
2P B 10 A 30 mA (6 kA). 
- 1 vnt. Transformatorius 230 V/(12-42 V) 100 VA. 
- 1 vnt. Kištukinis lizdas 230 V 1F 16 A IP44. 
- 1 vnt. Kištukinis lizdas 12-42 V 1F 16 A IP44. 
- 1 kompl. Papildomos medžiagos. 

3.1 
 

2.1 

vnt. 1  

3. Butų apskaitos paskirstymo skydų rekonstrukcija, 
įrengiant automatinius jungiklius. 
Viso gaminių: 
- 20 kompl. Gnybtai. 
- 20 vnt. Plastikinis skydelis, paviršinis, IP30, 8 mod. 
- 81 vnt. Automatinis jungiklis 2P C 25 A (6 kA). 
- 162 vnt. Automatinis jungiklis 1P C 16 A (6 kA).  

3.1 
 

2.1 

but. 81  

 Magistraliniai tinklai     

 Darbai     

4. Magistralinio kabelio pastato rūsio patalpose keitimas, 
kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas 25 mm2 

3.2 
3.3 

m 170 

AS skydams 
5. Magistralinio kabelio keitimas pastato laiptinės šachtoje 

(stove), kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas 25 mm2 
3.2 
3.3 

m 110 

6. Magistralinio kabelio pastato rūsio patalpose keitimas, 
kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas iki 10 mm2 

3.2 
3.3 

m 20 ŠPS skydui 

7. Kabelių praėjimo per sieną ar perdangą įrengimas ir 3.3 vnt. 10  
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Eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

užtaisymas 

8. Kabelio ženklinimas žymenų plokštelėmis (žymuo) 3.7 vnt. 42  

9. Iki 0,4 kV įtampos kabelių izoliacijos varžos matavimas 
(linija) 

3.8 vnt. 21  

 Medžiagos     

10. Plastikinis vamzdis D63 mm su priklausiniais 2.3.1 m 280  

11. Plastikinis vamzdis D25 mm su priklausiniais 2.3.1 m 20  

12. Kabelių praėjimo per sieną ar perdangą įrengimo ir 
užtaisymo medžiagos  

- vnt. 10  

13. Kabelis instaliacinis Cu 5x25 mm2 2.2.1 m 280  

14. Kabelis instaliacinis Cu 3x4 mm2 2.2.1 m 20  

15. Antgalis kabelio gyslai Cu 25 mm2 - vnt. 200  

16. Kabelio žymuo 2.2.2 vnt. 42  

 Apšvietimo instaliacija     

 Darbai     

17. Elektros apšvietimo instaliacijos pastato rūsio 
patalpose keitimas, kai rūsio patalpų plotas daugiau 
400 m2 

3.2 
3.3 
3.5 

m2 810  

18. Elektros apšvietimo instaliacijos pastato laiptinėje 
keitimas, kai pastato aukštų skaičius 5 vnt. 

3.2 
3.3 
3.5 

laipt. 
narvas 

2  

19. Elektros apšvietimo instaliacijos pastato holuose ir 
koridoriuose keitimas (šviestuvas) 

3.2 
3.3 
3.5 

vnt. 49  

20. Kabelių praėjimo per sieną ar perdangą įrengimas ir 
užtaisymas 

3.3 vnt. 115  

 Medžiagos     

21. Plastikinis vamzdis D20 mm su priklausiniais 2.2.1 m 1570  

22. Plastikinė dėžutė 2.3.2 vnt. 120  

23. Kabelių praėjimo per sieną ar perdangą įrengimo ir 
užtaisymo medžiagos  

- vnt. 115  

24. Kabelis instaliacinis Cu 3x1,5 mm2 2.2.1 m 1570  

25. Paviršinis jungiklis IP44 10 A 2.4.1 vnt. 95  

26. Šviestuvas plafon. IP44 LED 25 W 2000 lm 2.4.2 vnt. 21  

27. Šviestuvas plafon. IP44 LED 20 W 1500 lm 2.4.2 vnt. 47  

28. Šviestuvas plafon. IP44 LED 15 W 1000 lm 2.4.2 vnt. 145  

29. Šviestuvas plafon. IP65 LED 15 W 1000 lm lauko 2.4.3 vnt. 3  

30. Foto-judesio jutiklis - vnt. 101  

 Žaibosauga     

 Darbai     

31. Žaibo gaudyklės (priėmiklio) montavimas, kai tvirtinama 
prie konstrukcijų, dirbant ant stogo 

3.5 vnt. 1  

32. Žaibolaidžio (nuvediklio) montavimas tvirtinant prie 
konstrukcijų ir dirbant ant stogo 

3.5 m 35  

33. Žaibolaidžio (nuvediklio) montavimas tvirtinant prie 
konstrukcijų ir dirbant iš autobokštelio 

3.5 m 40  

34. Metalinių konstrukcijų prijungimas prie žaibolaidžio 
dirbant ant šlaitinio stogo (jungtis) 

3.5 vnt. 2  

35. Plastikinių lygių vamzdžių montavimas tvirtinant prie 
konstrukcijų 

3.5 m 6  
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Eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

 Medžiagos     

36. Aktyvinis žaibo ėmiklis su 4 m stiebu, tvirtinimo 
detalėmis ir laikančiosiomis konstrukcijomis (ėmiklis 
išlindęs h≥3m virš aukščiausios statinio dalies, 
apsaugos zonos spindulys R≥47m, kai apsaugos klasė 
IV) 

2.5.1 kompl. 1  

37. Viela D8 mm, plieninė cinkuota su izoliacija 2.5.2 m 75  

38. Laikiklis vielai tvirtinti prie stogo dangos, atitraukimas 
nuo paviršiaus 10 cm 

2.5.2 vnt. 35  

39. Laikiklis vielai tvirtinti prie sienos dangos 2.5.2 vnt. 40  

40. Jungtis (viela-met. konstr.) 2.5.2 vnt. 2  

41. Išardoma jungtis (viela-viela) 2.5.2 vnt. 2  

42. Izoliacinis vamzdis nuvediklio apsaugai D20 mm, 
1250 N/5cm ,atsparus UV, -45...+90°C 

- m 6  

 Įžeminimas     

 Darbai     

43. Įžeminimo kontūro įrengimas iš vieno elektrodo iki 5 m 
ilgio su horizontalia įžeminimo šyna iki 1 m ilgio 

3.6 vnt. 2  

44. Kiekvienam papildomam elektrodo iki 5 m ilgio 
įrengimui pridėti 

3.6 vnt. 2  

45. Kiekvienam elektrodo įgilinimo metrui virš 5 m pridėti 3.6 m 8  

46. Kiekvienam sekančiam horizontalios įžeminimo šynos 
metrui virš 1 m įrengimui pridėti 

3.6 m 18  

47. Praėjimo per pamatą įrengimas ir užtaisymas 3.3 vnt. 1  

48. Įžeminimo juostinio plieno laidininko montavimas, 
tvirtinant prie konstrukcijų, gręžiant skyles 

3.6 m 10  

49. Įžemintuvo varžos matavimas 3.8 vnt. 2  

50. Grandinės patikrinimas tarp įžemiklių ir įžemintų 
elementų (taškas) 

3.8 vnt. 4  

 Medžiagos     

51. Įžeminimo plieninis cinkuotas strypas, D20 mm 1,5 m 2.6.1 vnt. 12  

52. Įžeminimo plieninė cinkuota juosta, 30x4 mm  2.6.2 m 30  

53. Įžeminimo strypo kalimo galvutė, smailus antgalis, 
kryžminė jungtis, antikorozinės medžiagos 

2.6.3 vnt. 4  

54. Angų pamatuose įrengimo ir užtaisymo medžiagos  - vnt. 1  
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ĮPS

Esamas
[el. skydinė]

Viso:
PInst PSk QSk SSk ISk cosφ Kp Maks. nev. koef.

405,4 kW 61,4 kW 29,8 kvar 68,2 kVA 98,6 A 0,9 0,15 0,5

Gr.
nr.

Pavadinimas [vieta]
Apkrovos duomenys Tinklo duomenys  Skydui Ʃ

PInst PSk ISk cosφ Kp I(1)
K ΔU% Ʃ P

Sk

Ʃ Q

Sk

Kp

1 1 laiptinės skydai:
AS1.1...AS1.5 100 kW 49 kW 78,7 A 0,90 0,49 0,85 kA -4,1 % 30 kW 14,53

kvar 0,30

2 1 laiptinės skydai:
AS2.1...AS2.5 100 kW 49 kW 78,7 A 0,90 0,49 - - 30 kW 14,53

kvar 0,30

3 2 laiptinės skydai:
AS3.1...AS1.5 100 kW 49 kW 78,7 A 0,90 0,49 - - 30 kW 14,53

kvar 0,30

4 2 laiptinės skydai:
AS4.1...AS2.5 100 kW 49 kW 78,7 A 0,90 0,49 - - 30 kW 14,53

kvar 0,30

1
1 laiptinės rūsio

apšvietimas (R1K gr.) 0,23 kW 0,23 kW 1 A 0,98 1,00 0,08 kA -1,6 % 0,14 kW 0,03
kvar 0,60

2
1 laiptinės rūsio

apšvietimas (R1S gr.) 0,41 kW 0,41 kW 1,8 A 0,98 1,00 0,08 kA -1,5 % 0,12 kW 0,02
kvar 0,30

3
2 laiptinės rūsio

apšvietimas (R2K gr.) 0,21 kW 0,21 kW 0,9 A 0,98 1,00 0,1 kA -1,5 % 0,13 kW 0,03
kvar 0,60

4
2 laiptinės rūsio

apšvietimas (R2S gr.) 1 kW 1 kW 4,4 A 0,98 1,00 0,04 kA -2,6 % 0,3 kW 0,06
kvar 0,30

5
1 laiptinės ir koridorių
apšvietimas (L1 gr.) 0,5 kW 0,5 kW 2,2 A 0,98 1,00 0,06 kA -2,3 % 0,3 kW 0,06

kvar 0,60

6
2 laiptinės ir koridorių
apšvietimas (L2 gr.) 0,6 kW 0,6 kW 2,7 A 0,98 1,00 0,05 kA -2,6 % 0,36 kW 0,07

kvar 0,60

7 ŠPS 2,5 kW 1,5 kW 2,7 A 0,80 0,60 - - 1,5 kW 1,13
kvar 0,60

8 Rezervinis a.j.

9 Rezervinis a.j.

10 Rezervinis a.j.

Rezervinė vieta

3x1P C80A

Įvadas Grupių aparatai Laidininkas, ilgis Prijunginiai

≤10 Ω

m
Cu 5x25

80D63

3x1P C80A

m
Cu 5x25

80D63

1P B10A

m
Cu 3x1,5

100D20

2P B10A 30mA

m
Cu 3x1,5

210D20

2P B10A 30mA

m
Cu 3x1,5

300D20

2P B10A 30mA

m
Cu 3x1,5

320D20

1P C16A

1P C10A

I1K.min=
I3K.max=

Δu%=

5,7 kA
1,6 kA
-1,3 %

Wh

3P
C25A

Lokalus tinklas

STO

U<<

U<<

Su maksimalios
įtampos atkabikliais

Demontuojami magistraliniai
kabeliai ir jų automatiniai

jungikliai

Demontuojami bendrų
reikmių kabeliai ir

automatiniai jungikliai

3P C63A 3x(B+C)

3x1P C80A

m
Cu 5x25

60D63
U<<

1P B10A

m
Cu 3x1,5

85D20

3x1P C80A

m
Cu 5x25

60D63
U<<

2P B10A 30mA

m
Cu 3x1,5

400D20

1P C20A

m
Cu 3x4

20D25

Rez. vieta

1P B10A

Al
 4x

95
 10

m
iš 

KS
-4

8

KS-48

Esamas
[el. skydinė]

STO

Lokalus tinklas

≤10 Ω

3P 250A

Rez. vieta

A
3
 
(
2
9
7
x
4
2
0
)
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PATV.

DOK. NR

LT

LAIDA
IŠLEIDIMO DATA

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0
STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI

2020-03

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO MARIJONŲ G. 51, PANEVĖŽYS,

ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

PV39599 JULIUS DAILYDĖNAS

PDV36701 VALDAS JUNEVIČIUS SKYDŲ PRINCIPINĖS SCHEMOS

MARIJONŲ G. 51-OJO NAMO SAVININKŲ

BENDRIJA

PE19-106-TDP-E-B-01

1 2

0

Esama

Projektuojama
Demontuojama

SUTARTINIAI ŽENKLAI

Proj. kitoje projekto dalyje
Nuosavybės ir aptarnavimo riba

PASTABOS
1. Darbus vykdyti taip, kad gyventojams (III kategorijos vartotojams) elektros tiekimas nebūtų nutrauktas ilgiau kaip 24 val.
2. Apskaitos prietaisai pateikiami ir plombuojami elektros energijos paslaugos tiekėjo. Automatiniai jungikliai ribojantys leistiną naudoti galią projektuojami

5 kW vartotojo galiai, tačiau vartotojui turint kitokią leistiną galią, automatinių jungiklių vardinė srovė turi būti keičiama pagal EĮĮBT.



Cu
 5x

25
iš 

že
me

sn
io 

au
kš

to

AS(X).(Y)

Esamas, įleidžiamas
[stovas X, aukštas Y]

Viso:
PInst PSk QSk SSk ISk cosφ Kp Maks. nev. koef.

20 kW 20 kW 9,7 kvar 22,2 kVA 32,1 A 0,9 1 1

Gr.
nr.

Pavadinimas [vieta]
Apkrovos duomenys Tinklo duomenys  Skydui Ʃ

PInst PSk ISk cosφ Kp I(1)
K ΔU% Ʃ P

Sk

Ʃ Q

Sk

Kp

1 Butas (n) 5 kW 5 kW 24,2 A 0,90 1 - - 5 kW 2,42
kvar 1

2 Butas (n) 5 kW 5 kW 24,2 A 0,90 1 - - 5 kW 2,42
kvar 1

3 Butas (n) 5 kW 5 kW 24,2 A 0,90 1 - - 5 kW 2,42
kvar 1

4 Butas (n) 5 kW 5 kW 24,2 A 0,90 1 - - 5 kW 2,42
kvar 1

2P C25A

Cu
 5x

25
į s

ek
an

tį a
uk

štą

Įvadas Grupių aparatai Laidininkas, ilgis Prijunginiai

2P C25A
Wh

2x1P C16A

Wh

Plombuojama
Klientai

Plomb.

Demontuojami esami
kirtikliai, automatiniai

jungikliai

STOLokalus tinklas

2P C25A
Wh

2P C25A
Wh

2x1P C16A

2x1P C16A

2x1P C16A

Cu
 3x

4 2
0m

iš 
ĮP

S

ŠPS
24 mod., IP44, paviršinis
[šilumos punktas]

Viso:
PInst PSk QSk SSk ISk cosφ Kp Maks. nev. koef.

4,1 kW 2,5 kW 1,9 kvar 3,1 kVA 13,5 A 0,8 0,61 0,9

Gr.
nr.

Pavadinimas [vieta]
Apkrovos duomenys Tinklo duomenys  Skydui Ʃ

PInst PSk ISk cosφ Kp I(1)
K ΔU% Ʃ P

Sk

Ʃ Q

Sk

Kp

1
Kištukinis lizdas 230V
IP44  (šalia arba ant

skydo)
2,5 kW 2,5 kW 13,6 A 0,80 1,00 - - 1,5 kW 1,13

kvar 0,60

2
Kištukinis lizdas 12-42V

IP44 (šalia arba ant skydo) 0,1 kW 0,1 kW 10,4 A 0,80 1,00 - - 0,06 kW 0,05
kvar 0,60

3
Šilumos punkto

automatinio valdymo
skydas VAS-ŠP

1,5 kW 1,2 kW 6,5 A 0,80 0,80 - - 1,2 kW 0,9 kvar 0,80

Rezervinė vieta

Įvadas Grupių aparatai Laidininkas, ilgis Prijunginiai

1P 25A

1P C0,5A

m
Cu 3x2,5

2D25

Rez. vieta

I1K.min=
I3K.max=

Δu%=

2 kA
0,6 kA
-1,8 %

230V / (12-42)V

100VA
1P C16A

m
Cu 3x2,5

10D25

2P C16A 30mA

m
Cu 3x2,5

2D25

Objekte projektuojama rekonstruoti 20 vnt. AS skydų:

A
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2
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7
x
4
2
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DOKUMENTO ŽYMUO
LAPAS LAPŲ LAIDA

PE19-106-TDP-E-B-01

2 2 0



B B

C C

A A

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

4,82

R-1

3,42

R-2

3,11

R-3

3,16

R-4

3,30

R-5

2,98

R-6

3,23

R-7

3,15

R-8

3,25

R-9

3,37

R-10

3,39

R-11

3,45

R-12

2,99

R-13

3,88

R-14

3,88

R-15

3,88

R-16

3,71

R-17

4,03

R-18

3,92

R-19

2,35

R-20

2,35

R-21

2,81

R-22

4,40

R-23

2,77

R-24

2,77

R-25

2,97

R-26

3,00

R-27

2,93

R-28

3,00

R-29

2,67

R-30

2,70

R-31

2,75

R-32

2,84

R-33

1,87

R-34

2,45

R-35

2,48

R-36

2,39

R-37

2,49

R-38

2,48

R-39

2,51

R-40

2,51

R-41

2,17

R-42

2,53

R-43

2,44

R-44

2,30

R-45

2,23

R-46

2,30

R-47

4,17

R-48

2,58

R-49

2,37

R-50

2,62

R-51

2,37

R-52

2,55

R-53

2,43

R-54

2,50

R-55

2,74

R-56

2,50

R-57

2,53

R-58

2,27

R-59

2,20

R-60

2,31

R-61

2,29

R-62

2,35

R-63

2,22

R-64

2,26

R-65

2,24

R-66

2,28

R-67

2,22

R-68

2,16

R-69

2,34

R-70

2,08

R-71

2,19

R-72

2,26

R-73

2,89

R-74

2,75

R-75

2,24

R-76

2,04

R-77

2,14

R-78

2,17

R-79

4,58

R-80

140,52

R-81

19,15

R-82

14,47

R-83

4,54

R-84

145,08

R-80-1

8,69

R-80-2

7,07

R-80-3

1,49

R-80-4

1,21

R-80-5

4,99

R-80-6

6,79

R-80-7

4,49

R-80-8

4,37

R-80-9

12,00

R-80-10

10,51

R-80-11

8,22

R-80-12

4,49

R-80-13

4,26

R-80-14

2,12

R-80-15

30,48

R-100

1,23

R-101

RD-1

1
,
6

0
0

0
,
7

0
0

RL-1

1
,
2

0
0

0
,
3

5
0

RL-2

1
,
2

0
0

0
,
3

5
0

RL-2

1
,
2

0
0

0
,
3

5
0

RL-2

1
,
2

0
0

0
,
3

5
0

RL-2

1
,
2

0
0

0
,
3

5
0

RL-2

1
,
2

0
0

0
,
3

5
0

RL-2

1
,
2

0
0

0
,
3

5
0

RL-2

1
,
2

0
0

0
,
3

5
0

RL-2

1
,
2

0
0

0
,
3

5
0

RL-2

1
,
2

0
0

0
,
3

5
0

RL-2

1
,
2

0
0

0
,
3

5
0

RL-2

1
,
2

0
0

0
,
3

5
0

RL-2

1
,
2

0
0

0
,
3

5
0

RL-2

1
,
2

0
0

0
,
3

5
0

RL-2

1,200

0,350

R
L

-
2

1
,
2

0
0

0
,
3

5
0

RL-2

1
,
2

0
0

0
,
3

5
0

RL-2

1
,
2

0
0

0
,
3

5
0

RL-2

1
,
2

0
0

0
,
3

5
0

RL-2

1
,
2

0
0

0
,
3

5
0

RL-2

1
,
2

0
0

0
,
3

5
0

RL-2

1
,
5

7
0

0
,
7

4
0

RL-3

4
,
7

6
0

1
,
3

6
0

RL-4

4
,
7

6
0

1
,
3

6
0

RL-4

4
,
7

6
0

1
,
3

6
0

RL-4

1
,
5

7
0

0
,
7

4
0

RL-3

1
,
5

7
0

0
,
7

4
0

RL-3

1
,
5

7
0

0
,
7

4
0

RL-3

A
-
A

A
-
A

B-B B-B

ŠPS

Tikslinti vietą darbų metu

VAS-ŠP

Proj. ŠP dalyje

R1K

R1K

100 Lx

100 Lx

50 Lx

50 Lx

50 Lx

150 Lx

150 Lx

R2K
R1K

R1K

R1K R1K
R1K R1K

R1K R1K

R1K R1K

R2K R2K R2K R2K

R2K R2K

R2K
R2K R2K

R2KR2KR2K
R2K

1 2

21 1 2

12 2 1

12 2 1

1,2

R1KR1K

R1K

R1K

50 Lx

Laiptinės Nr. 1 rūsio patalpų el. apšvietimo grupių pavadinimai:
- Koridorių ir praėjimų pat. R1K gr. (pažymėti)

- Sandėlių ir kitos pat. R1S gr. (nepažymėti)

Šių patalpų el. apšvietimas maitinamas nuo šių patalpų
esamos atskiros apskaitos (ne bendrų reikmių apskaitos)

Laiptinės Nr. 2 rūsio patalpų el. apšvietimo grupių pavadinimai:
- Koridorių ir praėjimų pat. R2K gr. (pažymėti)
- Sandėlių ir kitos pat. R2S gr. (nepažymėti)

R2K

R1K

ĮPS

KS-48

Pagrindinis įžeminimo laidininkas.
30x4 mm juosta tiesiamas nuo įžemintuvo Nr.1.

Sutartiniai žymėjimai:

Esamos sienos

Šilumos izoliacija, 160mm, EPS 100, apdaila - plytelės

Šilumos izoliacija, 70mm, EPS 100, apdaila - plytelės

Angokraščių šilumos izoliacija, 30mm, EPS 100, apdaila - plytelės
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PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA

LAPAS LAPŲ
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

KVAL.

PATV.

DOK. NR

LT

LAIDA
IŠLEIDIMO DATA

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0
STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI

2020-03

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO MARIJONŲ G. 51, PANEVĖŽYS,

ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

PV39599 JULIUS DAILYDĖNAS

PDV36701 VALDAS JUNEVIČIUS

PATALPŲ ELEKTROS INSTALIACIJOS PLANAS

M 1:175

MARIJONŲ G. 51-OJO NAMO SAVININKŲ

BENDRIJA

PE19-106-TDP-E-B-02

1 3

0

RŪSIO PATALPŲ PLANAS

RŪSIO AUKŠTO EKSPLIKACIJA

Nr.

R-1

R-2

R-3

R-4

R-5

R-6

R-7

R-8

R-9

R-10

R-11

R-12

R-13

R-14

R-15

R-16

R-17

R-18

R-19

R-20

R-21

R-22

R-23

R-24

R-25

R-26

R-27

R-28

R-29

R-30

R-31

R-32

Pavadinimas

Sandėlis

Sandėlys

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Plotas (m2)

4,82

3,42

3,11

3,16

3,30

2,98

3,23

3,15

3,25

3,37

3,39

3,45

2,99

3,88

3,88

3,88

3,71

4,03

3,92

2,35

2,35

2,81

4,40

2,77

2,77

2,97

3,00

2,93

3,00

2,67

2,70

2,75

R-33

R-34

R-35

R-36

R-37

R-38

R-39

R-40

R-41

R-42

R-43

R-44

R-45

R-46

R-47

R-48

R-49

R-50

R-51

R-52

R-53

R-54

R-55

R-56

R-57

R-58

R-59

R-60

R-61

R-62

R-63

R-64

R-65

R-66

R-67

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

2,84

1,87

2,45

2,48

2,39

2,49

2,48

2,51

2,51

2,17

2,53

2,44

2,30

2,23

2,30

4,17

2,58

2,37

2,62

2,37

2,55

2,43

2,50

2,74

2,50

2,53

2,27

2,20

2,31

2,29

2,35

2,22

2,26

2,24

2,28

R-68

R-69

R-70

R-71

R-72

R-73

R-74

R-75

R-76

R-77

R-78

R-79

R-80

R-80-1

R-80-2

R-80-3

R-80-4

R-80-5

R-80-6

R-80-7

R-80-8

R-80-9

R-80-10

R-80-11

R-80-12

R-80-13

R-80-14

R-80-15

R-81

R-82

R-83

R-84

R-100

R-101

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Vandens įvadas

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Koridorius

Koridorius

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Koridorius

Persirengimo pat.

Koridorius

Sandėlis

Dušas

Koridorius

Šilumos punktas

El.skydinė

Sandėlis

Sandėlis

Koridorius

2,22

2,16

2,34

2,08

2,19

2,26

2,89

2,75

2,24

2,04

2,14

2,17

4,58

145,08

8,69

7,07

1,49

1,21

4,99

6,79

4,49

4,37

12,00

10,51

8,22

4,49

4,26

2,12

140,52

19,15

14,47

4,54

30,48

1,23

SUTARTINIAI ŽENKLAI

Esamas perėjimas tarp aukštų
Magistraliniai tinklai
Proj. elektros skydas (paviršinis)
Rekonstr. elektros skydas (įleidžiamas/paviršinis)
Paviršinis jungiklis, IP44, 2/1 klavišo

Šviestuvas plafon. paviršinis IP65 LED 15W 1000lm lauko
Šviestuvas plafon. paviršinis IP44 LED 15W 1000lm

Šviestuvas plafon. paviršinis IP44 LED 25W 2000lm
Šviestuvas plafon. paviršinis IP44 LED 20W 1500lm

Šviestuvas su foto-judesio jutikliu
Išorinis foto-judesio jutiklis

PASTABOS
1. El. instaliacija tikslinama darbų metu.
2. Apšvietimo jungikliai, įrengiami 1,5-1,7 m aukštyje nuo grindų.
3. Visoms patalpoms, kurioms nenurodytas apšvietos lygis, projektuojama min. 50 Lx apšvieta.



B B

C C

A A

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

4,86

1-1

18,02

1-2

7,57

1-3

2,66

1-4

1,66

1-5

4,31

7-1

16,10

7-2

10,08

7-3

1,72

7-4

2,68

7-5

4,67

6-1

1,36

6-2

2,73

6-3

8,46

6-4

17,99

6-5

6,11

2-1

1,26

2-2

2,82

2-3

7,85

2-4

13,63

2-5

1,47

2-6

4,82

3-1

18,08

3-2

8,02

3-3

2,56

3-4

1,59

3-5

4,73

4-1

1,43

4-2

2,79

4-3

7,94

4-4

18,14

4-5

4,64

5-1

18,20

5-2

8,26

5-3

2,68

5-4

1,42

5-5

66,55

a-2

37,98

a-3

11,88

a-5

4,55

36-1

17,46

36-2

8,67

36-3

2,48

36-4

1,32

36-5

44,28

a-6

3,83

a-7

4,76

37-1

1,46

37-2

2,57

37-3

8,58

37-4

18,02

37-5

12,37

37-6

4,12

37-7

4,70

38-1

18,23

38-2

8,03

38-3

2,72

38-4

1,43

38-5

4,65

39-1

1,38

39-2

2,71

39-3

8,41

39-4

18,08

39-5

5,63

40-1

17,70

40-2

8,17

40-3

2,92

40-4

1,41

40-5

4,76

41-1

1,40

41-2

2,98

41-3

7,99

41-4

18,17

41-5

4,44

42-1

1,43

42-2

2,51

42-3

8,47

42-4

17,90

42-5

17,37

42-6

4,83

43-1

1,38

43-2

2,57

43-3

8,70

43-4

18,17

43-5

2,88

a-1

2,82

a-4

0
,
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8
0

1
,
6

0
0

L-1

D-2

0
,
8

8
0

1
,
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0
0

L-1
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,
8

8
0

1
,
6

0
0

L-1

0
,
8

8
0

1
,
6

0
0

L-1

0
,
8

8
0

1
,
6

0
0

L-1

0
,
8

8
0

1
,
6

0
0

L-1

0
,
8

8
0

1
,
6

0
0

L-1

LD-2

0
,
8

8
0

1
,
6

0
0

L-1

0
,
8

8
0

1
,
6

0
0

L-1

0
,
8

8
0

1
,
6

0
0

L-1

0
,
8

8
0

1
,
6

0
0

L-1

0
,
8

8
0

1
,
6

0
0

L-1

0
,
8

8
0

1
,
6

0
0

L-1

L
D

-
1

A
-
A

A
-
A

B-B B-B

AS3.1

AS4.1

AS1.1

AS2.1

L2

L2L1

L1

L1

L2

L2

L2
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DOKUMENTO ŽYMUO
LAPAS LAPŲ LAIDA

PE19-106-TDP-E-B-02

2 3 0

1 AUKŠTO PATALPŲ PLANAS

1 BUTAS

Nr.

1-1

1-2

1-3

1-4

1-5

Pavadinimas

Koridorius

Kambarys

Virtuvė

Vonia

Tualetas

Plotas (m2)

4,86

18,02

7,57

2,66

1,66

2 BUTAS

Nr.

2-1

2-2

2-3

2-4

2-5

2-6

Pavadinimas

Koridorius

Tualetas

Vonia

Virtuvė

Kambarys

Tamburas

Plotas (m2)

6,11

1,26

2,82

7,85

13,63

1,47

3 BUTAS

Nr.

3-1

3-2

3-3

3-4

3-5

Pavadinimas

Koridorius

Kambarys

Virtuvė

Vonia

Tualetas

Plotas (m2)

4,82

18,08

8,02

2,56

1,59

4 BUTAS

Nr.

4-1

4-2

4-3

4-4

4-5

Pavadinimas

Koridorius

Tualetas

Vonia

Virtuvė

Kambarys

Plotas (m2)

4,73

1,43

2,79

7,94

18,14

5 BUTAS

Nr.

5-1

5-2

5-3

5-4

5-5

Pavadinimas

Koridorius

Kambarys

Virtuvė

Vonia

Tualetas

Plotas (m2)

4,64

18,20

8,26

2,68

1,42

6 BUTAS

Nr.

6-1

6-2

6-3

6-4

6-5

Pavadinimas

Koridorius

Tualetas

Vonia

Virtuvė

Kambarys

Plotas (m2)

4,67

1,36

2,73

8,46

17,99

7 BUTAS

Nr.

7-1

7-2

7-3

7-4

7-5

Pavadinimas

Koridorius

Kambarys

Virtuvė

Tualetas

Vonia

Plotas (m2)

4,31

16,10

10,08

1,72

2,68

36 BUTAS

Nr.

36-1

36-2

36-3

36-4

36-5

Pavadinimas

Koridorius

Kambarys

Virtuvė

Vonia

Tualetas

Plotas (m2)

4,55

17,46

8,67

2,48

1,32

37 BUTAS

Nr.

37-1

37-2

37-3

37-4

37-5

37-6

37-7

Pavadinimas

Koridorius

Tualetas

Vonia

Virtuvė

Kambarys

Kambarys

Kambarys

Plotas (m2)

4,76

1,46

2,57

8,58

18,02

12,37

4,12

38 BUTAS

Nr.

38-1

38-2

38-3

38-4

38-5

Pavadinimas

Koridorius

Kambarys

Virtuvė

Vonia

Tualetas

Plotas (m2)

4,70

18,23

8,03

2,72

1,43

39 BUTAS

Nr.

39-1

39-2

39-3

39-4

39-5

Pavadinimas

Koridorius

Tualetas

Vonia

Virtuvė

Kambarys

Plotas (m2)

4,65

1,38

2,71

8,41

18,08

40 BUTAS

Nr.

40-1

40-2

40-3

40-4

40-5

Pavadinimas

Koridorius

Kambarys

Virtuvė

Vonia

Tualetas

Plotas (m2)

5,63

17,70

8,17

2,92

1,41

41 BUTAS

Nr.

41-1

41-2

41-3

41-4

41-5

Pavadinimas

Koridorius

Tualetas

Vonia

Virtuvė

Kambarys

Plotas (m2)

4,76

1,40

2,98

7,99

18,17

42  BUTAS

Nr.

42-1

42-2

42-3

42-4

42-5

42-6

Pavadinimas

Koridorius

Tualetas

Vonia

Virtuvė

Kambarys

Kambarys

Plotas (m2)

4,44

1,43

2,51

8,47

17,90

17,37

43 BUTAS

Nr.

43-1

43-2

43-3

43-4

43-5

Pavadinimas

Koridorius

Tualetas

Vonia

Virtuvė

Kambarys

Plotas (m2)

4,83

1,38

2,57

8,70

18,17

NEGYVENAMOSIOS PATALPOS

Nr.

a-1

a-2

a-3

a-4

a-5

a-6

a-7

Pavadinimas

Tamburas

Koridorius

Koridorius

Tamburas

Koridorius

Vestibiulis

Tambūras

Plotas (m2)

2,88

66,55

37,98

2,82

11,88

44,28

3,83



B B

C C

A A

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

4,95

8-1

17,69

8-2

7,54

8-3

2,65

8-4

1,68

8-5

7,01

14-1

13,63

14-2

10,09

14-3

1,68

14-4

2,89

14-5

4,46

13-1

1,41

13-2

2,70

13-3

8,41

13-4

18,14

13-5

4,47

9-1

1,43

9-2

2,79

9-3

7,85

9-4

17,49

9-5

4,47

10-1

18,14

10-2

7,88

10-3

2,74

10-4

1,54

10-5

4,68

11-1

1,58

11-2

2,79

11-3

7,85

11-4

18,05

11-5

4,62

12-1

18,08

12-2

8,32

12-3

2,66

12-4

1,40

12-5

67,81

a-8

63,40

a-9

4,71

44-1

17,64

44-2

8,26

44-3

2,62

44-4

1,43

44-5

4,86

46-1

1,48

46-2

2,79

46-3

8,05

46-4

18,23

46-5

4,85

47-1

18,14

47-2

8,41

47-3

2,75

47-4

1,34

47-5

4,78

48-1

1,39

48-2

2,88

48-3

8,38

48-4

18,02

48-5

4,84

49-1

18,05

49-2

8,05

49-3

2,88

49-4

1,49

49-5

4,83

50-1

1,53

50-2

3,04

50-3

7,99

50-4

18,17

50-5

4,92

51-1

1,48

51-2

2,76

51-3

8,08

51-4

18,17

51-5

17,34

51-6

4,77

52-1

1,40

52-2

2,72

52-3

8,12

52-4

18,05

52-5

5,10

45-1

18,17
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7,99
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DOKUMENTO ŽYMUO
LAPAS LAPŲ LAIDA

PE19-106-TDP-E-B-02

3 3 0

2-5 AUKŠTŲ PATALPŲ PLANAS

8 BUTAS

Nr.

8-1

8-2

8-3

8-4

8-5

Pavadinimas

Koridorius

Kambarys

Virtuvė

Vonia

Tualetas

Plotas (m2)

4,95

17,69

7,54

2,65

1,68

9 BUTAS

Nr.

9-1

9-2

9-3

9-4

9-5

Pavadinimas

Koridorius

Tualetas

Vonia

Virtuvė

Kambarys

Plotas (m2)

4,47

1,43

2,79

7,85

17,49

10 BUTAS

Nr.

10-1

10-2

10-3

10-4

10-5

Pavadinimas

Koridorius

Kambarys

Virtuvė

Vonia

Tualetas

Plotas (m2)

4,47

18,14

7,88

2,74

1,54

11 BUTAS

Nr.

11-1

11-2

11-3

11-4

11-5

Pavadinimas

Koridorius

Tualetas

Vonia

Virtuvė

Kambarys

Plotas (m2)

4,68

1,58

2,79

7,85

18,05

12 BUTAS

Nr.

12-1

12-2

12-3

12-4

12-5

Pavadinimas

Koridorius

Kambarys

Virtuvė

Vonia

Tualetas

Plotas (m2)

4,62

18,08

8,32

2,66

1,40

13 BUTAS

Nr.

13-1

13-2

13-3

13-4

13-5

Pavadinimas

Koridorius

Tualetas

Vonia

Virtuvė

Kambarys

Plotas (m2)

4,46

1,41

2,70

8,41

18,14

14 BUTAS

Nr.

14-1

14-2

14-3

14-4

14-5

14-6

Pavadinimas

Koridorius

Kambarys

Virtuvė

Tualetas

Vonia

Kambarys

Plotas (m2)

7,01

13,63

10,09

1,68

2,89

17,24

44 BUTAS

Nr.

44-1

44-2

44-3

44-4

44-5

Pavadinimas

Koridorius

Kambarys

Virtuvė

Vonia

Tualetas

Plotas (m2)

4,71

17,64

8,26

2,62

1,43

45 BUTAS

Nr.

45-1

45-2

45-3

45-4

45-5

Pavadinimas

Koridorius

Kambarys

Virtuvė

Vonia

Tualetas

Plotas (m2)

5,10

18,17

7,99

2,77

1,50

46 BUTAS

Nr.

46-1

46-2

46-3

46-4

46-5

Pavadinimas

Koridorius

Tualetas

Vonia

Virtuvė

Kambarys

Plotas (m2)

4,86

1,48

2,79

8,05

18,23

47 BUTAS

Nr.

47-1

47-2

47-3

47-4

47-5

Pavadinimas

Koridorius

Kambarys

Virtuvė

Vonia

Tualetas

Plotas (m2)

4,85

18,14

8,41

2,75

1,34

48 BUTAS

Nr.

48-1

48-2

48-3

48-4

48-5

Pavadinimas

Koridorius

Tualetas

Vonia

Virtuvė

Kambarys

Plotas (m2)

4,78

1,39

2,88

8,38

18,02

49 BUTAS

Nr.

49-1

49-2

49-3

49-4

49-5

Pavadinimas

Koridorius

Kambarys

Virtuvė

Vonia

Tualetas

Plotas (m2)

4,84

18,05

8,05

2,88

1,49

50 BUTAS

Nr.

50-1

50-2

50-3

50-4

50-5

Pavadinimas

Koridorius

Tualetas

Vonia

Virtuvė

Kambarys

Plotas (m2)

4,83

1,53

3,04

7,99

18,17

51 BUTAS

Nr.

51-1

51-2

51-3

51-4

51-5

51-6

Pavadinimas

Koridorius

Tualetas

Vonia

Virtuvė

Kambarys

Kambarys

Plotas (m2)

4,92

1,48

2,76

8,08

18,17

17,34

52 BUTAS

Nr.

52-1

52-2

52-3

52-4

52-5

Pavadinimas

Koridorius

Tualetas

Vonia

Virtuvė

Kambarys

Plotas (m2)

4,77

1,40

2,72

8,12

18,05

NEGYVENAMOSIOS PATALPOS 2 a.

Nr.

a-8

a-9

Pavadinimas

Koridorius

Koridorius

Plotas (m2)

67,81

63,40
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Aktyvusis žaibo priėmiklis (IV apsaugos klasė).
Stiebas išlindęs h>=3m virš aukščiausios statinio dalies.

Apsaugos spindulys R>=47 m (žr. lauko planą).

Nuvedikliai tvirtinami prie stogo.
Plieninė cinkuota D8 mm viela su izoliacija.

Atstumas nuo paviršių 0,1 m. Tvirtinimo
žingsnis 1 m.

Žaibolaidžio IV apsaugos klasės
saugoma zona R=47m

Sutartiniai žymėjimai:

Keičiama stogo viršutinė prilydoma danga

Vėdinimo šachtų apskardinimas

Numatoma apsauginė stogo tvorelė

Liukas

 Įlajos

Stogo dangos vėdinimo kaminėliai

Alsuoklis

Parapetų apskardinimas

B C

A

0 1 2 3 4 5

Fasadas A-C, M1:100

40
0 c

m

Nuvedikliai tvirtinami prie sienos.
Plieninė cinkuota D8 mm viela su izoliacija. Atstumas nuo

paviršių 0,1 m. Tvirtinimo žingsnis 1 m.

Nuvediklis prie įžemintuvo turi būti prijungtas išardoma
jungtimi h=3 m.

Nuvediklis 2,5 m nuo žemės paviršiaus ir 0,5 m po žeme
apsaugomas izoliaciniu vamzdžiu.

Vertikalus įžemiklis (elektrodas) 9 m
(6x1,5 m, D20 mm plieniniai cinkuoti strypai)

Horizontalus įžemiklis (jungiamasis laidininkas).
Plieninė cinkuota 30x4 mm juosta 10 m. Klojama grunte 0,5-0,7 m gylyje ir ne mažesniu kaip 0,8-1 m atstumu

nuo statinio pamato. Įžeminimo įrenginio varža, bet kuriuo metų laiku, turi būti ne didesnė kaip 10 Ohm.
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PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA

LAPAS LAPŲ
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

KVAL.

PATV.

DOK. NR

LT

LAIDA
IŠLEIDIMO DATA

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0
STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI

2020-03

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO MARIJONŲ G. 51, PANEVĖŽYS,

ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

PV39599 JULIUS DAILYDĖNAS

PDV36701 VALDAS JUNEVIČIUS ŽAIBOSAUGOS IR ĮŽEMINIMO SPRENDINIAI

MARIJONŲ G. 51-OJO NAMO SAVININKŲ

BENDRIJA

PE19-106-TDP-E-B-03

1 1

0

STOGO PLANAS
M 1:175

SUTARTINIAI ŽENKLAIPASTABOS
1. Įžeminimo įrenginių varža, bet kuriuo metų laiku, turi būti ne didesnė kaip 10 Ohm.
2. Žaibo ėmikliai ir nuvedikliai tvirtinami standžiai, kad nenutrūktų veikiant tokioms jėgoms kaip

vėjo gūsis, sniego balasto kritimas ir kt. ar mechaniniam poveikiui.
3. Nuvedikliai tiesiami horizontaliomis ir vertikaliomis linijomis, kad jų atstumas iki žemės būtų kuo

trumpesnis. Lenkimo kampo spindulys turi būti ne mažesnis kaip 20 cm.
4. Laidininkų jungčių skaičius turi būti minimalus. Jungiama suvirinant, lydant, taip pat galima įdėti

į spaudiklio antgalį ar tvirtinti varžtais.

FASADAS A-C
M 1:250

Žaibo nuvediklis (plieninė cinkuota D8 mm viela su izoliacija)
Žaibo priėmiklis (aktyvinis)

Horizontalus įžemiklis (plieninė cinkuota 30x4 mm juosta)
Vertikalus įžemiklis (plieninis cinkuotas D20 mm strypas)

Žaibolaidžio apsaugoma zona



Sutartiniai žymėjimai
Atnaujinamas (modernizuojamas) pastatas1
Naujai įrengiama betoninių plytelių nuogrinda
Remontuojamos betoninės įėjimo laiptų aikštelės, laiptai

Esamas asfaltas
Įrengiami nauji vejos bortai
Įėjimas į pastatą

Kitos spalvos įspėjamosios juostos panduso viršuje ir apačioje

Atstatoma asfalto danga

Platinama betoninė aikštelė
Cinkuoto plieno ažūro danga (pandusas)

Atnaujinam
as

 (m
odernizuojam

as) pastatas
1

i=7,1%

i=7,1%

Proj. įžemintuvas Nr.1 (≤10 Ω)

Proj. įžemintuvas Nr.2 (≤10 Ω)

Žaibolaidžio IV apsaugos
klasės saugoma zona

R>=47m

Pagrindinis įžeminimo laidininkas į el. skydinę
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PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA

LAPAS LAPŲ
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

KVAL.

PATV.

DOK. NR

LT

LAIDA
IŠLEIDIMO DATA

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0
STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI

2020-03

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO MARIJONŲ G. 51, PANEVĖŽYS,

ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

PV39599 JULIUS DAILYDĖNAS

PDV36701 VALDAS JUNEVIČIUS LAUKO PLANAS

M 1:500

MARIJONŲ G. 51-OJO NAMO SAVININKŲ

BENDRIJA

PE19-106-TDP-E-B-04

1 1

0

SUTARTINIAI ŽENKLAI

Horizontalus įžemiklis L=10 m (plieninė cinkuota 30x4 mm juosta)
Vertikalus įžemiklis L=9 m (plieninis cinkuotas D20 mm strypas)

Aktyvinis žaibo ėmiklis
Žaibo ėmiklio apsaugoma zona
Žaibo nuvediklis (plieninė cinkuota D8 mm viela su izoliacija)

PASTABOS

1. Prieš pradedant kasimo darbus, atsišurfuoti numatomus susikirtimus su
kitais inž. tinklais. Dirbant kitų tinklų apsaugos zonose, kviestis tinklus
eksploatuojančių įmonių atstovus.
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NORME CEI
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL 62305-2
STANDARD

 Project: PE19-106-TDP-E  

Structure's Dimensions:
Length of structure (m):  59
Width of structure (m):  17
Height of roof plane (m)*:  17
Collection area (m2):  12 285 m2

Structure's Attributes:
Risk of physical damage (incl. fire):  Low
Structure screening effectiveness:  Average
Internal wiring type:  Unscreened

Environmental Influences:
Location factor:  Similar in height
Environmental factor:  Urban
Number thunderdays:  30 days/year
Annual ground flash density:  3,0  flashes/km2

Protection Measures:
Class of LPS:  No LPS
Fire protection provisions:  No measures
Surge protection:  No protection

Conductive Electric Service Lines:

Power Line:
Type of service to the structure:  Buried cable
Type of external cable:  Unscreened
Presence of MV / LV transformer:  No Transformer

Other Overhead Services:
Number of conductive services:  0
Type of external cable:  Unscreened

Other Underground Services:
Number of conductive services:  0
Type of external cable:  Unscreened

Types of Loss:

Type 1 - Loss of Human Life:
Special hazards to life:  Average panic level
Life loss due to fire:  Other structures
Life loss due to overvoltages:  Not relevant

Type 2 - Loss of Essential Public Services:
Services lost due to fire:  No service exist
Services lost due to overvoltages:  No service exist

Type 3 - Loss of Cultural Heritage:
Cultural heritage lost due to fire:  No heritage value

Type 4 - Economic Loss:
Special hazards to economics:  No special hazards
Economic loss due to fire:  Other structures
Economic loss due to overvoltage:  Other structures
Step/touch potential loss factor:  No shock risk
Tolerable risk of economic loss:  1 in 1,000

Calculated Risks:
Tolerable Direct Strike Indirect Strike Calculated
Risk Rt Risk Rd Risk Ri Risk R

Loss of Human Life:
Loss of Public Services:
Loss of Cultural Heritage:
Economic Loss:

1,00E-05 9,40E-07 1,62E-06 2,56E-06
1,00E-03 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
1,00E-03 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
1,00E-03 3,69E-06 8,27E-05 8,64E-05

IEC Risk Assessment Calculator

IEC Central Office Support (Tel: +41-22-919 0211) 
Copyright ©, IEC. All rights reserved.

The IEC lightning risk assessment calculator is intended to assist in the analysis of various criteria to determine the risk of loss
due to lightning. It is not possible to cover each special design element that may render a structure more or less susceptible to lightning

damage. In special cases, personal and economic factors may be very important and should be considered in addition to the assessment
obtained by use of this tool. It is intended that this tool be used in conjunction with the written standard IEC62305-2.
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