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2020-04-22

III. Statinių ir jo dalių statyba bei įrengimas

1  Daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimas 

(modernizavimas) Radviliškio g. 4, Panevėžys

   516003.29 516003,29

Viso III:    516003.29 516003,29

Viso II-III:    516003.29 516003,29

IV. Projektavimas ir inžinerinės paslaugos

Projektavimo darbai, inž. išlaidos  7.00% 36120,23 36120,23

Viso IV: 36120,23 36120,23

Viso II-IV:    516003.29 36120,23 552123,52

VI. Rezervas

Užsakovo rezervai  5.00% 27606,18 27606,18

Viso VI: 27606,18 27606,18

Viso II-VI:    516003.29 63726,41 579729,7

Projejto vadovas: V. Viršilas

Projekto dalies vadovas: T. Navys

PATVIRTINTA:__________________ TŪKST.EUR.                             

                                                                      

UŽSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS______________                                

                         PAREIGOS, V. PAVARDĖ                         

2020M.___________MEN.__D.                                            

Kaina, EUR

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS
Sudaryta pagal 2019.10 kainas

Statinys   Daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimas (modernizavimas) Radviliškio g. 4, Panevėžys

Kitos     

Išlaidos

Iš viso                  

(su PVM)

Statybos objektų,                                                                    

darbų ir išlaidų                                                    

aprašymas

Statybos 

montavimo 

darbai

Įrenginiai



2020-04-22

Statybos 

montavimo darbai
Viso su PVM Viso be PVM

1 Sklypo plano darbai 14558,72 14558,72 12032,0

2 Bendrastatybiniai darbai 395610,71 395610,71 326951,0

3 Šilumos punktas 10539,1 10539,1 8710,0

4 Šildymas ir vėdinimas 40036,48 40036,48 33088,0

5 Vandentiekis ir nuotekos 55258,28 55258,28 45668,0

Iš viso: 516003,29 516003,29 426449,0

Sudarė: T. Navys

Lokalinės 

sąmatos 

Nr.

OBJEKTINĖ SĄMATA
Sudaryta pagal 2019.10 kainas

Statinys       Daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimas (modernizavimas) Radviliškio g. 4, Panevėžys

Lokalinės sąmatos pavadinimas

Skaičiuojamoji kaina su PVM (EUR)



1

L O K A L I N Ė      S Ą M A T A
Sudaryta pagal 2019.10 kainas

2020.04.22 Suma žiniaraščiui        14558.72  EUR

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato

eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš viso

   1

   1 F27-16-2 Esamos priegrindos demontavimas 100m2 0,9 821,1877 739,07

   2 N1P-0402 II grupės grunto kasimas rankiniu būdu 100m3 1,08 1617,8841 1747,31

   3 N1-308 Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės 

gruntu rankiniu būdu

100m3 0,81 807,6994 654,24

   4 N57P-1508 Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos 

priemonėmis ( gruntas I-II grupės)

100m3 0,9 137,9774 124,18

   5 N57P-3103 Išlyginamųjų pagrindo sluoksnių įrengimas , kai 

pagrindas skaldos (žvyro)

100m3 0,135 4387,345 592,29

   6 N27P-28-1 Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas ( 

sluoksnio storis  3 cm)

100m2 2,7 135,37 365,5

   7 N57P-3241 Grindinio įrengimas iš betono trinkelių rankiniu 

būdu, užpilant siūles cemento skiediniu

100m2 0,75 1900,1027 1425,08

   8 N27P-24-3 Betono bordiūrų įrengimas ant žvyro pagrindo , 

kai bordiūrai 80x200mm

100m 1,95 620,5538 1210,08

   9 255-4 Šaligatvių ir vejų bordiūras 100x8x20 cm vnt 195,0 2,2154 432,0

  10 N12-61 Sauso cemento smėlio mišinio tarp plytelių 

įrengimas

100m2 0,75 182,4849 136,86

  11 R16-115 Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm 

augalinio grunto sluoksniu

100m2 6,1 483,6869 2950,49

  12 R23-62 Statybinių atliekų išvežimas t 9,0 31,183 280,65

  13 N1P-0111 Grunto kasimas 0,25m3 kaušo talpos 

ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į 

autosavivarčius , kai gruntas II grupės

100m3 0,18 264,9041 47,68

  14 N57P-1701 Iškasto grunto transportavimas 6 t 

autosavivarčiais, pakraunant 0,25 m3 kaušo 

talpos ekskavatoriumi ( gruntas II grupės, 

transportavimo atstumas  1 km)

t. m3 0,018 3299,833 59,4

  15 N11P-0401 Laiptų aikštelių pagrindo remontas 100m2 0,125 531,6788 66,46

  16 N15P-0304 Paviršių aptaisymas akmens masės plytelėmis m2 12,5 32,0438 400,55

  17 N23P-0708 Batų valymo grotelių montavimas vnt. 3,0 102,1929 306,58

  18 N27P-24-3 Šviesduobių iš betono bordiūrų įrengimas 100m 0,18 620,5538 111,7

  19 255-4 Šaligatvių ir vejų bordiūras 100x8x20 cm vnt 18,0 2,2154 39,88

  20 N57P-3103 Išlyginamųjų pagrindo sluoksnių įrengimas , kai 

pagrindas skaldos (žvyro)

100m3 0,065 4387,345 285,18

  21 N27P-66-1 Geotekstilės paklojimas 100m2 0,65 87,7708 57,05

12032,0

12032,0

2526,72

14558,72

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                         Skyriuje      1

                         Žiniaraštyje     1

                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%

                         Iš viso žiniaraštyje   1

Sudarė:                                                      T. Navys 

                                   

Kiekis
Kaina  EUR       

Statinys                Daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimas (modernizavimas) Radviliškio g. 4, Panevėžys

Žiniaraštis             Sklypo plano darbai

Tvarkymo darbai



2

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato

eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš viso
Kiekis

Kaina  EUR       

                                                                      



1

L O K A L I N Ė      S Ą M A T A
Sudaryta pagal 2019.10 kainas

2020.04.22 Suma žiniaraščiui       395610.71  EUR

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato

eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš viso

   1

   1 R7-4 Langų ir durų staktų išėmimas vnt 10,0 8,9651 89,65

   2 R7-1 Langų rėmų išėmimas vnt 4,0 2,2972 9,19

   3 R7-2 Durų varčių išėmimas vnt 6,0 3,063 18,38

   4 R7-1 Balkonų įstiklinimų išėmimas vnt 23,0 2,2972 52,84

   5 A5-40-1 Palangių iš mūro sienų išėmimas vnt 4,0 3,3911 13,56

   6 N12-144-7 Palangių nuolajų išėmimas vnt 155,0 2,0935 324,49

   7 N2P-0103 Plastiko langų blokų montavimas mūrinėse 

sienose , kai langų blokų plotas daugiau 2 m2 iki 

3 m2

m2 7,51 82,6511 620,71

   8 R61P-3303 Balkonų įstiklinimas langų blokais (m2 bloko) m2 237,71 82,6068 19636,46

   9 N2P-0119 Palangių lentų montavimas mūrinėse sienose , 

kai palangių lentos laminuotos

m 149,8 13,6214 2040,49

  10 N12-144-7 Palangių nuolajų tvirtinimas m 371,0 3,973 1473,98

  11 R62P-3408 Langų staktų sandūrų su siena perimetrinis 

sandarinimas izoliacinėmis garo juostomis

100m 4,745 68,3489 324,32

  12 R62P-3409 Langų staktų sandūrų su siena sandarinimas 

vėjo izoliacinėmis juostomis

100m 4,745 192,189 911,94

  13 N2P-0301 Rūsio durų blokų montavimas m2 7,02 105,7546 742,4

  14 N2P-0301 Tamburo - laiptinės durų blokų montavimas m2 1,95 104,0125 202,82

  15     261351 Spynos durims vnt. 6,0 22,806 136,84

  16 N2P-0308 Durų uždarymo prietaisų montavimas ( durų 

pritraukimo įtaisas)

vnt. 3,0 121,4243 364,27

  17 N15-85-1 Angokraščių apdaila gipso kartono plokštėmis, 

klijuojant ir užtaisant siūles

100m2 0,102 1195,9907 121,99

  18 N15P-0203 Angokraščių paviršių pagrindo gruntavimas 

sukibimą gerinančiais gruntais voleliu

100m2 0,102 70,0217 7,14

  19 N15P-0102 Angokraščių paviršių glaistymas gipsiniais 

glaistais (pirmasis 1.00 mm  storio sluoksnis)

100m2 0,102 327,2836 33,38

  20 N15P-0102 Angokraščių paviršių glaistymas gipsiniais 

glaistais (kartotinis 1.00 mm  storio sluoksnis)

100m2 0,102 205,7913 20,99

  21 N15P-0202 Angokraščių paviršių pagrindo gruntavimas giliai 

įsigeriančiais gruntais voleliu

100m2 0,102 72,1566 7,36

  22 N15P-0701 Angokraščių paviršių dažymas emulsiniais 

dažais vienu sluoksniu voleliu

100m2 0,102 86,184 8,79

  23 N15P-0701 Angokraščių paviršių dažymas emulsiniais 

dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu

100m2 0,102 77,6363 7,92

27170,0

   2

   1 F1-2-1 Pamatų atkasimas ir užkasimas rankiniu būdu m3 207,0 26,7533 5537,93

   2 R11-76-13 Cokolio paviršių nuvalymas vandeniu, naudojant 

aukšto slėgio plovimo įrenginį, dirbant ant žemės 

(pastolių)

100m2 4,1395 532,0899 2202,59

   3 N6P-0201 Pamatų hidroizoliacijos įrengimas , tepant 2 

kartus bitumine emulsija

m2 413,95 4,5034 1864,18

   4 N60-14 Cokolio profilių montavimas, kai atstumas tarp 

tvirtinimų 0.5 m

m 188,15 7,1547 1346,16

   5 N57P-7307 Užtaisymas amortizacine (sandarinimo) juosta 100m 1,8815 218,0958 410,35

   6 N26P-1205 Sienų šiltinimas, klijuojant,kai naudojamos putų 

polistireno plokštės, izoliacijos sluoksnio storis  

160 mm

100m2 4,1395 1419,1757 5874,68

   7 N26P-1208 Cokolio angokraščių aptaisymas  putų polistireno 

plokštėmis 20-50 mm storio (aptaisyto 

paviršiaus)

100m2 0,074 842,6643 62,36

                         Skyriuje      1

Cokolio (rūsio sienų) šiltinimas

Kiekis
Kaina  EUR       

Statinys              Daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimas (modernizavimas) Radviliškio g. 4, Panevėžys

Žiniaraštis          Bendrastatybiniai darbai

Langų ir durų keitimas
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Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato

eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš viso
Kiekis

Kaina  EUR       

   8 903-53 Ekstrudinis polistireninis putplastis m3 36,2 83,4015 3019,13

   9 903-10 Polistireninis putplastis EPS 100 m3 30,5 45,3075 1381,88

  10 N12P-0408 Papildomas šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas 

smeigėmis , kai pagrindas betonas

100vnt 13,55 72,2926 979,56

  11 N12P-0307 Plėvelinės hidroizoliacijos įrengimas iš drenažo 

ritininės dangos

100m2 2,258 240,7212 543,55

  12 N15P-0603 Paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu 100m2 2,332 317,1884 739,68

  13 R62P-0504 Cokolių, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, 

tinkavimas, armuojant sintetiniais tinklais

100m2 2,2332 904,5559 2020,05

  14 N15P-0203 Tinko gruntavimas sukibimą gerinančiais 

gruntais voleliu

100m2 2,332 70,0217 163,29

  15 N15-29 Cokolio aptaisymas klinkerio plytelėmis 100m2 2,332 1665,7896 3884,62

  16 303-42 Fasado klinkerio apdailos plytelės m2 2,332 16,6635 38,86

  17 N20P-0204 Rūsio ventiliacijos grotelių montavimas vnt. 8,0 13,1876 105,5

30174,0

   3

   1 F15-5-13 Fasadinių pastolių su apsauginiu tinklu įrengimas 

ir išardymas (100 m2 vertikalios projekcijos)

100m2 23,0 224,2695 5158,2

   2 N46-8 Mūrinių sienų sustiprinimas plieninėmis 

traukėmis

100m2 1,5 2804,0103 4206,02

   3 R62P-2107 Sienų paviršiaus valymas vandeniu, naudojant 

aukšto slėgio plovimo įrenginį ( paviršiaus 

valymas)

100m2 19,2 532,0899 10216,13

   4 A26-568 Paviršių dezinfekcija, antiseptikavimas 

vienkartiniu purškimu

m2 1920,0 9,8316 18876,67

   5 N8P-0213 N/p konstrukcijų tvirtinimui (laikiklių) montavimas vnt. 6800,0 1,5391 10465,88

   6 N60-17 Karkaso sandarinimas EPDM juostele m2 1700,0 0,5595 951,15

   7 N26P-1203 Sienų (išorinių paviršių) šiltinimas įrengtuose 

karkasuose,naudojant  universalias mineralinės 

vatos plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis  

200 mm

100m2 17,0 385,5192 6553,83

   8 750-138 Universalios akmens vatos plokštės Paroc eXtra 

plus, 200 mm

m2 1700,0 6,1425 10442,25

   9 N9P-0318 Sienų vėjo izoliacijos įrengimas, naudojant vėjo 

izoliacines plokštes (30mm)

100m2 19,2 205,5828 3947,19

  10 749-219 Vėdinamų atitvarų plokštės Paroc Cortex b, 

30mm

m2 1920,0 4,536 8709,12

  11 N12P-0408 Papildomas šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas 

smeigėmis , kai pagrindas betonas

100vnt 102,0 72,2926 7373,85

  12 N60-17 Termoizoliacinio sluoksnio siūlių ir sujungimo 

kampų sandarinimas

100m2 17,0 32,2997 549,09

  13 N9P-0308 Aliuminio karkaso L formos profilių montavimas 100m 17,0 711,8571 12101,57

  14 N9P-0308 Aliuminio T formos profilių montavimas 100m 29,75 442,4901 13164,08

  15 N15-49-1 Fasadinių plytelių tvirtinimas prie įrengto 

metalinio karkaso

m2 1700,0 8,6912 14775,04

  16 572307-2 Fasadinės akmens masės plytelės m2 1700,0 9,954 16921,8

  17 N9-329 Angokraščių aptaisymas metaliniais profiliuotais 

lakštais, pritvirtinant sijeles

100m2 2,2 2320,3335 5104,73

149517,0

   4

   1 R62P-2107 Sienų paviršiaus valymas vandeniu, naudojant 

aukšto slėgio plovimo įrenginį ( paviršiaus 

valymas)

100m2 7,15 532,0899 3804,44

   2 A26-568 Paviršių dezinfekcija, antiseptikavimas 

vienkartiniu purškimu

m2 715,0 9,8316 7029,59

   3 N15P-1001 Pastatų išorinių paviršių gruntavimas voleliu giliai 

įsigeriančiais gruntais

100m2 7,15 70,3842 503,25

   4 N26P-1206 Sienų šiltinimas, klijuojant ir tvirtinant 

mechaniškai, kai naudojamos putų polistireno 

plokštės, izoliacijos sluoksnio storis  100 mm

100m2 5,7 984,0712 5609,21

                         Skyriuje      2

Fasadų (išorinių sienų) šiltinimas

                         Skyriuje      3

Fasadų (balkonų vidaus) šiltinimas



3

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato

eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš viso
Kiekis

Kaina  EUR       

   5 N26P-1206 Sienų šiltinimas, klijuojant ir tvirtinant 

mechaniškai,kai naudojamos putų polistireno 

plokštės, izoliacijos sluoksnio storis 20 - 30 mm

100m2 1,45 855,0214 1239,78

   6 903-43 Neoporas EPS 70 m3 61,0 47,9745 2926,44

   7 N15-104-14 Fasadų paviršių tinkas, armuojamas tinkleliu, 

apdailinant struktūriniu tinku

100m2 7,15 1890,9634 13520,39

34633,0

   5

   1 N13-147 Balkonų atitvarų met. kampuočių paviršių 

valymas metaliniu šepečiu rankiniu būdu

10m2 23,5 65,2494 1533,36

   2 N15-190 Balkonų atitvarų padengimas inhibitoriais 100m2 2,35 639,402 1502,59

   3 R62P-2107 Paviršiaus valymas vandeniu, naudojant aukšto 

slėgio plovimo įrenginį ( paviršiaus valymas)

100m2 2,35 532,0899 1250,41

   4 A26-568 Paviršių dezinfekcija, antiseptikavimas 

vienkartiniu purškimu

m2 235,0 9,8316 2310,43

   5 N8P-0213 Balkonų atitvarų n/p plieno konsolių montavimas m2 235,0 1,5391 361,69

   6 N60-14 Cokolio profilių montavimas m 50,0 7,1547 357,74

   7 N60-17 Karkaso sandarinimas EPDM juostele m2 235,0 0,5595 131,48

   8 N26P-1203 Atitvarų šiltinimas,naudojant  universalias 

mineralinės vatos plokštes, kai izoliacijos 

sluoksnio storis  100 mm

100m2 2,35 272,5893 640,58

   9 750-135 Universalios akmens vatos plokštės Paroc eXtra 

plus, 100 mm

m2 235,0 3,087 725,45

  10 N9P-0318 Atitvarų izoliacijos įrengimas, naudojant vėjo 

izoliacines plokštes (30mm)

100m2 2,35 210,8328 495,46

  11 749-219 Vėdinamų atitvarų plokštės Paroc Cortex B 

30mm

m2 235,0 4,536 1065,96

  12 N12P-0408 Papildomas šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas 

smeigėmis

100vnt 14,1 72,2926 1019,33

  13 N60-17 Termoizoliacinio sluoksnio siūlių ir sujungimo 

kampų sandarinimas

100m2 235,0 32,2997 7590,43

  14 N9P-0308 Aliuminio karkaso L formos profilių montavimas 100m 2,35 711,8571 1672,86

  15 N9P-0308 Aliuminio T formos profilių montavimas 100m 4,11 442,4901 1818,63

  16 N15-49-1 Fasadinių plytelių tvirtinimas prie įrengto 

metalinio karkaso

m2 235,0 8,6912 2042,43

  17 572307-2 Fasadinės akmens masės plytelės m2 235,0 9,954 2339,19

  18 N9-329 Angokraščių aptaisymas metaliniais profiliuotais 

lakštais, pritvirtinant sijeles

100m2 0,75 2320,3335 1740,25

  19 N9-329 Angokraščių aptaisymas fibrocementnėmis 

plokštėmis

100m2 2,35 1797,6183 4224,4

  20 N15-104-14 Atitvarų paviršių tinkas, armuojamas tinkleliu, 

apdailinant struktūriniu tinku

100m2 2,35 1890,9634 4443,76

  21 R14-225-2 Esamos lubų dažų dangos nuvalymas 100m2 0,5565 64,6871 36,0

  22 N15-77-3 Lubų remontas, betono atstatymas 100m2 0,5565 777,6485 432,76

  23 N15P-0205 Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą 

gerinančiais gruntais voleliu

100m2 0,5565 96,1374 53,5

  24 F15-10-12 Lubų dažymas emulsiniais dažais, glaistant 100m2 0,5565 1055,3208 587,29

38376,0

   6

   1 R62P-2107 Paviršiaus valymas vandeniu, naudojant aukšto 

slėgio plovimo įrenginį ( paviršiaus valymas)

100m2 0,5565 532,0899 296,11

   2 A26-568 Paviršių dezinfekcija, antiseptikavimas 

vienkartiniu purškimu

m2 0,5565 9,8316 5,47

   3 N15-77-3 Lubų remontas, betono atstatymas 100m2 0,5565 777,6485 432,76

   4 A26-568 Paviršių dezinfekcija, antiseptikavimas 

vienkartiniu purškimu

m2 55,65 9,8316 547,13

   5 N15P-1001 Pastatų išorinių paviršių gruntavimas voleliu giliai 

įsigeriančiais gruntais

100m2 0,5565 70,3842 39,17

   6 N26P-1206 Balkono pado šiltinimas, klijuojant  

mechaniškai,kai naudojamos putų polistireno 

plokštės, izoliacijos sluoksnio storis  100 mm

100m2 0,5565 908,4712 505,56

   7 903-43 Neoporas EPS 70 m3 5,6 47,9745 268,66

   8 N12P-0408 Papildomas šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas 

smeigėmis , kai pagrindas betonas

100vnt 3,34 72,2926 241,46

                         Skyriuje      4

Balkonų atitvarų šiltinimas

                         Skyriuje      5

Apatinio aukšto balkono pado šiltinimas



4

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato

eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš viso
Kiekis

Kaina  EUR       

   9 N15-104-14 Balkono pado tinkas, armuojamas tinkleliu, 

apdailinant struktūriniu tinku

100m2 0,5565 1890,9634 1052,32

3389,0

   7

   1 R8-82 Šiukšlių, kerpių ir pabarstų nuvalymas nuo  

ritininės (ruloninės) dangos, nukeliant šiukšles 

žemyn (m2 nuvalyto pav.)

m2 575,0 0,4276 245,87

   2 N50-243 Antenų irkt. ant stogo sumontuotų įrenginių 

nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo

vnt 10,0 22,1623 221,62

   3 N12P-0715 Plokščių stogų įlajų įrengimas*išardymas  

k1=0.60,k2=0.60,k3=0.000

vnt. 3,0 8,5943 25,78

   4 N10-133 Liukų blokų įstatymas*išardymas  

k1=0.60,k2=0.60,k3=0.000

vnt 1,0 8,8202 8,82

   5 R62P-5514 Parapetų aptaisymas skardos lenktais 

profiliais*nuardymas  k1=0.60,k2=0.60,k3=0.000

100m 1,8 203,4685 366,24

   6 N8-148 Parapetų paaukštinimas (autokranu), kai plytos 

silikatinės

m3 30,0 252,851 7585,53

   7 R62P-5210 Plokščių stogų išlyginamųjų ir nuolydžio 

sluoksnių įrengimas iš birių medžiagų ( smėlio)

m3 1,0 48,8005 48,8

   8 R62P-5315 Plokščių stogų šiltinimas polistireninio putplasčio 

plokštėmis (plokštė 200 mm storio , be tvirtinimo)

100m2 5,75 266,6846 1533,44

   9 903-9 Polistireninis putplastis EPS 80 m3 57,5 40,3554 2320,44

  10 R62P-5315 Plokščių stogų šiltinimas polistireninio putplasčio 

plokštėmis (plokštė 20 mm storio , be tvirtinimo)

100m2 5,75 190,0885 1093,01

  11 R62P-5311 Parapeto šiltinimas vienu sluoksniu apkrovas 

laikančiomis mineralinės vatos plokštėmis 

(plokštė 20 mm storio , klijuojant prie pagrindo)  

k4=2.000

100m2 1,55 838,1284 1299,1

  12 756-206 Plokščiųjų stogų plokštės Paroc ROB 60, 20mm m2 730,0 1,8375 1341,38

  13 R62P-5212 Plokščių stogų perimetrinio apvadėlio (tolygiam 

perėjimui prie sienos, parapeto) įrengimas , kai 

apvadėlis mineralinės vatos

100m 1,5225 120,822 183,95

  14 N12P-0505 Papildomas stogo tvirtinimas smeigėmis , kai 

danga su šiltinamaja izoliacija, pagrindas 

betonas

100vnt 31,97 64,3112 2056,03

  15 R62P-5409 Plokščių stogų dengimas ritinine bitumine danga 

( dvisluoksne, prilydant)

100m2 7,3 1391,4042 10157,25

  16 R62P-5514 Parapetų aptaisymas skardos lenktais profiliais , 

kai tvirtinimo pagrindas betonas arba mūras

100m 1,5 832,1731 1248,26

  17 N10-133 Liukų blokų įstatymas perdenginiuose m2 0,48 214,8165 103,11

  18 N12P-0715 Alsuoklių paaukštinimas ir kepurėlių įrengimas vnt. 21,0 35,8911 753,71

  19 N12P-0715 Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių įrengimas, 

aptaisant ritinine danga, kai stogo danga 

bituminė

vnt. 10,0 34,1796 341,8

  20 N12-24-2 Stogų aptvėrimas metalinėmis tvorelėmis 100m 1,5 1022,8879 1534,33

32468,0

   8

   1 N46-152 Ruloninių stogų dangos, išlyg. sl. ir izoliacijos 

nuardymas, įskaitant atliekų sutvarkymą

100m2 0,595 273,5138 162,74

   2 N60-14 Cokolio profilių montavimas m 62,5 7,1547 447,17

   3 N26P-1307 Šiltinimas vienu sluoksniu, naudojant 

polistireninio putplasčio plokštes (izoliacija 100 

mm  storio , klijuojant prie pagrindo)

100m2 0,595 476,0929 283,28

   4 903-9 Polistireninis putplastis EPS 80 m3 6,0 41,139 246,83

   5 R62P-5314 Šiltinimas mineralinės vatos plokštėmis, tvirtinant 

prie pagrindo, kai plokštės storis  20.00 mm

100m2 0,595 781,5555 465,03

   6 756-206 Plokščiųjų stogų plokštės Paroc ROB 60, 20mm m2 60,0 1,8375 110,25

   7 R62P-5212 Plokščių stogų perimetrinio apvadėlio (tolygiam 

perėjimui prie sienos, parapeto) įrengimas , kai 

apvadėlis mineralinės vatos

100m 0,585 120,822 70,68

                         Skyriuje      7

Balkono stogelio šiltinimas ir naujos dangos įrengimas

                         Skyriuje      6

Stogo šiltinimas ir naujos dangos įrengimas



5

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato

eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš viso
Kiekis

Kaina  EUR       

   8 R62P-5409 Plokščių stogų dengimas ritinine bitumine danga 

( dvisluoksne, prilydant)

100m2 0,625 1391,4042 869,63

   9 R62P-4407 Apskardinimo įrengimas, gaminant detales m 50,0 8,0654 403,27

  10 N26P-1206 Briaunų šiltinimas, klijuojant ir tvirtinant 

mechaniškai,kai naudojamos putų polistireno 

plokštės, izoliacijos sluoksnio storis 50 mm

100m2 0,1 855,0214 85,5

  11 903-43 Neoporas EPS 70 m3 0,5 47,9745 23,99

  12 N12P-0801 Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latakų 

montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų 

pastolių

m 11,0 8,758 96,34

  13 N12-144-1 Lietvamzdžių surinkimas - sujungimas ir 

tvirtinimas, dirbant ant pastolių

m 8,4 12,0359 101,1

3366,0

   9

   1 N13-147 Ventiliacijos šachtų valymas metaliniu šepečiu 

rankiniu būdu

10m2 10,25 65,2494 668,81

   2 N47-48 Šachtų apskardinimo nuėmimas vnt 15,0 4,2212 63,32

   3 F8-1-2 Ventiliacijos šachtų paaukštinimas vnt 15,0 58,8651 882,98

   4 N26P-1205 Ventiliacijos šachtų šiltinimas, klijuojant,kai 

naudojamos putų polistireno plokštės, izoliacijos 

sluoksnio storis  20 mm

100m2 0,765 618,0766 472,83

   5 756-206 Plokščiųjų stogų plokštės Paroc ROB 60, 20mm m2 76,5 1,8375 140,57

   6 N12P-0408 Papildomas šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas 

smeigėmis , kai pagrindas betonas

100vnt 4,59 72,2926 331,82

   7 R62P-5212 Plokščių stogų perimetrinio apvadėlio (tolygiam 

perėjimui prie sienos, parapeto) įrengimas , kai 

apvadėlis mineralinės vatos

100m 0,85 120,822 102,7

   8 R62P-5409 Dengimas ritinine bitumine danga ( dvisluoksne, 

prilydant)

100m2 1,025 1391,4042 1426,19

   9 N12-141 Ventiliacijos kanalų (šachtų) skardinimas vnt 15,0 45,1771 677,66

  10 N12-141 Apsauginio tinklo nuo paukščių ir ventiliacijos 

šachtų stogelių įrengimas

vnt 15,0 40,5965 608,95

  11 N12-141 Stogelių įrengimas iš cinkuotos skardos virš 

ventiliacijos šachtų

vnt 15,0 22,7166 340,75

5717,0

  10

   1 R62P-5112 Stogelio nualymas, nukeliant šiukšles nuo stogo 100m2 0,12 38,9413 4,67

   2 R11-80 Stogelių nutrupėjimų remontas cemento-kalkių 

skiediniu

vnt 3,0 20,3888 61,17

   3 N26P-1102 Stogelių šiltinimas iš apačios,klijuojant putų 

polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio 

storis  50 mm

100m2 0,12 746,0962 89,53

   4 903-8 Polistireninis putplastis EPS 70 m3 0,6 37,8105 22,69

   5 N26P-1205 Stogelio šiltinimas, klijuojant,kai naudojamos 

putų polistireno plokštės, izoliacijos sluoksnio 

storis  20 mm  k4=2.000

100m2 0,12 1236,1532 148,34

   6 756-206 Plokščiųjų stogų plokštės Paroc ROB 60, 20mm m2 0,5 1,8375 0,92

   7 R62P-5212 Plokščių stogų perimetrinio apvadėlio (tolygiam 

perėjimui prie sienos, parapeto) įrengimas , kai 

apvadėlis mineralinės vatos

100m 0,154 120,822 18,61

   8 N60-14 Cokolio profilių montavimas m 15,04 7,1547 107,61

   9 N12P-0408 Papildomas šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas 

smeigėmis , kai pagrindas betonas

100vnt 1,44 72,2926 104,1

  10 R62P-5409 Plokščių stogų dengimas ritinine bitumine danga 

( dvisluoksne, prilydant)

100m2 0,165 1391,4042 229,58

  11 R62P-5514 Stogelio aptaisymas skardos lenktais profiliais , 

kai tvirtinimo pagrindas betonas arba mūras

100m 0,1 832,1731 83,22

  12 N12P-0801 Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latakų 

montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų 

pastolių

m 11,0 8,758 96,34

  13 N12-144-1 Lietvamzdžių surinkimas - sujungimas ir 

tvirtinimas, dirbant ant pastolių

m 8,4 12,0359 101,1

                         Skyriuje      8

Ventiliacijos šachtų šiltinimas ir valymas

                         Skyriuje      9

Laiptinės įėjimo stogelio šiltinimas ir naujos dangos įrengimas



6

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato

eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš viso
Kiekis

Kaina  EUR       

  14 N15-104-14 Stogelio paviršių tinkas, armuojamas tinkleliu, 

apdailinant struktūriniu tinku

100m2 0,12 1890,9634 226,92

1295,0

  11

   1 R21-28 Esamų fasado elementų (namo numeris ir kt.) 

demontavimas

kompl. 1,0 46,1309 46,13

   2 R61P-2807 Demontuotų elementų atstatymas vnt. 1,0 183,5761 183,58

   3 R21-28 Antenos laikiklių įrengimas ant stogo vnt 3,0 20,0191 60,06

   4 260564-1 Antenų laikikliai vnt 3,0 10,731 32,19

   5 N26P-1206 Tambūro sienų šiltinimas, klijuojant ir tvirtinant 

mechaniškai,kai naudojamos putų polistireno 

plokštės, izoliacijos sluoksnio storis 50 mm

100m2 0,08 855,0214 68,4

   6 903-43 Neoporas EPS 70 m3 0,4 47,9745 19,19

   7 N15-104-14 Tambūro paviršių tinkas, armuojamas tinkleliu, 

apdailinant struktūriniu tinku

100m2 0,08 1890,9634 151,28

   8 N24-330 Dujotiekio įvado atitraukimas vnt 3,0 95,0878 285,26

846,0

326951,0

68659,71

395610,71

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

Sudarė:                                                      T. Navys 

                                   

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                         Skyriuje     10

Kiti darbai

                         Skyriuje     11

                         Žiniaraštyje     2

                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%

                         Iš viso žiniaraštyje   2



1

L O K A L I N Ė      S Ą M A T A
Sudaryta pagal 2019.10 kainas

2020.04.22 Suma žiniaraščiui        10539.10  EUR

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato

eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš viso

   1

   1 R61P-4101 Šilumos punktų rekonstrukcija, keičiant 

modulinius įrenginius , kai modulinio įrenginio 

galia 168 kW

vnt. 1,0 539,1778 539,18

   2 2072-10 Modulinis karšto vandens ruošimo mazgas (k.v. 

168 kW)

vnt 1,0 4998,5565 4998,56

5538,0

   2

   1 970-16-1 Elektra virinti vamzdžiai 50 m 4,0 4,389 17,56

   2 970-16 Elektra virinti vamzdžiai 40 m 4,0 3,4335 13,73

   3 970-16-2 Elektra virinti vamzdžiai 32 m 4,0 2,205 8,82

   4 979-31 Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN15, išor. 

21.3x2.6

m 1,0 0,9975 1,0

   5 979-33-1 Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN25, išor. 

33.7x2.9

m 1,0 1,7535 1,75

   6 979-38 Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN40, išor. 

48.3x2.9

m 1,0 2,373 2,37

   7 979-41-1 Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN50, išor. 

60.3x2,9

m 4,0 3,276 13,1

   8 981-25-1 Cinkuoti vamzdžiai DN32, išor. 42.4x2,90 m 4,0 3,003 12,01

   9 981-22 Cinkuoti vamzdžiai DN20, išor. 26.9x2.60 m 2,0 1,7745 3,55

  10 981-21 Cinkuoti vamzdžiai DN15, išor. 21.3x2.60 m 1,0 1,2285 1,23

  11 9979-F Vamzdyno fasoninės dalys kompl. 1,0 35,4375 35,44

  12 897-208 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. 

diam. 60mm, storis 50mm

m 8,0 6,363 50,9

  13 897-198 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. 

diam. 48mm, storis 50mm

m 5,0 6,006 30,03

  14 897-193 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. 

diam. 42mm, storis 50mm

m 6,0 5,523 33,14

  15 897-179 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. 

diam. 28mm, storis 30mm

m 2,0 2,6145 5,23

  16 896-1-56 Vamzdžių antikondensacinė izoliacija 

DN32x9mm

m 2,0 1,3545 2,71

  17 N15P-0221 Vidaus vamzdžių (iki 50 mm skersmens) paviršių 

pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais 

gruntais teptuku

100m2 0,011 157,9152 1,74

  18 N15-190 Metalinių iki 50mm skersmens vamzdžių 

dažymas raude du kartus

100m2 0,011 686,4567 7,55

  19 N7-224 Smulkių plieninių tvirtinimo detalių, kurių masė iki 

2kg, montavimas

t 0,05 3952,5198 197,63

  20 N15-190 Vamzdžių žymėjimas kompl. 1,0 49,5396 49,54

  21 R17-125 Hidraulinis šiluminio mazgo išbandymas vnt 1,0 233,6247 233,62

  22 N16-69 Vamzd., kurių D iki 50mm, prijung.prie miesto 

tinklų

vnt 2,0 61,8562 123,71

846,0

   3

   1 R61P-2676 Elektroninio reguliatoriaus montavimas vnt. 1,0 283,0643 283,06

   2 N21P-0208 Automatikos skydo montavimas vnt. 1,0 468,0954 468,1

   3 N16P-0804 Temperatūros daviklių montavimas vnt. 4,0 3,3879 13,55

   4     260726 Temperatūros daviklis vnt 4,0 32,34 129,36

   5 N21-537 El. instaliacijos plastikinių kanalų montavimas, 

tvirtinant prie mūro sienos

100m 0,5 572,9778 286,49

                         Skyriuje      1

Vamzdžiai ir kiti darbai

                         Skyriuje      2

Automatika

Kiekis
Kaina  EUR       

Statinys                Daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimas (modernizavimas) Radviliškio g. 4, Panevėžys

Žiniaraštis             Šilumos punktas

Šilumos modulis



2

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato

eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš viso
Kiekis

Kaina  EUR       

   6 N21P-0305 Kabelių, laidų apsaugos vamzdžių klojimas, 

tvirtinanat prie konstrukcijų , kai vamzdžių 

išorinis skersmuo iki 32 mm

100m 1,0 413,8653 413,87

   7 1035-x Elektros instaliacijos vamzdžiai m 100,0 0,2205 22,05

   8 N21-190 Kabelių ir laidų tiesimas 100m 3,4 123,2676 419,11

   9 3497-31-2 Variniai kabeliai 2x0,5+ekr. m 100,0 0,42 42,0

  10 3498-314 Variniai kabeliai 3x2.5 m 50,0 0,609 30,45

  11 3498-313 Variniai kabeliai 3x1.5 m 30,0 0,3885 11,66

  12 3498-35-1 Variniai kabeliai 2x1.0 m 30,0 0,2205 6,62

  13 3498-38-1 Variniai kabeliai 3x1.0 m 30,0 0,3045 9,14

  14 3498-39-1 Variniai kabeliai 5x1,0 m 50,0 0,63 31,5

  15 3498-44-1 Variniai kabeliai 8x1 m 50,0 1,3335 66,68

  16 D1-374-2 Kabelio izoliacijos varžos matavimai kompl. 1,0 69,7573 69,76

  17 R63P-3105 Perėjimų per atitvaras sandrinimas vnt. 1,0 22,3244 22,32

2326,0

8710,0

1829,1

10539,1

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%

                         Iš viso žiniaraštyje   3

Sudarė:                                                      T. Navys 

                                   

                                                                      

                                                                      

                         Skyriuje      3

                         Žiniaraštyje     3



1

L O K A L I N Ė      S Ą M A T A
Sudaryta pagal 2019.10 kainas

2020.04.22 Suma žiniaraščiui        40036.48  EUR

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato

eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš viso

   1

   1 * Šildymo sistema butuose

   2 R63P-2602 Termostatinių ventilių montavimas vnt. 148,0 4,8509 717,93

   3 RA-G15 Termostatiniai ventiliai RAG 15mm vnt 145,0 15,141 2195,45

   4 RA-DV Termostatiniai ventiliai RA-DV 15mm vnt 3,0 23,478 70,43

   5 R63P-3305 Reguliuojamosios armatūros priedų montavimas 

( termostatiniai elementai)

vnt. 148,0 2,3106 341,97

   6 RAW 5116 Termostatiniai elementai RAW 5116 15mm vnt 145,0 9,387 1361,12

   7 RA 2992 Termostatiniai ventiliai RA 2920 15mm vnt 3,0 23,478 70,43

   8 N16-1-1 Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. vamzdžių, 

kurių skersmuo 15-25 mm (gaminant ruošinius 

objekte)

m 300,0 9,8256 2947,67

   9 981-2.3 KAN cinkuoti vamzdžiai DN22x1,5 m 220,0 0,8505 187,11

  10 981-2.2 KAN cinkuoti vamzdžiai DN18x1,2 m 80,0 0,8715 69,72

  11 95471-S Fasoninės dalys kompl. 1,0 356,8215 356,82

  12 R23-53 Skylių gręžimas ir užtaisymas, paklojus 

vamzdžius

kompl. 1,0 664,0838 664,08

  13 N22-235 Vamzdynų praplovimas be dezinfekcijos km 0,3 297,1163 89,13

  14 N16P-1406 Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų 

hidraulinis bandymas

100m 3,0 121,1117 363,34

  15 ** Šildymo sistema rūsyje

  16 N16-61 Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 

50mm, prijung.

vnt 135,0 4,947 667,85

  17 2060-151 Automatiniai ventiliai AB-QM DN 15 vnt 13,0 110,418 1435,43

  18 2060-152 Automatiniai ventiliai AB-QM DN 20 vnt 5,0 119,574 597,87

  19 2060-160 QT 45-60 termostatinis elementas AB-QM 

automatiniam srauto ribotuvui

vnt 18,0 75,8625 1365,53

  20 2060-13-1 Rutuliniai ventiliai DN 15 su akle vnt 42,0 11,1615 468,78

  21 2060-13-2 Rutuliniai ventiliai DN 20 su akle vnt 8,0 12,6105 100,88

  22 2003-13 Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2`, PP 

I/V sriegis

vnt 24,0 3,969 95,26

  23 2003-15 Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 3/4`, PP 

I/V sriegis

vnt 18,0 5,754 103,57

  24 2003-17 Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1`, PP I/V 

sriegis

vnt 4,0 8,4 33,6

  25 2003-8 Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1 1/2`, PP 

V/V sriegis

vnt 4,0 16,7265 66,91

  26 2060-24 Automatinis nuorintojas 1/2` MKV 15 R/N vnt 4,0 6,3945 25,58

  27 2060-32 Rankinio nustatymo balansiniai ventiliai DN 15 

(su matavimo antgaliais)

vnt 1,0 26,355 26,36

  28 N16-1-1 Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. vamzdžių, 

kurių skersmuo 15-25 mm (gaminant ruošinius 

objekte)

m 198,0 9,8289 1946,12

  29 N16-2-1 Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. vamzdžių, 

kurių skersmuo 32-50 mm (gaminant ruošinius 

objekte)

m 146,0 12,938 1888,95

  30 979-31 Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN15, išor. 

21.3x2.6

m 54,0 0,9975 53,87

  31 979-32 Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN20, išor. 

26.9x2.60

m 74,0 1,239 91,69

  32 979-33 Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN25, išor. 

33.7x2.8

m 70,0 1,7535 122,75

  33 979-36 Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN32, išor. 

42.4x2.9

m 58,0 2,205 127,89

Šildymo sistema

Kiekis
Kaina  EUR       

Statinių grupė     200423 Daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimas (modernizavimas) Radviliškio g. 4, PanevėžysStatinys                 Daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimas (modernizavimas) Radviliškio g. 4, Panevėžys

Žiniaraštis             Šildymas ir vėdinimas



2

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato

eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš viso
Kiekis

Kaina  EUR       

  34 979-38 Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN40, išor. 

48.3x2.9

m 60,0 2,373 142,38

  35 979-41 Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN50, išor. 

60.3x3.0

m 28,0 3,276 91,73

  36 95471-S Fasoninės dalys kompl. 1,0 356,8215 356,82

  37 N13-67-1 Metalinių vamzdžių paviršių gruntavimas 100m2 0,4 161,335 64,53

  38 N15-190 Metalinių iki 50mm skersmens vamzdžių 

dažymas raude du kartus

100m2 0,4 686,4567 274,58

  39 N26-218 Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, 

izoliavimas folija padengtais kevalais

100m 2,56 157,2133 402,47

  40 N26-219 Vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 32 mm 

ir mažiau 57 mm, izoliavimas folija padengtais 

kevalais

100m 0,88 189,0057 166,33

  41 897-175 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T,  izoliac. 

diam. 22mm, storis 30mm

m 54,0 2,5305 136,65

  42 897-179 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. 

diam. 28mm, storis 30mm

m 74,0 2,6145 193,47

  43 897-187 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. 

diam. 35mm, storis 40mm

m 70,0 3,927 274,89

  44 897-192 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. 

diam. 42mm, storis 40mm

m 58,0 4,347 252,13

  45 897-197 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. 

diam. 48mm, storis 40mm

m 60,0 4,6305 277,83

  46 897-208 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. 

diam. 60mm, storis 50mm

m 28,0 6,363 178,16

  47 R23-53 Skylių gręžimas ir užtaisymas, paklojus 

vamzdžius

kompl. 1,0 664,0838 664,08

  48 N22-235 Vamzdynų praplovimas be dezinfekcijos km 0,34 297,1163 101,02

  49 N16P-1406 Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų 

hidraulinis bandymas

100m 3,44 121,1117 416,62

22648,0

   2

   1 R63P-2201 Šildymo daliklinės apskaitos sistemos su 

nuotoliniu (radijo) duomenų nuskaitymu 

įrengimas , kai šilumos daliklių skaičius 150 vnt

sist. 1,0 5018,5659 5018,57

   2 N50-365 Apskaitos ir informacinės sistemos įrengimas kompl. 1,0 532,8018 532,8

   3 3855-8-s Apskaitos ir informacinė sistema (kabelis, 

adapteris, kompiuteris)

vnt 1,0 522,417 522,42

   4 R61P-2647 Sistemos konfiguravimas, paleidimas ir 

derinimas

vnt. 1,0 119,9303 119,93

6194,0

   3

   1 R63P-3101 Vidaus vamzdynų rūsyje armatūros 

demontavimas ir izoliacijos nuėmimas

100m 3,0 464,805 1394,42

   2 R63P-3101 Vidaus vamzdynų (stovų vamzdynų) ir armatūros 

demontavimas

100m 3,44 280,6638 965,48

   3 R23-62 Atliekų išvežimas ir utilizavimas kompl. 1,0 150,5397 150,54

2510,0

   4

   1 R18-2 Vėdinimo kanalų pravalymas vnt 80,0 15,5747 1245,98

   2 R61P-2511 Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas vnt 80,0 6,1243 489,94

1736,0

33088,0

6948,48

40036,48

                                   

                         Skyriuje      1

Automatizuota šilumos suvartojimo apskaitos sistema

                         Skyriuje      2

Demontavimo darbai

                         Skyriuje      3

Vėdinimas

                         Skyriuje      4

                         Žiniaraštyje     4

                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%

                         Iš viso žiniaraštyje   4

Sudarė:                                                      T. Navys 

                                                                      

                                                                      



3

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato

eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš viso
Kiekis

Kaina  EUR       

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      



1

L O K A L I N Ė      S Ą M A T A
Sudaryta pagal 2019.10 kainas

2020.04.22 Suma žiniaraščiui        55258.28  EUR

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato

eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš viso

   1

   1 N16P-0201 Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro 

vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, 

tvirtinant prie konstrukcijų ( vamzdžio išorinis 

skersmuo iki 32 mm)

m 262,0 6,2829 1646,12

   2 N16P-0201 Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro 

vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, 

tvirtinant prie konstrukcijų ( vamzdžio išorinis 

skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm)

m 25,0 6,9603 174,01

   3 1028-3 FV-plast vamzdžiai PN 16, 25x2.8 

(plast.vir.vamzdyn. PPR)

m 112,0 1,512 169,34

   4 1028-4 FV-plast vamzdžiai PN 16, 32x5.4 

(plast.vir.vamzdyn. PPR)

m 150,0 2,3415 351,23

   5 1028-6 FV-plast vamzdžiai PN 16, 50x4.6 

(plast.vir.vamzdyn. PPR)

m 25,0 5,691 142,28

   6 90389-v Fasoninės dalys 1,0 445,5045 445,5

   7 N26-262 Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, 

izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar 

porėtos gumos kevalais

100m 1,5 360,9981 541,5

   8 N16-61 Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 

50mm, prijung.

vnt 106,0 4,947 524,38

   9 2003-13A Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2`, PP 

I/V sriegis+aklė

vnt 75,0 9,6915 726,86

  10 2003-17 Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1`, PP I/V 

sriegis

vnt 15,0 8,4 126,0

  11 2003-1-1 Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2`, 

drenažinis

vnt 15,0 10,8885 163,33

  12 2011-23 Atbuliniai vožtuvai (žalvar.) PN16, 40mm vnt 1,0 18,7635 18,76

  13 R23-53 Skylių kirtimas ir užtaisymas, paklojus vamzdžius vnt 79,0 9,7105 767,13

  14 R63P-3105 Plieninių dėklų vamzdžiams per atitvaras 

pagaminimas ir montavimas , kai dėklų 

skersmuo daugiau 50 mm iki 100

vnt. 75,0 3,9199 293,99

  15     573075 Ugniai atspari mastika kg 37,5 6,3735 239,01

  16 99470-1 Dėklai (vandentiekiui) kompl. 75,0 3,4965 262,24

  17 N16-68 Vamzdynų prijung.prie esamų butų atšakų ir 

magistr. vamzdynų

kompl. 90,0 12,7857 1150,71

  18 R19-35 Esamų vamzdynų ardymas m 287,0 5,9386 1704,38

  19 N22P-0707 Vamzdynų skersmens praplovimas su 

dezinfekcija

100m 2,87 45,2238 129,79

  20 N16P-1406 Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų 

hidraulinis bandymas

100m 2,87 121,1117 347,59

9924,0

   2

   1 N16P-0201 Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro 

vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, 

tvirtinant prie konstrukcijų ( vamzdžio išorinis 

skersmuo iki 32 mm)

m 465,0 6,2808 2920,55

   2 N16P-0201 Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro 

vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, 

tvirtinant prie konstrukcijų ( vamzdžio išorinis 

skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm)

m 44,0 6,9603 306,25

   3 1028-22 FV-plast vamzdžiai PN 20 STABI, 20x2.8 

(plast.vir.vamzdyn. PPR)

m 130,0 2,5305 328,97

Šaltas vandentiekis V1

Kiekis
Kaina  EUR       

Statinys                 Daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimas (modernizavimas) Radviliškio g. 4, Panevėžys

Žiniaraštis             Vandentiekis ir nuotekos

                         Skyriuje      1

Karštas su recirkuliacija vandentiekis T3, T4



2

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato

eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš viso
Kiekis

Kaina  EUR       

   4 1028-23 FV-plast vamzdžiai PN 20 STABI, 25x3.7 

(plast.vir.vamzdyn. PPR)

m 125,0 1,596 199,5

   5 1028-24 FV-plast vamzdžiai PN 20 STABI, 32x4.7 

(plast.vir.vamzdyn. PPR)

m 210,0 2,8035 588,74

   6 1028-25 FV-plast vamzdžiai PN 20 STABI, 40x5.8 

(plast.vir.vamzdyn. PPR)

m 16,0 4,6725 74,76

   7 1028-26 FV-plast vamzdžiai PN 20 STABI, 50x7.1 

(plast.vir.vamzdyn. PPR)

m 20,0 6,531 130,62

   8 1028-27 FV-plast vamzdžiai PN 20 STABI, 63x8.9 

(plast.vir.vamzdyn. PPR)

m 8,0 9,4395 75,52

   9 90389-k Fasoninės dalys 1,0 986,37 986,37

  10 N26-219 Vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 32 mm 

ir iki 63 mm, izoliavimas folija padengtais 

kevalais

100m 0,05 180,4024 9,02

  11 897-218 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. 

diam. 76mm, storis 30mm

m 8,0 5,0085 40,07

  12 N16-61 Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 

50mm, prijung.

vnt 180,0 4,947 890,46

  13 2003-13A Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2`, PP 

I/V sriegis+aklė

vnt 90,0 9,6915 872,24

  14 2003-17 Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1`, PP I/V 

sriegis

vnt 15,0 8,4 126,0

  15 2003-1-1 Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2`, 

drenažinis

vnt 30,0 10,8885 326,66

  16 2060-24-1 Automatinis nuorintojas 1/2` vnt 30,0 5,985 179,55

  17 2060-143 Termostatiniai ventiliai MTCV DN 15 vnt 15,0 86,142 1292,13

  18 R23-53 Skylių kirtimas ir užtaisymas, paklojus vamzdžius vnt 178,0 9,7105 1728,47

  19 R63P-3105 Plieninių dėklų vamzdžiams per atitvaras 

pagaminimas ir montavimas , kai dėklų 

skersmuo daugiau 50 mm iki 100

vnt. 150,0 3,9199 587,99

  20     573075 Ugniai atspari mastika kg 75,0 6,3735 478,01

  21 99470-1 Dėklai (vandentiekiui) kompl. 150,0 3,4965 524,48

  22 N16P-0907 Esamų rankšluosčių džiovintuvų prijungimas vnt. 40,0 6,0651 242,6

  23 26011-5 Armatūra rankš. gžiovintuvų prijungimui vnt

  24 N16-68 Vamzdynų prijung.prie esamų butų atšakų ir 

stovų

kompl. 75,0 12,7857 958,93

  25 R19-35 Esamų vamzdynų ardymas m 450,0 5,9386 2672,37

  26 N22P-0707 Vamzdynų skersmens praplovimas su 

dezinfekcija

100m 5,09 45,2238 230,19

  27 N16P-1406 Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų 

hidraulinis bandymas

100m 5,09 121,1117 616,46

17387,0

   3

   1 N1-435 Žemės darbai nuotekų vamzdynams km 0,012 12821,7912 153,86

   2 N23-151 160 mm skersmens plastmasinių įmovinių 

vamzdžių montavimas

100m 0,12 115,0933 13,81

   3 N16P-1101 Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų 

ir stovų vamzdžių montavimas , kai nominalusis 

vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno)

m 364,0 5,6868 2070,0

   4 N16P-1101 Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų 

ir stovų vamzdžių montavimas , kai nominalusis 

vidinis skersmuo iki 160 mm (m vamzdyno)

m 14,0 7,1192 99,67

   5 1030-63 PVC vamzdžiai klasė N 160x4.0x1000 (išor. 

nuotek.)

vnt 12,0 12,4425 149,31

   6 1027-161 PP vamzdis 160 su mova m 14,0 11,1825 156,56

   7 1030-50 PVC vamzdžiai su movomis 110x3.2x1000, su 

gum.tarpin

vnt 364,0 5,9535 2167,07

   8 260833-F Polietileninės fasoninės dalys kompl. 1,0 591,927 591,93

   9 N16P-1103 Nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų 

(fasoninių) dalių montavimas

vnt. 53,0 2,7307 144,73

  10 1032-37R PVC revizijos  d 110mm vnt 45,0 5,9745 268,85

  11 1032-37D PVC pravalos  d 110mm vnt 8,0 6,3945 51,16

  12 R23-33 Skylių vamzdynams atitvarose iškirtimas vnt 75,0 10,1595 761,96

                         Skyriuje      2

Buitinės nuotekos F1



3

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato

eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš viso
Kiekis

Kaina  EUR       

  13 R63P-3105 Plieninių dėklų vamzdžiams per atitvaras 

pagaminimas ir montavimas , kai dėklų 

skersmuo daugiau 100 mm iki 150

vnt. 75,0 9,965 747,38

  14 260111-2 Dėklai (nuotekoms) vnt 75,0 5,7225 429,19

  15 N12P-0715 Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių įrengimas, 

aptaisant ritinine danga, kai stogo danga 

bituminė

vnt. 15,0 25,0157 375,24

  16 1030-5-2 Ventiliacijos kaminėliai vnt 15,0 14,2905 214,36

  17 N17-14 Trapo, kurio skersmuo 100mm, montavimas kompl. 1,0 171,018 171,02

  18 N11P-0104 Betoninių grindų ardymo ir atstatymo darbai 100m2 0,45 1363,6462 613,64

  19 N16-178 Vamzd., kurių D iki 200mm, įvadų pastatų 

pamatuose hermetizavimas

vnt 2,0 31,7792 63,56

  20 N57P-7235 Nuotekų vamzdyno prijungimas prie esamų 

tinklų, iškertant šulinio sienelę šlapiame grunte, 

kai vamzdžių skersmuo iki 600 mm

vnt. 2,0 175,0959 350,19

  21 R19-35 Ketinių kanalizacijos vamzdynų ardymas m 12,0 8,8592 106,31

  22 N16P-1407 Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas ( 

buitinių nuotekų)

100m 3,88 112,6607 437,12

  23 N57P-7235 Nuotekų vamzdyno prijungimas prie esamų tinklų 

šulinyje

vnt. 2,0 168,2389 336,48

  24 N57P-7233 Nuotekų vamzdyno prijungimas prie butų tinklų vnt. 75,0 28,3069 2123,02

  25 R16-115 Vejos atstatymas 100m2 0,6 479,6782 287,81

  26 R23-62 Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu 

automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu 

būdu

t 5,0 30,9036 154,52

13039,0

   4

   1 N1-435 Žemės darbai nuotekų vamzdynams km 0,016 14605,3445 233,69

   2 N23-150 110 mm skersmens plastmasinių įmovinių 

vamzdžių montavimas

100m 0,16 100,7066 16,11

   3 N16P-1101 Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų 

ir stovų vamzdžių montavimas , kai nominalusis 

vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno)

m 40,0 5,6868 227,47

   4 N16-115-2 Pastatų vidaus plastikinio slėginio vamzdyno 

D75-110 mm tiesimas, tvirtinant prie sienos

m 56,0 9,7372 545,28

   5 1027-16-1 PP slėginis vamzdis 110 su mova m 54,0 7,8435 423,55

   6 1030-50-1 PP vamzdžiai su movomis 110x3.2x1000, su 

gum.tarpin

vnt 40,0 5,9535 238,14

   7 1030-59 PVC vamzdžiai klasė N 110x3.2x1000 (išor. 

nuotek.)

vnt 16,0 6,0165 96,26

   8 260833-F Polietileninės fasoninės dalys kompl. 1,0 591,927 591,93

   9 N16P-1103 Nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų 

(fasoninių) dalių montavimas

vnt. 7,0 2,7307 19,11

  10 1032-37R PVC revizijos  d 110mm vnt 3,0 5,9745 17,92

  11 1032-37D PVC pravalos  d 110mm vnt 4,0 6,3945 25,58

  12 R23-33 Skylių vamzdynams atitvarose iškirtimas vnt 15,0 10,1595 152,39

  13 R63P-3105 Plieninių dėklų vamzdžiams per atitvaras 

pagaminimas ir montavimas , kai dėklų 

skersmuo daugiau 100 mm iki 150

vnt. 15,0 9,965 149,48

  14 260111-2 Dėklai (nuotekoms) vnt 15,0 5,7225 85,84

  15 N12P-0715 Plokščių stogų įlajų įrengimas, aptaisant ritinine 

danga, kai stogo danga bituminė

vnt. 3,0 141,8878 425,66

  16 N17-14 Trapo, kurio skersmuo 100mm, montavimas kompl. 1,0 171,018 171,02

  17 N11P-0104 Betoninių grindų ardymo ir atstatymo darbai 100m2 0,18 1452,8239 261,51

  18 N16-178 Vamzd., kurių D iki 200mm, įvadų pastatų 

pamatuose hermetizavimas

vnt 3,0 31,7792 95,34

  19 N57P-7235 Nuotekų vamzdyno prijungimas prie esamų 

tinklų, iškertant šulinio sienelę šlapiame grunte, 

kai vamzdžių skersmuo iki 600 mm

vnt. 3,0 175,0959 525,29

  20 R19-35 Ketinių kanalizacijos vamzdynų ardymas m 14,0 8,8592 124,03

  21 N16P-1407 Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas (lietaus 

nuotekų)

100m 1,12 112,6607 126,18

  22 N57P-7235 Nuotekų vamzdyno prijungimas prie esamų tinklų 

šulinyje

vnt. 2,0 168,2389 336,48

  23 R16-115 Vejos atstatymas 100m2 0,8 479,6782 383,74

                         Skyriuje      3

Lietaus nuotekos L1



4

Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato

eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš viso
Kiekis

Kaina  EUR       

  24 R23-62 Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu 

automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu 

būdu

t 1,5 30,9036 46,36

5318,0

45668,0

9590,28

55258,28

                                   

                         Skyriuje      4

                         Žiniaraštyje     5

                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%

                         Iš viso žiniaraštyje   5

Sudarė:                                                      T. Navys 

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      


