
                                                                                  

 

UAB „Strukta“, įm. kodas 303363045 
Architektų g. 6 - 18, Šiauliai, tel.: 860610398 
info@strukta.lt, www.strukta.lt 

 

 

  

 
 

 

 
 STATYTOJAS 

(UŽSAKOVAS): 
UAB „Panevėžio būstas“ 
Marijonų g. 36-3, Panevėžys 

 

  
 

PROJEKTO 
PAVADINIMAS: 

Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3),       

Radviliškio g. 4, Panevėžys, 

atnaujinimo (modernizavimo) projektas 

  
 STATINYS 

(OBJEKTAS): 
Daugiabutis gyvenamasis namas (6.3) 
Radviliškio g.4, Panevėžys 

  

 
STATYBOS 
RŪŠIS: 

Atnaujinimas (modernizavimas) 
Paprastojo remonto apimtyje 

  

 
STATINIO  
KATEGORIJA: Ypatingasis 

  
 

ETAPAS: Techninis darbo projektas 

  
 

DALIS: Šilumos punktas 

  

 
PROJEKTO Nr.: 19-068-TDP-ŠP 

  

 
PAREIGOS 

KVALIFIKACIJOS 
ATESTATO NR.  

PAVARDĖ, VARDAS PARAŠAS 
 
 

PROJEKTO VADOVAS 33684 V. VIRŠILAS   
 PROJEKTO DALIES 

VADOVAS 18586 D. MATULIONIS 
 
 

 
 

   
 

 

ŠIAULIAI 2019 
 



 

 

 
 

  

0 2019 Statybos leidimui (konkursui) ir darbams 

Laida Data Keitimų pavadinimas (priežastis) 

KVAL. DOK. 
NR.  

UAB "STRUKTA" 
įmon÷s kodas 303363045; 
tel.: +370 606 10398 
el. paštas: info@strukta.lt; 
www.strukta.lt 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), RADVILIŠKIO G.4, 
PANEVöŽYS., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS 

33684 PV V. Viršilas  DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

    
Projekto dokumentų sud÷ties žiniaraštis 0 

    

LT 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

UAB ,,Panev÷žio būstas” 19–068–TDP–BD–PDŽ 1 1 

 

PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDöTIES ŽINIARAŠTIS 

EIL. 
NR. 

BYLOS ŽYMUO LAIDA PROJEKTO DALIS  PASTABOS 

1. 19-068-TDP-BD 0 Bendroji   
2. 19-068-TDP-SP 0 Sklypo sutvarkymo  
3. 19-068-TDP-SA/SK 0 Architektūrin÷ / konstrukcin÷  
4. 19-068-TDP-SV 0 Šildymas - v÷dinimas  
5. 19-068-TDP-VN 0 Vandentiekio-nuotekų  
6. 19-068-TDP-SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darbų 

organizavimo 
 

7. 19-068-TDP-ŠP 0 Šilumos punktas  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  

0 2019 Statybos leidimui (konkursui) ir darbams 

Laida Data Keitimų pavadinimas (priežastis) 

KVAL. DOK. 
NR.  

UAB "STRUKTA" 
įmon÷s kodas 303363045; 
tel.: +370 606 10398 
el. paštas: info@strukta.lt; 
www.strukta.lt 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), RADVILIŠKIO G.4, 
PANEVöŽYS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS 

33684 PV V. Viršilas  DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

18586 PDV D. Matulionis  
Projekto dalies sud÷tis 0 

    

LT 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

UAB ,,Panev÷žio būstas” 19–068–TDP–ŠP–BSŽ 1 1 

PROJEKTO DALIES SUDĖTIS 

PROJEKTO DALIES TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
nr. 

Dokumento numeris,  
žymuo 

Pavadinimas Pastabos 

1. 19-068-TDP-ŠP-PDŽ Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis  

2. 19-068-TDP-ŠP-BSŽ Projekto dalies sudėtis  

3. 19-068-TDP-ŠP-AR Aiškinamasis raštas  

4. 19-068-TDP-ŠP-TS Techninės specifikacijos  

5. 19-068-TDP-ŠP-SŽ Sąnaudų žiniaraštis  

 
 

 PROJEKTO DALIES  BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

 
 

PROJEKTO DALIES PRIDEDAMŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
nr. 

Dokumento numeris,  
žymuo 

Pavadinimas 
Pastabos 

1.  
Namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų 
planas 

 
 

2.  Projektavimo techninė užduotis  

3. 2020-01-30 Nr. 2-3348 AB „Panevėžio energija“ projektavimo sąlygos  

4.  PDV kvalifikacijos atestatas  

 

Brėž. nr. 
Lapų 

sk. 
 Laida Pavadinimas Pastabos 

-ŠP-B.01 1  Šilumos punkto principinė schema  

-ŠP-B.02 1  Šilumos punkto planas 
 
 

-ŠP-B.03 1  Šilumos punkto apskaitos mazgo schema 
 
 

-ŠP-B.04 1  Šilumos punkto automatizavimo funkcinė schema  

-ŠP-B.05 1  Šilumos trasos alsuoklio perkėlimo principinė schema  



 

Investicijų plano rengėjas UAB „Grosaltera“ 

Aušros al. 68, LT76233 Šiauliai, įmonės kodas 302612091, tel. (8 618) 82818 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

DAUGIABUČIO NAMO RADVILIŠKIO G. 4, PANEVĖŽYS  ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) 

INVESTICIJŲ PLANAS 

 

2018 m. rugpjūčio 10 d. 

PANEVĖŽYS 

 

 

Investicijų plano rengimo vadovas: 

Žilvinas Aukštikalnis, atestatas Nr. 0565, išduotas 2016 02 18  
(parašas, vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato arba diplomo išdavimo data, numeris) 

 

Rengėjai:  

Žilvinas Aukštikalnis, atestatas Nr. 0565, išduotas 2016 02 18  

Rima Aukštikalnienė, diplomo Nr. 170493, išduotas 1989-06-30 
                                                           (parašas, vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato arba diplomo išdavimo data, numeris)  

 

Užsakovas:  

UAB „Panevėžio būstas“ 
(juridinio asmens pavadinimas, vadovo vardas, pavardė, parašas, fizinio asmens veikimo pagrindas, vardas, pavardė, parašas, data)  
 

 

Namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas (jei užsakovas kitas asmuo): 

...................................................................................................................... 

 

Suderinta: 

Būsto energijos taupymo agentūra  

.................................................................................................................... 
(atstovo pareigos, parašas, vardas, pavardė, data)  

  



2 
 

I. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicinis planas rengiamas siekiant identifikuoti 

energetiškai efektyvias bei ekonomiškai pagrįstas priemones atnaujinant  pastatą ir didinant jo energinį naudingumą. 

Įgyvendinus numatomas ir su daugiabučio gyventojais suderintas priemones, pastatas atitiks minimalius energinio 

naudingumo reikalavimus, bus sumažinta šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisija. 

Daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano (toliau – investicijų planas) 

užsakovas yra UAB „Panevėžio būstas“. Investicijų planas parengtas pagal 2018-06-14 d. Paslaugų teikimo sutartį 

Nr. 2018/06/14. 

Investicijų planas parengtas pagal Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano 

rengimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. D1-

107 ir pakeistą  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. D1-491,  2015 m. 

rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. D1-580, 2016 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. D1-620, 2017 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. D1-

805. Rengiant planą vadovautasi Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti 

(modernizuoti) įstatymu, Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių 

namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklėmis, daugiabučio namo Energinio 

naudingumo sertifikato duomenimis. Rengiamas investicijų planas atitinka Panevėžio miesto plėtros 2014-2020 m. 

strateginį planą, Panevėžio miesto savivaldybės 2017-2019 m. veiklos planą, Panevėžio miesto savivaldybės 

energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą, 2016 m. birželio 16/22 d. Panevėžio miesto 

savivaldybės  ir VŠĮ „Būsto energijos taupymo agentūros“ partnerystės dėl projekto „Daugiabučių namų ir 

savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas“ įgyvendinimo ir bendradarbiavimo, rengiant daugiabučių 

namų investicijų planus bei savivaldybės viešojo pastato investicijų projektą, sutartį Nr.B7-11-2016-49/22-1130. 

 Vizualiai įvertinus pastato fizinę būklę, nustatyta, kad daugiabučio namo išorinės atitvaros pažeistos 

deformacijų, jų šiluminių techninių rodiklių vertės yra žemos, ir tai sąlygoja didelius šiluminės energijos nuostolius. 

Daugumos butų langai pakeisti naujais PVC langais su stiklo paketais. Šiluminės energijos daugiausia prarandama 

per pastato išorines sienas, stogą, konstrukcijų sandūras. Investiciniame plane vertinami du priemonių paketų 

variantai. Vienas iš variantų įgalintų pasiekti C energinio naudingumo klasę, kitas – B energinio naudingumo klasę. 

Variantuose numatomos ekonomiškai efektyvios energinį naudingumą didinančios priemonės ir kitos priemonės, 

atsižvelgiant į esamą pastato būklę ir butų savininkų lūkesčius bei valią. 

 Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo ir finansavimo planai 

sudaryti vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) 

įstatymu, Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos aprašu, 2009 m. 

gruodžio 16 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1725 „Dėl valstybės paramos daugiabučiams namams 

atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo 

priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto 

kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ bei jo pakeitimais, Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2018 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. D1-724 „Dėl kvietimo teikti paraiškas daugiabučiams 

namams atnaujinti (modernizuoti)“. Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimo 

(statybos darbų) kaina apskaičiuojama vadovaujantis VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras 2018-03-28 d. 

Nr. B-18-009 užregistruotomis Pastatų atnaujinimo (modernizavimo) darbų skaičiuojamųjų kainų rekomendacijomis 

(pagal 2018 m. kovo mėn. statybos resursų skaičiuojamąsias kainas) taip pat rinkos kainomis ir bendrąja praktika, 

suderinus su užsakovu. Preliminarūs statybos darbai ir jų apimtys nustatomi vizualinės apžiūros metu ir pagal 

natūrinių matavimų duomenis. Nustatant darbų vieneto kainą, darbų kiekių apskaičiavimuose įvertinti tokie 

skaičiavimo ypatumai: 

- apskaičiuojant cokolio atnaujinimo (modernizavimo) darbų vieneto kainą, darbų kiekis priimtas pagal 

cokolio ilgį (plotą), neįskaitant įėjimų į pastatą; 

- apskaičiuojant sienų atnaujinimo (modernizavimo) darbų vieneto kainą, darbų kiekis priimtas pagal 

pastato sienų išorinį plotą, neįskaitant angų ploto, tačiau įskaitant angokraščių aptaisymą; 

- apskaičiuojant stogo atnaujinimo (modernizavimo) darbų vieneto kainą, darbų kiekis priimtas pagal stogo 

plotą, įskaitant parapetų, ugniasienių plotus. 
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II. TECHNINIAI EKONOMINIAI SPRENDINIAI IR RODIKLIAI 

1. Daugiabučio gyvenamojo namo (toliau – namas) tipo apibūdinimas 

1.1. namo konstrukcija (pagal sienų medžiagas)  keraminių ir silikatinių plytų mūras; 

1.2. aukštų skaičius    5 ; 

1.3. statybos metai, tipinio namo projekto, pagal kurį pastatytas namas, serijos Nr.:   1986 m.; 

1.4. namo energinio naudingumo klasė, sertifikato Nr., išdavimo data:   energinio naudingumo klasė F, 

sertifikato Nr. KG-0565-0187, išdavimo data 2018-06-19; 

1.5. namui priskirto žemės sklypo plotas (m2):   nėra duomenų; 

1.6 atkuriamoji namo vertė, tūkst. Eur (pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis):   nėra duomenų; 

 

2. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai 
1 lentelė 

Eilės Nr. Pavadinimas Mato vnt. Kiekis, vnt. Pastabos 

 

1 2 3 4 5 

2.1. bendrieji rodikliai 

2.1.1. butų skaičius vnt. 40  

2.1.2. butų naudingasis plotas m2 2219,31  

2.1.3. 
namo negyvenamosios paskirties patalpų 

skaičius* 
vnt. --  

2.1.4. 
namo negyvenamosios paskirties patalpų 

bendrasis plotas 
m2 0,00  

2.1.5. 
namo butų ir kitų patalpų naudingasis (bendrasis) 

plotas (2.1.2+2.1.4) 
m2 2219,31  

2.2. sienos (nurodyti konstrukciją) 

2.2.1. išorinių sienų plotas  m2 1649,33 

Keraminių ir silikatinių plytų 

mūras (atėmus langų ir kitų 

angų plotą) 

2.2.2. išorinių sienų šilumos perdavimo koeficientas W/m2K 1,27  

2.2.3. cokolio plotas m2 171,65 
Antžeminė dalis (atėmus angų 

plotą) 

2.2.4. cokolio šilumos perdavimo koeficientas W/m2K 2,69  

2.3. stogas (nurodyti konstrukciją) 

2.3.1. stogo dangos plotas m2 660,54 Sutapdintas 

2.3.2. 
Stogo ar perdangos pastogėje šilumos 

perdavimo koeficientas 
W/m2K 0,85  

2.4. butų ir kitų patalpų langai ir balkonų durys 

2.4.1. langų skaičius, iš jų: vnt. 135 Balkonų durys neįskaičiuotos 

2.4.1.1. 
langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo 

langus, skaičius  
vnt. 132 Balkonų durys neįskaičiuotos 

2.4.2. langų plotas, iš jų: m2 322,05 Balkonų durys neįskaičiuotos 

2.4.2.1. 
Langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo 

langus, plotas 
m2 316,02 Balkonų durys neįskaičiuotos 

2.4.3.  balkonų (lodžijų) durų skaičius, iš jų:  vnt 40  

2.4.3.1 
balkonų (lodžijų) durų, pakeistų į mažesnio 

šilumos pralaidumo duris, skaičius  
vnt. 39  

2.4.4. balkonų (lodžijų) durų plotas, iš jų: m2 66,8  

2.4.4.1.  
 balkonų (lodžijų) durų, pakeistų į mažesnio 

šilumos pralaidumo duris, plotas 
m2 65,13  

2.5. 
bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių, 

šilumos punktų ir kitų) langai ir lauko durys,: 
   

2.5.1. langų skaičius, iš jų vnt. 29  

2.5.1.1. langų, pakeistų į mažesnio šilumos laidumo vnt 29  



4 
 

langus, skaičius 

2.5.2 langų plotas, iš jų: m2 91,99  

2.5.2.1. 
langų, pakeistų į mažesnio šilumos laidumo 

langus, plotas 
m2. 91,99  

2.5.3. 

 

lauko durų skaičius 

 

vnt 
 8 

Lauko durys-3; 

Rūsio durys-3; 

Tambūro durys-2. 

2.5.4. lauko durų plotas m2 21,78  

2.6 rūsys 

2.6.1. rūsio perdangos plotas m2 543,67  

2.6.2. rūsio perdangos šilumos perdavimo koeficientas W/m2K 2,04  

 

*Prie negyvenamosios paskirties patalpų priskiriamos daugiabučiame name esančios kitos paskirties 

(prekybos, paslaugų ir pan.) patalpos, įregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas. 

Nustatant suminį gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų plotą, sumuojamas gyvenamųjų patalpų (butų) naudingasis 

plotas ir negyvenamųjų patalpų bendrasis plotas (kadangi pagal Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų taisykles 

negyvenamosioms patalpoms taikoma tik bendrojo ploto sąvoka). 

 

 

3. Namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų fizinės-techninės būklės įvertinimas 

 

2 lentelė 

Eil. Nr. Vertinimo 

objektas 

Bendras 

įvertinimas* 

Išsamus būklės aprašymas 

(defektai, deformacijos, nusidėvėjimo lygis ir 

pan.) 

Įvertinimo pagrindai 

(kasmetinių ir neeilinių 

apžiūrų, statybos 

tyrinėjimų ir vizualinės 

apžiūros aktų datos, 

registracijos numeriai, 

vykdytojai) 

3.1. išorinės 

sienos 

2 Keraminių ir silikatinių plytų mūro 

sienos. Mūras dėl deformacijų ir apkrovos 

supleišėjęs, keraminės plytos dėl drėgmės ir 

šalčio aptrupėjusios. Sienų ir kitų pastato 

konstrukcijų sandūros nesandarios. Pastato 

cokolis veikiamas drėgmės. Cokolio tinkas 

vietomis atšokęs, kai kur nukritęs. Nuogrinda 

sukritusi, vietomis jos nėra. Pastato sienų šilumos 

perdavimo koeficientas, neatitinka STR 2.01.01 

(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. 

Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ ir 

STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio 

naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 

reikalavimų. 

2017-08-07 d. 

Gyvenamojo namo 

apžiūros aktas Nr. 12; 

2018-05-24 d. 

Gyvenamojo namo 

apžiūros aktas Nr. 13; 

 2018-06-15 d. pastato 

vizualinė apžiūra, UAB 

„Grosaltera“. 

3.2. pamatai  2 Pamatai gelžbetoninių blokų, veikiami 

drėgmės. Yra mikroįtrūkių. Ant šviesduobių nėra 

apsauginių grotelių. Pamatų šilumos perdavimo 

koeficientas neatitinka STR 2.01.01 (6):2008 

„Esminis statinio reikalavimas. Energijos 

taupymas ir šilumos išsaugojimas“ ir STR 

2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo 

projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimų. 

2017-08-07 d. 

Gyvenamojo namo 

apžiūros aktas Nr. 12; 

2018-05-24 d. 

Gyvenamojo namo 

apžiūros aktas Nr. 13; 

 2018-06-15 d. pastato 

vizualinė apžiūra, UAB 

„Grosaltera“. 

3.3. stogas 

 

2 Pastato stogas sutapdintas, dengtas 

rulonine stogo danga. Hidroizoliacinė danga 

2017-08-07 d. 

Gyvenamojo namo 
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atnaujinta, bet vietomis yra pūslių. Parapetų, 

ventiliacijos kanalų apskardinimai paveikti 

korozijos. Lietaus nuvedimo sistema 

susidėvėjusi. Stogo šilumos perdavimo 

koeficientas neatitinka STR 2.01.01 (6):2008 

„Esminis statinio reikalavimas. Energijos 

taupymas ir šilumos išsaugojimas“ ir STR 

2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo 

projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimų. 

apžiūros aktas Nr. 12; 

2018-05-24 d. 

Gyvenamojo namo 

apžiūros aktas Nr. 13; 

 2018-06-15 d. pastato 

vizualinė apžiūra, UAB 

„Grosaltera“. 

3.4. butų ir kitų 

patalpų langai 

ir balkonų 

durys 

3         Didžioji dalis medinių langų ir balkonų durų 

yra pakeisti PVC langais su stiklo paketais. 

Nepakeistų senų sudvejintų langų ir balkono durų 

rėmai deformuoti ir nesandarūs. Senų langų ir 

balkonų durų šilumos perdavimo koeficientai ir 

sandarumas neatitinka STR 2.01.01 (6):2008 

„Esminis statinio reikalavimas. Energijos 

taupymas ir šilumos išsaugojimas“ ir STR 

2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo 

projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimų. 

2017-08-07 d. 

Gyvenamojo namo 

apžiūros aktas Nr. 12; 

2018-05-24 d. 

Gyvenamojo namo 

apžiūros aktas Nr. 13; 

 2018-06-15 d. pastato 

vizualinė apžiūra, UAB 

„Grosaltera“. 

3.5.  balkonų ar 

lodžijų 

laikančiosios 

konstrukcijos  

2         Balkonų plokštės be hidroizoliacijos. Dalis 

butų balkonų įstiklinti. Neįstiklintų balkonų 

perdangos ir piliastrai prie jų veikiami 

atmosferos kritulių. 

2017-08-07 d. 

Gyvenamojo namo 

apžiūros aktas Nr. 12; 

2018-05-24 d. 

Gyvenamojo namo 

apžiūros aktas Nr. 13; 

 2018-06-15 d. pastato 

vizualinė apžiūra, UAB 

„Grosaltera“. 

3.6.  rūsio 

perdanga 

3         Rūsio perdanga neapšiltinta, šiluminiai 

techniniai rodikliai neatitinka STR 2.01.01 

(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. 

Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ ir 

STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio 

naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 

reikalavimų. 

2017-08-07 d. 

Gyvenamojo namo 

apžiūros aktas Nr. 12; 

2018-05-24 d. 

Gyvenamojo namo 

apžiūros aktas Nr. 13; 

 2018-06-15 d. pastato 

vizualinė apžiūra, UAB 

„Grosaltera“. 

3.7. bendrojo 

naudojimo 

patalpų langai 

ir lauko durys 

3       Pastato laiptinių ir rūsio langai pakeisti PVC 

profilio langais su stiklo paketu. Laiptinės lauko 

durys – atnaujintos metalinės, tambūrų ir rūsio – 

senos medinės. Senų durų šilumos perdavimo 

koeficientai ir sandarumas neatitinka STR 

2.01.01 (6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. 

Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ ir 

STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio 

naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 

reikalavimų. Įėjimo laiptų nėra. 

2017-08-07 d. 

Gyvenamojo namo 

apžiūros aktas Nr. 12; 

2018-05-24 d. 

Gyvenamojo namo 

apžiūros aktas Nr. 13; 

 2018-06-15 d. pastato 

vizualinė apžiūra, UAB 

„Grosaltera“. 

3.8. šildymo 

sistema  

1       Priklausoma vienvamzdė šilumos tiekimo 

sistema. Magistraliniai vamzdynai paveikti 

korozijos, jų termoizoliacijos žemi šiluminiai 

techniniai rodikliai. Šildymo sistema 

nesubalansuota, butai šildomi nevienodai, nėra 

galimybės individualiai reguliuoti šildymą. Nėra 

šilumos prietaisų inventorizacijos. Šilumos 

punktas nemodernizuotas. 

2017-08-07 d. 

Gyvenamojo namo 

apžiūros aktas Nr. 12; 

2018-05-24 d. 

Gyvenamojo namo 

apžiūros aktas Nr. 13; 

 2018-06-15 d. pastato 

vizualinė apžiūra, UAB 
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„Grosaltera“. 

3.9. karšto 

vandens 

sistema  

1        Pastatui karštas vanduo tiekiamas atvira 

sistema. Yra karšto vandens cirkuliacinė sistema. 

Vamzdynai ir armatūra pažeisti korozijos, jų 

termoizoliacija nepakankama. Vamzdynų ilginių 

šilumos perdavimo koeficientų vertės neatitinka 

STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio 

naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 

reikalavimų. 

2017-08-07 d. 

Gyvenamojo namo 

apžiūros aktas Nr. 12; 

2018-05-24 d. 

Gyvenamojo namo 

apžiūros aktas Nr. 13; 

 2018-06-15 d. pastato 

vizualinė apžiūra, UAB 

„Grosaltera“. 

3.10. vandentiekis  3       Šaltas vanduo pastatui tiekiamas 

centralizuotai. Magistralinis vamzdynas 

atnaujintas, apsaugotas nuo rasojimo. 

2017-08-07 d. 

Gyvenamojo namo 

apžiūros aktas Nr. 12; 

2018-05-24 d. 

Gyvenamojo namo 

apžiūros aktas Nr. 13; 

 2018-06-15 d. pastato 

vizualinė apžiūra, UAB 

„Grosaltera“. 

3.11. nuotekų 

šalinimo 

sistema  

3       Nuotekų šalinimo sistemos vamzdynai 

ketiniai. Ketiniai vamzdžiai pažeisti korozijos. 

2017-08-07 d. 

Gyvenamojo namo 

apžiūros aktas Nr. 12; 

2018-05-24 d. 

Gyvenamojo namo 

apžiūros aktas Nr. 13; 

 2018-06-15 d. pastato 

vizualinė apžiūra, UAB 

„Grosaltera“. 

3.12.  vėdinimo 

sistema 

3       Vėdinimo sistema natūrali. Oras pašalinamas 

per butų virtuvių ir sanitarinių mazgų oro 

šalinimo kanalus, o infiltracija vyksta per langus 

(mikroventiliaciją) ir langų orlaides. Ventiliacijos 

kanalų apskardinimas paveiktas korozijos, 

viršstoginės kanalų dalies plytos aptrupėjusios 

dėl drėgmės ir šalčio. 

2017-08-07 d. 

Gyvenamojo namo 

apžiūros aktas Nr. 12; 

2018-05-24 d. 

Gyvenamojo namo 

apžiūros aktas Nr. 13; 

 2018-06-15 d. pastato 

vizualinė apžiūra, UAB 

„Grosaltera“. 

3.13. bendrieji 

elektros ir 

apšvietimo 

įrenginiai 

2        Bendro naudojimo patalpose elektros 

instaliacija yra dalinai atnaujinta, likusi – 

susidėvėjusi, morališkai pasenusi. 

2017-08-07 d. 

Gyvenamojo namo 

apžiūros aktas Nr. 12; 

2018-05-24 d. 

Gyvenamojo namo 

apžiūros aktas Nr. 13; 

 2018-06-15 d. pastato 

vizualinė apžiūra, UAB 

„Grosaltera“. 

3.14. liftai (jei yra) -        Nėra. - 

3.15. kita 

 

 

-         - - 

* Įvertinimo skalė: 4 – geras; 3 – patenkinamas; 2 – blogas (per artimiausius kelerius metus būtina 

remontuoti); 1 – labai blogas (būtina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus žmonių gyvybei arba galimi dideli 

ekonominiai nuostoliai dėl papildomų pastato pažeidimų). 
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4. Namo esamos padėties energinio naudingumo įvertinimas (sertifikavimas) 

4.1. Šiluminės energijos sąnaudos pagal esamą padėtį, 2015-2018 metai. 

3 lentelė 

Eilės Nr. Rodiklis Mato vnt. Kiekis Pastabos 

1 2 3 4 5 

4.1.1. Skaičiuojamosios namo šiluminės energijos 

sąnaudos patalpų šildymui pagal energinio 

naudingumo sertifikato duomenis  

kWh/metus 

kWh/m2/metus 

369781 

166,62 
 

4.1.2. Namo energinio naudingumo klasė klasė F   

4.1.3. Faktinės šiluminės energijos sąnaudos namo 

patalpų šildymui pagal ankstesniųjų 3-jų metų iki 

projekto rengimo metų vidurkį 

kWh/metus 

kWh/m2/metus 

224118 

100,99 

Perskaičiavus 

norminiams 

metams 

4.1.4. Nurodytų šildymo sezonų vidutinis dienolaipsnių 

skaičius 

dienolaipsnis 

3383 

Dienolaipsniai 

vertinti pagal 

Panevėžio 

meteorologinės 

stoties duomenis 

4.1.5. Šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui 

vienam dienolaipsniui 

kWh/dienolaipsniui 
66,25  

 

4.2. pagrindinės šilumos nuostolių priežastys pagal namo esamos padėties energinio naudingumo sertifikato 

duomenis (nurodyti): 

4.2.1. Pastato atitvarų žemos šiluminės techninės charakteristikos. 

4.2.2. Didžiausi šilumos nuostoliai patiriami: per pastato sienas – 69,07 kWh/m2/metus, langus – 27,65 

kWh/m2/metus, stogą – 18,31 kWh/m2/metus, grindis virš nešildomų rūsių – 14,93 kWh/m2/metus. 

 

5. Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės:  

 

 

4.1 lentelė (pastato atnaujinimo priemonių I variantas) 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Numatomi priemonių techniniai–energiniai rodikliai 

Trumpas priemonės aprašymas, nurodant 

konstrukcinių sprendimų principus, techninės 

įrangos charakteristikas ir pan. 

Atitvaros 

šilumos 

perdavimo 

koeficientas, 

U (W/m2K) ir 

/ar kiti 

rodikliai * 

Darbų kiekis 

(m2, m, vnt.) 

1 2 3 4 5 

5.1. Energijos efektyvumą didinančios priemonės: 

5.1.1. Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą, 

esamų lietvamzdžių demontavimą, įrengimą ar keitimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo 

šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą (išskyrus keitimą naujais) ir nuogrindos sutvarkymą. 

5.1.1.1 Sienų (taip pat 

cokolio) šiltinimas, 

įskaitant sienų 

(cokolio) 

konstrukcijos 

defektų pašalinimą 

Numatoma atlikti sienų sutvirtinimą ir defektų 

pašalinimą, išorės sienų (cokolio) šiltinimą. 

Sienos šiltinamos, įrengiant tinkuojamą fasadą. 

Numatomi darbai: sienų paviršių paruošimas 

šiltinimui (sutvirtinimas, plyšių, įtrūkimų, siūlių, 

išdaužų taisymas, biologinių apnašų valymas, 

kitas remontas); termoizoliacinių plokščių 

klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigėmis; 

dekoratyvinio tinko įrengimas. Šiltinant sienas 

aptaisomi angokraščiai, įrengiamos lauko 

palangės langams. Pirmo aukšto apšiltinamos 

tinkuojamos sienos papildomai armuojamos nuo 

≤0,20W/m2K Sienų 

(įskaitant 

angokraščių 

aptaisymą) 

~1649,33 m2; 

 

Cokolio 

(įskaitant 

požeminę 

dalį) ~ 

384,86 m2; 
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mechaninių pažeidimų. Butų balkonų tvorelės, 

esant būtinumui, sutvirtinamos, apšiltinamos, 

aptaisomos apdailinėmis plokštėmis arba 

tinkuojamos dekoratyviniu tinku. Cokolis 

šiltinamas termoizoliacinėmis plokštėmis, 

apšiltinant ir pamatą iki 1,2 m gylio. Įgilinta 

cokolio dalis dengiama hidroizoliacine danga, 

apšiltinama, įrengiama drenažinė membrana, 

antžeminė – apšiltinama ir tinkuojama 

dekoratyviniu tinku. Cokolio antžeminė dalis 

papildomai armuojama nuo mechaninių 

pažeidimų. Iš išorės apšiltinamos ir tinkuojamos 

pirmo aukšto butų balkonų grindų plokštės. 

Atstatoma/įrengiama nuogrinda, šviesduobės ir 

įėjimo aikštelės. Rengiant techninį darbo projektą 

būtina įvertinti sienų, pamatų ir balkonų 

konstrukcijų stiprinimo ir tvirtinimo poreikį ir 

numatyti technologijas. Darbams naudojamos 

medžiagos ir technologijos parenkamos techninio 

darbo projekto rengimo metu.   Išorinių sienų ir 

cokolio šiltinimo darbams turi būti naudojama 

išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje 

vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar 

pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje 

įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), 

kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos 

produktas į rinką pateiktas statybos produktų 

rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį 

įvertinimą  ir paženklintas CE ženklu, arba 

turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba 

minėtos sistemos turi būti suprojektuotos 

naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu 

ženklinamus statybos produktus. 

Balkonų 

atitvarai ~ 

259,87 m2. 

 

5.1.2. Stogo ar perdangos pastogėje šiltinimas, įskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų 

šalinimą, stogo dangos keitimą, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą ar įrengimą, arba naujo šlaitinio 

stogo (be patalpų pastogėje) įrengimas (įskaitant kopėčias ar laiptus į pastogę), apšiltinant jį arba 

perdangą pastogėje 

5.1.2.1 Stogo šiltinimas ir 

naujos dangos 

įrengimas 

Numatomas stogo apšiltinimas. Sutvarkoma, 

išlyginama, nuvaloma esama hidroizoliacinė 

danga. Suformuojami nuolydžiai. Remontuojama 

lietaus vandens nuvedimo sistema, ventiliacijos 

kanalai, pakeliami parapetai. Įrengiami stogo 

konstrukcijos vėdinimo kaminėliai. Ant esamo 

hidroizoliacinio sluoksnio klojamos 

termoizoliacinės plokštės, įrengiama nauja 

hidroizoliacinė danga. Atstatoma žaibosauga, 

antenos, kita techninė įranga, keičiamas stogo 

liukas. Įrengiama apsauginė tvorelė. Parapetai, 

ventiliacijos kanalai apskardinami plastizoliu 

dengta cinkuota skarda.  Stogeliai virš įėjimų į 

laiptines bei viršutinio aukšto butų balkonų 

stogeliai remontuojami, apšiltinami ir 

apskardinami, įrengiama lietaus nuvedimo nuo 

stogelių sistema. Darbams naudojamos 

≤0,16W/m2K ~ 660,54 m2 
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medžiagos ir technologijos parenkamos techninio 

darbo projekto rengimo metu. 

5.1.2.2 Lietaus nuvedimo 

sistemos keitimas 

Keičiami lietaus nuotekų vamzdyno stovai ir 

horizontalieji vamzdynai, remontuojami išvadai. 

 ~ 70 m 

5.1.3. Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus 

5.1.3.1 Butų ir kitų patalpų 

langų ir balkonų 

durų keitimas į 

mažesnio šilumos 

pralaidumo langus 

Seni butų langai ir balkono durys keičiami naujais 

PVC langais su 1-kameriniais stiklo paketais 

(orinio laidžio klasė - 4), užpildytais dujomis, 

vienas stiklas su selektyvine danga. Po pakeitimo 

atliekami būtini angokraščių apdailos darbai, 

įrengiamos palangės. Po pakeitimo turi būti 

užtikrintas oro pritekėjimas vėdinimui. 

≤1,3 W/m2K ~ 7,70 m2 

5.1.4. Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko durų (įėjimo, 

tambūro, balkonų, rūsio, konteinerinės, šilumos punkto) keitimas (įskaitant susijusius apdailos darbus), 

įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas) 

5.1.4.1 Laiptinės durų 

keitimas naujomis 

Laiptinės tambūrų durys keičiamos naujomis 

PVC profilio durimis, rūsio durys – metalinėmis 

apšiltintomis durimis. Po pakeitimo atliekami 

būtini angokraščių apdailos darbai. 

≤1,6 W/m2K Rūsio durys 

– 6,48 m2; 

Tambūrų 

durys – 9,36 

m2. 

 5.1.5. Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) 

naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą 

5.1.5.1 Balkonų 

įstiklinimas 

Rekomenduojama įstiklinti visus butų balkonus 

pagal vieningą projektą. Stiklinama PVC profilio 

langais. Stiklinimo konstrukcija montuojama 

balkono viršutinėje dalyje, nuo atitvaro iki 

perdangos. Apatinėje dalyje įrengiama 

nepermatoma apšiltinta pertvara, kur reikia 

sutvirtinamas atitvaras. Taip pat 

rekomenduojama esant būtinumui sustiprinti 

balkonų konstrukcijas. Balkonų stiklinimo 

sprendiniai parenkami techninio projekto 

rengimo metu ir turi būti suderinami su butų 

savininkais. 

Langų- 

U≤ 2,0 

W/m2K; 

 

Atitvaro- 

U≤ 0,50 

W/m2K. 

~ 330,0 m2 

 

 

 5.1.6. Vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, įskaitant mechaninio vėdinimo sistemos su 

šilumogrąžos (rekuperacijos) funkcija įrengimas 

5.1.6.1 Vėdinimo sistemos 

sutvarkymas arba 

pertvarkymas, 

įskaitant 

rekuperacijos 

sistemos įrengimą 

Išvalomos, dezinfekuojamos ir suremontuojamos 

ventiliacijos šachtos. Techninio darbo rengimo 

metu įvertinama detali sistemos būklė ir esant 

būtinybei tikslinami sprendiniai, užtikrinant STR 

2.01.01 (3):1999 „Esminis statinio reikalavimas. 

Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.“ ir STR 

2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro 

kondicionavimas“ reikalavimus. 

Ventiliacinė 

šachta 

40 butų 

5.1.7. Šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų atnaujinimas (modernizavimas): 

5.1.7.1 šildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar) balansavimas, šildymo prietaisų ir (ar) vamzdynų 

keitimas, ir (ar) vamzdynų izoliavimas, ir (ar) termostatinių ventilių įrengimas, ir (ar) individualių 

šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos įrengimas 

 Balansinių ventilių 

ant stovų įrengimas 

Ant stovų sumontuojami automatiniai balansiniai 

ventiliai. Šildymo sistema subalansuojama pagal 

pasikeitusius šiluminės energijos poreikius. 

Darbams naudojama armatūra, technologijos ir 

apimtys parenkamos techninio darbo projekto 

rengimo metu. 

Balansinis 

ventilis 

~ 27vnt. 
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Šildymo prietaisų ir 

(ar) vamzdynų 

keitimas 

Šildymo sistemos magistralinių vamzdynų 

keitimas ir izoliavimas. 

Šildymo sistemos magistraliniai vamzdynai 

keičiami naujais, pakeičiama uždaromoji 

armatūra, vamzdžiai gruntuojami, dažomi, 

izoliuojami termoizoliacine medžiaga, 

užtaisomos  vamzdžių kirtimosi  su pastato 

konstrukcijomis vietos, paruošiama 

eksploatacijai: sistemos praplovimas, hidraulinis 

bandymas. Darbų apimtys ir sprendiniai 

tikslinami techninio darbo projekto rengimo 

metu. 

Vamzdynų 

ilgis 

 

 

~ 295 m 

 

 

 

5.1.7.2 karšto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdynų keitimas ir (ar) izoliavimas 

 Karšto vandens 

sistemos 

magistralinių 

vamzdynų keitimas 

ir izoliavimas. 

 

Karšto vandens magistraliniai vamzdynai 

keičiami naujais, pakeičiama uždaromoji 

armatūra, vamzdžiai gruntuojami, dažomi, 

izoliuojami termoizoliacine medžiaga, 

užtaisomos  vamzdžių kirtimosi  su pastato 

konstrukcijomis vietos, paruošiama 

eksploatacijai. Darbų apimtys ir sprendiniai 

tikslinami techninio darbo projekto rengimo 

metu. 

Vamzdynų 

ilgis 

 

 

~ 195 m 

 

 

 

Karštojo 

vandentiekio 

tiekiamųjų bei 

cirkuliacinių stovų 

keitimas ir 

izoliavimas 

Esamų karštojo vandentiekio tiekiamųjų bei 

cirkuliacinių stovų keitimas. Atliekamas esamų 

stovų demontavimas, naujų stovų ir atšakų į butus 

(iki skaitiklių) montavimas, įskaitant 

atjungiamąją ir vandens išleidimo armatūrą, 

vamzdynų gruntavimas. Vamzdžių, alkūnių, 

flanšų, ventilių izoliavimas termoizoliaciniais 

kevalais. Atlikus darbus, užtaisomos  vamzdžių 

kirtimosi  su pastato konstrukcijomis vietos, 

patalpose atstatoma dalinė apdaila, paruošiama 

eksploatacijai: sistemos praplovimas, 

dezinfekcija, hidraulinis bandymas. Darbų 

apimtys ir sprendiniai tikslinami techninio darbo 

projekto rengimo metu. 

Stovų ilgis 

 

~ 500 m 

5.1.7.3 šilumos punkto ar katilinės įrengimas, keitimas, pertvarkymas arba individualių katilų ir (ar) karšto 

vandens ruošimo įrenginių įrengimas ar keitimas, taip pat atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, 

vėjo, geoterminės ar aeroterminės energijos) įrengimas 

 Šilumos punkto 

modernizavimas 

Šilumos punktas modernizuojamas pagal 

pasikeitusius šiluminės energijos poreikius: 

esamo šilumos punkto demontavimas, 

nepriklausomų šildymo ir karšto vandens ruošimo 

mazgų montavimas, prijungimas prie šilumos 

tinklų ir vandens tiekimo sistemų, pastato 

šildymo, karšto vandens sistemų. Vamzdynų 

padengimas antikorozine danga, izoliavimas 

termoizoliaciniais kevalais. Sistemos hidraulinis 

bandymas. Darbams naudojamos medžiagos, 

technologijos ir apimtys parenkamos techninio 

darbo projekto rengimo metu. 

Šilumos 

punktas 

~355 kW 

5.1.8. Bendrojo naudojimo elektros inžinerinės sistemos ir (ar) apšvietimo sistemos atnaujinimas 

(modernizavimas) (elektros kabelių keitimas, šviesos diodų (LED) apšvietimo ir automatinės 

apšvietimo valdymo sistemos įrengimas) 
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5.1.8.1 Elektros 

instaliacijos 

keitimas 

Tvarkoma bendroji elektros instaliacija. 

Keičiamas įvadinis paskirstymo skydas, elektros 

apskaitos skirstomosios spintos, apsaugos įtaisai, 

magistraliniai jėgos kabeliai. Atnaujinama 

bendrųjų patalpų apšvietimo sistema. Atlikus 

darbus, patalpose atstatoma apdaila, paruošiama 

eksploatacijai.  Darbams naudojamos medžiagos, 

technologijos ir apimtys parenkamos techninio 

darbo projekto rengimo metu. 

Laiptinė 3 

5.2. Kitos priemonės: 

5.2.1. Kitų pastato bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų atnaujinimas ar keitimas 

5.2.1.1 Buitinio nuotakyno 

vamzdynų keitimas 

Pastato buitinio nuotakyno stovų ir horizontaliųjų 

vamzdynų rūsyje keitimas. Vamzdynų 

demontavimas, naujų plastikinių slėgiminių 

vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas ir 

prijungimas prie išvado įmovos bei butų sistemos. 

Stovų išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 

Rūsio vamzdynų ilgis – 145 m, stovų ilgis – 270 

m. Užtaisomos vamzdžių kirtimosi su pastato 

konstrukcijomis vietos, atstatomos rūsio grindys 

vamzdžių klojimo vietose. Atlikus darbus, 

patalpose atstatoma dalinė apdaila, paruošiama 

eksploatacijai: atliekamas hidraulinis bandymas. 

Darbams naudojamos medžiagos, technologijos ir 

apimtys parenkamos techninio darbo projekto 

rengimo metu. 

Vamzdyno 

ilgis 

~ 415 m 

5.2.1.2 Šalto vandentiekio 

sistemos keitimas 

Šaltojo vandentiekio stovų keitimas. Esamų 

šaltojo vandentiekio tiekiamųjų stovų 

demontavimas, naujų vamzdynų, įskaitant atšakas 

į butus, ir armatūros montavimas, prijungimas,  

gruntavimas, dažymas. Vamzdynų izoliavimas. 

Atlikus darbus, užtaisomos  vamzdžių kirtimosi  

su pastato konstrukcijomis vietos, patalpose 

atstatoma dalinė apdaila, paruošiama 

eksploatacijai: sistemos praplovimas, 

dezinfekcija, hidraulinis bandymas. Darbų 

apimtys ir sprendiniai tikslinami techninio darbo 

projekto rengimo metu. 

Vamzdynų 

ilgis 

~ 340 m 

● Atitvarų šilumos perdavimo koeficiento U (W/(m-2K) vertės turi būti ne didesnės už nurodytąsias statybos 

techniniame reglamente STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“. 
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* II variantas sudarytas pagal gyventojų pasirinktas priemones. 

 

4.2 lentelė (pastato atnaujinimo priemonių II variantas) 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Numatomi priemonių techniniai–energiniai rodikliai 

Trumpas priemonės aprašymas, nurodant 

konstrukcinių sprendimų principus, techninės 

įrangos charakteristikas ir pan. 

Atitvaros 

šilumos 

perdavimo 

koeficientas, 

U (W/m2K) ir 

/ar kiti 

rodikliai * 

Darbų kiekis 

(m2, m, vnt.) 

1 2 3 4 5 

5.1. Energijos efektyvumą didinančios priemonės: 

5.1.1. Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą, 

esamų lietvamzdžių demontavimą, įrengimą ar keitimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo 

šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą (išskyrus keitimą naujais) ir nuogrindos sutvarkymą. 

5.1.1.1 Sienų (taip pat 

cokolio) šiltinimas, 

įskaitant sienų 

(cokolio) 

konstrukcijos 

defektų pašalinimą 

Numatoma atlikti sienų sutvirtinimą ir defektų 

pašalinimą, išorės sienų (cokolio) šiltinimą, 

įrengiant vėdinamą fasadą. Sienos šiltinamos 

termoizoliacinėmis mineralinės vatos plokštėmis 

ir aptaisomos apdailinėmis plokštėmis. 

Numatomi darbai: sienų paviršių paruošimas 

šiltinimui (sutvirtinimas, plyšių, įtrūkimų, siūlių, 

išdaužų taisymas, biologinių apnašų valymas, 

kitas remontas); metalinio karkaso įrengimas; 

termoizoliacinių plokščių tvirtinimas; vėjo 

izoliacijos įrengimas; apdailinių plokščių 

tvirtinimas. Šiltinant sienas aptaisomi 

angokraščiai, įrengiamos lauko palangės 

langams. Butų balkonų atitvarai sutvirtinami ir 

apšiltinami, aptaisomi apdailinėmis plokštėmis. 

Cokolis šiltinamas termoizoliacinėmis 

plokštėmis, apšiltinant ir pamatą iki 1,2 m gylio. 

Įgilinta cokolio dalis dengiama hidroizoliacine 

danga, apšiltinama, įrengiama drenažinė 

membrana, antžeminė – apšiltinama ir aptaisoma 

apdailinėmis plokštėmis. Iš išorės apšiltinamos ir 

tinkuojamos pirmo aukšto butų balkonų grindų 

plokštės. Atstatoma/įrengiama nuogrinda, 

šviesduobės ir įėjimo aikštelės. Rengiant techninį 

darbo projektą būtina įvertinti sienų, pamatų ir 

balkonų konstrukcijų stiprinimo ir tvirtinimo 

poreikį ir numatyti technologijas. Darbams 

naudojamos medžiagos ir technologijos 

parenkamos techninio darbo projekto rengimo 

metu. Išorinių sienų ir cokolio šiltinimo darbams 

turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė 

sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat 

horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų 

atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir 

apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno 

gamintojo statybos produktas į rinką pateiktas 

statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis 

Europos techninį įvertinimą  ir paženklintas CE 

≤0,20W/m2K Sienų 

(įskaitant 

angokraščių 

aptaisymą) 

~1649,33 m2; 

 

Cokolio 

(įskaitant 

požeminę 

dalį) ~ 

384,86 m2; 

 

Balkonų 

atitvarai ~ 

259,87 m2. 
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ženklu, arba turintis nacionalinį techninį 

įvertinimą, arba minėtos sistemos turi būti 

suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta 

tvarka CE ženklu ženklinamus statybos 

produktus. 

5.1.2. Stogo ar perdangos pastogėje šiltinimas, įskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų 

šalinimą, stogo dangos keitimą, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą ar įrengimą, arba naujo šlaitinio 

stogo (be patalpų pastogėje) įrengimas (įskaitant kopėčias ar laiptus į pastogę), apšiltinant jį arba 

perdangą pastogėje 

5.1.2.1 Stogo šiltinimas ir 

naujos dangos 

įrengimas 

Numatomas stogo apšiltinimas. Sutvarkoma, 

išlyginama, nuvaloma esama hidroizoliacinė 

danga. Suformuojami nuolydžiai. Remontuojama 

lietaus vandens nuvedimo sistema, ventiliacijos 

kanalai, pakeliami parapetai. Įrengiami stogo 

konstrukcijos vėdinimo kaminėliai. Ant esamo 

hidroizoliacinio sluoksnio klojamos 

termoizoliacinės plokštės, įrengiama nauja 

hidroizoliacinė danga. Atstatoma žaibosauga, 

antenos, kita techninė įranga, keičiamas stogo 

liukas. Įrengiama apsauginė tvorelė. Parapetai, 

ventiliacijos kanalai apskardinami plastizoliu 

dengta cinkuota skarda.  Stogeliai virš įėjimų į 

laiptines bei viršutinio aukšto butų balkonų 

stogeliai remontuojami, apšiltinami ir 

apskardinami, įrengiama lietaus nuvedimo nuo 

stogelių sistema. Darbams naudojamos 

medžiagos ir technologijos parenkamos techninio 

darbo projekto rengimo metu. 

≤0,16W/m2K ~ 660,54 m2 

5.1.2.2 Lietaus nuvedimo 

sistemos keitimas 

Keičiami lietaus nuotekų vamzdyno stovai ir 

horizontalieji vamzdynai, remontuojami išvadai. 

 ~ 70 m 

5.1.3. Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus 

5.1.3.1 Butų ir kitų patalpų 

langų ir balkonų 

durų keitimas į 

mažesnio šilumos 

pralaidumo langus 

Seni mediniai butų langai ir balkonų durys 

keičiami naujais PVC langais su 1-kameriniais 

stiklo paketais (orinio laidžio klasė - 4), 

užpildytais dujomis, vienas stiklas su selektyvine 

danga. Po pakeitimo atliekami būtini angokraščių 

apdailos darbai, įrengiamos palangės. Po 

pakeitimo turi būti užtikrintas oro pritekėjimas 

vėdinimui. Kai kuriose patalpose langai pakeisti 

naujais, kurių orinio laidžio klasė  nežinoma, 

todėl sprendimas dėl langų keitimo, darbų 

apimtys ir sprendiniai tikslinami techninio darbo 

projekto rengimo metu, siekiant užtikrinti 

energinio naudingumo B klasę atitinkantį 

sandarumą.   

≤1,3 W/m2K ~ 7,70 m2 

5.1.4. Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko durų (įėjimo, 

tambūro, balkonų, rūsio, konteinerinės, šilumos punkto) keitimas (įskaitant susijusius apdailos darbus), 

įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas) 

5.1.4.1 Laiptinės durų 

keitimas naujomis 

Laiptinės tambūrų durys keičiamos naujomis 

PVC profilio durimis, rūsio durys – metalinėmis 

apšiltintomis durimis. Po pakeitimo atliekami 

būtini angokraščių apdailos darbai. 

≤1,6 W/m2K Rūsio durys 

– 6,48 m2; 

Tambūrų 

durys – 9,36 

m2. 

 5.1.5. Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) 

naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą 
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5.1.5.1 Balkonų 

įstiklinimas 

Rekomenduojama įstiklinti visus butų balkonus 

pagal vieningą projektą. Stiklinama PVC profilio 

langais. Stiklinimo konstrukcija montuojama 

balkono viršutinėje dalyje, nuo atitvaro iki 

perdangos. Apatinėje dalyje įrengiama apšiltinta 

pertvara, kur reikia sutvirtinamas atitvaras. Taip 

pat rekomenduojama esant būtinumui sustiprinti 

balkonų konstrukcijas. Balkonų stiklinimo 

sprendiniai parenkami techninio projekto 

rengimo metu ir turi būti suderinami su butų 

savininkais. 

Langų- 

U≤ 1,3 

W/m2K; 

 

Atitvaro- 

U≤ 0,50 

W/m2K. 

~ 330,0 m2 

 

 

 5.1.6. Vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, įskaitant mechaninio vėdinimo sistemos su 

šilumogrąžos (rekuperacijos) funkcija įrengimas 

5.1.6.1 Vėdinimo sistemos 

sutvarkymas arba 

pertvarkymas, 

įskaitant 

rekuperacijos 

sistemos įrengimą 

Išvalomos, dezinfekuojamos ir suremontuojamos 

ventiliacijos šachtos. Techninio darbo rengimo 

metu įvertinama detali sistemos būklė ir esant 

būtinybei tikslinami sprendiniai, užtikrinant STR 

2.01.01 (3):1999 „Esminis statinio reikalavimas. 

Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.“ ir STR 

2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro 

kondicionavimas“ reikalavimus. 

Ventiliacinė 

šachta 

40 butų 

5.1.7. Šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų atnaujinimas (modernizavimas): 

5.1.7.1 šildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar) balansavimas, šildymo prietaisų ir (ar) vamzdynų 

keitimas, ir (ar) vamzdynų izoliavimas, ir (ar) termostatinių ventilių įrengimas, ir (ar) individualių 

šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos įrengimas 

 Balansinių ventilių 

ant stovų įrengimas 

Ant stovų sumontuojami automatiniai balansiniai 

ventiliai. Šildymo sistema subalansuojama pagal 

pasikeitusius šiluminės energijos poreikius. 

Darbams naudojama armatūra, technologijos ir 

apimtys parenkamos techninio darbo projekto 

rengimo metu. 

Balansinis 

ventilis 

~ 27 vnt. 

Šildymo prietaisų ir 

(ar) vamzdynų 

keitimas 

Šildymo sistemos magistralinių vamzdynų 

keitimas ir izoliavimas. 

Šildymo sistemos magistraliniai vamzdynai 

keičiami naujais, pakeičiama uždaromoji 

armatūra, vamzdžiai gruntuojami, dažomi, 

izoliuojami termoizoliacine medžiaga. 

Užtaisomos  vamzdžių kirtimosi  su pastato 

konstrukcijomis vietos, paruošiama 

eksploatacijai: sistemos praplovimas, hidraulinis 

bandymas. Darbų apimtys ir sprendiniai 

tikslinami techninio darbo projekto rengimo 

metu. 

Vamzdynų 

ilgis 

 

 

~ 295 m 

 

 

 

Individualios 

šilumos apskaitos 

prietaisų ar daliklių 

sistemos ir (ar) 

termostatinių 

ventilių įrengimas 

butuose ir kitose 

patalpose 

Butuose ir laiptinėse prie kiekvieno šildymo 

prietaiso montuojamas apvado ribotuvas ir 

termostatinis ventilis, kuris leidžia reguliuoti 

patalpos temperatūrą ir turintis gamintojo 

nustatytą temperatūros apribojimą ne mažiau kaip 

+160C. Taip pat pastate įrengiama šilumos 

daliklių sistema, fiksuojanti šiluminės energijos 

suvartojimą kiekviename bute.  

Termoregulia

torius 

Šilumos 

daliklių 

sistema 

~ 135 kompl. 

 

1 kompl. 

5.1.7.2 karšto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdynų keitimas ir (ar) izoliavimas 

 Karšto vandens 

sistemos 

magistralinių 

Karšto vandens magistraliniai vamzdynai 

keičiami naujais, pakeičiama uždaromoji 

armatūra, vamzdžiai gruntuojami, dažomi, 

Vamzdynų 

ilgis 

 

~ 195 m 
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vamzdynų keitimas 

ir izoliavimas. 

 

izoliuojami termoizoliacine medžiaga, 

užtaisomos  vamzdžių kirtimosi  su pastato 

konstrukcijomis vietos, paruošiama 

eksploatacijai. Darbų apimtys ir sprendiniai 

tikslinami techninio darbo projekto rengimo 

metu. 

  

Karštojo 

vandentiekio 

tiekiamųjų bei 

cirkuliacinių stovų 

keitimas ir 

izoliavimas 

Esamų karštojo vandentiekio tiekiamųjų bei 

cirkuliacinių stovų keitimas. Atliekamas esamų 

stovų demontavimas, naujų stovų ir atšakų į butus 

(iki skaitiklių) montavimas, įskaitant 

atjungiamąją ir vandens išleidimo armatūrą, 

vamzdynų gruntavimas. Vamzdžių, alkūnių, 

flanšų, ventilių izoliavimas termoizoliaciniais 

kevalais. Atlikus darbus, užtaisomos  vamzdžių 

kirtimosi  su pastato konstrukcijomis vietos, 

patalpose atstatoma dalinė apdaila, paruošiama 

eksploatacijai: sistemos praplovimas, 

dezinfekcija, hidraulinis bandymas. Darbų 

apimtys ir sprendiniai tikslinami techninio darbo 

projekto rengimo metu. 

Stovų ilgis 

 

~ 500 m 

5.1.7.3 šilumos punkto ar katilinės įrengimas, keitimas, pertvarkymas arba individualių katilų ir (ar) karšto 

vandens ruošimo įrenginių įrengimas ar keitimas, taip pat atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, 

vėjo, geoterminės ar aeroterminės energijos) įrengimas 

 Šilumos punkto 

modernizavimas 

Šilumos punktas modernizuojamas pagal 

pasikeitusius šiluminės energijos poreikius: 

esamo šilumos punkto demontavimas, 

nepriklausomų šildymo ir karšto vandens ruošimo 

mazgų montavimas, prijungimas prie šilumos 

tinklų ir vandens tiekimo sistemų, pastato 

šildymo, karšto vandens sistemų. Vamzdynų 

padengimas antikorozine danga, izoliavimas 

termoizoliaciniais kevalais. Sistemos hidraulinis 

bandymas. Darbams naudojamos medžiagos, 

technologijos ir apimtys parenkamos techninio 

darbo projekto rengimo metu.  

Šilumos 

punktas 

~ 355 kW 

5.2. Kitos priemonės:    

5.2.1. Kitų pastato bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų atnaujinimas ar keitimas 

5.2.1.1 Buitinio nuotakyno 

vamzdynų keitimas 

Pastato buitinio nuotakyno stovų ir horizontaliųjų 

vamzdynų rūsyje keitimas. Vamzdynų 

demontavimas, naujų plastikinių slėgiminių 

vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas ir 

prijungimas prie išvado įmovos bei butų sistemos. 

Stovų išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 

Rūsio vamzdynų ilgis – 145 m, stovų ilgis – 270 

m. Užtaisomos vamzdžių kirtimosi su pastato 

konstrukcijomis vietos, atstatomos rūsio grindys 

vamzdžių klojimo vietose. Atlikus darbus, 

patalpose atstatoma dalinė apdaila, paruošiama 

eksploatacijai: atliekamas hidraulinis bandymas. 

Darbams naudojamos medžiagos, technologijos ir 

apimtys parenkamos techninio darbo projekto 

rengimo metu. 

Vamzdyno 

ilgis 

~ 415 m 

5.2.1.2 Šalto vandentiekio 

sistemos keitimas 

Šaltojo vandentiekio stovų keitimas. Esamų 

šaltojo vandentiekio tiekiamųjų stovų 

Vamzdynų 

ilgis 

~ 340 m 
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demontavimas, naujų vamzdynų, įskaitant atšakas 

į butus, ir armatūros montavimas, prijungimas,  

gruntavimas, dažymas. Vamzdynų izoliavimas. 

Atlikus darbus, užtaisomos  vamzdžių kirtimosi  

su pastato konstrukcijomis vietos, patalpose 

atstatoma dalinė apdaila, paruošiama 

eksploatacijai: sistemos praplovimas, 

dezinfekcija, hidraulinis bandymas. Darbų 

apimtys ir sprendiniai tikslinami techninio darbo 

projekto rengimo metu. 

● Atitvarų šilumos perdavimo koeficiento U (W/(m-2K) vertės turi būti ne didesnės už nurodytąsias statybos 

techniniame reglamente STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“. 

 

6. Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių suminio energinio 

naudingumo nustatymas 

(Rodikliai nustatomi vadovaujantis Tvarkos aprašo 14 punktu). 

 

5 lentelė 

Eil. Nr. Rodikliai 
Mato 

vnt. 

Kiekis 

Esama padėtis Planuojama Planuojama 

1 2 3 4 5 6 

PROJEKTO RODIKLIAI 

6.1. Pastato energinio naudingumo klasė klasė F C B 

6.2. Skaičiuojamosios šiluminės energijos 

sąnaudos patalpų šildymui, 

iš jų pagal energiją taupančias 

priemones: 

kWh/metus 

kWh/m2/metus 

369781 

166,62 

100335 

45,21 

91458 

41,21 

6.2.1. 

6.2.2. 

6.2.3. 

6.2.4. 

6.2.5. 

 

6.2.6. 

 

 

6.2.7. 

patalpų langų keitimas, 

išorinių sienų (cokolio) šiltinimas, 

stogo šiltinimas, 

patalpų išorinių durų keitimas, 

perdangos virš nešildomo rūsio 

šiltinimas, 

šildymo sistemos/prietaisų 

balansavimo/reguliavimo prietaisų 

įrengimas, 

atsinaujinančios energijos prietaisų 

įrengimas. 

 27,65 

69,07 

18,31 

0,71 

14,93 

 

-- 

 

 

-- 

11,70 

6,48 

2,44 

0,51 

14,93 

 

-- 

 

 

-- 

8,93 

6,48 

2,44 

0,51 

14,93 

 

- 4,02 

 

 

-- 

6.3. Skaičiuojamųjų šiluminės energijos 

sąnaudų patalpų šildymui sumažėjimas 

palyginti su esamos padėties 

duomenimis 

procentais -- 

 

73 

 

75 

6.4. Išmetamo ŠESD (CO2) kiekio 

sumažėjimas 

tonų/metus 
-- 86,5 87,5 

PROJEKTO PIRMOJO ETAPO RODIKLIAI* 

6.5. Pastato energinio naudingumo klasė, 

įgyvendinus pirmojo etapo priemones 

klasė 
  

 

6.6. Skaičiuojamųjų šiluminės energijos 

sąnaudų patalpų šildymui sumažėjimas 

palyginti su esamos padėties 

duomenimis, įgyvendinus pirmojo 

etapo priemones 

procentais 

  

 

* Pildoma, jeigu projektą numatoma įgyvendinti etapais 
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7. Namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių skaičiuojamoji kaina 

 

6 lentelė 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Skaičiuojamoji kaina 

I variantas II variantas 

tūkstančiais 

Eur 

Eur/m2 

naudingojo 

(bendrojo) 

ploto 

tūkstančiais 

Eur 

Eur/m2 

naudingojo 

(bendrojo) 

ploto 

1 2 3 4 5 6 

7.1. 
Energijos efektyvumą didinančios priemonės, išviso 420,11 189,31 484,65 218,39 

iš jų:         

7.1.1. 

Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant 

sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą, esamų 

lietvamzdžių demontavimą, įrengimą ar keitimą, elektros, 

dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos 

(cokolio) atitraukimą (išskyrus keitimą naujais) ir 

nuogrindos sutvarkymą 

235,66 106,19 278,58 125,53 

7.1.2. 

Stogo ar perdangos pastogėje šiltinimas, įskaitant stogo 

konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, stogo 

dangos keitimą, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą ar 

įrengimą, arba naujo šlaitinio stogo (be patalpų pastogėje) 

įrengimas (įskaitant kopėčias ar laiptus į pastogę), 

apšiltinant jį arba perdangą pastogėje 

58,92 26,55 58,92 26,55 

7.1.3. 
Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas į 

mažesnio šilumos pralaidumo langus 
1,31 0,59 1,31 0,59 

7.1.4. 

Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas ir 

(ar) bendrojo naudojimo lauko durų (įėjimo, tambūro, 

balkonų, rūsio, konteinerinės, šilumos punkto) keitimas 

(įskaitant susijusius apdailos darbus), įėjimo laiptų 

remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso 

įrengimas) 

4,26 1,92 4,26 1,92 

7.1.5. 

Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų 

ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos 

įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą 

52,68 23,74 52,68 23,74 

7.1.6. 

Vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, 

įskaitant mechaninio vėdinimo sistemos su šilumogrąžos 

(rekuperacijos) funkcija įrengimas 

4,34 1,96 4,34 1,96 

7.1.7. 
Šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų atnaujinimas 

(modernizavimas): 
        

7.1.7.1 

šildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar) 

balansavimas, šildymo prietaisų ir (ar) vamzdynų 

keitimas, ir (ar) vamzdynų izoliavimas, ir (ar) 

termostatinių ventilių įrengimas, ir (ar) individualių 

šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos įrengimas 

        

 Balansinių ventilių ant stovų įrengimas 6,8 3,06 6,8 3,06 

  šildymo sistemos vamzdynų keitimas ir izoliavimas 6,61 2,98 6,61 2,98 

 

Individualios šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių 

sistemos ir (ar) termostatinių ventilių įrengimas butuose 

ir kitose patalpose 

0 0,00 32,03 14,43 

7.1.7.2 
karšto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, 

vamzdynų keitimas ir (ar) izoliavimas 
28,03 12,63 28,03 12,63 

7.1.7.3 

šilumos punkto ar katilinės įrengimas, keitimas, 

pertvarkymas arba individualių katilų ir (ar) karšto 

vandens ruošimo įrenginių įrengimas ar keitimas, taip pat 
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atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, 

geoterminės ar aeroterminės energijos) įrengimas 

  Šilumos punkto modernizavimas 11,09 5,00 11,09 5,00 

7.1.8 
Bendrojo naudojimo elektros inžinerinės sistemos ir (ar) 

apšvietimo sistemos atnaujinimas (modernizavimas) 
10,41 4,69 0 0 

7.2. 
Kitos priemonės, išviso 

31,63 14,25 31,63 14,25 
iš jų: 

7.2.1. 
Kitų pastato bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų 

atnaujinimas ar keitimas 
        

7.2.1.1 Šalto vandens sistemos atnaujinimas 16,38 7,38 16,38 7,38 

7.2.1.2 Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas 15,25 6,87 15,25 6,87 

  Iš viso 451,74 203,56 516,28 232,64 

7.3. 
Kitų priemonių lyginamoji dalis nuo bendros investicijų 

sumos, procentais 
7,00   6,13   

 

 

8. Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina 

 

7 lentelė 

 

Eil. Nr. Išlaidų pavadinimas 

I variantas II variantas 

Preliminari 

kaina, tūkst. 

Eur 

Santykinė 

kaina, 

Eur/m2 

Preliminari 

kaina, tūkst. 

Eur 

Santykinė 

kaina, 

Eur/m2 

1 2 3 4 5 6 

8.1. Statybos darbai, iš viso:   451,74 203,56 516,28 232,64 

8.1.1 

iš jų: 

420,11 189,31 484,65 218,39 statybos darbai, tenkantys energijos efektyvumą 

didinančioms priemonėms  

8.2. 

Projekto parengimas (įskaitant ekspertizę, jei būtina, 

ir projekto įgyvendinimo priežiūrą, kurią vykdo 

Projekto vadovas)  

31,62 14,25 36,14 16,28 

8.3. Statybos techninė priežiūra 9,03 4,07 10,33 4,65 

8.4. Projekto administravimas 7,65 3,45 7,65 3,45 

Iš viso: 500,04 225,31 570,40 257,02 
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9. Investicijų ekonominio naudingumo įvertinimas 

8 lentelė 

 

Eil. 

Nr. 

Rodikliai Mato vnt. Rodiklio reikšmė 

1 var. 

Rodiklio reikšmė 

2 var. 

1 2 3 4 5 

9.1. Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas:    

9.1.1. pagal suvestinę kainą metais 33,5 37,0 

9.1.2. atėmus valstybės paramą metais 21,7 23,7 

9.2. Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas:    

9.2.1. pagal suminę kainą metais 28,1 31,4 

9.2.2. atėmus valstybės paramą metais 19,3 21,6 

 

Vertinant projekto ekonominį naudingumą imta AB „Panevėžio energija“ nuo 2018 m. birželio 1 d. 

nustatyta vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį gyventojams  – 5,54 

ct/kWh  su 9 proc. PVM. 

 

 

10. Projekto įgyvendinimo planas 

 

9 lentelė 

 

 

 

Įgyvendinamų namo atnaujinimo (modernizavimo) 

priemonių ir etapų (jei projektas įgyvendinamas etapais) 

pavadinimas 

Darbų 

pradžia 

(metai, 

mėnuo) 

Darbų 

pabaiga 

(metai, 

mėnuo) 

Pastabos 

 TDP parengimas 2019 01 2019 06  

10.1 Sienų (taip pat cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų 

(cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą 

2019 06 2021 06 Nurodytas 

preliminarus 

darbų pradžios 

ir pabaigos 

laikas, kuris bus 

tikslinamas 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavi-

mo) projekto 

įgyvendinimo 

eigoje 

10.2 Stogo ar perdangos pastogėje šiltinimas, įskaitant stogo 

konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, stogo 

dangos keitimą, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą ar 

įrengimą, arba naujo šlaitinio stogo (be patalpų pastogėje) 

įrengimas (įskaitant kopėčias į pastogę), apšiltinant jį arba 

perdangą pastogėje 

2019 06 2021 06 

10.3 Senų butų langų ir balkono durų keitimas naujais 2019 06 2021 06 

10.4 Bendrojo naudojimo patalpose esančių bendrojo 

naudojimo lauko durų (įėjimo, tambūro, balkonų, rūsio, 

konteinerinės, šilumos punkto) keitimas (įskaitant 

susijusius apdailos darbus), įėjimo laiptų remontas ir 

pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas) 

2019 06 2021 06 

10.5 Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų 

ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos 

įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą 

2019 06 2021 06 

10.6 Vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, 

įskaitant mechaninio vėdinimo sistemos su šilumogrąžos 

(rekuperacijos) funkcija įrengimas 

2019 06 2021 06 

10.7 Šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų atnaujinimas 

(modernizavimas): 

2019 06 2020 09 

10.8 Kitų pastato bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų 

atnaujinimas ar keitimas 

2019 06 2020 09 
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11. Projekto finansavimo planas 

 

10 lentelė 

 

Eil. Nr. Lėšų šaltiniai 

Planuojamos lėšos 

Pastabos 

I variantas II variantas 

Suma, 

tūkst. Eur 

Procentinė 

dalis nuo 

visos 

sumos % 

Suma, 

tūkst. Eur 

Procentinė 

dalis nuo 

visos 

sumos % 

1. 2 3 4 5 6 7 

11.1. 
Planuojami lėšų šaltiniai projekto 

parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu 
          

11.1.1 butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos   0,00%   0,00%   

11.1.2 kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos 451,74 90,34% 516,28 90,51% darbai  

11.1.3 

valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos 

apmokant projekto parengimo, jo 

administravimo ir statybos techninės priežiūros 

išlaidas 

48,30 9,66% 54,12 9,49%   

11.1.4. kitos    0,00%   0,00%   

Iš viso: 500,04 100% 570,40 100%   

11.2. 
Valstybės paramos lėšos, kurios bus 

skiriamos kompensuojant patirtas išlaidas, 

įgyvendinus projektą, iš jų: 

  

11.2.1. projekto parengimo išlaidų kompensavimas  31,62 100% 36,14 100%   

11.2.2. 
statybos techninės priežiūros išlaidų 

kompensavimas 
9,03 100% 10,33 100%   

11.2.3.  
projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų 

kompensavimas 
7,65 100% 7,65 100%   

11.2.4. 
valstybės parama, tenkanti energinį 

efektyvumą didinančioms priemonėms:  
          

11.2.4.1. 

kompensuojant 30 proc. investicijų, tenkančių 

Vyriausybės nustatytoms energinį efektyvumą 

didinančioms priemonėms 

126,03 30% 145,40 30%   

11.2.4.2. 

papildoma valstybės parama, kai įgyvendinant 

atnaujinimo projektą daugiabučiame name 

įrengiamas atskiras ar modernizuojamas 

esamas neautomatizuotas šilumos punktas, 

įrengiami balansiniai ventiliai ant stovų ir (ar) 

pertvarkoma ar keičiama šildymo sistema, 

butuose ir kitose patalpose įrengiant 

individualios šilumos apskaitos prietaisus ar 

daliklių sistemą ir (ar) termostatinius ventilius, 

papildomai kompensuojant 10 proc. šių 

priemonių įgyvendinimo kainos 

1,79 10% 5,65 10%   

 

Pastaba: į valstybės paramą neįskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginės 

socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, apmokant kreditą ir palūkanas, susijusias su namo 

atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimu. 
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12. Preliminarus investicijų paskirstymas namo butų ir kitų patalpų savininkams 

 

11 lentelė 

 

I variantas 

 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Butas Nr. 1 52,96 8002,54 1577,94 754,80 10335,28 2916,84 7418,44 0,78

Butas Nr. 2 55,14 8331,95 2427,59 785,87 11545,41 3272,31 8273,10 0,83

Butas Nr. 3 63,24 9555,91 2366,90 901,31 12824,11 3627,82 9196,29 0,81

Butas Nr. 4 52,48 7930,01 1577,94 747,95 10255,91 2894,69 7361,22 0,78

Butas Nr. 5 55,33 8360,66 2427,59 788,57 11576,82 3281,08 8295,75 0,83

Butas Nr. 6 63,59 9608,79 2366,90 906,30 12881,99 3643,97 9238,02 0,81

Butas Nr. 7 53,09 8022,19 1577,94 756,65 10356,77 2922,83 7433,94 0,78

Butas Nr. 8 55,55 8393,91 2427,59 791,71 11613,20 3291,23 8321,98 0,83

Butas Nr. 9 63,03 9524,17 2366,90 898,31 12789,39 3618,13 9171,26 0,81

Butas Nr. 10 52,73 7967,79 1577,94 751,52 10297,25 2906,22 7391,02 0,78

Butas Nr. 11 55,28 8353,11 2427,59 787,86 11568,56 3278,77 8289,79 0,83

Butas Nr. 12 62,87 9500,00 2366,90 896,03 12762,93 3610,75 9152,18 0,81

Butas Nr. 13 52,51 7934,54 1577,94 748,38 10260,87 2896,07 7364,79 0,78

Butas Nr. 14 55,06 8319,86 2427,59 784,72 11532,18 3268,62 8263,56 0,83

Butas Nr. 15 64,55 9753,85 2366,90 919,98 13040,73 3688,26 9352,47 0,80

Butas Nr. 16 63,93 9660,17 2427,59 911,14 12998,90 3677,86 9321,04 0,81

Butas Nr. 17 75,12 11351,04 2366,90 1070,62 14788,56 4175,94 10612,63 0,78

Butas Nr. 18 61,89 9351,91 2427,59 882,07 12661,57 3583,74 9077,83 0,81

Butas Nr. 19 75,84 11459,83 2366,90 1080,89 14907,62 4209,16 10698,46 0,78

Butas Nr. 20 63,18 9546,84 3739,36 900,45 14186,65 4036,79 10149,86 0,89

Butas Nr. 21 76,05 11491,57 2366,90 1083,88 14942,34 4218,84 10723,50 0,78

Butas Nr. 22 62,54 9450,13 2427,59 891,33 12769,05 3613,73 9155,32 0,81

Butas Nr. 23 75,8 11453,79 2366,90 1080,32 14901,00 4207,31 10693,69 0,78

Butas Nr. 24 63,22 9552,88 2427,59 901,02 12881,50 3645,10 9236,39 0,81

Butas Nr. 25 75,69 11437,17 2366,90 1078,75 14882,82 4202,23 10680,58 0,78

Butas Nr. 26 50,18 7582,47 1577,94 715,17 9875,58 2788,57 7087,01 0,78

Butas Nr. 27 31,61 4776,44 2366,90 450,51 7593,85 2168,48 5425,37 0,95

Butas Nr. 28 51,52 7784,95 1577,94 734,27 10097,16 2850,40 7246,76 0,78

Butas Nr. 29 50,02 7558,29 1577,94 712,89 9849,13 2781,19 7067,94 0,78

Butas Nr. 30 31,48 4756,80 2366,90 448,66 7572,36 2162,49 5409,87 0,95

Butas Nr. 31 51,68 7809,13 1577,94 736,55 10123,62 2857,78 7265,84 0,78

Butas Nr. 32 50,12 7573,40 1577,94 714,32 9865,66 2785,80 7079,86 0,78

Butas Nr. 33 32,69 4939,64 2366,90 465,90 7772,44 2218,31 5554,13 0,94

Butas Nr. 34 50,65 7653,49 1577,94 721,87 9953,30 2810,26 7143,04 0,78

Butas Nr. 35 50,4 7615,71 1577,94 718,31 9911,96 2798,72 7113,24 0,78

Butas Nr. 36 32,72 4944,17 2366,90 466,33 7777,40 2219,70 5557,70 0,94

Butas Nr. 37 50,95 7698,82 1577,94 726,15 10002,91 2824,10 7178,81 0,78

Butas Nr. 38 50,2 7585,49 1577,94 715,46 9878,89 2789,50 7089,39 0,78

Butas Nr. 39 33,22 5019,72 2366,90 473,46 7860,08 2242,77 5617,31 0,94

Butas Nr. 40 51,2 7736,60 1577,94 729,71 10044,25 2835,63 7208,61 0,78

Iš viso 2219,31 335349,73 84760,27 31630,00 451740,00 127822,00 323918,00

Individualios 

investicijos

Valstybės 

parama 

energinį 

efektyvumą 

didinan-

čioms 

priemonėms

, Eur

Preliminarus 

mėnesinės 

įmokos dydis, 

Eur/m
2

Pastabos

Energinį efektyvumą 

didinančioms priemonėms

Kitos 

priemonės
Iš viso

Bendrosios 

investicijos

Butų ir kitų 

patalpų numeris 

ar kitas 

identifikavimo 

požymis

Patalpų 

naudingas 

(bendrasis) 

plotas, m
2

Investicijų suma, Eur

Investicijų 

suma, atėmus 

valstybės 

paramą, Eur
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II variantas 

 

 
 

13. Didžiausios leistinos mėnesinės įmokos dydis: 

13.1. mėnesinės įmokos dydis, įgyvendinant I-ąjį priemonių paketo variantą ir neįvertinant lėšų skolinimosi 

techniniam darbo projektui parengti ir (ar) statybos techninei priežiūrai vykdyti įtakos:  1,28 Eur/m2/mėn.; 

13.2. mėnesinės įmokos dydis, įgyvendinant II-ąjį priemonių paketo variantą ir neįvertinant lėšų skolinimosi 

techniniam darbo projektui parengti ir (ar) statybos techninei priežiūrai vykdyti įtakos:  1,32 Eur/m2/mėn.  

14. Preliminarus kredito gražinimo terminas 20/240 metais ar mėn. 

15. Pridedama kitų projekto dalių rengimo techninė užduotis, kai Investicijų planas rengiamas pagal atskirą 

sutartį, numatant, kad šios projekto dalys bus rengiamos perkant jų rengimo paslaugas kartu su statybos rangos 

darbais.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Butas Nr. 1 52,96 8778,43 2289,63 754,80 11822,86 3450,06 8372,79 0,88

Butas Nr. 2 55,14 9139,78 3139,28 785,87 13064,92 3815,77 9249,16 0,93

Butas Nr. 3 63,24 10482,40 3315,82 901,31 14699,53 4304,18 10395,35 0,91

Butas Nr. 4 52,48 8698,87 2289,63 747,95 11736,45 3425,66 8310,79 0,88

Butas Nr. 5 55,33 9171,27 3139,28 788,57 13099,13 3825,43 9273,70 0,93

Butas Nr. 6 63,59 10540,42 3315,82 906,30 14762,53 4321,97 10440,56 0,91

Butas Nr. 7 53,09 8799,98 2289,63 756,65 11846,26 3456,67 8389,59 0,88

Butas Nr. 8 55,55 9207,74 3139,28 791,71 13138,73 3836,61 9302,12 0,93

Butas Nr. 9 63,03 10447,59 3315,82 898,31 14661,73 4293,51 10368,22 0,91

Butas Nr. 10 52,73 8740,31 2289,63 751,52 11781,45 3438,37 8343,08 0,88

Butas Nr. 11 55,28 9162,99 3139,28 787,86 13090,13 3822,88 9267,24 0,93

Butas Nr. 12 62,87 10421,07 3315,82 896,03 14632,93 4285,38 10347,55 0,91

Butas Nr. 13 52,51 8703,84 2289,63 748,38 11741,85 3427,19 8314,67 0,88

Butas Nr. 14 55,06 9126,52 3139,28 784,72 13050,52 3811,70 9238,82 0,93

Butas Nr. 15 64,55 10699,54 3315,82 919,98 14935,34 4370,77 10564,57 0,91

Butas Nr. 16 63,93 10596,77 3376,51 911,14 14884,43 4357,46 10526,96 0,91

Butas Nr. 17 75,12 12451,58 3553,05 1070,62 17075,26 5002,95 12072,31 0,89

Butas Nr. 18 61,89 10258,63 3376,51 882,07 14517,21 4253,77 10263,44 0,92

Butas Nr. 19 75,84 12570,93 3553,05 1080,89 17204,86 5039,54 12165,32 0,89

Butas Nr. 20 63,18 10472,46 4688,28 900,45 16061,19 4712,87 11348,32 1,00

Butas Nr. 21 76,05 12605,73 3553,05 1083,88 17242,66 5050,22 12192,44 0,89

Butas Nr. 22 62,54 10366,37 3376,51 891,33 14634,21 4286,81 10347,41 0,92

Butas Nr. 23 75,8 12564,30 3553,05 1080,32 17197,66 5037,51 12160,15 0,89

Butas Nr. 24 63,22 10479,09 3376,51 901,02 14756,62 4321,37 10435,25 0,92

Butas Nr. 25 75,69 12546,06 3553,05 1078,75 17177,86 5031,92 12145,94 0,89

Butas Nr. 26 50,18 8317,63 2289,63 715,17 11322,43 3308,75 8013,68 0,89

Butas Nr. 27 31,61 5239,54 2841,36 450,51 8531,41 2506,62 6024,80 1,06

Butas Nr. 28 51,52 8539,74 2289,63 734,27 11563,65 3376,87 8186,78 0,88

Butas Nr. 29 50,02 8291,11 2289,63 712,89 11293,63 3300,62 7993,01 0,89

Butas Nr. 30 31,48 5218,00 2841,36 448,66 8508,01 2500,01 6008,00 1,06

Butas Nr. 31 51,68 8566,26 2289,63 736,55 11592,45 3385,00 8207,45 0,88

Butas Nr. 32 50,12 8307,68 2289,63 714,32 11311,63 3305,70 8005,93 0,89

Butas Nr. 33 32,69 5418,56 2841,36 465,90 8725,82 2561,52 6164,31 1,05

Butas Nr. 34 50,65 8395,54 2289,63 721,87 11407,04 3332,64 8074,40 0,88

Butas Nr. 35 50,4 8354,10 2289,63 718,31 11362,04 3319,93 8042,10 0,88

Butas Nr. 36 32,72 5423,53 2841,36 466,33 8731,22 2563,04 6168,18 1,05

Butas Nr. 37 50,95 8445,26 2289,63 726,15 11461,04 3347,89 8113,15 0,88

Butas Nr. 38 50,2 8320,95 2289,63 715,46 11326,03 3309,77 8016,27 0,89

Butas Nr. 39 33,22 5506,41 2841,36 473,46 8821,23 2588,46 6232,77 1,04

Butas Nr. 40 51,2 8486,70 2289,63 729,71 11506,04 3360,60 8145,44 0,88

Iš viso 2219,31 367863,68 116786,32 31630,00 516280,00 151048,00 365232,00

Butų ir kitų 

patalpų 

numeris ar 

kitas 

identifikavimo 

požymis

Patalpų 

naudingas 

(bendrasis) 

plotas, m
2

Investicijų suma, Eur
Valstybės 

parama 

energinį 

efektyvumą 

didinan-

čioms 

priemonėms

, Eur

Investicijų 

suma, atėmus 

valstybės 

paramą, Eur

Preliminarus 

mėnesinės 

įmokos 

dydis, 

Eur/m
2

Pastabos

Energinį efektyvumą 

didinančioms priemonėms

Kitos 

priemonės
Iš viso

Bendrosios 

investicijos

Individualios 

investicijos
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ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONIŲ SKAIČIUOJAMOSIOS KAINOS PAGRINDIMAS 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Matavimo 

vienetas 

Įkainis, 

Eur 

Darbų kiekis Šaltinis 

I 

variantas 

II 

variantas 
 

1 2 3 4 5 6   

1. Energijos efektyvumą didinančios priemonės: 

1.1 

Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą, esamų 

lietvamzdžių demontavimą, įrengimą ar keitimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos 

(cokolio) atitraukimą (išskyrus keitimą naujais) ir nuogrindos sutvarkymą 

1.1.1 
Sienų (taip pat cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų 

(cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą 
          

  Sienų  šiltinimas (tinkuojamas fasadas) m2 101,3 1649,33   B-18-009 

  Sienų  šiltinimas (vėdinamas fasadas) m2 123,54   1649,33 B-18-009 

  Cokolio šiltinimas virš nuogrindos (plytelėmis) m2 143,84   171,65 B-18-009 

1.1.2 Cokolio šiltinimas virš nuogrindos (tinkuojamas) m2 107,46 171,65   B-18-009 

1.1.3 Cokolio šiltinimas žemiau nuogrindos m2 90,86 213,21 213,21 B-18-009 

1.1.4 Balkonų atitvarų sutvarkymas m2 118,38 259,87 259,87 B-18-009 

1.2. 

Stogo ar perdangos pastogėje šiltinimas, įskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, stogo 

dangos keitimą, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą ar įrengimą, arba naujo šlaitinio stogo (be patalpų 

pastogėje) įrengimas (įskaitant kopėčias į pastogę), apšiltinant jį arba perdangą pastogėje 

1.2.1 Stogo šiltinimas m2 85,84 660,54 660,54 B-18-009 

  Lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymas m 31,7 70 70 B-18-009 

1.3. 
Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas į 

mažesnio šilumos pralaidumo langus 
m2 170,36 7,7 7,7 B-18-009 

1.4. 

Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko durų (įėjimo, tambūro, 

balkonų, rūsio, konteinerinės, šilumos punkto) keitimas (įskaitant susijusius apdailos darbus), įėjimo laiptų 

remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas): 

1.4.1 Laiptinės ir rūsio langų keitimas naujais m2 170,36     B-18-009 

1.4.2 
Bendro naudojimo lauko durų keitimas naujomis 

(metalinės) 
m2 364,15 6,48 6,48 B-18-009 

  
Bendro naudojimo lauko durų keitimas naujomis 

(medinės ar kt.) 
m2 203,35 9,36 9,36 B-18-009 

1.5. 

Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos 

balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) 

naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną 

projektą 

m2       B-18-009 

  Balkonų stiklinimas (PVC) m2 159,65 330 330 B-18-009 

1.6. 

Vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, 

įskaitant mechaninio vėdinimo sistemos su 

šilumogrąžos (rekuperacijos) funkcija įrengimas 

Butai 108,55 40 40 B-18-009 

1.7.  Šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų atnaujinimas (modernizavimas): 

1.7.1 

šildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar) 

balansavimas, šildymo prietaisų ir (ar) vamzdynų 

keitimas, ir (ar) vamzdynų izoliavimas, ir (ar) 

termostatinių ventilių įrengimas, ir (ar) individualių 

šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos 

įrengimas 

          

 Balansinių ventilių ant stovų įrengimas vnt. 252,02 27 27 B-18-009 

  
Šildymo sistemos magistralinjų vamzdynų keitimas ir 

izoliavimas 
m 21,67 295 295 B-18-009 

  Uždaromoji armatūra vnt. 55,57 4 4 B-18-009 

  

Individualios šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių 

sistemos ir (ar) termostatinių ventilių įrengimas 

butuose ir kitose patalpose 

        B-18-009 
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termostatinių ventilių įrengimas butuose ir kitose 

patalpose 
Kompl. 95,9   135 B-18-009 

  individualios šilumos apskaitos prietaisų įrengimas kompl. 141,33   135 B-18-009 

1.7.2. 
karšto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, 

vamzdynų keitimas ir (ar) izoliavimas 
        B-18-009 

  
Karšto vandens magistralinių vamzdynų keitimas ir 

izoliavimas 
m 27,72 195 195 B-18-009 

  Karšto vandens stovų keitimas ir izoliavimas m 45,24 500 500 B-18-009 

1.7.4 

šilumos punkto ar katilinės įrengimas, keitimas, 

pertvarkymas arba individualių katilų ir (ar) karšto 

vandens ruošimo įrenginių įrengimas ar keitimas, taip 

pat atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, 

geoterminės ar aeroterminės energijos) įrengimas 

        B-18-009 

1.7.4.1 Šilumos punkto modernizavimas kW 31,24 355 355 B-18-009 

1.10 Elektros instaliacijos keitimas (laiptinės) Vnt. 3470 3   B-18-009 

2. Kitos priemonės: 

2.1. 
Kitų pastato bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų 

atnaujinimas ar keitimas 
          

2.1.1 Šalto vandens sistemos atnaujinimas         B-18-009 

  
Šalto vandens magistralinių vamzdynų keitimas ir 

izoliavimas 
m 30,2     B-18-009 

  Šalto vandens stovų keitimas m 48,19 340 340 B-18-009 

2.1.2 Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas         B-18-009 

  Buitinio nuotakyno rūsio vamzdynų keitimas m 50,88 145 145 B-18-009 

  Buitinio nuotakyno stovų keitimas m 29,16 270 270 B-18-009 

 

 
Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimo (statybos darbų) kaina apskaičiuojama 

vadovaujantis VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras 2018-03-28 d. Nr. B-18-009 užregistruotomis Pastatų atnaujinimo 

(modernizavimo) darbų skaičiuojamųjų kainų rekomendacijomis (pagal 2018 m. kovo mėn. statybos resursų skaičiuojamąsias 

kainas) taip pat rinkos kainomis ir bendrąja praktika, suderinus su užsakovu. 
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PRELIMINARUS INDIVIDUALIŲ INVESTICIJŲ PASKIRSTYMAS 

1 variantas 

 

 
Buto Nr. Buto plotas Langų ir 

balkono durų 

keitimas, EUR 

Balkonų 

stiklinimas, 

EUR 

Balkonų 

atitvarų 

sutvar-

kymas 

Termostatinių 

ventilių įrengimas 

butuose ir kitose 

patalpose , EUR 

Iš viso, EUR 

Butas Nr. 1 52,96 0,00 996,22 581,72 0 1577,94 

Butas Nr. 2 55,14 0,00 1532,64 894,95 0 2427,59 

Butas Nr. 3 63,24 0,00 1494,32 872,58 0 2366,90 

Butas Nr. 4 52,48 0,00 996,22 581,72 0 1577,94 

Butas Nr. 5 55,33 0,00 1532,64 894,95 0 2427,59 

Butas Nr. 6 63,59 0,00 1494,32 872,58 0 2366,90 

Butas Nr. 7 53,09 0,00 996,22 581,72 0 1577,94 

Butas Nr. 8 55,55 0,00 1532,64 894,95 0 2427,59 

Butas Nr. 9 63,03 0,00 1494,32 872,58 0 2366,90 

Butas Nr. 10 52,73 0,00 996,22 581,72 0 1577,94 

Butas Nr. 11 55,28 0,00 1532,64 894,95 0 2427,59 

Butas Nr. 12 62,87 0,00 1494,32 872,58 0 2366,90 

Butas Nr. 13 52,51 0,00 996,22 581,72 0 1577,94 

Butas Nr. 14 55,06 0,00 1532,64 894,95 0 2427,59 

Butas Nr. 15 64,55 0,00 1494,32 872,58 0 2366,90 

Butas Nr. 16 63,93 0,00 1532,64 894,95 0 2427,59 

Butas Nr. 17 75,12 0,00 1494,32 872,58 0 2366,90 

Butas Nr. 18 61,89 0,00 1532,64 894,95 0 2427,59 

Butas Nr. 19 75,84 0,00 1494,32 872,58 0 2366,90 

Butas Nr. 20 63,18 1311,77 1532,64 894,95 0 3739,36 

Butas Nr. 21 76,05 0,00 1494,32 872,58 0 2366,90 

Butas Nr. 22 62,54 0,00 1532,64 894,95 0 2427,59 

Butas Nr. 23 75,8 0,00 1494,32 872,58 0 2366,90 

Butas Nr. 24 63,22 0,00 1532,64 894,95 0 2427,59 

Butas Nr. 25 75,69 0,00 1494,32 872,58 0 2366,90 

Butas Nr. 26 50,18 0,00 996,22 581,72 0 1577,94 

Butas Nr. 27 31,61 0,00 1494,32 872,58 0 2366,90 

Butas Nr. 28 51,52 0,00 996,22 581,72 0 1577,94 

Butas Nr. 29 50,02 0,00 996,22 581,72 0 1577,94 

Butas Nr. 30 31,48 0,00 1494,32 872,58 0 2366,90 

Butas Nr. 31 51,68 0,00 996,22 581,72 0 1577,94 

Butas Nr. 32 50,12 0,00 996,22 581,72 0 1577,94 

Butas Nr. 33 32,69 0,00 1494,32 872,58 0 2366,90 

Butas Nr. 34 50,65 0,00 996,22 581,72 0 1577,94 

Butas Nr. 35 50,4 0,00 996,22 581,72 0 1577,94 

Butas Nr. 36 32,72 0,00 1494,32 872,58 0 2366,90 

Butas Nr. 37 50,95 0,00 996,22 581,72 0 1577,94 

Butas Nr. 38 50,2 0,00 996,22 581,72 0 1577,94 

Butas Nr. 39 33,22 0,00 1494,32 872,58 0 2366,90 

Butas Nr. 40 51,2 0,00 996,22 581,72 0 1577,94 

  2219,31 1311,772 52684,50 30764 0 84760,27 
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PRELIMINARUS INDIVIDUALIŲ INVESTICIJŲ PASKIRSTYMAS 

2 variantas 

 
Buto Nr. Buto plotas Langų ir 

balkono durų 

keitimas, EUR 

Balkonų 

stiklinimas, 

EUR 

Balkonų 

atitvarų 

sutvar-

kymas 

Individualios 

šilumos apskaitos 

sistemos/ įrenginių 

įrengimas , EUR 

Iš viso, EUR 

Butas Nr. 1 52,96 0,00 996,22 581,72 711,69 2289,63 

Butas Nr. 2 55,14 0,00 1532,64 894,95 711,69 3139,28 

Butas Nr. 3 63,24 0,00 1494,32 872,58 948,92 3315,82 

Butas Nr. 4 52,48 0,00 996,22 581,72 711,69 2289,63 

Butas Nr. 5 55,33 0,00 1532,64 894,95 711,69 3139,28 

Butas Nr. 6 63,59 0,00 1494,32 872,58 948,92 3315,82 

Butas Nr. 7 53,09 0,00 996,22 581,72 711,69 2289,63 

Butas Nr. 8 55,55 0,00 1532,64 894,95 711,69 3139,28 

Butas Nr. 9 63,03 0,00 1494,32 872,58 948,92 3315,82 

Butas Nr. 10 52,73 0,00 996,22 581,72 711,69 2289,63 

Butas Nr. 11 55,28 0,00 1532,64 894,95 711,69 3139,28 

Butas Nr. 12 62,87 0,00 1494,32 872,58 948,92 3315,82 

Butas Nr. 13 52,51 0,00 996,22 581,72 711,69 2289,63 

Butas Nr. 14 55,06 0,00 1532,64 894,95 711,69 3139,28 

Butas Nr. 15 64,55 0,00 1494,32 872,58 948,92 3315,82 

Butas Nr. 16 63,93 0,00 1532,64 894,95 948,92 3376,51 

Butas Nr. 17 75,12 0,00 1494,32 872,58 1186,15 3553,05 

Butas Nr. 18 61,89 0,00 1532,64 894,95 948,92 3376,51 

Butas Nr. 19 75,84 0,00 1494,32 872,58 1186,15 3553,05 

Butas Nr. 20 63,18 1311,77 1532,64 894,95 948,92 4688,28 

Butas Nr. 21 76,05 0,00 1494,32 872,58 1186,15 3553,05 

Butas Nr. 22 62,54 0,00 1532,64 894,95 948,92 3376,51 

Butas Nr. 23 75,80 0,00 1494,32 872,58 1186,15 3553,05 

Butas Nr. 24 63,22 0,00 1532,64 894,95 948,92 3376,51 

Butas Nr. 25 75,69 0,00 1494,32 872,58 1186,15 3553,05 

Butas Nr. 26 50,18 0,00 996,22 581,72 711,69 2289,63 

Butas Nr. 27 31,61 0,00 1494,32 872,58 474,46 2841,36 

Butas Nr. 28 51,52 0,00 996,22 581,72 711,69 2289,63 

Butas Nr. 29 50,02 0,00 996,22 581,72 711,69 2289,63 

Butas Nr. 30 31,48 0,00 1494,32 872,58 474,46 2841,36 

Butas Nr. 31 51,68 0,00 996,22 581,72 711,69 2289,63 

Butas Nr. 32 50,12 0,00 996,22 581,72 711,69 2289,63 

Butas Nr. 33 32,69 0,00 1494,32 872,58 474,46 2841,36 

Butas Nr. 34 50,65 0,00 996,22 581,72 711,69 2289,63 

Butas Nr. 35 50,40 0,00 996,22 581,72 711,69 2289,63 

Butas Nr. 36 32,72 0,00 1494,32 872,58 474,46 2841,36 

Butas Nr. 37 50,95 0,00 996,22 581,72 711,69 2289,63 

Butas Nr. 38 50,20 0,00 996,22 581,72 711,69 2289,63 

Butas Nr. 39 33,22 0,00 1494,32 872,58 474,46 2841,36 

Butas Nr. 40 51,20 0,00 996,22 581,72 711,69 2289,63 

  2219,31 1311,772 52684,5 30764 32026,05 116786,32 
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STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

UAB ,,Panev÷žio būstas” 19–068–TDP–ŠP–AR 1 4 

AIŠKINAMASIS RASTAS 
 

1. ĮVADAS 

Modernizuojamame daugiabučiame gyvenamajame name Radviliškio g. 4, Panevėžyje esamas šilumos 
punktas keičiamas nauju automatizuotu šilumos punktu. Techninio darbo projekto šilumos punkto dalis atlikta 
vadovaujantis LR galiojančiais normatyviniais dokumentais, AB „Panevėžio energija“ išduotomis projektavimo 
sąlygomis 2019-01-30 Nr. 2-3348 ir investicijų planu. 

Projektas atitinka privalomuosius projekto rengimo dokumentus, projektavimo techninę specifikaciją bei 
esminius statinio reikalavimus. Visi šio projekto sprendimai yra suderinti su užsakovu ir kitų projekto dalių 
autoriais - PDV. 

 
2. ESAMA PADĖTIS 

Šiuo metu gyvenamajam namui Radviliškio g. 4 šiluma tiekiama iš miesto termofikacinių šilumos tinklų. 
Pastato rūsyje yra įrengtas šilumos punktas. Esamas šilumos punktas yra pasenęs, vamzdynai ir izoliacija 
susidėvėję, neefektyvus šilumos kiekio reguliavimas. Karštas vanduo tiekiamas iš šilumos tinklų pagal atvirą 
schemą. Kadangi pastatas yra modernizuojamas, t.y. šiltinamos jo išorės atitvaros bei keičiami langai, tai 
sumažėja pastato šilumos poreikis šildymui. Projekte numatoma suprojektuoti automatizuotą šilumos punktą,  

 
3. PAGRINDINIAI TECHNINIAI RODIKLAI 

Eil. 
Nr. Pavadinimas 

Mato 
vnt. 

Reikšmė 
Prieš modernizuojant 

Reikšmė 
Po modernizavimo 

1. Šilumos šaltinis Miesto šilumos tinklai 

2. 
Skaičiuotina lauko oro temperatūra šaltuoju 
metų laiku 

°C -24 

3. Vidutinė šildymo sezono oro temperatūra °C 0,4 

4. Skaičiuotina šildymo sezono trukmė paros 218 

5. Šilumos poreikis pastato šildymui kW 185 101 

6. Šilumos poreikis karštam vandeniui kW 168 168 

7. 
Skaičiuotinos šilumos tinklų temperatūros  
T1/T2 šildymo sezono metu 

°C 86/40 86/40 

8. Skaičiuotinos šilumos tinklų temperatūros  
T1/T2 nešildymo sezono metu 

°C 65/25 65/25 

9. 
Skaičiuotinos šildymo sistemos temperatūros  
T11/T21 

°C 95/70 55/40 



 

19–068–TDP–ŠP–AR 
Lapas Lapų Laida 

2 4 0 

 

10. Karšto vandens tempeatūra V1/T3 °C 5/55 5/55 

11. Slėgis tiekimo linijoje P1 bar 7,3 7,3 

12 Slėgis grąžinimo linijoje P2 bar 3,0 3,0 

 

  Didžiausias slėgis Didžiausia temperatūra 
Eil. 
Nr. 

Pavadinimas darbinis, 
bar 

leidžiamas, 
bar 

darbinė, 
oC 

leidžiama, 
oC 

1. Pirminė pusė 
(termofikato) 

7,3 8,0 86 90 

2. Antrinė pusė (šildymo 
sistema) 

2,5 5,0 55 80 

3. Antrinė pusė (karštas 
vanduo) 

4,0 6,0 55 65 

 

4. PROJEKTINIAI SPRENDIMAI 

Daugiabučio gyvenamojo namo esamas šilumos punktas keičiamas nauju automatizuotu šilumos 
punktu. Šilumos šaltinis modernizuojamam pastatui – miesto šilumos tinklai.  

Projektuojamas šilumos punktas tieks šilumą į modernizuojamo pastato šildymo sistemą ir karšto 
vandens ruošimui. 

Pastato šildymo, sistema prie miesto šilumos tinklų prijungiama pagal priklausomą schemą. Karšto 
vandens ruošimui projektuojamas vieno laipsnio plokštelinis šilumokaitis.  

Šilumos punkto įvade tiekiamajame vamzdyne projektuojama šilumos kiekio apskaita. Apskaita 
komplektuojamas su nuotoliniu duomenų perdavimu.  

Vandens temperatūra kiekvienoje sistemoje bus reguliuojama dvieigiais vožtuvais su elektros 
pavaromis. Automatiniam šildymo sistemos temperatūros reguliavimui priklausomai nuo išorės lauko 
temperatūros, paros ir savaitės programą ir kitus užduotus parametrus projektuojamas elektroninis 
reguliatorius. 

Vandens cirkuliaciją šildymo sistemoje palaikys projektuojamas cirkuliacinis siurblys. Siurblys 
parenkamas su  elektroniniu sūkių reguliavimu. 

Šaltas vanduo karšto vandens ruošimui atvedamas iš šalto vandentiekio įvado. Šalto vandens trasa 
nuo šalto vandentiekio įvado iki šilumos punkto projektuojama projekto VN dalyje. Šalto vandens apskaitai 
suprojektuotas šalto vandens skaitiklis šilumos punkto patalpoje. Skaitiklis komplektuojamas su nuotoliniu 
duomenų perdavimu. Karšto vandens temperatūrą reguliuoja elektroninis valdiklis, vožtuvo su pavara 
pagalba, pagal nustatytą karšto vandens temperatūrą ir kitus galimus programuojamus parametrus. Karšto 
vandens cirkuliacijai užtikrinti projektuojamas cirkuliacinis siurblys, kuris turi sausos eigos apsaugą. 
Antibakterinei karšto vandens sistemos apsaugai turi būti galimybė periodiškai pakelti karšto vandens 
temperatūrą iki +65oC ne trumpiau kaip 25 min.  

Šilumos punkto vamzdynai plieniniai. Pirminiuose sistemų kontūruose (šilumnešis iš miesto šilumos 
tinklų) vamzdynas plieninis, elektra virintas, izoliuotas 50mm storio akmens vatos su aliuminio folija 
šilumos izoliacijos kevalais. Antriniame šildymo sistemos kontūre (pastato vidaus šildymo sistema) 
vamzdžiai plieniniai, vandens-dujų, izoliuoti 50mm. storio akmens vatos su aliuminio folija šilumos 
izoliacijos kevalais. Antriniame karšto vandens sistemos kontūre vamzdynas – plieninis cinkuotas, 
izoliuotas: karštas ir cirkuliacinis vandentiekis – 50mm. storio akmens vatos su aliuminio folija šilumos 
izoliacijos kevalais, šaltas vandentiekis - 9mm. antikondesacinės izoliacijos kevalais.  Armatūra ir įrengimai 
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šiluminiame punkte padengiami šilumine izoliacija. Aukščiausiuose sistemos taškuose įrengiami 
nuorintojai, žemiausiuose – vandens išleidėjai. 

Sumontavus šilumos punktą atliekamas hidraulinis plovimas ir hidraulinis bandymas. Šilumos punkto 
modulį išbandyti 10 bar slėgiu.  

 
Reikalavimai šilumos punkto patalpai: 

Šilumos punkto patalpoje turi būti įrengtas vėdinimas, užtikrinanti oro apykaitą  ne mažiau kaip 0,5h-

1, santykinė drėgmė šilumos punkto patalpoje 75%. Šilumos punkte paliekamas esamas natūralus vėdinimas 
per ventiliacijos kanalą. Vidaus temperatūra turi būti nemažesnė kaip 10ºC. Šiluma išsiskirianti nuo įrangos 
pilnai padengia šilumos punkto patalpos šilumos nuostolius, todėl papildomi šildomo prietaisai 
neprojektuojami. 

Šilumos punkto patalpose turi būti iki 50V ir 220V arba 380V įtampos kištukiniai lizdai su paketiniu 
jungikliu. Valdymo skydelio, variklių paleidimo dėžių, transformatoriaus dėžės pastatymo vietos 
tikslinamos montavimo metu, išlaikant 0,5m atstumą nuo santechninių vamzdynų. skydelio ir dėžių 
apsaugos laipsnis IP54. 
 Apšvietimas šilumos punkte turi būti ne mažiau 150 liuksų ir turi buti sumontuoti du šviestuvai. 
Šilumos punkto patalpoje turi būti įrengtas trapas. Durys iš šilumos punkto turi atsidaryti į išorės pusę. 
 
Darbų sauga 

Prieš montuojant šilumos punkto įrenginį, pirmiausia paruošti šilumos punkto patalpą taip, kaip 
reikalauja „Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai“. Transportavimo, montavimo, paleidimo 
derinimo, eksploatavimo darbai turi būti atliekami taip, kad nebūtų pažeista darbuotojų sauga ir sveikata. 
Prieš šilumos punkto montavimo darbus turi būti patikrinta šilumos punkto patalpa. Patalpa turi būti 
tvarkinga, neužkrauta pašaliniais daiktais. Patalpoje turi veikti vėdinimas. Griežtai draudžiama atlikti 
suvirinimo darbus, jei patalpoje neužtikrintas vėdinimas. Neleidžiama šilumos punkto įrenginių ir 
vamzdynų izoliacijai naudoti turinčių asbesto medžiagų. Šilumos punktuose draudžiama naudoti 
gyvsidabrinius kontrolės matavimo prietaisus. Elektros įrenginių montažas ir įžeminimas atliekamas pagal 
„Elektros įrenginių įrengimo bendrąsias taisykles“.  

Šilumos punkto mazgas ir įrengimai neturi įtakos aplinkos užteršimui ar žmonių sveikatai. Statinio 
elementams panaudotos medžiagos yra aplinkai nepavojingos: nuodingų dujų, kenksmingų žmonėms ar 
gyvūnams išsiskiriančių dalelių neturi būti. Izoliacinėse konstrukcijose naudoti medžiagas ir gaminius, 
turinčius Lietuvoje patvirtintus sertifikatus.  

 
5. PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMNETAI 

 STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė. 
 STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas. 
 STR 1.01.04:2015 Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių 

savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. bandymų 
laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. nacionaliniai 
techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir 
paskelbimas. 

 STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 
 STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 
 STR 2.01.01 (1 ):2005 Esminis statinio reikalavimas. „Mechaninis atsparumas ir 

pastovumas“ 
 STR 2.01.01 (2): 1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 
 STR 2.01.01 (5):2008 Esminis statinio reikalavimas. „Apsauga nuo triukšmo“ 
 STR 2.01.01 (6):2008 Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ 
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 STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas 
 HN 24:2017 Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai 
 HN 33:2016 Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 

pastatuose bei jų aplinkoje 
  Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00 
  Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės 
 STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

 2011 06 17 Nr.1-160 Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės. 
 2017 09 18 Nr.1-245 Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės. 
 1999 12 21 Nr.424 Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklės. 
 2010 04 07 Nr.1-111 Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) 
taisyklės. 
 STR 2.09.02:2005 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas. 
 RSN 156-94 Statybinė klimatologija. 
 2011 03 09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.305/2011 
 2010 12 07 Nr.1-338 Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai. 
 HN 33:2011 Akustinis triukšmas. 
 HN 42:2009 Gyvenamųjų ir viešo naudojimo pastatų mikroklimatas. 
 2000 10 06 Nr.349 Slėginių įrenginių techninis reglamentas. 
 2003 10 03 Nr.4-366 Slėginių vamzdynų naudojimo taisyklės. 
 2010 03 30 Nr.1-100 Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės. 
 2002 07 01 IX-1004 Atliekų tvarkymo įstatymas (aktuali redakcija). 
 1999 07 14 Nr.217 Atliekų tvarkymo taisyklės. 
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Techninės specifikacijos 
 
 
1 ĮVADAS 

Išeities duomenys nurodyti aiškinamajame rašte. 
Šios techninės specifikacijos skirtos: 
- šilumos punkto įrengimui, brėžinys  19-068-TDP- ŠP 
 
Medžiagų tiekimas turi būti atliktas pagal šias technines specifikacijas, jos t.p. įtakoja projektavimą, 

konstrukciją, gamybą, tiekimą, montavimą, montavimo priežiūrą, paleidimą ir aptarnaujančio personalo 
apmokymą. 

Techninės specifikacijos nepakeičia Lietuvoje galiojančių normatyvinių dokumentų ir standartų, o tik 
juos papildo. 

Pagrindiniai normatyviniai dokumentai, kuriais būtina vadovautis, nurodyti aiškinamajame rašte, t.p. 
būtina vadovautis įrangą tiekiančių firmų instrukcijomis ir taisyklėmis. Montavimui naudoti Lietuvoje 
sertifikuotus įrenginius ir gaminius. 

 
 
2 BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

Įrengiant šilumos punktą ypatingas dėmesys turi būti skirtas: 
- aptarnaujančio personalo ir įrangos saugumui; 
- patikimumui ir eksploatacijos paprastumui; 
- lengvai kontrolei, aptarnavimui ir remontui; 
- įrangos priežiūros ir remonto paprastumui; 
- paprastai eksploatacijai. 
Šilumos punkte turi būti: 
- ne mažiau kaip du šviestuvai (apšvietimas šilumos punkte, matuojant    ties apskaitos prietaisais ir 

valdymo skydu, turi būti ne silpnesnis kaip 150 liuksų); 
- šilumos punkto patalpoje turi būti iki 50V ir 220V arba 380V įtampos kištukiniai lizdai, įrengti pagal 

Elektros įrenginių įrengimo taisykles (p.16); 
- trapas, sujungtas su kanalizacija (pirmenybė lietaus), o jungtyje įrengtas atbulinis vožtuvas (jeigu 

šilumos punkto patalpa yra žemiau žemės lygio) arba prieduobė vandeniui surinkti (ne mažesnė kaip 
0,5x0,5x0,8m.), vandens pašalinimui iš prieduobės į lietaus ar fekalinę kanalizaciją turi būti įrengtas drenažinis 
siurblys arba numatyta vieta jam įrengti; 

- atsidarančios į išorę durys; 
- patalpos oro temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +10°C ir ne aukštesnė kaip +28oC (pagal 

STR2.09.02:2005); 
- oro apykaita ne mažiau 0,5 h-1; santykinė drėgmė neviršytų 75; 
- maksimalus garso slėgio lygis šilumos punkto patalpoje 70dBA, kuris gyvenamosiose patalpose neturi 

viršyti leidžiamo 45dBA garso slėgio lygio; 
- patalpoje esančios prieduobės turi būti uždengtos. 
 
Įranga montavimui turi būti tiekiama pilnai sukomplektuota. Prie siuntos pridedamas kiekvienos prekės 

techninis aprašymas. Prekių siuntos be techninių aprašymų nepriimamos. 
Šilumos tiekimo įrangos montavimą gali vykdyti montuotojai turintys kvalifikacijos pažymėjimus šios 

rūšies darbams atlikti. Visi atlikti darbai turi būti įforminti atitinkamais aktais. 



 

19–068–TDP–ŠP–TS 
Lapas Lapų Laida 

2 16 0 

 

Šilumos punkto įranga ir medžiagos parenkamos pagal LST EN 13709:2010 „Pramoninės sklendės. 
Plieninės vožtuvinės ir uždaromosios bei atbulinės vožtuvinės sklendės“, LST EN 12288:2010 
„Pramoninės sklendės. Vario lydinių sklendės“, LST EN 1984:2010 „Pramoninės sklendės. Plieninės sklendės“, 
LST EN 13547:2014 Pramoninės sklendės. Vario lydinio rutulinės sklendės“, LST EN 19:2016 „ Pramoninės 
sklendės. Plieninių sklendžių žymėjimas“, LST EN 16767:2016 „Pramoninės sklendės. Plieniniai ir ketiniai 
atbuliniai vožtuvai“, LST EN 593:2018 „Pramoninės sklendės. Bendrosios paskirties metalinės droselinės 
sklendės“, LST EN 1489:2000 „Pastatų armatūra. Slėgio saugos vožtuvai. Bandymai ir reikalavimai“, LST EN 
16767:2016 „Pramoninės sklendės. Plieniniai ir ketiniai atbuliniai vožtuvai“, LST EN ISO 4126-
7:2013/A1:2016 „Saugos įtaisai apsaugai nuo viršslėgio. 7 dalis. Bendrieji duomenys“, LST EN ISO 228-
2:2003 „Neslėginio sandarumo vamzdžių jungčių sriegiai. 2 dalis. Patikrinimas ribiniais kalibrais“,  
LST EN 1759-1:2005 „Jungės ir jų jungtys. Vamzdžių, uždarymo ir reguliavimo įtaisų, jungiamųjų detalių ir 
pagalbinių reikmenų, žymimų pagal klasę, žiedinės jungės. 1 dalis. Plieno jungės, kurių vardiniai dydžiai nuo 
NPS 1/2 iki NPS 24“, LST EN 1092-1:2018 „Jungės ir jų jungtys. Vamzdžių, sklendžių, jungiamųjų detalių ir 
pagalbinių reikmenų, žymimų PN, žiedinės jungės. 1 dalis. Plieninės jungės“. 
 
3 VAMZDYNŲ SISTEMA 

Šilumos tiekimo sistemų montavimui naudojami plieniniai elektravirinti vamzdžiai kai jų skersmuo 
65mm, kai vamzdžio skersmuo 50mm, naudojami plieniniai vandens-dujų vamzdžiai, tinkami sriegimui. 

Šilumos tiekimo vamzdynai turi būti montuojami su ≥0,002 nuolydžiu, tvirtinant prie statybinių 
konstrukcijų. Įrengimai ir vamzdynai turi būti tvirtinami taip, kad nebūtų pažeista pastato konstrukcija. 

Projektuojant vamzdynų sistemą turi būti įvertintas faktiškai galimas vamzdynų šiluminis išsiplėtimas, kad 
būtų išvengta žalos įrangai, atramoms ir pastato konstrukcijoms. 

Montuojant vamzdynus šilumos punktuose turi būti įrengtos visos įdėtinės detalės termometrų, manometrų 
bei jutiklių sumontavimui. 

Žemiausiose vamzdynų vietose turi būti įrengti drenažo atvamzdžiai, o aukščiausiose vietose oro 
pašalinimo atvamzdžiai. Atvamzdžiai įrengiami patogiame aptarnauti aukštyje, jų skersmuo parenkamas pagal 
vamzdynų skersmenį. 

Prieš pradedant montuoti įrenginius (šilumos apskaitos prietaisus, siurblius, šilumokaičius ir pan.) 
vamzdynų sistema turi būti praplauta siekiant apsaugoti įrenginius nuo teršalų. 

Vamzdynų sujungimai neleidžiami sienose, pertvarose grindyse ir lubose. Vamzdynai negali būti įmontuoti 
plytų mūriniuose, betone ar tinke. Kur vamzdynai kerta sienas, grindis ar lubas turi būti įrengtos įvorės. 
 
3.1  Plieniniai vamzdžiai 

 Plieniniai elektra virinti vamzdžiai: 
Eil. 
Nr. 

Techniniai duomenys Reikalavimai 

1 
Plieno markė ir standartas 
Patikrinimo sertifikatas 
Išmatavimų standartas 

P235TR1–LST EN 10217-1 
EN10204/3.1B 
EN10220 (ISO 4200) 

2 Plieno mechaninės savybės:  
        tempimo įtempimas Rm = 350 - 480 N/mm2 
        takumo riba REH = 235 N/mm2 
        pailgėjimo koeficientas As  25 

3 Vamzdžio darbo režimas:  
        didžiausias leidžiamas slėgis Ps = 16,0 bar 
        didžiausia leidžiama temperatūra Ts = 90 oC  

4 Vamzdžio sienelės storis:  
        vamzdžio skersmuo 15 – 40 mm s  2,6 mm 
    50 mm s  2,9 mm 

5 Paviršiaus apsauga 
nudažytas apsauginiais dažais 
arba gamintojo patvirtintu 
būdu 

6 Tiekimas be movų ir sriegių 
 
 Vamzdžiai, tinkami sriegimui, pagaminti iš bendros paskirties anglinio plieno: 

1Eil. 
Nr. 

Techniniai duomenys Reikalavimai 

1 Plieno markė ir standartas S195T – LST EN 10255 
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Patikrinimo sertifikatas 
Išmatavimų standartas 

EN10204/3.1B 
EN10220 (ISO 4200) 

2 Plieno mechaninės savybės:  
        tempimo įtempimas Rm = 310 - 540 N/mm2 
        takumo riba REH ≥ 185 N/mm2 
        pailgėjimo koeficientas As  17 

3 Vamzdžio darbo režimas:  
        didžiausias leidžiamas slėgis Ps = 6 bar 
        didžiausia leidžiama temperatūra Ts = 80 oC  

4 Vamzdžio sienelės storis:  
        vamzdžio skersmuo 15, 20 mm s  2,6 mm 
    25 – 40 mm s  3,2 mm 
    50, 65 mm s  3,6 mm 

5 Paviršiaus apsauga / danga (juodas) 
nudažytas apsauginiais dažais 
arba gamintojo patvirtintu 
būdu 

     (cinkuotas) 
sluoksnio storis ≥400 g/m2 
arba ≥30 µm 

6 Tiekimas be movų ir sriegių 
 

Užsakovui pareikalavus visiems vamzdžiams turi būti pateikti sertifikatai su patikros ataskaitomis ir 
medžiaga. Patikros medžiaga nurodo atskiro vamzdžio kokybę ir taikomus reikalavimus. Pagal susitarimą 
sertifikatai gali būti reikalaujami pasirašant užsakymą arba vėliau. 

Vamzdžiai žymimi gamintojo nustatytu būdu - dažytu ar štampuotu ženklu. 
Vamzdžių galai turi būti nupjauti statmenai, nuvalyti nuo atplaišų ir jeigu gamintojo numatyta - uždengti 

transportavimo aklėmis. Montavimui gali būti naudojami lygiaverčiai ar aukštesnės kokybės vamzdžiai. 
Naudojami vamzdžiai turi būti suderinti su užsakovu. Vamzdžiai į montavimo vietą tiekiami švarūs, jų siuntas 
priima ir už jų kokybę atsako rangovas. 
 
3.2 Plieniniai cinkuoti vamzdžiai 

Plieniniai cinkuoti vamzdžiai turi atitikti techninius reikalavimus, nurodytus LST EN 10255+A1:20007 
„Nelegiruotojo plieno vamzdžiai, tinkami suvirinimui ir sriegimui. Techninės tiekimo sąlygos“ ir LST EN 
10224:2003/A1:2005 „Nelegiruotojo plieno vamzdžiai ir jungiamosios detalės vandeniui ir kitiems 
vandeniniams skysčiams tiekti. Techninės tiekimo sąlygos“ 
 
3.3 Tvirtinimas ir atramos 

Vamzdynai tvirtinami pakabinimo mazgų ir atramų pagalba. galima naudoti specialios konstrukcijos 
grupinio kabinimo mazgus. Jų dydis turi būti toks kad vamzdžius galima būtų izoliuoti. Horizontalūs vamzdynai 
tvirtinami reguliuojamų pakabų pagalba. pakabos turi būti tokio dydžio, kad vamzdynus galima būtų izoliuoti. 

Leistini atstumai tarp atramų; 
- 2,00 m, kai nominalus vamzdžio skersmuo yra iki 32mm; 
- 2,50 m, kai nominalus vamzdžio skersmuo yra 40mm; 
- 3,00 m, kai nominalus vamzdžio skersmuo yra 50mm; 
- 4,00 m, kai nominalus vamzdžio skersmuo yra 65mm ir didesni. 
 
Vamzdžiai prie visų įrenginių ir valdymo vožtuvų turi būti paremti, kad būtų išvengta įtempimų ar 

iškraipymų prijungtoje įrangoje, vožtuvuose ir valdymo vožtuvuose. Vamzdžiai turi būti paremti, kad įrangą, 
vožtuvus ir priedus galima būtų nuimti mažiausiai juos išardant, o nuėmus įrangą nereikėtų papildomų atramų.  

Visi vertikalūs vamzdžiai turi būti pritvirtinti taip, vamzdis neišlinktų nuo savo svorio ir nejudėtų nuo 
tekančio vandens srauto ar vibracijos.  

Visi plieninių dirbinių paviršiai turi būti paruošti taip: 
- nušveisti iki metalinio blizgesio (jeigu nebuvo padaryta gamykloje); 
- gruntuoti rūdims atspariais dažais (jeigu nebuvo padaryta gamykloje); 
- nudažyti dviem sluoksniais aprobuotų dažų. 
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3.4 Šilumos tiekimo vamzdynų sistemos montavimas 

 Šilumos tiekimo vamzdynai turi būti montuojami su ne mažesniu kaip 0,002 nuolydžiu, tvirtinant prie 
statybinių konstrukcijų. Įrengimai ir vamzdynai turi būti tvirtinami taip, kad nebūtų pažeista pastato 
konstrukcija. 

 Projektuojant vamzdynų sistemą turi būti įvertintas faktiškai galimas vamzdynų šiluminis išsiplėtimas, 
kad būtų išvengta žalos įrangai, atramoms ir pastato konstrukcijoms. 

 Montuojant vamzdynus šilumos punktuose turi būti įrengtos visos įdėtinės detalės termometrų, 
manometrų bei jutiklių sumontavimui. 

 Žemiausiose vamzdynų vietose turi būti įrengti drenažo atvamzdžiai, o aukščiausiose vietose oro 
pašalinimo atvamzdžiai. Atvamzdžiai įrengiami patogiame aptarnauti aukštyje, jų skersmuo parenkamas 
pagal vamzdynų skersmenį. 

 Prieš pradedant montuoti įrenginius (šilumos apskaitos prietaisus, siurblius, šilumokaičius ir pan.) 
vamzdynų sistema turi būti praplauta siekiant apsaugoti įrenginius nuo teršalų. 

 Vamzdynų sujungimai neleidžiami sienose, pertvarose grindyse ir lubose. Vamzdynai negali būti 
įmontuoti plytų mūriniuose, betone ar tinke. 

 Vamzdynams kertant statybines konstrukcijas, jose turi būti įrengtos karščiui atsparios įvorės, kurių 
galai užtaisomi karščiui atsparia medžiaga. 

 Baigus montavimo darbus, turi būti atliktas sistemų praplovimas ir hidraulinis išbandymas. 
 Visi atlikti darbai turi būti įforminti atitinkamuose aktuose. 
 Šilumos tiekimas sistemų montavimo metu neturi būti atliekamas. 

 
3.5 Vamzdžių jungimas 

 Vamzdžiai tarpusavyje jungiami juos suvirinant, jungtimis (sriegiant), flanšais. 
 Suvirinimo bei kontrolės procedūroms turi būti paruošti suvirinimo procedūrų aprašai. Suvirinimo 

procedūrų aprašų bendrieji reikalavimai apibrėžti standartais LST EN ISO 5607, LST EN ISO 15609, 
LST EN ISO 15610, LST EN ISO 15614. 

 Prieš virinant visi vamzdžiai ir armatūra turi būti teisingai paruošti ir sustatyti. Vamzdžių galai turi būti 
stačiai nupjauti, švarūs ir su nuožulomis. Suvirinimo praėjimų kiekis turi būti toks, koks reikalingas 
pagal slėgį, kuris bus tame vamzdyne. Trišakiai, atsišakojimai ir kitos fasoninės dalys turi būti su 
švelniais perėjimais, suvirinimo siūlė neturi mažinti nurodyto pagrindinio vamzdžio atsišakojimo 
kiaurymės skersmens. 

 Visų suvirinimo siūlių metalas turi pilnai susilydyti su vamzdžių metalu, siūlėse neturi būti šlakų ir 
nuodegų, jų storis negali būti mažesnis už vamzdžio sienelės storį. Suvirinimo elektrodai turi būti sausi 
ir švarūs. Lankinio suvirinimo elektrodai negali būti naudojami, jei jų dengiamasis sluoksnis pažeistas 
ar suiręs. Suvirinimo elektrodo tipas turi būti toks, kokį rekomenduoja gamintojai suvirinimo klasei ir 
tipui. 

 Siūlių suvirinimo kontrolė atliekama tokiais būdais: 
- išorinio apžiūrėjimo ir matavimo – 100 %; 
- hidraulinio bandymo; 
- kitais būdais, jeigu tai papildomai bus nurodyta procedūrų aprašuose (SPA). 

 Suvirinimo darbai atliekami vadovaujantis „Garo ir karšto vandens vamzdynų įrengimo ir saugaus 
eksploatavimo taisyklių“ reikalavimais. 

 Sriegiant vamzdžius jų tarpusavio jungimui naudojamos ketaus ar plieno srieginės jungtys (alkūnės, 
trišakiai ir kt.). 

 Srieginių sujungimų sandarinimui naudojami linai ir sandarinimo mastika tinkanti tokio tipo darbamas. 
 Sandarinimui naudoti medžiagas turinčias asbesto ir švino draudžiama. 
 Srieginės jungtys turi atitikti LST EN 10226-1. 
 Jungiant flanšais sandarinimui naudojamos karščiui atsparios tarpinės (Tmaks.=90ºC). 
 Asbocementines ir gumines tarpines naudoti draudžiama. 
 Flanšinių jungtys turi atitikti LST EN 1092-1. 
 Suvirintų ir kitokių vamzdynų sujungimų sandarumą ir stiprumą būtina patikrinti atliekant hidraulinį 

bandymą. 
 

3.6 Vamzdynų plėtimasis 

Visos vamzdyno dalys turi būti sumontuotos taip, kad vamzdžiai galėtų plėstis ir trauktis nesukeldami 
netinkamų įtempimų kurioje nors vamzdyno vietoje. 
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Kur įmanoma plėtimasis ir traukimasis turi būti absorbuojamas natūraliais vamzdžių pasislinkimais, t.y. 
posūkio kampais. 

Vamzdynams turi būti įrengtos paslankios atramos ir kur reikia nejudamos atramos 
 

3.7 Vamzdžių įvorės 

Vamzdžių įvorės turi būti ten, kur vamzdžiai kerta sienas, pertvaras ar perdangas. 
Įvorės turi būti pagamintos iš tos pačios medžiagos kaip ir vamzdis. Įvorės vidinis skersmuo turi būti ne 

mažiau kaip 15mm didesnis už vamzdžio išorinį skersmenį, jeigu nenurodyta kitaip. 
Kur vamzdžiai praeina pro konstrukcines grindis ir priešgaisrines sienas, turi būti naudojamos specialios 

ugnies nepraleidžiančios tarpinės, kurios užtikrintų 2 val. atsparumą ugniai. 
Tarpelis tarp vamzdžio ir įvorės turi būti užsandarintas elastinga mastika. 

 
3.8 Vamzdynų paviršiaus paruošimas antikoroziniam padengimui. Antikorozinis padengimas 

Šildymo sistemos vamzdynai turi būti dažomi pagal LST EN ISO 12944-4:2018 „Dažai ir lakai. Plieninių 
konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų sistemomis. 4 dalis. Paviršiaus tipai ir paviršiaus 
paruošimas“ reikalavimus: 

- dangos patvarumas turi būti pakankamas nuo 10 iki 15 metų; 
- aplinkos, kurioje montuojami vamzdynai, klasifikacija pagal atmosferos koroziškumo kategorijas, 

priimama C2 (vidutinė) (LST EN ISO 12944-2:2018 1 lentelė); 
- nudažyto ar apdengto dviem sluoksniais vamzdžio dažų sauso sluoksnio storis turi būti  ne mažesnis 

kaip 160 µm (dengiant su epoksidu, poliuretanu); 
- nudažyto ar apdengto vamzdžio, kurio paviršius vėliau izoliuojamas, dažų sauso sluoksnio storis turi 

būti ne mažesnis 120 µm (dengiant su epoksidu); 
Antikorozinė danga turi būti atspari temperatūrai iki +120ºC. 
Prieš dažant vamzdžių metalinis paviršius turi būti paruoštas dažymui pagal ISO 8504-1:2002 standarto 

reikalavimus: visos aštrios ar dantytos vamzdžio atvamzdžio briaunos turi būti nušlifuoti, nuo visų dažymui 
ruošiamų paviršių turi būti nuvalyti riebalai, tepalas ar kiti nešvarumai, nuvalytus tirpikliu vamzdžių paviršius 
būtina nušveisti su abrazyvinės struktūros priemonėmis. Prieš atliekant vamzdžių paviršių gruntavimą, paviršius 
turi būti nusausinamas, išdžiovinamas. 

Metalinių paviršių valymas, gruntavimas ir galutinis dažymas turi būti atliekamas gamykloje pagal 
tarptautinių techninių standartų apsaugai nuo korozijos reikalavimus. Dažymas turi būti atliekamas panaudojant 
pažangią darbo patirtį ir griežtai pagal dažų gamybos ir panaudojimo instrukcijas. Visų dažymo fazių metu turi 
būti tikrinama, kaip paruošiamas paviršius ir kaip atliekamas dažymas.  

 
3.9 Šilumos izoliacija 

Vamzdynų ir armatūros izoliavimas atliekamas vadovaujantis 2017 m. rugsėjo 18 d.  įsakymu Nr. 1-245 
patvirtintomis „Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų izoliacijos įrengimo taisyklėmis“, LST EN 13467:2018 
„Pastatų įrangos ir pramonės įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Suformuotos vamzdynų izoliacijos matmenų, 
statmenumo ir tiesiškumo nustatymas“, LST EN 14707:2013 „Pastatų įrangos ir pramonės įrenginių 
termoizoliaciniai gaminiai. Gamyklinės vamzdžių izoliacijos didžiausiosios eksploatavimo temperatūros 
nustatymas“, LST EN 14303:2016 „Pastatų įrangos ir pramoninių įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. 
Gamykliniai mineralinės vatos (MW) gaminiai. Specifikacija“ ir ST 300026902.300.20.02:2013 "Šilumos 
perdavimo tinklų ir šilumos punktų montavimo bei priežiūros (eksploatavimo) darbai“. 
 Vamzdynų šilumos izoliacija turi būti tvirta, atspari įvairiam išoriniam poveikiui, chemiškai ir 

mechaniškai stabili, nedegi. 
 Šilumos izoliacijai montuoti turi būti naudojami specialiai pagaminti izoliaciniai gaminai (kevalai, 

dembliai) ir detalės jiems tvirtinti. 
 Šilumos izoliuojamosios konstrukcijos pagrindinės sudedamosios dalys: šilumos izoliacijos sluoksnis, 

standinimo ir tvirtinimo detalės, šilumos izoliacijos sluoksnio apsauginė danga. 
 Šilumos izoliuojamųjų medžiagų ir gaminių iš jų izoliuojami paviršiai turi būti padengti patikima 

apsaugine danga, neleidžiančia iš šių medžiagų ir gaminių kilti dulkėms ir joms patekti į aplinką. 
 Neleidžiama šilumos izoliuojamosiose konstrukcijose naudoti medžiagų ir gaminių, kurių sudėtyje yra 

asbesto. 
 Izoliuoti paviršiai dengiami armuotos folijos danga. Kiekvienas vamzdis turi būti izoliuotas atskirai ir 

gretimi vamzdžiai neturi būti sujungti į bendrą izoliacijos dangą. 



 

19–068–TDP–ŠP–TS 
Lapas Lapų Laida 

6 16 0 

 

 Kai izoliuoti paviršiai yra darbo arba aptarnavimo zonose ir terpės temperatūra aukštesnė kaip 100°C, 
izoliuoto paviršiaus temperatūra turi būti ne aukštesnė kaip 45°C, ir kai ši temperatūra 100°C ir mažesnė, 
izoliuoto paviršiaus temperatūra turi būti ne aukštesnė kaip 35°C. 

 Prieš atliekant vamzdynų šilumos izoliavimo darbus, vamzdynai turi būti pagal išbandyti hidrauliškai, 
padengti antikorozine danga. 

 Dėl vamzdynų paruošimo šilumos izoliavimo darbams atlikti rezultatų turi būti surašytas paslėptų darbų 
aktas. 

 Vamzdynų šilumos izoliacija turi būti įrengta taip, kad, vykstant temperatūrų pokyčiams, joje neatsirastų 
plyšių ar įtrūkių. 

 Kiekviena į objektą pristatyta pakuotė ar standartinis izoliacijos ar priedų konteineris turi būti pažymėtas 
gamintojo antspaudu arba ant jų turi būti pritvirtinta lentelė su gamintojo pavadinimu bei medžiagos 
aprašymu. 

 Visi darbai turi būti atliekami pagal taisyklių, STR ir gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas. 
 
Akmens vatos vamzdinio kevalo su armuota aliuminio folijos danga savybės: 
- nominalus tankis – 80 m3/h; 
- maksimali naudojimo temperatūra - 250°C; 
- degumo klasė – A2-s1, d0 (pagal EN 13501-1); 
- šilumos laidumo koeficientas – 0,037 W/m·K (prie 50°C).  

 
3.10 Ženklinimai 

 Vamzdynų, įrangos ir armatūros ženklinimas atliekamas vadovaujantis „Šilumos tinklų ir šilumos 
vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklių“ ir „Vandens garo ir perkaitinto vandens 
vamzdynų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklių“ reikalavimais. 

 Įrengimai ir armatūra žymima etiketėmis (apsaugotomis nuo vandens poveikio), jeigu reikalaujama 
nurodomi pagrindiniai techniniai duomenys. Užrašai turi atitikti eksploatacinę schemą, turi būti 
įskaitomi ir aiškūs. 

 Ant izoliuotų vamzdynų paviršiaus klijuojami lipdukai - skiriamieji spalviniai žiedai pagal vamzdynų 
paskirtį ir rodyklės, rodančios tekėjimo kryptį: 

- šilumos tinklų ir šildymo sistemos paduodamo srauto vamzdynai – žalia spalva su geltona juosta ir 
rodykle; 

- šilumos tinklų ir šildymo sistemos grįžtamo srauto vamzdynai – žalia spalva su ruda juosta ir 
rodykle; 

- karšto vandens srauto vamzdynai – mėlyna spalva su oranžine juosta ir rodykle; 
- šalto vandens srauto vamzdynai – mėlyna spalva su rodykle. 
 Ant šilumos punkto durų išorinėje pusėje turi būti užrašas „ŠILUMOS PUNKTAS“. 

 
3.11 Vamzdynų hidraulinis išplovimas ir išbandymas 

 Įvadinio mazgo, šildymo ir karšto vandens sistemų hidraulinis bandymas vykdomas pagal „Šilumos 
tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklių“ reikalavimus. 

 Hidraulinis vamzdynų išplovimas ir išbandymas atliekamas atlikus visus suvirinimo darbus ir 
sumontavus tvirtinimo detales.  

 Vanduo hidrauliniam sistemų praplovimui ir išbandymui turi būti imamas iš pastate esančių 
vandentiekio sistemų, po vandens kiekio apskaitos. 

 Sistema plaunama kol vanduo tampa visai švarus. Plaunant būtina izoliuoti visus šilumokaičius 
įrengiant laikinas apylankas, cirkuliacinių siurblių, reguliavimo vožtuvų, skaitiklių vietoje sumontuojant 
intarpus. Po išplovimo išvalomi visi filtrai. Vamzdynų praplovimui rangovas privalo naudoti savo 
siurblius. Išplovus surašomas atlikto darbo aktas. 

 Bandymas atliekamas kiekvienai sistemai atskirai. Vamzdynai turi būti atjungiami ne mažesnio kaip 3 
mm storio aklėmis, atjungimui naudoti uždaromąją armatūrą – draudžiama. 

 Įvadinis mazgas bandomas slėgiu, kuris lygus 1,3 eksploatacinio slėgio, tačiau ne mažesniu kaip 1,0 
MPa. Eksploataciniu slėgiu laikomas tinklo (šilumos perdavimo šaltinio) slėgis prieš įvado sklendę. 

 Šildymo sistemos bandomos slėgiu, kuris lygus 1,3 eksploatacinio slėgio (su radiatoriais ne didesniu 
kaip 0,6 MPa slėgiu). Eksploataciniu slėgiu laikomas slėgis šilumos punkte prieš sklendę atšakoje į 
šildymo sistemą. 

 Įvadinio mazgo ir šildymo sistemos kontūrai laikomi išbandytais, jeigu bandymo metu: 
- nepastebėta rasojimo per virintines siūles, vandens tekėjimo iš šildymo prietaisų, vamzdynų, 

armatūros ir kitų elementų 
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- bandymų metu slėgis sistemose per 5 min. nesumažėjo. 
 Karšto vandens sistemų sandarumą reikia tikrinti eksploataciniu slėgiu plius 0,5 MPa, bet ne daugiau 

kaip 1,0 MPa. Sistemos laikomos išbandytomis, jeigu bandymo metu karšto vandens sistemose slėgis 
per 10 min. nesumažėjo daugiau kaip 0,05 MPa. 

 Įvadinio mazgo ir šildymo sistemos kontūrai laikomi išbandytais, jeigu bandymo metu: 
- nepastebėta rasojimo per virintines siūles, vandens tekėjimo iš šildymo prietaisų, vamzdynų, 

armatūros ir kitų elementų 
- karšto vandens sistemose bandymų metu slėgis per 10 min. Nesumažėjo daugiau kaip 0,05 MPa. 

 Jei bandymo rezultatai neatitinka šių reikalavimų, reikia pašalinti defektus ir sistemų sandarumą bandyti 
dar kartą. 

 Hidraulinis bandymas įforminamas nustatytos formos aktu. 
 Bandymo metu reikia naudoti spyruoklinius manometrus, kurių tikslumo klasė ne mažesnė kaip 1,5, 

skersmuo ne mažesnis kaip 160 mm, padalos vertė 0,01 MPa ir bandomojo slėgio dydis būtų rodomas 
manometro skalės antrame trečdalyje. Manometrai negali būti naudojami, jeigu patikros metu nustatytas 
jų galiojimo terminas yra pasibaigęs 

 
3.12 Paleidimo – derinimo darbai 

Paleidimo – derinimo darbus atlieka rangovas. Šiuos darbus gali atlikti specialistai turintys reikiamą 
kvalifikaciją ir leidimą šios rūšies darbams atlikti. Paleidimo – derinimo darbam surašomas priėmimo aktas ir 
patvirtinamas techninės priežiūros vadovo. 

 
3.13 Šilumos tiekimo sistemos priėmimas eksploatuoti 

Rangovas užsakovui turi pateikti visą reikalingą dokumentaciją pagal Lietuvoje galiojančius 
normatyvinius aktus ir dokumentus - STR 1.05.01:2017, „Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių 
priežiūros (eksploatacijos) taisyklės“, LST EN 14336:2004 „Pastatų šildymo sistemos. Vandeninių šildymo 
sistemų įrengimas ir priėmimas eksploatuoti“, LST EN12170:2003/P:2006 „Pastatų šildymo sistemos. 
Eksploatavimo, techninės priežiūros ir naudojimo dokumentų rengimo procedūra. Šildymo sistemos, 
kurioms reikia kvalifikuoto operatoriaus.“ 
 Priimant sistemas turi būti pateikti šie dokumentai: 

- darbo brėžiniai; 
- montavimo darbų aktai; 
- įmontuotų į statybines konstrukcijas vamzdynų bandymo ir priėmimo aktai; 
- šilumos punkto schemą; 
- šilumos punkto pasą; 
- šilumos punkto pasą; 
- reguliavimo ventilių (ir vykdymo mechanizmų) pasus ir instrukcijas; 
- cirkuliacinių siurblių pasus ir instrukcijas; 
- atliktų darbų instrukcijas; 
- atsarginių dalių sąrašą ( jeigu buvo numatyta ); 
- sistemų hidraulinio bandymo aktai. 

 Priimant eksploatacijon šilumos tiekimo sistemą turi būti nustatoma: 
- ar darbai atlikti pagal projektą ir gamybos taisykles; 
- ar teisingai atlikti vamzdžių sujungimai, nuolydžiai, vamzdžių lenkimas; 
- ar teisingai ir tvirtai pritvirtinti vamzdžiai, šildymo prietaisai; 
- ar teisingai sumontuota ir tinkamai veikia armatūra, apsauginiai mechanizmai, 

kontroliniaimatavimo prietaisai; 
- ar tinkamai išdėstyti vandens ir oro išleidimo kranai; 
- ar nėra vandens pratekėjimų suvirinimo sandūrose, tarp vamzdžių ir šildymo prietaisų, vamzdžių ir 

armatūros srieginių sujungimų ir kt.; 
- ar tolygus sistemos šildymas. 

 Šilumos tiekimo sistemos priėmimo akte turi būti nurodyta: 
- sistemų hidraulinio išbandymo rezultatai; 
- šiluminio išbandymo rezultatai; 
- atliktų darbų kokybės įvertinimas. 

 Šilumos tiekimo sistemos eksploatuojamos pagal „Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių 
priežiūros (eksploatavimo) taisyklių“ reikalavimus. 
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4 VAMZDYNŲ ARMATŪRA 

 Rangovas turi patiekti ir sumontuoti armatūrą taip, kaip nurodyta brėžiniuose. Ji turi būti sumontuota 
taip, kad sistema patikimai veiktų, būtų patogu ją aptarnauti, stebėti ir kontroliuoti jos darbą ir atlikti 
remontą. 

 Ant visos naudojamos armatūros korpusų turi būti gamintojo pavadinimas arba prekinis ženklas, 
skersmuo, slėgis. Ženklai gali būti išlieti gaminant gaminį, įspausti arba įkirsti. Armatūros neturinčios 
skiriamųjų ženklų turi būti atsisakyta. 

 
4.1 Uždaromoji armatūra 

 Uždaromosios plieninės flanšinės arba įvirinamos sklendės 

Eil. 
Nr. 

Techniniai duomenys Reikalavimai 

1 Sklendės skersmuo DN 25, 32, 50 
2 Sklendės tipas rutulinis 
3 Korpusas plieninis 
4 Prijungimas įvirinamas arba flanšinis 
5 Didžiausia leidžiama temperatūra Ts = 90 oC 
6 Didžiausias leidžiamas slėgis ( plieninė ) Ps =  16 bar 
7 Didžiausias leidžiamas slėgis ( ketinė ) Ps = 16 bar 

 

 Uždaromieji moviniai ventiliai 

Eil. 
Nr. 

Techniniai duomenys Reikalavimai 
 

1 Ventilio skersmuo DN 15 – 65  
2 Ventilio tipas rutulinis  
3 Korpusas žalvarinis   
4 Prijungimas srieginis  

5 
Didžiausia leidžiama temperatūra  
Šildymo sistema 

Ts = 80oC 
 

6 
Didžiausia leidžiama temperatūra  
karšto iš šalto vandens sistema 

Ts = 65oC 
 

7 
Didžiausias leidžiamas slėgis 
Šildymo sistema 

Ps = 5 bar 
 

8 
Didžiausias leidžiamas slėgis 
karšto iš šalto vandens sistema 

Ps = 6 bar 
 

Įvadinė uždaromoji armatūra į šilumos punktą – plieninė. 
Draudžiama montuoti armatūra iš ketaus ten, kur ji gali būti veikiama lenkimo jėgų. 
Uždaromąją armatūrą iš pilkojo ketaus naudoti draudžiama. 
Flanšinė armatūra turi būti tiekiama komplekte su atsakomaisiais flanšais, varžtais, veržlėmis ir tarpinėmis. 

Tarpinės turi būti atsparios temperatūrai, gumines ir asbocementines naudoti draudžiama. 
 

4.2 Filtrai 

 Filtro paskirtis – sulaikyti nešmenis didesnius kaip 1mm dydžio. 
 Filtras turi turėti prapūtimo ir išleidimo čiaupą arba aklę. 
 Filtro vidinis paviršius turi būti apsaugotas nuo korozijos. 
 Filtrai montuojami ant tiekiamo termofikacinio vandens linijos po įvadinės sklendės, ant grįžtamos iš 

šildymo sistemos šilumnešio linijos prieš siurblį, ant šildymo sistemos papildymo linijos prieš apskaitą, ant 
šalto vandens linijos į karšto vandens šilumokaitį prieš apskaitą ir ant karšto vandens cirkuliacinės linijos 
prieš cirkuliacinį siurblį. 

 
 Įvirinami filtrai 

Eil. 
Nr. 

Techniniai duomenys Reikalavimai 

1 Filtro skersmuo DN 50 
2 Korpusas plieninis 
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3 Prijungimas įvirinamas 

4 Filtravimo elementas 
talpa su nerūdijančio plieno 
tinkleliu 

5 Didžiausia leidžiama temperatūra Ts = 90oC 
6 Didžiausias leidžiamas slėgis Ps = 8 bar 

 
 Srieginiai filtrai 

Eil. 
Nr. 

Techniniai duomenys Reikalavimai 

1 Filtro skersmuo DN 15 – 50 
2 Korpusas žalvarinis 
3 Prijungimas srieginis 

4 Filtravimo elementas 
Nerūdijančio plieno 
tinklelis 

5 
Didžiausia leidžiama temperatūra  
Šildymo sistema 

Ts = 80 oC 

6 
Didžiausia leidžiama temperatūra  
karšto iš šalto vandens sistema 

Ts = 65 oC 

7 
Didžiausias leidžiamas slėgis 
Šildymo sistema 

Ps = 5 bar 

8 
Didžiausias leidžiamas slėgis 
karšto iš šalto vandens sistema 

Ps = 6 bar 

 
4.3 Atbuliniai vožtuvai 

Eil. 
Nr. 

Techniniai duomenys Reikalavimai 

1 Ventilio skersmuo DN 15 – 50 
2 Korpusas žalvarinis 
3 Prijungimas srieginis 

4 
Didžiausia leidžiama temperatūra  
Šildymo sistema 

Ts = 80 oC 

5 
Didžiausia leidžiama temperatūra  
karšto iš šalto vandens sistema 

Ts = 65 oC 

6 
Didžiausias leidžiamas slėgis 
Šildymo sistema 

Ps = 5 bar 

7 
Didžiausias leidžiamas slėgis 
karšto iš šalto vandens sistema 

Ps = 6 bar 

 
4.4 Apsauginiai vožtuvai 

Eil. 
Nr. 

Techniniai duomenys Reikalavimai 

1 Vožtuvo tipas spyruoklinis 
2 Korpusas žalvarinis 
3 Prijungimas srieginis 

4 
Didžiausia leidžiama temperatūra  
Šildymo sistema 

Ts = 80 oC 

5 
Slėgis (atsidarymo slėgis) 
Šildymo sistema 

5 bar. (5,0 bar.) 

6 
Didžiausia leidžiama temperatūra  
karšto iš šalto vandens sistema 

Ts = 65 oC 

7 
Slėgis (atsidarymo slėgis) 
karšto iš šalto vandens sistema  

6 bar. (6,0 bar.) 
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4.5 Reguliuojantys vožtuvai ir elektros pavaros 

 Pavara, gavusi signalą iš elektroninio reguliatoriaus, uždaro arba atidaro vožtuvą, taip reguliuodama 
šilumnešio srautą reikiamą sistemai. 

 Vožtuvas gali būti montuojamas tiek ant grįžtamo, tiek ir ant paduodamo vamzdyno. 
 

Eil. 
Nr. 

Techniniai duomenys Reikalavimai 

1 Vožtuvo skersmuo DN 15, 25 
2 Korpusas žalvarinis 
3 Prijungimas srieginis 

4 
Vožtuvo pralaidumas  

- šildymui 
- karšto vandens ruošimui 

 
Kvs=1,6 m³/h 
Kvs=2,5 m³h 

5 Vožtuvo nesandarumas maks. 0,05 nuo kvs 
6 Maksimalus uždaromas slėgio perkrytis 4 bar. ( 0,4 MPa ) 
7 Reguliavimo ribos 50:1 
8 Didžiausia leidžiama temperatūra Ts = 90 oC 
9 Didžiausias leidžiamas slėgis Ps = 8 bar 

10 Terpė vanduo pH 7 – 10 
11 Vožtuvo elektros pavara reversinė su reduktoriumi 
12 Elektros tiekimas iš valdymo spintos 
13 Maitinimo įtampa 24 V , 230 V  
14 Dažnis 50 Hz 
15 Pavaros valdymo signalas analoginis  (0-10V) 

16 
Pavaros eigos laikas 

- šildymui 
- karšto vandens ruošimui 

 
50 – 300 sek. (7 ÷ 15 s/mm.) 
10 – 50 sek. (1 ÷ 3 s/mm.) 

17 Aplinkos temperatūra nuo 0 iki +50oC 
18 Apsaugos klasė min. IP44 

 
4.6 Slėgio perkryčio reguliatorius 

Techniniai duomenys Reikalavimai 
Korpusas Bronzinis arba ketinis 
Prijungimas srieginis arba flanšinis 
Maksimalus uždaromas slėgio perkrytis 16 bar 
Nustatymo ribos 0,1-2,0 bar 
Didžiausia leidžiama temperatūra 90°C 
Didžiausias leidžiamas slėgis 8 bar 

 
4.7 Automatinis oro pašalinimo vožtuvas 

 Montuojamas aukščiausioje sistemos vietoje, kur yra galimybė kauptis oro ir dujų burbuliukams. 
 Montuojamas vietose kur vandens srauto greitis mažiausias ir yra didžiausia galimybė burbuliukų 

atskyrimui ir pašalinimui. 
 

Eil. 
Nr. 

Techniniai duomenys Reikalavimai 

1 Vožtuvo tipas plūdinis, automatinis 
2 Prijungimo skersmuo DN 15 
3 Korpusas žalvarinis  
4 Prijungimas srieginis 

5 
Didžiausia leidžiama temperatūra  
Šildymo sistema 

Ts = 80 oC 

6 
Didžiausia leidžiama temperatūra  
karšto iš šalto vandens sistema 

Ts = 65 oC 

7 Didžiausias leidžiamas slėgis Ps = 5 bar 
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Šildymo sistema 

8 
Didžiausias leidžiamas slėgis 
karšto iš šalto vandens sistema 

Ps = 6 bar 

 
5 KONTROLĖS MATAVIMO PRIETAISAI 

5.1 Parodantis termometras 

 Prietaisai turi būti sumontuoti brėžiniuose nurodytose vietose. 
 Termometrai turi būti sumontuoti įvorėse. 
 Naudoti kontrolės matavimo prietaisus, kuriuose yra gyvsidabrio, draudžiama. 
 Termometrai naudojami termofikacinio vandens temperatūros matavimui – spiritiniai, montuotini 

ant horizontalių ir vertikalių vamzdynų. 
 Termometrai turi atitikti techninius reikalavimus, nurodytus standartuose LST EN 13190:2002 

„Skaliniai termometrai“, LST EN 50446:2007 „Tiesieji termoporiniai termometrai su metaliniu arba 
keraminiu apsauginiu vamzdeliu ir pagalbiniai reikmenys“, LST EN 60751:2008 „Pramoniniai 
platininiai varžiniai termometrai ir platininiai temperatūros jutikliai“. 
 

Eil. 
Nr. 

Techniniai duomenys Reikalavimai 

1 
Temperatūros ribos termofikacinių tinklų pusėje 
montuojant tiekimo linijoje 

T = 0 – 120 oC 

2 
Temperatūros ribos termofikacinių tinklų pusėje 
montuojant grąžinimo linijoje 

T = 0 – 100 oC 

3 Temperatūros ribos vidaus sistemų pusėje   T = 0 – 100 oC 
4 Skalės padalos vertė 1oC 
5 Apsaugos klasė IP54 

 
5.2 Parodantis manometras 

 Manometrai turi būti sumontuoti brėžiniuose nurodytose vietose, prie visų įrenginių, kuriose veikia 
slėgio pokyčiai ir kur reikalinga tiksliam sistemų valdymui. Manometrai skirti termofikacinio vandens 
slėgio matavimui. 

 Manometrai turi atitikti techninius reikalavimus, nurodytus standartuose LST EN 837-l+AC:2001 
„Slėgmačiai. 1 dalis. Slėgmačiai su Burdono vamzdeliu. Matmenys, metrologija, reikalavimai ir 
bandymas“, LST EN 837-2:2001 „Slėgmačiai. 2 dalis. Rekomendacijos, kaip parinkti ir įrengti 
slėgmačius“, LST EN 837-3:2001 „Slėgmačiai. 3 dalis. Slėgmačiai su membrana ir membranine dėžute. 
Matmenys, metrologija, reikalavimai ir bandymas“, LST EN 60529:1999 „Gaubtų sudaromos apsaugos 
laipsniai (IP kodas)“ Pajungimas - srieginis pagal  LST EN ISO 228. 

 
Eil. 
Nr. 

Techniniai duomenys Reikalavimai 

1 Manometro tipas 
apvalūs 100mm pramoninio 
tipo  

2 Skalė baltame fone juodi užrašai 
3 Didžiausia leidžiama temperatūra Ts = 90 oC 
4 Didžiausias leidžiamas slėgis Ps = 1,6 MPa 
5 Tikslumo klasė 1,6 
6 Apsaugos klasė IP54 
7 Slėgio skalės gradacija MPa arba bar. 
8 Galinė skalės vertė neturi būti mažesnė 30 virš darbinio slėgio 

 
6 ĮRENGIMAI 

6.1 Šilumokaičiai 

Naudojamas plokštelinis šilumokaitis su gamykline izoliacija. 
Plokštelinis šilumokaitis turi būti iš presuotų ir tarpusavyje sulituotų plokštelių, tarp kurių yra skysčių 

pratekėjimo kanalai. Didelis turbulentiškumas ir priešsrovinis tekėjimas užtikrina efektyvų šilumos perdavimą. 
Šilumokaitis turi būti su standartiniais atvamzdžių pajungimais. 
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Lituoto šilumokaičio plokštelės – nerūdijančio plieno, sulituotos variu vakuuminiu būdu. Šilumokaičių 
paviršiai turi būti tinkamai apsaugoti nuo aplinkos poveikio. Šilumokaičiai gamykloje išbandomi gamintojo 
priimtu ir standartu įteisintu bandymu. 

Šilumokaičiai turi atitikti techninius reikalavimus, nurodytus standartuose LST EN 305:2001 
„Šilumokaičiai. Šilumokaičių eksploatacinių charakteristikų apibrėžimai ir bendroji bandymo procedūra visų 
šilumokaičių eksploatacinėms charakteristikoms“ , LST EN 1148:2001 „Šilumokaičiai. Centralizuoto šildymo 
sistemos šilumokaičiai “vanduo–vanduo”. Bandymo procedūros eksploatacinėms charakteristikoms nustatyti“ 
LST EN 13445-3:2014/A3:2017 „Nekaitinamieji slėginiai indai. 3 dalis. Projektavimas“, PED 2014/68/EU 
„Slėginių įrenginių direktyva“ 

 
 Šilumokaitis karštam vandeniui 

Eil. 
Nr. 

Techniniai duomenys Reikalavimai 

1 Šilumokaičio tipas lituotas 

2 Korpuso medžiaga 
ner. Plienas EN 1.4404 
(AISI 316L) 

3 Plokštelių medžiaga ner. plienas min. AISI 316 

4 
Skaičiuotini slėgio nuostoliai (pirminė/antrinė) 
pusės 

maks. 30 / 50 kPa 

5 Šilumos tinklų temperatūros T1-T2 65-30°C 
6 Šildymo sistemos temperatūros V1-T3 5-55°C 

7 Sujungimo tipas 
Cilindrinis išorinis sriegis, 
pagal LST EN ISO 228-1 
G 1‘‘ 

8 Pirminės pusės terpė vanduo 

9 Antrinės pusės terpė 
Kupiškio m. tiekiamas 
geriamas vanduo 

10 

Izoliacija: 
- Tipas 
- Sienelės storis 
- Šilumos pralaidumas 
- Maks. temperatūra 

 
PU (poliuretanas) 
20 mm 
0,035 W/mK 
90ºC 

11 Didžiausia leidžiama temperatūra Ts = 90 oC 
12 Didžiausias leidžiamas slėgis Ps = 8 bar 

 
6.2 Šildymo sistemos cirkuliacinis siurblys 

 Cirkuliacinis siurblys turi atitikti Europos Sąjungos direktyvą 2009/125/EC, kuri nustato ekologinio 
projektavimo reikalavimų sistemą su energija susijusiems gaminiams. 

 Aukšto efektyvumo, hermetiško rotoriaus tipo cirkuliacinis siurblys su nuolatinių magnetų varikliu (ECM 
technologijos) ir integruotu diferencinio slėgio ir temperatūros jutikliu, kuris leidžia nuolat reguliuoti 
siurblio darbą pagal esamus sistemos poreikius. Siurblio apsukas valdo integruotas dažnio keitiklis. 

 Optimaliam nustatymui siurblys turi turėti šiuos pasirenkamuosius valdymo režimus: 
- pastovaus diferencinio slėgio palaikymas (dp-c); 
- kintamo diferencinio slėgio reguliavimas (dp-v); 
- pastovios temperatūros palaikymas; 
- pastovios kreivės režimas; 
- maks. arba min. kreivės režimas; 
- automatinis naktinis režimas. 

 Pilnas siurblio valdymas ir siurblio būsenos indikacija - valdymo skydelyje. Valdymo skydelis su ekranu 
faktinių siurblio veikimo parametrų (debitas, slėgių skirtumas, apsukos, skysčio temperatūra, naudojama 
galia, sunaudota elektros energija ir darbo laikas) nuskaitymui. 

 Rangovas turi patiekti ir sumontuoti visus siurblio komponentus ir priedus. 
 Montuojant siurblį reikia vadovautis gamintojo reikalavimais ir instrukcijomis. 
 Siurblys turi būti komplektuojamas su izoliacijos kevalais. 

 
Eil. 
Nr. 

Techniniai duomenys Reikalavimai 
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1 Srauto terpė vanduo 
2 Siurblio korpusas ketinis 

3 Darbaratis 
Plastikinis, sustiprintas 
pluoštu 
polipropilenas 

4 Variklio tipas šlapio rotoriaus 
5 Prijungimas srieginis arba flanšinis 
6 Elektros tiekimas 1230V ; 50Hz 
7 Aplinkos temperatūra 0....+40°C 
8 Variklio apsaugos klasė min. IP42 
9 Korpuso klasė X4D 

10 Variklio izoliacijos klasė F 
11 Didžiausia leidžiama temperatūra Ts = 80 oC 
12 Didžiausias leidžiamas slėgis Ps = 5 bar 

 
6.3 Karšto vandens sistemos cirkuliacinis siurblys 

 Rangovas turi patiekti ir sumontuoti visus siurblio komponentus ir priedus. 
 Montuojant siurblį reikia vadovautis gamintojo reikalavimais ir instrukcijomis. 

 
Eil. 
Nr. 

Techniniai duomenys Reikalavimai 

1 Srauto terpė geriamas vanduo 
2 Siurblio korpusas nerūdijantis plienas 
3 Darbaratis Kompozitas, PP 
4 Variklio tipas šlapio rotoriaus 
5 Prijungimas srieginis 
6 Elektros tiekimas 1230V ; 50Hz 
7 Aplinkos temperatūra 0....+40°C 
8 Variklio apsaugos klasė min. IP42 
9 Korpuso klasė X4D 

10 Variklio izoliacijos klasė F 
11 Didžiausia leidžiama temperatūra Ts = 65 oC 

12 
Didžiausia leidžiama temperatūra trumpalaikiu 
režimu (iki 2val.) 

Ts = 70 oC 

13 Didžiausias leidžiamas slėgis Ps = 6 bar 
 
6.4 Slėgio relė 

 Paskirtis – karšto vandens ruošimo cirkuliacinės linijos siurblio apsaugai nuo sauso veikimo. 
  

Eil. 
Nr. 

Techniniai duomenys Reikalavimai 

1 Terpė vanduo 
2 Didžiausia leidžiama terpės temperatūra Ts = 70 oC 
3 Didžiausias leidžiamas terpės slėgis Ps = 6 bar 
4 Aplinkos temperatūra nuo 0 iki +50oC 

5 Elektrinis pajungimas 
1~230V/50Hz, (6-14 mm) 
el. kabeliu 

6 Prijungimas 
Srieginis, LST EN ISO 
228-1 

7 Matavimo (nustatymo) ribos 0,2 – 6 bar 
8 Diferencialas reguliuojamas 
9 Nustatytas slėgis nurodoma žiniaraštyje 

10 Apsaugos klasė min. IP44 
 
6.5 Šilumos skaitiklis 
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 Šilumos skaitiklis turi atitikti reikalavimus, numatytus „Matavimo priemonių teisinio metrologinio 
reglamentavimo taisyklėse“; privalo būti įtrauktas į Lietuvos matavimo priemonių registrą. 

 Šilumos skaitiklį sudaro: srauto ir du temperatūros jutikliai ir skaičiuotuvas. Šie elementai gali būti 
vientisoje konstrukcijoje arba kaip atskiri elementai. 

 Šilumos skaitiklis turi matuoti ir vaizduoti šiuos parametrus: 
- integruojamą šiluminės energijos kiekį (kWh arba MWh); 
- integruojamą šiluminės energijos kiekį (kWh arba MWh); 
- integruojamą šilumnešio kiekį (m3 arba t); 
- momentinį šilumnešio srautą (m3/h arba t/h); 
- momentinę šilumos galią (kW arba MW); 
- šilumnešio temperatūras arba temperatūrų skirtumą tiekiamajame ir grįžtamajame vamzdyne (ºC); 
- darbo arba klaidos laiką nuo eksploatavimo pradžios (h) ir klaidos kodą. 

 Šilumos skaitiklio skaičiuotuvas turi turėti duomenų kaupimo įrenginį. 
 Skaitiklyje turi būti numatytas įrenginys duomenų nuskaitymui prijungus duomenų kaupiklį arba 

kompiuterį. 
 

Eil. 
Nr. 

Techniniai duomenys Reikalavimai 

1 Šilumos skaitiklio klasė pagal EN 1434 2 klasė 
2 Skaičiuotuvo aplinkos klasė pagal EN 1434 Klasė C 

7 Srauto jutiklio montavimas 
pagal šilumos tiekėjo 
nurodymus – 
paduodamame vamzdyne 

8 Pajungimas 
Srieginis , LST EN ISO 
228-1 

9 Aplinkos temperatūra +5°...+55° 
10 Didžiausia leidžiama temperatūra srauto jutikliui Ts = 90 oC 
11 Didžiausias leidžiamas slėgis Ps = 8 bar 

12 
Didžiausia leidžiama temperatūra temperatūros 
jutikliui 

Ts =90 oC 

13 Temperatūrų skirtumo ribos 2K  T  70K 

14 Maitinimo įtampa 
~230V/50Hz arba baterija  
(veikimo laikas 5 metai ) 

15 Korpuso apsaugos klasė IP65 
16 Temperatūros jutiklių apsaugos klasė IP65 

 
6.6 Šalto vandens skaitiklis. 

 Naudojamas pagaminto karšto vandens apskaitai – montuojamas prieš karšto vandens gamybos 
šilumokaitį.  

 Šalto vandens skaitiklis turi atitikti techninius reikalavimus, nurodytus LST EN ISO 4064- 1:2017 „Šalto 
geriamojo vandens ir karšto vandens skaitikliai. 1 dalis. Metrologiniai ir techniniai reikalavimai“; LST 
EN ISO 4064-5:2017“ Šalto geriamojo vandens ir karšto vandens skaitikliai. 5 dalis, įrengimo 
reikalavimai“. 

 Skaitiklis turi atitikti reikalavimus numatytus „Matavimo priemonių teisinio metrologinio 
reglamentavimo taisyklėse“. 

 Vandens tekėjimo kryptis turi sutapti su esančios ant skaitiklio korpuso rodyklės kryptimi. 
 Filtras turi būti sumontuotas prieš įtekėjimo angą. 
 Prieš montuojant skaitiklį reikia gerai išvalyti vandens įtekėjimo vamzdyje susikaupusiais nuosėdas, 

smėlį ir kitus nešvarumus. 
 Skaitiklis turi būti sumontuotas taip, kad būtų patogu jį aptarnauti ir užrašyti parodymus. 

 
Eil. 
Nr. 

Techniniai duomenys Reikalavimai 

1 Korpusas žalvarinis 
2 Prijungimas srieginis 

3 Tipas 
su impulsiniu išėjimu 
duomenų perdavimui 
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4 Didžiausia leidžiama temperatūra Ts = 30 oC 
5 Didžiausias leidžiamas slėgis Ps = 6 bar 

 
6.7 Elektroninis reguliatorius ir temperatūros jutikliai 

Elektroninis temperatūros reguliatorius programuojamas pagal norimą pritaikymo variantą. Dažniausiai 
gali reguliuoti du nepriklausomus kontūrus (šildymas ir karšto vandens gamyba). Reguliatorius pagal nustatytą 
programą ir parametrus pagal temperatūros daviklių duomenis valdo pavaromis vožtuvus ir cirkuliacinių 
siurblių darbą.  
 

Eil. 
Nr. 

Techniniai duomenys Reikalavimai 

 Elektroninis reguliatorius  

1 Funkcijos 

Pagal poreikį vykdomas reguliavimo vožtuvais šildymo, 
karšto vandens sistemoms reikiamo šilumnešio temperatūrų 
reguliavimas, esančiais pirminėje pusėje: 
- tiekiamo vandens temperatūros reguliavimas priklausomai 
nuo išorės oro temperatūros; 
- šildymo proceso optimizavimas; 
- maks. grįžtamo termofikacinio vandens temperatūros 
apribojimas. 
- apsauga nuo užšalimo; 
- siurblių valdymas priklausomai nuo poreikio; 
- profilaktinis siurblių pramankštinimas; 
- minimalios vožtuvo eigos nustatymas; 
- savaitės ir paros laiko programa; 
- daviklių testavimas; 
- duomenų sukaupimas ir nustatymas; 
- dispečerizavimo (centralizavimo) galimybė; 
- reguliatoriaus displėjaus parodymai su pašvietimu. 

2 Aplinkos (darbo) temperatūra nuo 0 iki +50oC 
3 Leistina drėgmė 5-70% 
4 Montavimas atvirai (ant sienos ar rėmo) arba skyde 
5 Elektros tiekimas iš valdymo spintos 
6 Maitinimo įtampa 230 V arba 24 V 
7 Dažnis 50 Hz 
8 Pavaros valdymo signalas analoginis  (0-10V) 
9 Jutiklio tipas Pt 1000 (1000 omų/0 oC) 

10 Apsaugos klasė min. IP41 

 
Lauko oro temperatūros 
jutiklis 

 

1 Temperatūros ribos nuo –50 iki +50oC 
2 Apsaugos klasė min. IP54 
 Jutiklis šildymui  

1 Temperatūros ribos nuo 0 iki +100oC 
2 Tipas paviršinis arba panardinamas 
3 Apsaugos klasė min. IP32 

 
Jutiklis karšto vandens 
gamybai 

 

1 Temperatūros ribos nuo 0 iki +100oC 
2 Tipas panardinamas (apsaugai gali būti naudojama gilzė) 
3 Apsaugos klasė min. IP54 

 
7 DARBO SAUGOS REIKALAVIMAI 

 Vykdant šilumos punkte mechanikos darbus būtina laikytis saugos taisyklių reglamentuojančių darbus 
su šilumos įrenginiais. 

 Transportavimo, montavimo, paleidimo derinimo, eksploatavimo darbai turi būti atliekami taip, kad 
nebūtų pažeista darbuotojų sauga ir sveikata. 
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 Prieš šilumos punkto montavimo darbus turi būti patikrinta šilumos punkto patalpa. Patalpa turi būti 
tvarkinga, neužkrauta pašaliniais daiktais. Patalpoje turi veikti vėdinimas. Griežtai draudžiama atlikti 
suvirinimo darbus, jei patalpoje neužtikrintas vėdinimas. 

 Šilumos punktuose draudžiama naudoti gyvsidabrinius kontrolės matavimo prietaisus. 
 Šilumos punkte esantys siurbliai ir elektros pavaros turi būti įžeminti. Elektros įrenginių montažas ir 
įžeminimas atliekamas pagal „Elektros įrenginių įrengimo bendrąsias taisykles“. 

 Eksploatuoti ir prižiūrėti šilumos punktą gali tik turintys reikiamą kvalifikaciją ir leidimą specialistai. 
 
8 VAMZDYNŲ ŠILUMINĖS IZOLIACIJOS (ASBESTO AR JO TURINČIOS MEDŽIAGOS) 

ŠALINIMO DARBAI 

 Jei išardant šilumos punkto ir šildymo sistemos vamzdynus, jų izoliacijos dangoje būtų asbesto, turi būti 
atlikti asbesto ar jo turinčios medžiagų spec. šalinimo darbai. 

 Vamzdynų šiluminės izoliacijos (asbesto ar jo turinčios medžiagos) šalinimo darbai turi būti vykdomi 
laikantis 2004 m. liepos 16 d. LR socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR sveikatos apsaugos 
ministro įsakymu Nr. A1-184/V-456 patvirtintais “Darbo su asbestu nuostatais”. 

 Asbesto izoliacijos nuėmimas rankomis. Izoliacinę asbesto medžiagą galima nuimti išilgai vamzdžio 
padarius pjūvį. Izoliacija rankomis atsargiai nuimama nuo vamzdžio ir iškart dedama į dvigubą 
plastikinį asbesto dulkėms nepralaidų maišą ar kitą sandarią tarą. Nuimamą asbesto izoliaciją būtina 
nuolat drėkinti vandeniu. Siurblio, kuris turi būti su filtru, sulaikančiu dulkes su asbesto plaušeliais, 
antgalis laikomas prie pat izoliacijos, kad iškart susiurbtų kylančias dulkes. Pilną maišą būtina sandariai 
užrišti, pažymėti ir išnešti. Ant grindų nubyrėjusį asbestą reikia nedelsiant susiurbti siurbliu. 

 Asbesto izoliacijos išsiurbimas siurbliu. Dvidešimties centimetrų ir didesnio skersmens asbesto 
vamzdžio izoliacija nuimama jos dangą skersai prapjovus. Asbestas išsiurbiamas po izoliacijos danga 
pakišus siurblio antgalį. Išsiurbus tiek kiek galima antgaliu pasiekti, danga nupjaunama, nuimama, ir 
asbestas išilgai vamzdžio siurbiamas toliau. Asbesto izoliacijos medžiagos laikomos asbesto atliekomis. 

 Asbesto izoliacijos nuėmimas vamzdį apgaubiant plastikiniu maišu. Mažesnes asbesto izoliacijos dalis 
nuo vamzdžių sujungimų ir alkūnių galima nuimti naudojant tam skirtą plastikinį maišą sandariai 
apgaubiantį vamzdį. Pritvirtinus šį maišą prie vamzdžio, pro specialią hermetišką jame esančią angą – 
rankovę – izoliacinė vamzdžio medžiaga nuimama pirštinėtomis rankomis ir pro angą, esančią apačioje, 
nukrinta į plastikinį atliekų maišą. Kad nekiltų dulkių su asbesto plaušeliais, pro maišo, pritvirtinto prie 
vamzdžio, angą asbestas apipurškiamas vandeniu. 

 Nuėmę izoliaciją, darbuotojai, tebevilkėdami darbo aprangą ir tebesantys su kvėpavimo takų apsaugos 
priemonėmis, turi sutvarkyti darbo vietą. Darbo vietoje asbesto plaušelius būtina susiurbti siurbliu, 
turinčiu juos sulaikantį filtrą. Darbo vieta drėgnai nuvaloma. 

 Asbesto atliekos iškart sandariai pakuojamos į dvigubus plastikinius maišus ar kitą sandarią tarą, tara 
paženklinama ir išnešama į paženklintą rakinamą konteinerį. 

 Asbesto atliekos išvežamos į asbesto atliekų surinkimo aikšteles ar sąvartynus. 
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STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

UAB ,,Panev÷žio būstas” 19–068–TDP–ŠP–SŽ 1 4 

1. ŠILDYMOS PUNKTAS 

Š1 

Plokštelinis lituotas vieno laipsnio šilumokaitis 
karštam vandeniui: 
Qk.v=168,0kW 
Slėgio nuostoliai pirminiame žiede  ≤30kPa; 
Slėgio nuostoliai antriniame žiede  ≤50kPa; 
Šilumos tinklų temperatūros T1-T2=65-25°C; 
Karšto vandens sistemos temperatūros V1-T3=5-55°C; 
Ps=10bar; Ts=90ºC; Su gamykline izoliacija 
(Danfoss XB37M-1-30) 

TS-6.1 kompl. 1  

SS1, 
Db-1, 
J1, J2 

Šilumos kiekio skaitiklis su debitomačiu ir 
temperatūros davikliais: 
Maksimalus tinklų debitas Gmax=4,47 m³/h; 
susidedantis iš: 
 -Skaičiuotuvo  
 -Srauto matuoklio: Gnom=2,5 m³/h; Gmax=5,0 m³/h 
DN20*; Ps=8bar; Ts=90ºC 
 - Temperatūros jutikliai su įvore (2vnt.); 
 - Nuotolinio duomenų perdavimo sistemos RIS. 
 (Patiekia šilumos tiekėja) 

TS-6.5 kompl. 1  

ŠS-1 

Šalto vandens skaitiklis, movinis 
Maksimalus šalto vandens debitas Gmax=2,89m³/h, 
Ps=6bar; Ts=300C; DN20* 
(Axis MTK) 

TS-6.6 vnt. 1  

S1 

Cirkuliacinis siurblys su dažnio keitikliu šildymo 
sistemai: 
G=6,82 m3/h; H=6,5m.v.st; NEL.=300 W; 230V;  
Ps=5bar, Ts=800C; izoliuotas 
(Wilo Yonos MAXO 25/0,5-12) 

TS-6.2 vnt. 1  

S2 

Cirkuliacinis siurblys su dažnio keitikliu karštam 
vandeniui: 
G=0,87m3/h; H=2,5m.v.st; NEL.=20W; 230V; 
 Ps=6bar, Ts=650C; izoliuotas 
(Wilo Stratos PICO Z 20/4) 

TS-6.3 vnt. 1  

SR-1 

Slėgio perkryčio reguliatorius: 
G=4,47m³/h, Kvs=6,3m³/h, DN20 
Ps=8bar; Ts=90ºC 
Nustatymo ribos 0,2-1,0 bar. Komplekte su impulsiniu 
vamzdeliu sujungimui su vamzdynu 
(Danfoss AVP; DN32) 

TS-4.6 kompl. 1  

TR-1 
Dvieigis reguliavimo vožtuvas šildymui: 
G=1,89m³/h, Kvs =2,5; DN20  

TS-4.5 kompl. 1  
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Ps=8bar, Ts=900C izoliuotas,  
su lėtaeige pavara ~230V 
(Danfoss vožtuvas - VS2; pavara-AMV10) 

TR-2 

Dvieigis reguliavimo vožtuvas karštam vandeniui: 
G=3,61m³/h, Kvs =4,0; DN20 
Ps=8bar, Ts=900C izoliuotas, 
su greitaeige pavara ~230V 
(Danfoss vožtuvas - VM2; pavara- AMV30) 

TS-4.5 kompl. 1  

SR-1 
Slėgio rėlė 0-6 bar.(apsauga nuo sauso veikimo) 
(Danfos KP-35) 

TS-6.4 vnt. 1  

1.  
Plieninė rutulinė uždaromoji privirinama sklendė 
DN50; Ps=16bar; Ts=90°С 
(Naval arba analogas) 

TS-4.1 vnt. 2 
Įvadinės  
sklendės 

2.  
Plieninė rutulinė uždaromoji privirinama sklendė 
DN40; Ps=8bar; Ts=90°С 
(Naval arba analoga) 

TS-4.1 vnt. 2  

3.  
Plieninė rutulinė uždaromoji privirinama sklendė 
DN32; Ps=8bar; Ts=90°С 
(Naval arba analoga) 

TS-4.1 vnt. 2  

4.  
Uždaromasis srieginis ventilis 

DN50; Ps=5bar; Ts=80°C 
TS-4.1 vnt. 2  

5.  
Uždaromasis srieginis ventilis 

DN32; Ps=6bar; Ts=80°C 
TS-4.1 vnt. 3  

6.  
Uždaromasis srieginis ventilis 

D20; Ps=6bar; Ts=80°C 
TS-4.1 vnt. 2  

7.  
Drenažinis srieginis ventilis  

D25; Ps=5bar; Ts=80°C 
TS-4.1 vnt. 2  

8.  
Drenažinis srieginis ventilis  

D20; Ps=6bar; Ts=80°C 
TS-4.1 vnt. 1  

9.  
Drenažinis srieginis ventilis  

D15; Ps=6bar; Ts=80°C 
TS-4.1 vnt. 4  

10.  
Vandens filtras privirinamas 
 DN50, Ps=8bar, Ts=90°C, dPmax=5kPa, 
(Lifin)  

TS-4.2 vnt 1  

11.  
Vandens filtras movinis 
DN50, Ps=5bar, Ts=80°C, dPmax=5kPa,  

TS-4.2 vnt. 1  

12.  
Vandens filtras movinis 
DN32, Ps=6bar, Ts=65°C, dPmax=5kPa,  

TS-4.2 vnt. 1  

13.  
Vandens filtras movinis: 
DN20, Ps=6bar, Ts=65°C, dPmax=5kPa,  

TS-4.2 vnt. 1  

14.  
Apsauginis vožtuvas šildymo sistemai: 
DN20, Psuv=5,0bar, Ps=6bar, Ts=80°C 

TS-4.4 vnt. 1  

15.  
Apsauginis vožtuvas karšto vandens sistemai: 
DN20, Psuv=6,0bar, Ps=6bar, Ts=65°C 

TS-4.4 vnt. 1  

16.  
Atbulinis vožtuvas movinis: 
DN40; Ps=5bar; Ts=80°C 

TS-4.3 vnt. 1  

17.  
Atbulinis vožtuvas movinis: 
DN32; Ps=6bar; Ts=65°C 

TS-4.3 vnt. 1  

18.  
Atbulinis vožtuvas movinis: 
DN20; Ps=6bar; Ts=65°C 

TS-4.3 vnt. 1  

19.  
Manometras 0-25 bar: 
tikslumo klasė 1,5, korpuso diametras 100 mm 

TS-5.1 vnt. 2  



Poz. 
Eil. 
Nr. 

 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos 

Žymuo 
tipas 

markė 

Mato 
vnt. 

Kiekis 
Pastabos 

 
 

19–068–TDP–ŠP–SŽ 
Lapas Lapų Laida 

3 4 0 

 

Komplekte trieigi čiaupas manometrui movinis 
DN15; Ps=25bar; Ts=90°C 

20.  

Manometras 0-10 bar: 
tikslumo klasė 1,5, korpuso diametras 100 mm 
Komplekte trieigi čiaupas manometrui movinis 
DN15; Ps=16bar; Ts=90°C 

TS-5.1 vnt. 8  

21.  
Termometras bimetalinis su įvore: 
 skalė 0…120°C, tikslumo klasė 1,5 

TS-5.2 vnt. 7  

22.  
Automatinis nuorinimo vožtuvas:  
DN15; Ps=5bar; Ts=80°C 

TS-4.7 vnt. 2  

1.2. VAMZDYNAI 

1.  
Plieniniai elektra virinti vamzdžiai,  
DN50(Ø60,3x2,9), Ps=8bar, Ts=90°C 

TS-3.1 m 4,0  

2.  
Plieniniai elektra virinti vamzdžiai,  
DN40(Ø48,3x2,9), Ps=8bar, Ts=90°C 

TS-3.1 m 4,0  

3.  
Plieniniai elektra virinti vamzdžiai,  
DN32(Ø42,4x2,9), Ps=8bar, Ts=90°C 

TS-3.1 m 4,0  

4.  
Plieniniai vandens-dujų vamzdžiai,  
DN50(Ø60,3x2,9), Ps=8bar, Ts=80°C 

TS-3.1 m 4,0  

5.  
Plieniniai vandens-dujų vamzdžiai,  
DN40(Ø48,3x2,9), Ps=8bar, Ts=90°C 

TS-3.1 m 1,0  

6.  
Plieniniai vandens-dujų vamzdžiai,  
DN25(Ø33,7x2,6), Ps=8bar, Ts=80°C 

TS-3.1 m 1,0  

7.  
Plieniniai vandens-dujų vamzdžiai,  
DN15(Ø21,3x2,6),  Ps=8bar, Ts=90°C 

TS-3.1 m 1,0  

8.  
Plieninis, cinkuotas, vandens-dujų vamzdis  
DN32(Ø42,4x2,9), Ps=6bar, Ts=65°C 

TS-3.2 m 4,0  

9.  
Plieninis, cinkuotas, vandens-dujų vamzdis  
DN20(Ø26,9x2,6), Ps=6bar, Ts=65°C 

TS-3.2 m 2,0  

10.  
Plieninis, cinkuotas, vandens-dujų vamzdis  
DN15(Ø21,3x2,6), Ps=6bar, Ts=65°C 

TS-3.2 m 1,0  

11.  Plieninių vamzdynų fasoninės dalys TS-3.1; TS-3.2 kompl 4,0  

12.  
Šilumos izoliacija akmens vatos kevalais  
plieniniam vamzdžiui DN50 izoliacijos storis 50mm, 
padengta aliuminio folija 

TS-3.9 m 8,0  

13.  
Šilumos izoliacija akmens vatos kevalais  
plieniniam vamzdžiui DN40 izoliacijos storis 50mm, 
padengta aliuminio folija 

TS-3.9 m 5,0  

14.  
Šilumos izoliacija akmens vatos kevalais  
plieniniam vamzdžiui DN32 izoliacijos storis 50mm, 
padengta aliuminio folija 

TS-3.9 m 6,0  

15.  
Šilumos izoliacija akmens vatos kevalais  
plieniniam vamzdžiui DN20 izoliacijos storis 30mm, 
padengta aliuminio folija 

TS-3.9 m 2,0  

16.  Izoliacija vandentiekio vamzdynui DN32, iz.=9mm TS-3.9 m 2,0  
17.  Vamzdynų hidraulinis bandymas TS-3.11 sist. 1  
18.  Metalinių vamzdynų gruntavimas TS-3.8 m² 11,0  
19.  Metalas vamzdynų ir įrangos tvirtinimui TS-3.3 kg 50,0  
20.  Sistemų paleidimas, derinimas TS-3.12 kompl. 2  
21.  Izoliuotų vamzdžių žymėjimas skiriamaisiais ženklais TS-3.10 kompl. 1  
22.  Montavimo darbai TS-3.4 kompl. 1  
23.  Prisijungimas prie miesto šilumos tiekimo tinklų DN50 TS-3.4 kompl. 1  
24.  Esamo šilumos punkto demontavimas  TS-3.4 kg 200,0  
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25.       
1.3. AUTOMATIKA 

1R 

 

Elektroninis reguliatorius: 
skirtas valdyti dviejų kontūrų vandens temperatūras 
pagal lauko oro temperatūrą ir karšto vandens 
temperatūrą, su temp. davikliais, sumontuotas spintoje 
su atjungimo automatais, rėlėmis ir kt. el. įrenginiais.  
Danfoss"ECL comfort 210 su korta A266.1"arba 
analogas 

TS-6.7 kompl. 1  

R1 
Temperatūros jutiklis paviršinis (0...+100°C) 
(Danfoss ESM-11) 

TS-6.7 vnt. 1  

R2 
Temperatūros jutiklis panardinamas su gilze 
(Danfoss ESMU) 

TS-6.7 vnt. 1  

R4 
Temperatūros jutiklis paviršinis (0...+100°C) 
(Danfoss ESM-11) 

TS-6.7 vnt. 1  

R5 
Lauko oro temperatūros jutiklis (-50....+50) 
(Danfoss ESMT) 

TS-6.7 vnt. 1  

VS Šilumos mazgo įrengimų valdymo skydas  
kompl

. 
1  

 Kabelis Cu 3x2.5mm2  m 50  
 Kabelis Cu 3x1.5mm2  m 30  

 Kabelis Cu 3x1.0 mm2  m 30  

 Kabelis Cu 2x1.0 mm2  m 30  

 Kabelis Cu 5x1.0 mm2  m 50  

 Kabelis Cu 8x1.0 mm2  m 50  

 Kabelis Cu 2x0.5+ekr. mm2  m 100  

 PVC vamzdis   m 100  

 PVC kanalas 18x18  m 50  

 Priešgaisrinės sandarinimo putos tūbelėse  vnt. 1  

 Montavimo medžiagos  kompl. 1  
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Šilumos punkto principinė schema
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RŪSIO PATALPŲ EKSPLIKACIJA
Nr. Patalpos pavadinimas Plotas,

m²
R-20  Pagalbinė ūkio patalpa 3,39
R-21  Pagalbinė ūkio patalpa 3,20
R-22  Pagalbinė ūkio patalpa 3,74
R-23  Pagalbinė ūkio patalpa 3,79
R-24  Pagalbinė ūkio patalpa 2,40
R-25  Pagalbinė ūkio patalpa 4,09
R-26  Pagalbinė ūkio patalpa 3,80
R-27  Pagalbinė ūkio patalpa 3,80
R-28  Pagalbinė ūkio patalpa 3,57
R-29  Pagalbinė ūkio patalpa 3,68
R-30  Pagalbinė ūkio patalpa 3,93
R-31  Pagalbinė ūkio patalpa 3,93
R-32  Pagalbinė ūkio patalpa 4,76
R-33  Pagalbinė ūkio patalpa 4,66
R-34  Pagalbinė ūkio patalpa 5,40
R-35  Pagalbinė ūkio patalpa 5,36
R-36  Pagalbinė ūkio patalpa 4,31
R-37  Pagalbinė ūkio patalpa 4,57
R-38  Pagalbinė ūkio patalpa 3,81
R-39  Pagalbinė ūkio patalpa 3,43
R-40  Pagalbinė ūkio patalpa 3,46
R-41  Koridorius 50,54
R-42  Pagalbinė ūkio patalpa 4,68
R-43  Pagalbinė ūkio patalpa 37,93
R-44  Koridorius 52,35
R-45  Pagalbinė ūkio patalpa 4,56
R-46  Elektros skydinė 6,79
R-47  Šilumos punkto patalpa 15,53
R-48  Pagalbinė ūkio patalpa 28,97
R-49  Pagalbinė ūkio patalpa 67,31
R-50  Pagalbinė ūkio patalpa 8,77

4407.04

St.13
DN20

St.13A

2DN20

St.14
St.14A
DN20

St.15A
St.15
DN15

St.17A
St.17
DN15

St.8
St.8A
DN15

St.9A
St.9
DN20

St.11A
St.11
DN15

St.12A
DN20

St.12
DN20

St.10A
SN15

St.10

St.10 St.7A
DN15

St.7

Projektuojamas
šilumos punktas

Termofikaciniai
 šilumos tinklai

T2

T1 T2

Termofikaciniai
 šilumos tinklai

2DN50

2DN50

2DN152DN15

2DN252DN20 2DN25

2DN20

2DN20
2DN40

Grįžtamas šilumnešis į šilumos tinklus

Paduodamas šilumnešis iš šilumos tinklų

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

T2
T1

T11
T21 Grįžtamas šilumnešis iš šildymo sistemos

Paduodamas šilumnešis į šildymo sistemą

T3

T4 Karšto vandens cirkuliacija

Karštas vanduo

V1
Šaltas vanduo

Projektavimo riba

Laida
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMETNO PAVADINIMAS

ŽYMUO LAPAS LAPŲ

LAIDA

Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Kval.
patv.
dok.nr.

Statybos leidimui (konkursui) ir darbams

Kalbos
 trump.
LT

0 2019-11

0

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), RADVILIŠKIO G. 4,
 PANEVĖŽYS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

19-068-TDP-ŠP-B.

33684 SPV V. VIRŠILAS

UAB „PANEVĖŽIO BŪSTAS“

Užsakovas
(statytojas):

UAB „STRUKTA“
Adresas: Architektų g. 6 - 18, LT-78334, Šiauliai
Tel.: +370 606 10398
El. p.: info@strukta.lt

18586 SPDV D. MATULIONIS

1 102

Rūsio planas M1:100
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Karšto vandens
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Kanalinės trasos
alsuoklis (atitraukiamas)
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T1

Iškeliami vamzdynai





PASTABOS:

1. Montavimo darbus atlikti vadovaujantis elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis.
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PASTABOS:

1. Montavimo darbus atlikti vadovaujantis elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis.
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
AI - analoginis įvadas
AO - analoginis išvadas
DI - skaitmeninis įvadas
DO - skaitmeninis išvadas
VAS - valdymo automatikos skydas
Š - šilumokaitis
SS-1 - šilumos kiekio skaitiklis
Db-1 - debitomatis
S - cirkuliacinis siurblys su dažnio keitikliu
TR - Dvieigis reguliavimo vožtuvas su pavara
SR-1 - Slėgio relė 0-6 bar. (apsauga nuo sauso veikimo)
1R - Elektroninis reguliatorius ECL 210 su A266.1 funkcija arba analogiškas
R1...R5 - temperatūros jutikliai
SF - automatinis jungiklis
QS - įvadinis kirtiklis
SB - rankinis perjungėjas
K - kontaktorius, relė
H - indikacinė lemputė
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Šilumos punkto automatizavimo funkcinė schema



Pastabos

1. Cokolis apšiltinamas iki ne mažesnio kaip 600 mm gylio nuo žemės paviršiaus.

2. Vykdant kasimo darbus ties šilumos trasos įvadu į pastatą išsikviesti AB "Panevėžio energija" atstovą.
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Šilumos trasos alsuoklio perkėlimo principinė schema	


	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model


