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EIL. 
NR. 

BYLOS ŽYMUO LAIDA PROJEKTO DALIS  PASTABOS 

     
1. 16–068–TDP–BD 0 Bendroji   
2. 16–068–TDP–SP 0 Sklypo sutvarkymo  
3. 16–068–TDP–SA/SK 0 Architektūrinė / konstrukcinė  
4. 16–068–TDP–ŠV 0 Šildymas – vėdinimas  
5. 16–068–TDP–ŠT 0 Šilumos gamybos  
6. 16–068–TDP–VN 0 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo  

7. 16–068–TDP–SO 0 
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BYLOS DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

EIL. 
NR. 

BYLOS (TOMO)  ŽYMUO PAVADINIMAS PASTABOS 

1. 16–068–TDP–SA/SK Architektūrinė / konstrukcinė dalis  
    

TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

EIL. 
NR. 

DOKUMENTO ŽYMUO PAVADINIMAS LAPŲ 
SK. 

PSL. 
NR. 

PASTABOS 

1. 16–068–TDP–SA/SK–AL Antraštinis lapas 1    

2. 16–068–TDP–SA/SK–PDŽ Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis 1    

3. 16–068–TDP–SA/SK–BDŽ Bylos dokumentų sudėties žiniaraštis 3    

4. 16–068–TDP–SA/SK–SS Situacijos schema 1    

5. 16–068–TDP–SA/SK–ND Normatyviniai dokumentai 2    

6. 16–068–TDP–SA/SK–AR Aiškinamasis raštas 13    

7. 16–068–TDP–SA/SK–S Sprendinių skaičiavimai 4    

8. 16–068–TDP–SA/SK–SKŽ Sąnaudų kiekių žiniaraštis 8   

9. 16–068–TDP–SA/SK–TS Techninė specifikacija 72   

       

 BRĖŽINIŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

EIL. 
NR. 

DOKUMENTO ŽYMUO PAVADINIMAS LAIDA PSL. 
NR. 

PASTABOS 

1. 16–068–TDP–SA/SK–BR.01 Rūsio planas M 1:200 0  

2. 16–068–TDP–SA/SK–BR.02 Pirmo aukšto planas M 1:200 0   

3. 16–068–TDP–SA/SK–BR.03 Antro aukšto planas M 1:200 0   

4. 16–068–TDP–SA/SK–BR.04 Trečio aukšto planas M 1:200 0   

5. 16–068–TDP–SA/SK–BR.05 Ketvirto aukšto planas M 1:200 0   

6. 16–068–TDP–SA/SK–BR.06 Penkto aukšto planas M 1:200 0   

7. 16–068–TDP–SA/SK–BR.07 Stogo planas M 1:200 0   

8. 16–068–TDP–SA/SK–BR.08 Fasadai M 1:200 0   
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9. 16–068–TDP–SA/SK–BR.09 Fasadai M 1:200 0   

10. 16–068–TDP–SA/SK–BR.10 Fasadai M 1:200 0   

11. 16–068–TDP–SA/SK–BR.11 Spalviniai fasadų sprendimai M 1:200 0   

12. 16–068–TDP–SA/SK–BR.12 Spalviniai fasadų sprendimai M 1:200 0   

13. 16–068–TDP–SA/SK–BR.13 Spalviniai fasadų sprendimai M 1:200 0   

14. 16–068–TDP–SA/SK–BR.14 Pjūvis A–A M 1:100 0   

15. 16–068–TDP–SA/SK–BR.15 Cokolio (rūsio sienos) šiltinimas M 1:10 0   

16. 16–068–TDP–SA/SK–BR.16 
Cokolio (rūsio sienos) šiltinimas. 
Angokraštis M 1:10 

0   

17. 16–068–TDP–SA/SK–BR.17 
Cokolio (rūsio sienos) šiltinimas. 
Angokraštis M 1:10 

0   

18. 16–068–TDP–SA/SK–BR.18 Cokolio (rūsio sienos) šiltinimas. Piliastras 
M 1:10 

0   

19. 16–068–TDP–SA/SK–BR.19 
Cokolio (rūsio sienos) šiltinimas. Piliastras 
po balkonais M 1:10 

0   

20. 16–068–TDP–SA/SK–BR.20 Išorės sienų šiltinimas M 1:10 0   

21. 16–068–TDP–SA/SK–BR.21 Išorės sienų šiltinimas. Išorinis ir vidinis 
kampas M 1:10 

0   

22. 16–068–TDP–SA/SK–BR.22 Išorės sienų šiltinimas. Angokraštis M 1:10 0   

23. 16–068–TDP–SA/SK–BR.23 Išorės sienų šiltinimas. Angokraštis M 1:10 0   

24. 16–068–TDP–SA/SK–BR.24 Išorės sienų šiltinimas. Lauko palangė M 
1:10 

0   

25. 16–068–TDP–SA/SK–BR.25 
Stogo šiltinimas. Vėdinimo kaminėlis M 
1:10 

0   

26. 16–068–TDP–SA/SK–BR.26 Stogo šiltinimas. Įlaja M 1:10 0   

27. 16–068–TDP–SA/SK–BR.27 Stogo šiltinimas. Parapetas M 1:10 0   

28. 16–068–TDP–SA/SK–BR.28 Apsauginės tvorelės laikiklis M 1:10 0   

29. 16–068–TDP–SA/SK–BR.29 Stogo šiltinimas. Ventiliacinė šachta M 
1:10 

0   

30. 16–068–TDP–SA/SK–BR.30 Stogo šiltinimas. Stogo liukas M 1:10 0   

31. 16–068–TDP–SA/SK–BR.31 Stogo šiltinimas. Antenos stovas M 1:10 0   

32. 16–068–TDP–SA/SK–BR.32 Balkono šiltinimas M 1:10 0   

33. 16–068–TDP–SA/SK–BR.33 Balkono šiltinimas. Angokraštis M 1:10 0   

34. 16–068–TDP–SA/SK–BR.34 Balkono šiltinimas. Angokraštis M 1:10 0   

35. 16–068–TDP–SA/SK–BR.35 Balkono šiltinimas. Durų slenkstis M 1:5 0   

36. 16–068–TDP–SA/SK–BR.36 Balkono šiltinimas. Pado kraštas M 1:5 0   

37. 
16–068–TDP–SA/SK–BR.37 Balkono šiltinimas. Apatinio aukšto 

balkono padas M 1:10 
0   

38. 
16–068–TDP–SA/SK–BR.38 Balkono šiltinimas. PVC balkono 

stiklinimas ir šiltinimas ties piliastru M 1:5 
0   

39. 
16–068–TDP–SA/SK–BR.39 Balkono šiltinimas. Viršutinio aukšto 

balkono stogelis M 1:10 
0   

40. 16–068–TDP–SA/SK–BR.40 Įėjimo stogelis M 1:10 0   

41. 
16–068–TDP–SA/SK–BR.41 Dujotiekio įvado atitraukimas nuo šiltinamo 

fasado  1:10 
0 

  

42. 16–068–TDP–SA/SK–BR.42 Sienos sutvirtinimas armatūriniais strypais    

43. 16–068–TDP–SA/SK–BR.43 Piliastro sutvirtinimas    
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44. 16–068–TDP–SA/SK–BR.44 Langų žiniaraštis ir specifikacija 0   

45. 
16–068–TDP–SA/SK–BR.45 Balkonų įstiklinimo žiniaraštis ir 

specifikacija 
0 

  

46. 16–068–TDP–SA/SK–BR.46 Durų žiniaraštis ir specifikacija 0   

47. 16–068–TDP–SA/SK–BR.47 Vidinių palangių žiniaraštis ir specifikacija 0   

48. 16–068–TDP–SA/SK–BR.48 Išorinių palangių žiniaraštis ir specifikacija 0   

      

 



 

   

0 2019 Statybos leidimui (konkursui) ir darbams 

Laida Data Keitimų pavadinimas (priežastis) 

KVAL. DOK. 
NR.  

UAB "STRUKTA" 
įmonės kodas 303363045; 
tel.: +370 606 10398 
el. paštas: info@strukta.lt; 
www.strukta.lt 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), RADVILIŠKIO G. 4,  
PANEVĖŽYS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS 

33684 PV V. Viršilas 
 

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

A 751 PDV A.Adomaitienė  
 Situacijos schema 0 

27411 PDV G. Timonis 
 

LT 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

UAB „Panevėžio būstas“ 16–068–TDP–SA/SK–SS 1 1 

 

SITUACIJOS SCHEMA  

 

Atnaujinamas (modernizuojamas) daugiabutis gyvenamasis namas: 

Radviliškio g. 4, 35103 Panevėžys 
Panevėžio m. sav. 
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NORMATYVINIAI, KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS, KURIAIS VADOVAUJANTIS 
PARENGTA ŠI PROJEKTO DALIS

Techninis darbo projektas parengtas bei statybos darbai privalo būti vykdomi vadovaujantis šiais 
privalomaisiais ir pagrindiniais normatyviniais dokumentais: 

EIL. 
NR. 

DOKUMENTO ŠIFRAS DOKUMENTO PAVADINIMAS 

Dokumentai: 

  Projektavimo techninė užduotis 
  Investicinis projektas 
   

LR įstatymai: 

 2017-01-01, Nr. I-1240 LR Statybos įstatymas 
 2016 08 01, Nr. VIII-787 LR Atliekų tvarkymo įstatymas 
   

Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai: 

 STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai. 
 STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys. 
 STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 
 STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 
 STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė 
 STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai 
 STR 1.06.01:2016 Statybos darbai 
 

STR 1.07.03:2017 
Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro 
objektų formavimo tvarka 

 
STR 1.05.01:2017 

Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

   

Statybos techniniai reglamentai ir kiti reglamentai: 

 STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas 
 STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 
 STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 
 STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga 
 STR 2.01.01(5):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo 
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STR 2.01.01(6):2008 

Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos 
išsaugojimas. 

 STR 2.01.06:2009 Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo 
 STR 2.04.01:2018 Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys 
 STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės apsauga nuo triukšmo 
 STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas 
 STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai 
 STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai. 
 

STR 1.01.04:2015 
Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių 
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo 
įstaigų paskyrimas 

 STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos 
 STR 2.05.09:2005 Mūrinių konstrukcijų projektavimas 
 STR 2.05.05:2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas 

Higieninės normos, standartai, rekomendacijos, taisyklės: 

 
HN 33:2011 

Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 
pastatuose bei jų aplinkoje. 

 HN 42:2009 Gyvenamųjų ir viešosios paskirties pastatų mikroklimatas  
 LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai.  
 

LST EN ISO 15613:2005 
Metalų suvirinimo procedūrų aprašas ir patvirtinimas. Patvirtinimas pagal iki 
gamybinį suvirinto sujungimo bandymą (ISO 15613:2004) 

 RSN 156-94 Statybinė klimatologija 
  Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės 2011 m. 
 1-311 Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės 2011 m. 
 1-338 Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai 2010 m. 
 D1-637 Statybos atliekų tvarkymo taisyklės 

Savanoriškai taikomi statybos techniniai dokumentai: 

  Statybos taisyklės, statinių naudojimo ir techninės priežiūros taisyklės 
  Lietuvos standartai 
  Techniniai liudijimai 

Taip pat šio TDP brėžiniai, aiškinamasis raštas, techninės specifikacijos ir kt. 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. BENDRIEJI DUOMENYS 

1.1. Statybos vieta, statybos rūšis, statinio paskirtis, projekto rengimo pagrindas. 

 Objektas: daugiabutis gyvenamasis namas; 
 Statinio klasifikatorius: 6.3; 

 Adresas: Radviliškio g. 4, Panevėžys; 
 Statybos  rūšis: paprastasis remontas  (atnaujinimas (modernizavimas)); 
 Statinio kategorija: ypatingasis statinys;  
 Projekto etapas: techninis darbo projektas (TDP); 
 Projektą rengia: UAB „Strukta“; 

 Projekto vadovas: V. Viršilas, k/a: 33684; 

1.2. Duomenys apie objektą. 

Atnaujinamas (modernizuojamas) daugiabutis gyvenamasis namas Radviliškio g. 4, Panevėžys, (unikalus nr.: 
2798–6003–2014):   

 Paskirtis: gyvenamoji (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai); 
 Statybos metai:  1986 m.;  
 Rekonstravimo metai:  -  m.;   
 Aukštų skaičius: 5;   

 Butų skaičius: 40; 
 Namo negyvenamosios paskirties patalpų skaičius: 0; 
 Pastato bendrasis plotas: 2 675,55 m2; 
 Pastato naudingasis plotas: 2 219,31 m2; 

 Gyvenamasis plotas: 1 406,36 m2; 
 Rūsių (pusrūsių) plotas: 456,24 m2 
 Pastato tūris: 9 692 m3; 
 Pastato užimamas plotas: 681,42 m2; 

 Pamatai: g/b; 
 Sienos: plytų mūras; 
 Perdanga: g/b; 
 Stogas: sutapdintas, dengtas rulonine prilydoma danga; 
 Šildymas: centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų; 
 Vandentiekis: komunalinis vandentiekis; 
 Nuotekų šalinimas: komunalinis nuotekų šalinimas; 
 Dujotiekis: gamtinės dujos; 
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 Pastatui priskirto žemės sklypo plotas: nesuformuotas; 
 Esama pastato energinio naudingumo klasė: E.  

1.3. Klimatologinės sąlygos. 

Pagal  RSN  156-94  „Statybinė  klimatologija“  duomenis,  Panevėžyje vyrauja  sekančios klimatinės 
sąlygos: 

 vidutinė metinė oro temperatūra: +6,2 ºC; 
 santykinis metinis oro drėgnumas: 80 %; 

 vidutinis metinis kritulių kiekis: 596 mm; 
 maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas): 67,6 mm; 
 vyraujančios stipriausių vėjų kryptys: sausio mėn.: PR, PV, P; 

   liepos mėn.: V, PV, ŠV. 

 vidutinis metinis vėjo greitis: ~3,70 m/s; 
 skaičiuojamasis vėjo greitis prie žemės paviršiaus (H = 10m), galimas vieną kartą per 50 metų: ~18 m/s 

Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ Panevėžys priskiriamas I-ajam vėjo apkrovos rajonui su 
pagrindine ataskaitine vėjo greičio reikšme 24 m/s. Skaičiuojamasis vėjo greitis priimtas su ɣQ - 1,3; 

 
Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ Panevėžys priskiriamas I-ajam sniego apkrovos 

rajonui su sniego antžeminės apkrovos charakteristine reikšme 1,2 kN/m2. Skaičiuojamoji sniego apkrova priimta su ɣQ 
-1,3. 
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Šildymo sezono oro temperatūros parametrai pagal Panevėžio meteorologinę stotį. Sezonas, kai vidutinė 

paros oro temperatūra žemesnė už 10º C – vidutinė skaičiuojamoji temperatūra priimama 0,4º C. 

1.4. Bendrieji statinio rodikliai. 

I. Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų) daugiabučiai pastatai (6.3), neypatingasis statinys 

  Prieš modernizavimą Po modernizavimo 

1. Pastato bendrasis plotas.* m2 2 675,55 2 881,26 
2. Pastato naudingasis plotas. * m2 2 219,31 2 219,31 
3. Pastato tūris.* m³ 9 692 9 895 
4. Aukštų skaičius.* vnt. 5 5 
5. Pastato aukštis. * m ~16,20 ~16,20 
6. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų: vnt. 40 40 

6.1. 1 kambario vnt. - - 
6.2. 2 ir daugiau kambarių vnt. - - 

7. Energinio naudingumo klasė  E B 
8. Statinio atsparumo ugniai laipsnis  I I 
9. Kiti papildomi pastato rodikliai    

9.1. sienų šilumos perdavimo koeficientas W/ m²K 1,27 0,18 
9.2. cokolio šilumos perdavimo koeficientas W/ m²K 2,69 0,18 / 0,21 
9.3. stogo (perdangos) šilumos perdavimo 
koeficientas 

W/ m²K 0,85 0,15 

9.4 rūsio perdangos šilumos perdavimo koeficientas  2,04 2,04 
9.5. lauko durų šilumos perdavimo koeficientas W/ m²K - 1,50 
9.6. langų šilumos perdavimo koeficientas 
(balkonuose) 

W/ m²K - 1,30 

9.7. langų šilumos perdavimo koeficientas (butuose) W/ m²K - 1,30 
9.8. langų šilumos perdavimo koeficientas (bendro W/ m²K - 1,30 
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naudojimo patalpose) 
9.9. Pasekmių klasė (CC) (Vidutinio kiekio žmonių gyvybių 
praradimas, reikšmingos ekonominės, socialinės arba aplinkos 
pasekmės) 

  CC2 

9.10. Patikimumo klasė   RC2 
9.11. Eksploatacijos laikotarpis   34 m 

1.5. Esamos būklės įvertinimas. 

Pagrindiniai pastato elementai (pagal 2017-08-07 d. Gyvenamojo namo apžiūros aktas Nr. 12; 2018-05-24 d. 
Gyvenamojo namo apžiūros aktas Nr. 13; 2018-06-15 d. pastato vizualinė apžiūra, UAB „Grosaltera“): 

 Išorės sienos. Keraminių ir silikatinių plytų mūro sienos. Mūras dėl deformacijų ir apkrovos supleišėjęs, 
keraminės plytos dėl drėgmės ir šalčio aptrupėjusios. Sienų ir kitų pastato konstrukcijų sandūros 
nesandarios. Pastato cokolis veikiamas drėgmės. Cokolio tinkas vietomis atšokęs, kai kur nukritęs. 
Nuogrinda sukritusi, vietomis jos nėra. Pastato sienų šilumos perdavimo koeficientas, neatitinka STR 
2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ ir STR 
2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimų; 

 Pamatai. Pamatai gelžbetoninių blokų, veikiami drėgmės. Yra mikro įtrūkių. Ant šviesduobių nėra 
apsauginių grotelių. Pamatų šilumos perdavimo koeficientas neatitinka STR 2.01.01(6):2008 „Esminis 
statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ ir STR 2.01.02:2016 „Pastatų 
energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimų; 

 Stogas. Pastato stogas sutapdintas, dengtas rulonine stogo danga. Hidroizoliacinė danga atnaujinta, bet 
vietomis yra pūslių. Parapetų, ventiliacijos kanalų apskardinimai paveikti korozijos. Lietaus nuvedimo 
sistema susidėvėjusi. Stogo šilumos perdavimo koeficientas neatitinka STR 2.01.01 (6):2008 „Esminis 
statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ ir STR 2.01.02:2016 „Pastatų 
energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimų; 

 Butų ir kitų patalpų langai ir balkonų durys. Didžioji dalis medinių langų ir balkonų durų yra pakeisti 
PVC langais su stiklo paketais. Nepakeistų senų sudvejintų langų ir balkono durų rėmai deformuoti ir 
nesandarūs. Senų langų ir balkonų durų šilumos perdavimo koeficientai ir sandarumas neatitinka STR 
2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ ir STR 
2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimų; 

 Balkonų ar lodžijų laikančiosios konstrukcijos. Balkonų plokštės be hidroizoliacijos. Dalis 
butų balkonų įstiklinti. Neįstiklintų balkonų perdangos ir piliastrai prie jų veikiami atmosferos kritulių; 

 Rūsio perdanga. Rūsio perdanga neapšiltinta, šiluminiai techniniai rodikliai neatitinka STR 
2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ ir STR 
2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimų. 

 Bendrojo naudojimo patalpų langai ir lauko durys. Pastato laiptinių ir rūsio langai pakeisti PVC 
profilio langais su stiklo paketu. Laiptinės lauko durys – atnaujintos metalinės, tambūrų ir rūsio – senos 
medinės. Senų durų šilumos perdavimo koeficientai ir sandarumas neatitinka STR 2.01.01(6):2008 
„Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ ir STR 2.01.02:2016 „Pastatų 
energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimų. Įėjimo laiptų nėra. 

Pastato inžinerinės sistemos (pagal 2017-08-07 d. Gyvenamojo namo apžiūros aktas Nr. 12; 2018-05-24 d. 
Gyvenamojo namo apžiūros aktas Nr. 13; 2018-06-15 d. pastato vizualinė apžiūra, UAB „Grosaltera“): 

 Šildymo sistema. Priklausoma vienvamzdė šilumos tiekimo sistema. Magistraliniai vamzdynai paveikti 
korozijos, jų termoizoliacijos žemi šiluminiai techniniai rodikliai. Šildymo sistema nesubalansuota, butai 
šildomi nevienodai, nėra galimybės individualiai reguliuoti šildymą. Nėra šilumos prietaisų 
inventorizacijos. Šilumos punktas nemodernizuotas; 
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 Karšto vandens sistema. Pastatui karštas vanduo tiekiamas atvira sistema. Yra karšto vandens 
cirkuliacinė sistema. Vamzdynai ir armatūra pažeisti korozijos, jų termoizoliacija nepakankama. 
Vamzdynų ilginių šilumos perdavimo koeficientų vertės neatitinka STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio 
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimų; 

 Vandentiekis. Šaltas vanduo pastatui tiekiamas centralizuotai. Magistralinis vamzdynas atnaujintas, 
apsaugotas nuo rasojimo; 

 Nuotekų šalinimo inžinerinės sitemos. Nuotekų šalinimo sistemos vamzdynai ketiniai. Ketiniai 
vamzdžiai pažeisti korozijos; 

 Vėdinimo inžinerinės sistemos. Vėdinimo sistema natūrali. Oras pašalinamas per butų virtuvių ir 
sanitarinių mazgų oro šalinimo kanalus, o infiltracija vyksta per langus (mikroventiliaciją) ir langų 
orlaides. Ventiliacijos kanalų apskardinimas paveiktas korozijos, viršstoginės kanalų dalies plytos 
aptrupėjusios dėl drėgmės ir šalčio; 

 Bendrieji elektros ir apšvietimo įrenginiai. Bendro naudojimo patalpose elektros instaliacija yra dalinai 
atnaujinta, likusi – susidėvėjusi, morališkai pasenusi. 

2.    PROJEKTO SPRENDINIAI 

2.1. Langų ir durų keitimas.  

2.1.1. Langų keitimas. Visus nepakeistus senus medinius butų langus keisti naujais PVC profilio langais su 
dviem stiklo paketais ir selektyviniais stiklais. Langų gamybai naudojamo PVC profilio išorinių sienelių storis turi tenkinti 
LST EN 12608:2003 reikalavimus. Atlikti sandūrų tarp staktų ir sienos hermetizavimą, lauko ir vidaus angokraščių 
apdailą, įrengti visiems langams lauko palanges iš poliesteriu dengtos  skardos, vidaus palangės butuose, kur keičiami 
langai – MDP, išorinės palangės įstiklintuose balkonuose taip pat MDP. Langų charakteristikos ne prastesnės nei 
nurodoma STR 2.04.01:2018 ,,Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“. Langas turi būti 
pagamintas su lango / durų apkaustais kurie leistų langą / duris varstyti dvejomis padėtimis su trečia varstymo padėtimi 
(„mikroventiliacija“). Padalinimas papildomai derinamas su užsakovu. Langų spalva – balta.  

PVC langai taip pat turi atitikti šiuos reikalavimus: 

 Langų šilumos perdavimo koeficiento Uw vertė turi būti ne didesnė kaip 1,30 W/(m²·K); 
 Langų staktos profilio storis turi būti ne mažesnis kaip 70 mm; 

 orinio laidžio kalsė neblogesnė nei 4; 
 Langų PVC profilių gamybai neturi būti naudojami švino pagrindu pagaminti stabilizatoriai; 
 Langų gamybai naudojamo PVC profilio matomų išorinių sienelių storis – ne mažesnis kaip 2,8 mm, 

nematomų išorinių sienelių storis – ne mažesnis kaip 2,5 mm; 

 Langai turi būti armuoti visu perimetru cinkuoto plieno profiliais, kurių sienelės storis – nemažesnis kaip 
1,5 mm; 

 Languose naudojamos tarpinės turi būti pagamintos iš etileno propileno dieno M klasės gumos 
(EPDM), termoplastinio elastomero (TPE), perchloretileno (PCE) arba silikono. 

Langų charakteristikos ne prastesnės nei nurodoma STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, 
langai ir išorinės įėjimo durys“ ir STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“. 

Prieš langų gamybą, gaminių kiekius ir matmenis būtina patikslinti objekte. 

Senus keičiamus langus demontuoti ir nustatyta tvarka utilizuoti. 

2.1.2. Durų keitimas. Keičiamos įėjimo į rūsį, tambūrų patekimo į laiptinę ir rūsį durys bei atnaujinamas liukas 
patekimui ant stogo. 
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Tambūro laiptinės durys keičiamos naujomis PVC durimis su ritininiu spragtuku ir hidrauliniu pritraukimo 
mechanizmu. Durys su stiklo paketu ne mažesniu kaip 0,2 m2. Durų šilumos perdavimo koeficientas turi būti ne 
didesnis nei Ud ≤ 1,40 W/(m²·K). Pakeičiant visas duris reikia atlikti sandūrų tarp staktų ir sienos hermetizavimą, pilną 
vidinių bei išorinių angokraščių apdailą (glaistymas, armavimas, dažymas). 

Rūsio durys numatomos naujos, sandarios, metalinės apšiltintos, su mechaniniu užraktu. Durų šilumos 
perdavimo koeficientas turi būti ne didesnis nei Ud ≤ 1,50 W/(m²·K). Pakeičiant visas duris reikia atlikti sandūrų tarp 
staktų ir sienos hermetizavimą, pilną vidinių bei išorinių angokraščių apdailą (vidinėje pusėje PVC juostele, išorėje 
plytelės). 

Prieš durų gamybą, gaminių kiekius ir matmenis būtina patikslinti objekte. 

Senas keičiamas duris demontuoti ir nustatyta tvarka utilizuoti. 

2.1.3. Balkonų įstiklinimas. Esami balkonų mūriniai atitvarai paaukštinami, mūrijant silikatinėmis plytomis 
tiek, kad naujai įstiklintų balkonų aukštis būtų ne mažesnis kaip 1,1 m , matuojant nuo balkono grindų aukščio.  

Šiame techniniame darbo projekte numatyta keisti / įrengti visų balkonų įstiklinimus išskyrus dalį esamų PVC 
įstiklinimų (žr. SA/SK dalies brėž.) atitinkančių STR 2.04.01:2018 ,,Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės 
įėjimo durys“.  

Balkonai stiklinami pagal vieningą projektą: nuo esamos balkonų tvorelės konstrukcijos viršaus (aukštis nuo 
balkono grindų ne mažesnis kaip 1,10 m) iki lubų (sekančio aukšto balkono perdangos / stogelio apačios), naudojant 
PVC langus. PVC langų profiliai baltos spalvos. Stiklinimo varstymas nurodytas balkonų įstiklinimo specifikacijose.  

Balkonai stiklinami su PVC praplatinimo profiliuočiu, kuris įrengiamas ties lango šonais. Įstiklintų balkonų 
varstoma dalis arba dalys turi būti įrengtos taip, kad jas būtų galima iki galo atverti iki balkono nevarstomos dalies ir 
stiklų išorinę pusę būtų galima išvalyti iš balkono vidaus. Langai projektuojami su trimis varstymo padėtimis 
(atidarymas, atvertimas ir „mikroventiliacija“). Šilumos perdavimo koeficientas Uwda≤1,30 (W/m2K), orinio laidžio klasė-
4. Įrengiami varstymo mechanizmai užtikrinantys lango stabilumą visose varstymo pozicijose, papildomai sustiprinami 
kampiniai sujungimai. Įstiklinus balkonus reikia atlikti sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimą, angokraščių pilną 
apdailą (glaistymas, armavimas, dažymas, PVC juostelė). Numatyti visi reikiami balkonų apskardinimai poliesteriu 
dengta skarda.  

Prieš balkono įstiklinimų gamybą, gaminių kiekius ir matmenis būtina patikslinti objekte. 

Senus keičiamus balkonų įstiklinimus demontuoti ir nustatyta tvarka utilizuoti. 

2.2. Stogo šiltinimas ir dangos keitimas.  
2.2.1. Stogo šiltinimas dangos keitimas. I atsparumo ugniai laipsnio statinių stogai, neatsižvelgiant į jų 

aukštį ir gaisrinio skyriaus plotą, turi atitikti Broof klasės reikalavimus. 
Esami stogų paviršiai nuvalomi, šiukšlės išvežamos, esamos pūslės išpjaustomos, užtaisomos. Patikrinami ir 

naujai suformuojami nuolydžiai ten, kur jie yra nepakankami (žr. SA/SK dalies br.: "Stogo planas").  
Sutapdintas stogas šiltinamas – dviejų sluoksnių sudėtine termoizoliacine sistema. Apatinis sluoksnis – 

polistireninio putplasčio plokštės EPS 80, storis – 200 mm, λdec = 0,037 W/(m·K)), kurių stipris gniuždant ne mažesnis 
kaip 80 kPa, viršutinis sluoksnis – apkrovą laikančios šilumos izoliacijos plokštės PAROC ROB 60  iš akmens vatos, 
kurių stipris gniuždant ne mažesnis kaip 60 kPa. Vatos demblių storis – 20 mm, λdec = 0,038 W/(m·K)). Esant dideliems 
nelygumams įrengti smėlio išlyginamąjį pasluoksnį. 

Įrengiama dviejų sluoksnių prilydomoji bituminė danga: viršutinė – „MIDA“ Unifleks PV S4b, apatinė - "MIDA" 
Unifleks PV S3s. 

Parapetai iš vidaus apšiltinami tos pačios rūšies mineraline akmens vata, kuri naudojama stogo viršutiniam 
šiltinimo sluoksniui. Ant parapeto viršaus užleidžiama ir pritvirtinama 2 sl. hidroizoliacinė danga (analogiška viso stogo 
dangai). Parapetai naujai apskardinami poliesteriu dengta skarda. Įrengus papildomą apšiltinamąjį sluoksnį ir 
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hidroizoliacijos sluoksnius, parapeto aukštis nuo naujai įrengtos stogo dangos turi būti nemažesnis nei 150 mm. 
Parapetai iki norminio aukščio pakeliami mūrijant.  

Turi būti užtikrintas norminis parapeto aukštis, pakeliant silikatinių plytų mūru (skiedinys M10). 
Prie esamų parapetų įrengiama priešgaisrinė tvorelė, bendras parapeto ir tvorelės aukštis nuo stogo dangos       

≥ 600 mm. Taip pat įrengiami stogo dangos vėdinimo kaminėliai (nemažiau kaip 1 kaminėlis 60 - 80 m2 stogo plote). 
Sumontuojami stovai antenų tvirtinimui. 

Vykdant stogų šiltinimo darbus, turi būti išvaloma, sutvarkoma esama natūralios traukos pastato patalpų 
vėdinimo sistema pagal normatyvinius reikalavimus, dezinfekuojami, atliekamas biocheminis apdorojimas, išmūrijant 
vėdinimo kanalus iki norminio aukščio (ne mažiau kaip 600 mm nuo parapeto aukščio), naujai apskardinti vėdinimo 
šachtas, paaukštinti alsuoklius ir sumontuoti jų kepurėles, suformuoti nuolydžius. Ant visų vėdinimo šachtų įrengiami 
apsauginiai tinlai nuo paukčių, jie turi būti reikalui esant lengvai nuimami. Apsauginis tinklas įrengiamas iš nerūdijančio 
plieno tinklo, cu nedidesnėmis kaip 20x20 mm akutėmis.  

Numatomas stogo įlajų keitimas. Alsuoklių pailginimas. Sprendiniai detalizuoti projekto VN dalyje. 
Keičiami patekimui ant stogo skirti liukai, kurie įrengiami su gamykliškai pagamintomis metalinėmis 

sulankstomis kopėčiomis, bei užrakinimo mechanizmu. Liuko matmenys ne mažesni kaip 600x800 mm (laisvas 
praeinamumas). 

2.2.2. Įėjimo stogelio šiltinimas ir dangos keitimas.  Laiptinių įėjimo stogeliai sutvarkomi, suremontuojami, 
sustiprinami ant esamos konstrukcijos. 

Stogelių viršaus apšiltinimas atliekamas įrengiant teormoizoliaciją iš apkrovą laikančios šilumos izoliacijos 
plokštės PAROC ROB 60  iš akmens vatos, kurių stipris gniuždant ne mažesnis kaip 60 kPa. Vatos demblių storis – 20 
mm, λdec = 0,038 W/(m·K)). Esant dideliems nelygumams įrengti smėlio išlyginamąjį pasluoksnį. 

Įrengiama dviejų sluoksnių prilydomoji bituminė danga: viršutinė – „MIDA“ Unifleks PV S4b, apatinė - "MIDA" 
Unifleks PV S3s.  

Stogeliai apskardinami, įrengiamas lietaus nuvedimas iš gamykliškai pagaminto lietlovio d125 mm ir 
lietvamdžio d90 mm. Spalva parenkama pagal fasado spalvinius sprendinius. 

Laiptinių įęjimų stogeliai apšiltinami iš apačios putų polistirenu EPS 70 (λ=0,039 (W/(mK)), storis 50 mm, 
armuojamas, tinkuojamas (silikoniniu dekoratyviniu tinku, 1.5 mm samanėlė). 

2.2.3. Balkono viršutinio aukšto stogelio šiltinimas ir dangos keitimas.  Viršutinių balkonų stogeliai 
sutvarkomi, suremontuojami, sustiprinami ant esamos konstrukcijos. 

Stogelių viršaus šiltinimas atliekamas analogiškai viso pastato stogui – įrengiama dviejų sluoksnių sudėtinė 
termozioliacinė sistema. Apatinis sluoksnis – polistireninio putplasčio plokštės EPS 80, storis – 100 mm, λdec = 0,037 
W/(m·K)), kurių stipris gniuždant ne mažesnis kaip 80 kPa, viršutinis sluoksnis – apkrovą laikančios šilumos izoliacijos 
plokštės PAROC ROB 60  iš akmens vatos, kurių stipris gniuždant ne mažesnis kaip 60 kPa. Vatos demblių storis – 20 
mm, λdec = 0,038 W/(m·K)). Esant dideliems nelygumams įrengti smėlio išlyginamąjį pasluoksnį. 

Įrengiama dviejų sluoksnių prilydomoji bituminė danga: viršutinė – „MIDA“ Unifleks PV S4b, apatinė - "MIDA" 
Unifleks PV S3s. Atliekamas apskardinimas analogiška skarda, kaip ir parapetai. 

Stogeliai apskardinami, įrengiamas lietaus nuvedimas iš gamykliškai pagaminto lietlovio d125 mm ir 
lietvamdžio d90 mm. Spalva parenkama pagal fasado spalvinius sprendinius. 

2.3. Sienų ir cokolio šiltinimas iš išorės. Naujos fasado apdailos įrengimas. 

2.3.1. Cokolis. Pastato  perimetru  kasama  1,2 m gylio  tranšėja.  Tranšėja  kasama  rankiniu  būdu, 
siekiant apsaugoti veikiančius inžinerinius tinklus nuo mechaninių pažeidimų. 

Prieš atliekant pastato šiltinimo darbus, cokolis turi būti sutvarkomas: pamato sienų paviršius 
nuvalomas, užtaisomi įtrūkimai, ant antžemines ir požemines cokolio dalies įrengiama hidroizoliacija (teptinė). Apiręs, 
ištrupėjęs pamato paviršius, išlyginamas prieš įrengiant hidroizoliaciją.  

Cokolio požeminė dalis šiltinama – 160 mm storio ekstruzinio polistireninio putplasčio plokštėmis XPS 
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Carbon Prof 300 (arba artimas analogas) (frezuotas, su užlaidomis, λdec = 0,034 W/(m·K). Termoizoliacinis sluoksnis 
nuo galimų pažeidimų ir drėgmės poveikio apsaugomas drenažine membrana. 

Cokolio antžeminėje dalyje įrengiama išorinė tinkuojama sudėtinė termoizoliacinė sistema. Cokolio 
antžeminė dalis šiltinama – 160 mm storio polistireninio putplasčio plokštėmis EPS 100N (arba artimas analogas) 
(frezuotas, su užlaidomis, λdec = 0,032 W/(m·K). Apdaila – akmens masės (klinkerio) plytelės (ant dvigubo armuojančio 
sluoksnio). Cokolinėje dalyje esantys angokraščiai (aplink lauko duris, rūsio langus) šiltinami 20 - 50 mm storio 
polistireninio putplasčio EPS 100N plokštėmis, λdec = 0,032 W/(m·K), armuojama ir klijuojama akmens masės 
(klinkerio) plytelėmis.  

Sudėtinė termoizoliacinė sistema su armuojančiu sluoksniu, privalo atitikti  I atsparumo smūgiams kategoriją 
(žr. SA/SK dalies brėž.). 

Rūsio langams, kurie įrengiant nuogrinda, yra ties žemės lygiu reikia įrengti šviesduobę iš betoninių šaligatvio 
bortelių arba monolitinant šviesduobės bortelį. Įrengiamos šviesduobės uždengiamos - apsauginėmis grotelėmis.  

Cokolio šiltinimo darbai atliekami, kai lauko paros temperatūra yra ne žemesnė kaip +5 laipsniai.  

2.3.2. Balkonų pirmo aukšto plokštės pado šiltinimas. Apatinio aukšto balkonų plokštės padas iš lauko 
pusės (apačioje) šiltinamas 100 mm storio polistireninio putplasčio plokštėmis EPS 70 (frezuotas, su užlaidomis, λdec = 
0,039 W/(mK)). Balkonų pado apdaila – dekoratyvinis tinkas (su dvigubu armuojančiu sluoksniu). 

2.3.3. Išorės sienos. Prieš atliekant pastato šiltinimo darbus, fasadai turi būti sutvarkomi: sienų paviršius 
nuvalomas, užtaisomi įtrūkimai, esami ištrupėję plytų paviršiai taip pat suremontuojami betono remontiniais skiediniais. 
Esant gilesniems įtrūkimams – frezuojamos siūlės, dedama armatūra ir užtaisoma remontiniais skiediniais. Esant labai 
dideliems įtrūkimams, darbo metu konstruktorius parenka individualius sprendimus konstrukcijų sutvirtinimui. 

Pažeistas piliastrų mūras sutvirtinamas įrengiant plieninį apvalkalą – ant išorinių piliastro kampų uždedant 
kapuočius L80x80x6, 1,5 m aukščiau ir žemiau plyšio lygio, prie jų privirinant plieno lakštus 80x5, kurie į mūrą 
tvirtinami ilgasriegiais d16. 

Mūro trūkiai sutvarkomi išfrezuojant kas ketvirtą mažeisto plytų mūro eilę ir į ją įstatant armatūros d10 S500 
strypus, kurių ilgis 1 m. Armatūra turi būti pilnai panardinta į polimercementinį skiedinį, kuris injektuojamas į išfrezuotas 
siūles ir aptepamas pakarotinai įdėjus armatūros strypą. 

Įrengiamas ventiliuojamas fasadas. Prie išorinės sienos montuojami nerūdijančio plieno kronšteinai, ant 
metalinio (cinkuoto plieno karkaso) laikiklių tvirtinama apdaila – akmens masės plytelės (9x300x600). Plytelių dydžiai, 
montavimo matmenys tikslinami statybų eigoje, vietoje tikslinant tikslius matmenis. Fasado pirmo aukšto dalis turi būti 
atspari mechaniniams pažeidimams. Po kiekviena tvirtinima į sieną konstrukcija, būtina įdėti spec. termoizoliacinę 
tarpinę, kad išvengti tiesioginio šalčio tilto. 

Karkasui įrengti reikalinga atlikti tikrinamieji statiniai skaičiavimai patvirtinti atestuoto 
konstruktoriaus. 

Karkaso tiekėjas privalo pateikti ventiliuojamo fasado karkaso įrengimo technologiją ir karkaso 
išdėstymo schemą, brėžiniuose pridedami visi tipiniai pastato detalių pjūviai su įrengtu karkasu ir apdaila. 
Prieš darbų pradžia turi būti atliktas mūrvinių rovimo bandymo protokolas šiam objektui. 

Fasado išorinės sienos šiltinamos dvisluoksne termoizoliacine sistema – 200 mm storio akmens vatos 
plokštėmis PAROC eXtra Plus (λdec = 0,034 (W/mK)), prie jos montuojama kieta 30 mm storio akmens vatos plokštė 
PAROC CORTEX B (λdec = 0,033 (W/mK)) su vėjo izoliacija. Akmens vatos plokštės PAROC CORTEX B  sandūros iš 
išorės klijuojamos PAROC XST 042 juosta, kampai ir išorės angokraščiai sandarinami PAROC XST 041 juosta. Už 
šilumos izoliacijos paliekamas mažiausiai 25 mm oro tarpas.  

Pastato fasadų angokraščiai šiltinami 30 mm storio šilumos izoliacijos plokšte iš akmens vatos „Paroc 
CORTEX“ (λdec = 0,033 (W/mK)) ir apsakrdinami cinkuota skarda, dažyta milteliniu būdu kaip nurodyta SA/SK - 
BR.17-18. Nesant galimybės įrengti numatyto storio termoizoliacinį sluoksnį, jo ir vėdinamos fasado sistemos 
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konstrukciniai matmenys gali būti mažinami.  Fasadai ir jo atskiri elementai apskardinami cinkuota skarda, dažyta 
milteliniu būdu. Skardos storis 0, 5mm.  

Atliekant fasado šiltinimo darbus, esami šviestuvai, reklamos, vėdinimo įranga, nuimama apšiltinus fasadą 
atkeliama atgal prailginant elektros laidus,  kronšteinus, laikiklius. Reikalingas dujų įvadų į namą atitraukimas nuo 
išorinės sienos. 

Fasadai ir jo atskiri elementai apskardinami poliesteriu dengta skarda. Naujai įrengiamos visos lauko 
palangės (bendro naudojimo patalpų, butų, balkonų), iš cinkuotos dažytos skardos. Skardos storis 0,5 mm. Spalviniai 
sprendiniai nurodyti SA/SK dalies brėžiniuose. 

2.3.4. Įstiklintų balkonų vidaus šiltinimas. Balkonų vidus šiltinamas polistireninio putplasčio plokštėmis 
EPS 70N, storis – 100 mm, λdec = 0,032 W/(m·K). Termoizoliacija tvirtinama klijais ir smeigėmis. Angokraščiai šiltinami 
20-30 mm storio polistireninio putplasčio plokštėmis EPS 70N, λdec = 0,032 W/(m·K).  Įrengiamos balkono įstiklinimo ir 
balkono vidaus langų bei durų palangės visuose balkonuose. 

Sienos bei angokraščių apdaila – fasadinis dekoratyvinis tinkas (silikoninis, 1.5 mm samanėlė). Įrengiamas 
armuojantis sluoksnis, ISTS sistemos atsparumo smūgiams kategorijos atskirose pastato fasado dalyse parenkamos 
pagal STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ 23 p. reikalavimus ir to 
paties reglamento 2 priedo 2.36 ir 2.37 paveikslų nurodymus.  

Sudėtinė termoizoliacinė sistema su armuojančiu sluoksniu, privalo atitikti  II atsparumo smūgiams kategoriją 
(žr. SA/SK dalies brėž.). 

2.3.5. Balkonų atitvaro šiltinimas. Įrengiamas ventiliuojamas fasadas. Prie išorinės sienos montuojami 
nerūdijančio plieno kronšteinai, ant metalinio (cinkuoto plieno karkaso) laikiklių tvirtinama apdaila – akmens masės 
plytelės (9x300x600). Plytelių dydžiai, montavimo matmenys tikslinami statybų eigoje, vietoje tikslinant tikslius 
matmenis. Po kiekviena tvirtinima į sieną konstrukcija, būtina įdėti spec. termoizoliacinę tarpinę, kad išvengti tiesioginio 
šalčio tilto. 

Balkonų atitvaros konstrukcijos šiltinimas atliekamas analogiškai viso pastato išorės sienoms – įrengiama 
dviejų sluoksnių sudėtinė termozioliacinė sistema – 100 mm storio akmens vatos plokštėmis PAROC eXtra Plus (λdec = 
0,034 (W/mK)), prie jos montuojama kieta 30 mm storio akmens vatos plokštė PAROC CORTEX B (λdec = 0,033 
(W/mK)) su vėjo izoliacija. Akmens vatos plokštės PAROC CORTEX B  sandūros iš išorės klijuojamos PAROC XST 
042 juosta, kampai ir išorės angokraščiai sandarinami PAROC XST 041 juosta. Už šilumos izoliacijos paliekamas 
mažiausiai 25 mm oro tarpas.  

Iš vidaus ant balkono atitvaros įrengiamas tinkas 1.5 mm silikoninis tinkas. 
Angokraščiai šiltinami 30 mm storio polistireninio putplasčio plokštėmis EPS 70 (kur nėra galimybės – 

šiltinama 20 mm storio polistireninio putplasčio plokštėmis). Apdaila – dekoratyvinis tinkas (su armuojančiu sluoksniu, II 
atsparumo smūgiams kategorija). 

2.4. Kiti darbai. 

2.4.1. Tambūro šiltinimas. Tambūro sienos, besiribojančios su butais, apšiltinamos polistireninio putplasčio 
plokštėmis EPS 70N, storis – 50 mm, λdec = 0,032 W/(m·K). Sienos bei angokraščių apdaila – fasadinis dekoratyvinis 
tinkas (silikoninis, 1.5 mm samanėlė). Įrengiamas dvigubas armuojantis sluoksnis. 

2.4.2. Rūsio perdangos šiltinimas. Investiciniame projekte rūsio lubų šiltinimas nenumatytas. 

2.4.3. Laiptinių remontas. Investiciniame projekte laiptinių remontas nenumatytas. 

2.4.4. Atstatomieji darbai. Vamzdynai  ir  šildymo  prietaisai  demontuojami  kaip  įmanoma  mažiau  
pažeidžiant apdailą. Patalpose esami stovai bus išimti, skylės platinamos, pravedus vamzdynus skylės turi būti 
užsandarintos. Atstatoma ties stovais pažeista grindų ir lubų apdaila.  

Keičiant el. instaliacijos įtaisus (skydelius laiptinėse ir kt.) – atstatyti pažeistą apdailą (tinkavimas, glaistymas). 



DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

19–069–TDP–SA/SK–AR 10 13 

 

3.    HIGIENA, SVEIKATOS APSAUGA 

Atnaujinant (modernizuojant) statinį, jame sudaromos tinkamos gyvenamosios sąlygos – užtikrinamas 
optimalus temperatūrinis ir drėgmės rėžimas, geriamos kokybės vandens tiekimas, nuotekų šalinimas, patalpų 
šildymas, vėdinimas, natūralus ir dirbtinis apšvietimas. 

Atnaujinant (modernizavimo) metu naudojami statybos produktai neturi būti laidūs teršalams  ir  nuotekoms,  
kurios  gali  pasklisti  aplinkoje  ir  turėti  aplinkai  neigiamą  poveikį sukeliant grėsmę žmonių sveikatai, gyvūnams ir 
augalams bei ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 105:2004 ir HN 36:2009 reikalavimus. 

 
 

4.    STATINIO NAUDOJIMO SAUGA 

Statinys atnaujinamas (modernizuojamas) taip kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (dėl   paslydimo,   
kritimo,   sniego   nuošliaužų,   varveklių   kritimo,   susidūrimo,   nudegimo, nutrenkimo ar sužalojimo elektros srove, 
sprogimo) rizikos. 

Statybvietė turi  atitikti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, nustatytus socialinės apsaugos ir darbo 
ministro ir aplinkos ministro 2008-01-15 patvirtintuose Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose. Kai 
statinį remontuojant dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose 
nustatyta tvarka privalo būti paskirtas vienas ar keli saugos ir sveikatos koordinatoriai, kurių pareigos ir teisės 
nustatomos Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose. 

Vykdant  statybos  darbus  visi  statybos  proceso  dalyviai  privalo  vykdyti  Saugos  ir sveikatos taisyklių 
statybvietėje DT 5-00, reikalavimus patvirtintų Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 
12 22 įsakymu Nr. 346. 

5.    PRIEŠGAISRINIAI REIKALAVIMAI 

Gyvenamieji daugiabučiai pastatai priskiriami - P.1.3 statinių grupei (daugiabučiai gyvenamieji pastatai).  
I atsparumo ugniai laipsnio pastatų lauko sienų apdailai iš lauko naudoti tik nežemesnės B–s3, d0 degumo 

klasės statybos produktus. Stogas priskiriamas Broof(t1) klasei neatsižvelgiant į I atsparumo ugniai laipsnio pastatų aukštį 
ir gaisrinio skyriaus plotą. 

Remiantis gaisrinės saugos pagrindiniais reikalavimais, kurie yra patvirtinti priešgaisrinės apsaugos ir 
gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338, 167 
punktu, ant pastato įrengiama 0,6 m aukščio nuo stogo dangos apsauginė tvorelė. Išėjimui ant stogo atnaujinami 
esamas ne mažesnis 0,6x0,8 liukas. 

Gaisro gesinimui iš išorės vanduo gali būti tiekiamas iš Nevėžio upės. Atstumas nuo atnaujinamo 
(modernizuojamo) pastato (žym.: „A“) iki vandens paėmimo vietos (žym.: „B“) yra ~650 metrų keliais. 
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Keliai skirti gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams privažiuoti yra ne siauresni kaip 3,5 m. Gaisrinių 
automobilių privažiavimas yra pakankamas, šalia pastato yra >12x12 m aikštelė, gaisrinės technikos apsisukimui. 
Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbams užtikrinti privažiavimas prie remontuojamo pastato užtikrinamas ne didesniu kaip 
25 m atstumu naudojant esamus kelius. 
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Pastabos: 

(1) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 
(2) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės apšiltinimo sertifikuota sistema. 
(3) Atsparumo ugniai reikalavimai lauko sienoms netaikomi, kai:  
a) statinio aukščiausio aukšto grindų altitudė neviršija 6 m; 
b) lauko sienos ir perdangos, atitinkančios 2 lentelėje nustatytus reikalavimus, įrengiamos pagal 1 paveiksle pateiktus reikalavimus (lauko sienos ir 

perdangos A ir (ar) B matmenys gali būti nustatomi pagal LST EN 1991-1-2 serijos standartą, kai skaičiavimams taikoma 160 °C maksimali leistina liepsnos 
temperatūra prie aukštesnio aukšto lango); 

 (4) Vieno aukšto statiniams, kuriuose gali būti ne daugiau kaip 100 žmonių, atsparumo ugniai reikalavimai stogui nekeliami, išskyrus teisės aktuose 
nustatytus atvejus. Stogą laikančiosioms konstrukcijoms (gegnėms, grebėstams ir pan.) įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos 
produktai. 

(5) Netaikoma laiptatakiams ir aikštelėms, kurios nuo kitų pastato patalpų atskirtos nustatyto atsparumo ugniai vidinėmis priešgaisrinėmis sienomis ir angų 
užpildais, atitinkančiais 3 lentelės reikalavimus. RN – reikalavimai netaikomi. 

Statinio remontui naudojami statybos produktai turi  atitikti jo  techninese specifikacijose (standartuose, 
techniniuose liudijimuose) pateiktus statybos produktu degumo ir atsparumo ugniai techninius reikalavimus.  
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6.    BENDROSIOS PASTABOS 

Bet  kurios  priemonės  įgyvendinimo  darbai  turi  būti  atlikti  iki  galo  –  „pilnas įrengimas“, atnaujintas 
(modernizuotas)   pastatas ar jo dalis turi būti tinkama tolimesnei eksploatacijai. Po atnaujinimo (modernizavimo) darbų 
neturi pablogėti kitų pastato dalių ir teritorijos elementų eksploatacijos savybės, jie turi būti palikti tokioje pat būklėje, 
kurioje buvo iki darbų pradžios. Žodžiai „pilnas įrengimas“ turi reikšti ne tik darbų atlikimą ir įrengimus, nurodytus 
techninėse specifikacijose, brėžiniuose, reikalavimuose darbams bei medžiagoms, bet ir visus atsitiktinius įvairius 
komponentus, kurie reikalingi pilnam darbų atlikimui.  

Atlikus inžinerinių tinklų atnaujinimo (modernizavimo) darbus apdaila turi būti atstatyta. 

Sąnaudų  kiekių  žiniaraščiai  -  projekto  dalių  sprendiniuose  numatytų  statybos produktų,  įrenginių  ir  
statybos  darbų  neto  (statinio,  jo  elementų  baigtinių  darbų  kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai. 

Resursų poreikio žiniaraščiai sudaromi pagal darbo, medžiagų (gaminių) ir mechanizmų (mašinų ir kitos 
įrangos eksploatacijos) normatyvines sąnaudas bei projektuose apskaičiuotus darbų kiekius. Jeigu iš anksto negalima 
tiksliai apskaičiuoti darbų kiekių (restauravimo darbai, požeminių tinklų pakeitimo darbai ir pan.), žiniaraštyje nurodomi 
prognozuojami arba apytikriai darbų ir numatomų resursų kiekiai STR 3.01.01:2002 „Statinių statybos resursų poreikio 
skaičiavimo tvarka“. 

Medžiagų ir gaminių sąnaudų normos apskaičiuojamos su įvertintomis pataisomis dėl objektyviai susidarančių 
gamybos atliekų ar natūralių netekčių. STR 3.01.01:2002 „Statinių statybos resursų poreikio skaičiavimo tvarka“. 

Pastato  atnaujinimui  (modernizavimui)  naudojami  statybos  produktai  turi atitikti jo technines 
specifikacijas (standartuose, techniniuose liudijimuose) pateiktus statybos produktų degumo, atsparumo 
ugniai bei techninius reikalavimus. Taip pat visi statybos metu naudojamos medžiagos, gaminiai bei įrengimai 
turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokių nėra – medžiagoms atvežtoms iš kitų šalių turi būti 
užsienio šalių sertifikatai, vietinėms - įmonės paruošti standartai. 

Projekto sprendimai yra tausojantys esamas laikančias konstrukcijas ir nepažeidžiantys jų 
mechaninio stiprumo bei stabilumo, užtikrina gaisrinę saugą ir saugią eksploataciją, pagerina higienos 
sąlygas. 

Būtina  parengti  iki  statybos  darbų  pradžios statybos darbų technologijos projektą. 

Įgyvendinant projektą Rangovas privalo laikytis Statybos įstatymo ir kitų normatyvinių dokumentų, 
teisės aktų reikalavimų. 

Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka paslėptų darbų  
aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus  
kokybę įrodančius dokumentus.  

Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius 
duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti.  

Rangovas teikdamas pasiūlymą privalo įvertinti ir kitus tarpinius darbus, reikalingus galutiniam visų 
darbų užbaigimui. Visi projekto papildymai, patikslinimai derinami projekto vykdymo priežiūros metu. 
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SPRENDINIŲ SKAIČIAVIMAI 

1. RŪSIO SIENA (POŽEMINĖ DALIS – PAMATAI) 

Nr.  Žym. Esama rūsio siena + XPS + drenažinė membrana d, m 
λdec, 

W/(m·K) 
R, 

m²·KW 
U, 

W/(m²·K) 

1. Rsi Atitvaros vidinio paviršiaus šiluminė varža     0,13   

2. R1 Esamas pamatas (rūsio siena) (pagal STR 2.01.02:2016)     0,37 2,69 

3. R2 
Šilumos izoliacija (ekstruzinis polistirenas XPS CARBON PROF 
300 (arba analogas) λdec = ∆λw + λd  

0,16 0,038 4,21 
 

 3.1. Deklaruojamoji vertė (λd) :   0,034     

 3.2. Pataisa dėl įdrėkio (�λw) :   0,004     

    Projektinė vertė:     4,71 0,21 

    Norminės vertės (pagal STR 2.01.02:2016):     - 0,22 

Pastabos: 

1. Šilumos laidumo koeficiento pataisa dėl papildomo medžiagos įdrėkimo konstrukcijoje ∆λw , W/(m·K), pagal STR 2.01.02:2016 Pastatų 
energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 3 pr. 3.2. lent. su gruntu besiribojančiai vertikaliai termoizoliacijai (ekstrudiniam putų 
polistirenui XPS) pastatų išorėje ∆λw  = 0,004 W/(m·K). 

2. Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius, įrenginius galima keisti 
lygiaverčiais, su neblogesnėmis savybėmis, nurodytomis techninėse specifikacijose. 

2. RŪSIO SIENA (ANTŽEMINĖ DALIS – COKOLIS) 

Nr.  Žym. Esama rūsio siena (cokolis) + EPS 100N + klinkerio 
(keraminės) plytelės 

d, m λdec, 
W/(m·K) 

R, 
m²·KW 

U, 
W/(m²·K) 

1. Rsi Atitvaros vidinio paviršiaus šiluminė varža     0,13   

2. R1 Esamas pamatas (cokolis) (pagal STR 2.01.02:2016)     0,37 2,69 

3. R2 
Šilumos izoliacija (putų polistirenas EPS 100N (arba analogas) 
λdec = ∆λw + λd  

0,16 0,032 5,00 
 

 3.1. Deklaruojamoji vertė (λd):   0,030     

 3.2. Pataisa dėl įdrėkio (�λw):   0,002     

4. R3 Armuojantis sluoksnis 0,01 0,800 0,0125   

5. R4 Klinkerio (keraminės) plytelės 0,01 0,700 0,014   

6. Rse Atitvaros išorinio paviršiaus šiluminė varža   0,04  

    Projektinė vertė:     5,57 0,18 

    Norminės vertės (pagal STR 2.01.02:2016):     - 0,18 
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Pastabos: 

1. Šilumos laidumo koeficiento pataisa dėl papildomo medžiagos įdrėkimo konstrukcijoje ∆λω, W/(m·K), pagal STR 2.01.02:2016 „Pastatų 
energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 3 pr. 3.1. lent. putų polistirenui EPS nevėdinamoje atitvaroje – ∆λω=0,000 W/(m·K). 

2. Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius, įrenginius galima keisti 
lygiaverčiais, su neblogesnėmis savybėmis, nurodytomis techninėse specifikacijose. 

3. IŠORĖS SIENA 

Nr.  Žym. Esama išorės siena + PAROC eXtra Plus + PAROC 
CORTEX + apdailos plytelės 

d, m λdec, 
W/(m·K) 

R, 
m²·KW 

U, 
W/(m²·K) 

1. Rsi Atitvaros vidinio paviršiaus šiluminė varža     0,13   

2. R1 Esamas išorinė siena (pagal STR 2.01.02:2016)     0,79 1,27 

3. R2 
Šilumos izoliacija (akmens vata PAROC eXtra Plus (arba 
analogas) λdec = ∆λw + λd  

0,200 0,035 5,71  

 3.1. Deklaruojamoji vertė (λd):   0,034     

 3.2. Pataisa dėl įdrėkio (�λw):   0,001     

4. R2 
Šilumos izoliacija (akmens vata PAROC CORTEX B (arba 
analogas) λdec = ∆λw + λd  

0,03 0,034 0,88 
 

 3.1. Deklaruojamoji vertė (λd):   0,033     

 3.2. Pataisa dėl įdrėkio (�λw):   0,001     

5. Rse Atitvaros išorinio paviršiaus šiluminė varža   0,13  

    Projektinė vertė:     7,65 0,13 

  
 Projektinės vertės įvertinus metalines jungtis, 

kertančias termoizoliacinį sluoksnį (UI) 
  - 0,18 

    Norminės vertės (pagal STR 2.01.02:2016):     - 0,18 

Pastabos: 

1. Šilumos laidumo koeficiento pataisa dėl papildomo medžiagos įdrėkimo konstrukcijoje ∆λω, W/(m·K), pagal STR 2.01.02:2016 „Pastatų 
energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 3 pr. 3.1. lent. mineralinei (akmens) vatai vėdinamoje atitvaroje – ∆λω=0,001 W/(m·K). 

2. Skaičiuojant šiltinamos sienos šilumos perdavimo koeficientą atsižvelgiama į tai, jog termoizoliacinį sluoksnį (putų polistireną) kerta metalinės 
jungtys (karkaso kronšteinai ir termoizoliacijos tvirtinimo smeigės). Termoizoliacinio sluoksnio varža skaičiuojama pagal STR 2.01.09:2016 
"Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas" 3 pr., 8 p. reikalavimus: 

 

čia:  U – atitvaros šilumos perdavimo koeficientas, apskaičiuotas nevertinant metalinių jungčių atitvaroje (W/(m²·K)). 
Apskaičiuojamas pagal Reglamento 2 per. 2 p. reikalavimus; 

a. Vėdinamos termoizoliacinės sitemos karkaso elementų – kronšteinų įtaka: 

∆Uf – atitvaros šilumos perdavimo koeficiento pataisa dėl metalinių jungčių atitvaroje (W/(m²·K)). Apskaičiuojamas 
pagal LST EN ISO 6946:2008 D.3.2 punkto reikalavimus; 

 

čia:  
α – struktūrinis daugiklis; 
λf – jungties šilumos laidumo koeficientas; 
Af – jungties skerpjūvio plotas; 
nf  – tvirtiklių skaičius viename kvadratiniame metre atitvaros. 

α = 0,8 (kai jungtis visiškai įsiskverbusi į termoizoliacinį sluoksnį); 
nf  = 3,5 vnt/m²; 
λf = 17 W/(m·K) (nerūdijantysis plienas); 
Af = a · b = 0,105 · 0,002 = 0,00021 m2; 

čia: a ir b – jungties skerspjūvio matmenys; 

Pataisa dėl metalinių jungčių, kertančių termoizoliacinį sluoksnį ∆Uf = 0,036 W/(m²·K). 
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b. Vėdinamos termoizoliacinės sitemos termoizoliacijos tvirtinimo smeigių įtaka: 

∆Uf – atitvaros šilumos perdavimo koeficiento pataisa dėl metalinių jungčių atitvaroje (W/(m²·K)). Apskaičiuojamas pagal Reglamento 3.22. 
formulę; 

 nU f  

čia: χ – taškinio šiluminio tiltelio šilumos perdavimo koeficiento vertė vienam tvirtikliui (W/K). Apskaičiuojama pagal LST 
EN ISO 10211 [3.15] reikalavimus; 

nf  – tvirtiklių skaičius viename kvadratiniame metre atitvaros (vnt./m²). 

Jungčių skaičius viename kvadratiniame metre atitvaros n  = 6 vnt/m²; 
Taškinio šiluminio tiltelio šilumos perdavimo koeficiento vertė vienam tvirtikliui χ  = 0,002 W/K; 

Pataisa dėl metalinių jungčių – termoizoliacijos tvirtinimo smeigių, kertančių termoizoliacinį sluoksnį ∆Uf = 0,012 W/(m²·K). 

3. Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius, įrenginius galima keisti 
lygiaverčiais, su neblogesnėmis savybėmis, nurodytomis techninėse specifikacijose. 

4. STOGAS 

Nr.  Žym. Esamas stogas + EPS 80 + PAROC ROB 60 + ruloninė 
prilydoma danga 

d, m λdec, 
W/(m·K) 

R, 
m²·KW 

U, 
W/(m²·K) 

1. Rsi Atitvaros vidinio paviršiaus šiluminė varža     0,10   

2. R1 Esamas stogas (pagal STR 2.01.09:2016)     1,18 0,85 

3. R2 
Šilumos izoliacija (putų polistirenas EPS 80 (arba analogas) 
λdec = ∆λw + λd 

0,20 0,039 5,13  

 3.1. Deklaruojamoji vertė (λd) :   0,037    

 3.2. Pataisa dėl įdrėkio (�λw) :   0,002    

4. R3 
Šilumos izoliacija (kieta akmens vata PAROC ROB 60 (arba 
analogas)) (λdec = ∆λw + λd) 

0,02 0,040 0,50  

 4.1. Deklaruojamoji vertė (λd) :   0,038    

 4.2. Pataisa dėl įdrėkio (�λw) :   0,002    

5. R4 2 sl. ruloninės prilydomos dangos 0,008 0,290 0,03  

6. Rse Atitvaros išorinio paviršiaus šiluminė varža     0,04  

    Projektinė vertė:     6,98 0,14 

  
 Projektinės vertės įvertinus metalines jungtis, 

kertančias termoizoliacinį sluoksnį (UI) 
  - 0,15 

    Norminės vertės (pagal STR 2.01.02:2016):     - 0,15 

Pastabos:  

1. Šilumos laidumo koeficiento pataisa dėl papildomo medžiagos įdrėkimo konstrukcijoje ∆λω, W/(m·K), pagal STR 2.01.02:2016 „Pastatų 
energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 3 pr. 3.1. lent. putų polistirenui ir mineralinei (akmens) vatai nevėdinamoje atitvaroje – 
∆λω=0,002 W/(m·K). 

2. Skaičiuojant šiltinamos sienos šilumos perdavimo koeficientą atsižvelgiama į tai, jog termoizoliacinį sluoksnį (putų polistireną) kerta metalinės 
jungtys (termoizoliacijos tvirtinimo smeigės). Termoizoliacinio sluoksnio varža skaičiuojama pagal STR 2.01.09:2016 "Pastatų energinio 
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas" 3 pr., 8 p. reikalavimus: 

 

čia:  U – atitvaros šilumos perdavimo koeficientas, apskaičiuotas nevertinant metalinių jungčių atitvaroje (W/(m²·K)). 
Apskaičiuojamas pagal Reglamento 2 per. 2 p. reikalavimus; 

∆Uf – atitvaros šilumos perdavimo koeficiento pataisa dėl metalinių jungčių atitvaroje (W/(m²·K)). Apskaičiuojamas 
pagal LST EN ISO 6946:2008 D.3.2 punkto reikalavimus; 

 

čia: α – strruktūrinis daugiklis; 
λf – jungties šilumos laidumo koeficientas; 
Af – jungties skerpjūvio plotas; 
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nf  – tvirtiklių skaičius viename kvadratiniame metre atitvaros. 

α = 0,727 (kai jungtis įgilinta į termoizoliacinį sluoksnį); 
nf  = 4 vnt/m²; 
λf = 50 W/(m·K) (cinkuotas plienas, plienas); 
Af = π · r2 = 3,14159 · 0,003 = 0,00002827 m2; 

čia: r – jungties spindulys; 

Pataisa dėl metalinių jungčių, kertančių termoizoliacinį sluoksnį ∆Uf = 0,01 W/(m²·K). 

3. Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius, įrenginius galima keisti 
lygiaverčiais, su neblogesnėmis savybėmis, nurodytomis techninėse specifikacijose. 
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SANAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis 
viso 

Papildomi 
duomenys 

1 2 3 4 5 6 

LANGŲ IR DURŲ KEITIMAS 

Esamų langų demontavimas 

1. Esamų butų langų išėmimas ir išvežimas - vnt. 2 3,64 m2 

2. Esamų butų balkono langų išėmimas ir išvežimas - vnt. 1 1,96 m2 

3. Esamų butų balkono durų išėmimas ir išvežimas - vnt. 1 1,98 m2 

4. Esamų balkono įstiklinimų ir apsauginių grotų išėmimas ir 
išvežimas 

- vnt. 23 - 

5. Senų vidaus palangių išėmimas ir išvežimas - vnt. 4 - 

6. Senų lauko palangių išėmimas ir išvežimas - vnt. 155 - 

Naujų kambario langų įrengimas 

7. Naujų plastikinių langų įrengimas, naudojant vidines ir 
išorines sandarinimo juostas  

L1 vnt. 2 3,64 m2 

8. Naujų plastikinių balkono langų įrengimas, naudojant 
vidines ir išorines sandarinimo juostas 

L3l vnt. 1 1,96 m2 

9. Naujų plastikinių balkono langų įrengimas, naudojant 
vidines ir išorines sandarinimo juostas 

L3d vnt. 1 1,98 m2 

10. Naujų vidaus palangių įrengimas (L1) VP1 m 43,20 27 vnt. 

11. Naujų vidaus / balkono palangių įrengimas (L2d ir 
esamiems) 

VP2l m 65,60 41  vnt. 

12. Naujų vidaus / balkono palangių / slenksčio įrengimas (L2d 
ir esamiems) 

VP2d m 41,00 41  vnt. 

13. Vidaus angokraščių apdailos atstatymas naudojant gipso 
kartono plokštes, sandūrų (paviršių) glaistymą ir dažymą 

- m2 4,05 - 

Naujų įstiklintų balkono atitvarų įrengimas 

14. 
Naujų plastikinių balkonų atitvarų įrengimas, naudojant 
vidines ir išorines sandarinimo juostas bei praplatinimo 
profilius 

BSL1 m2 20,94 4 vnt. 

15. 
Naujų plastikinių balkonų atitvarų įrengimas, naudojant 
vidines ir išorines sandarinimo juostas bei praplatinimo 
profilius 

BSL2 m2 39,60 5 vnt. 
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Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
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vnt. 

Kiekis 
viso 

Papildomi 
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1 2 3 4 5 6 

16. 
Naujų plastikinių balkonų atitvarų įrengimas, naudojant 
vidines ir išorines sandarinimo juostas bei praplatinimo 
profilius 

BSL3 m2 10,86 2 vnt. 

17. 
Naujų plastikinių balkonų atitvarų įrengimas, naudojant 
vidines ir išorines sandarinimo juostas bei praplatinimo 
profilius 

BSL4 m2 42,75 5 vnt. 

18. 
Naujų plastikinių balkonų atitvarų įrengimas, naudojant 
vidines ir išorines sandarinimo juostas bei praplatinimo 
profilius 

BSL5 m2 25,29 3 vnt. 

19. 
Naujų plastikinių balkonų atitvarų įrengimas, naudojant 
vidines ir išorines sandarinimo juostas bei praplatinimo 
profilius 

BSL6 m2 16,74 3 vnt. 

20. 
Naujų plastikinių balkonų atitvarų įrengimas, naudojant 
vidines ir išorines sandarinimo juostas bei praplatinimo 
profilius 

BSL7 m2 41,78 5 vnt. 

21. 
Naujų plastikinių balkonų atitvarų įrengimas, naudojant 
vidines ir išorines sandarinimo juostas bei praplatinimo 
profilius 

BSL8 m2 39,75 5 vnt. 

Naujų išorinių lauko palangių įrengimas 

22. Naujų išorinių palangių įrengimas (L1) IP1 m2 49,00 35 vnt. 

23. Naujų išorinių palangių įrengimas  IP2 m2 80,50 35 vnt. 

24. Naujų išorinių palangių įrengimas IP3 m2 36,00 15 vnt. 

25. Naujų išorinių palangių įrengimas (BSL1) IP4 m2 17,95 5 vnt. 

26. Naujų išorinių palangių įrengimas (BSL2) IP5 m2 26,90 5 vnt. 

27. Naujų išorinių palangių įrengimas (BSL3) IP6 m2 18,60 5 vnt. 

28. Naujų išorinių palangių įrengimas (BSL4) IP7 m2 29,00 5 vnt. 

29. Naujų išorinių palangių įrengimas (BSL5) IP8 m2 28,60 5 vnt. 

30. Naujų išorinių palangių įrengimas (BSL6) IP9 m2 29,10 5 vnt. 

31. Naujų išorinių palangių įrengimas (BSL7) IP10 m2 28,35 5 vnt. 

32. Naujų išorinių palangių įrengimas (BSL8) IP11 m2 27,00 5 vnt. 

Esamų durų išėmimas 

33. Esamų rūsio durų išėmimas - vnt. 3 7,02 m2 

34. Esamų tambūro – laiptinės durų išėmimas - vnt. 3 8,97 m2 

Naujų durų įrengimas 

35. Rūsio durų įrengimas D1 vnt. 3 7,02 m2 

36. Tambūro – laiptinės durų įrengimas D2 vnt. 3 8,97 m2 

37. Vidaus angokraščių apdailos atstatymas naudojant gipso 
kartono plokštes, sandūrų (paviršių) glaistymą ir dažymą 

- m2 6,15 - 

COKOLIO (RŪSIO SIENŲ) ŠILTINIMAS 

38. Cokolio nuvalymas, plaunant aukšto spaudimo įrenginiu - m2 413,95 - 

39. Teptinės hidroizoliacijos ant esamų pamatų (cokolio) 
įrengimas 

- m2 413,95 - 
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Eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis 
viso 

Papildomi 
duomenys 

1 2 3 4 5 6 

40. Cokolinio profiliuočio įrengimas - m 188,15 - 

41. Deformacinės juostos (savaime išsiplečiančios tarpinės) 
įrengimas 

- m 188,15 - 

42. 
Cokolio (požeminės dalies) šiltinimas 160 mm storio 
ekstruzinio polistireninio putplasčio plokštėmis XPS 
Carbon Prof 300 (arba artimas analogas) klijuojant 

- m2 225,80 
Įgilinama 1,20 m 
nuo žemės pav. 

43. 
Cokolio (antžeminės dalies) šiltinimas 160 mm storio 
polistireninio putplasčio plokštėmis EPS 100N (arba 
artimas analogas) klijuojant 

- m2 188,15 
Antžeminė cokolio 

dalis 

44. 
Cokolio angokraščių šiltinimas 20-50 mm storio 
polistireninio putplasčio plokštėmis EPS 100N (arba 
artimas analogas) klijuojant 

- m2 7,40 - 

45. Drenažinės membranos ant cokolio įrengimas - m2 225,80 Požeminė dalis 

46. 
Cokolio (įskaitant angokraščius) armuojamojo sluoksnio 
įrengimas, naudojant stiklo audinio tinklelį  (dvigubas 
armavimo sluoksnis) 

- m2 233,20 Antžeminė dalis 

47. Cokolio termoizoliacinio sluoksnio tvirtinimas smeigėmis - m2 225,80 Antžeminė dalis 

48. Cokolio (įskaitant angokraščius) armuojamojo sluoksnio 
gruntavimas 

- m2 225,80 Antžeminė dalis 

49. Cokolio (įskaitant angokraščius) apdailinio sluoksnio 
įrengimas, naudojant akmens masės plyteles 

- m2 225,80 Antžeminė dalis 

50. Rūsio vėdinimo grotelės - vnt. 8 - 

FASADŲ (IŠORINIŲ SIENŲ ŠILTINIMAS) 

51. Fasadinių pastolių įrengimas - kompl. 1 - 

52. Sienų ir piliastrų sutvirtinimas plieniniais elementais - m2 150,00 - 

53. Fasado ir angokraščių nuvalymas, plaunant aukšto 
spaudimo įrenginiu 

- m2 1920,00 - 

54. Fasado ir angokraščių padengimas priemone nuo pelėsių 
(fungicidai) 

- m2 1920,00 - 

55. Fasado nerūdijančio plieno laikančiųjų standžių ir 
paslankių konsolių įrengimas ant plastmasinių tarpinių 

- m2 1700,00 ~4 vnt. / m2 

56. EPDM juostos (juoda spalva) klijavimas ant T ir L formos 
profilių  

- m2 1700,00 - 

57. Fasado šiltinimas 200 mm storio akmens vata PAROC 
eXtra Plus (arba analogas) 

- m2 1700,00 - 

58. Fasado šiltinimas priešvėjinė izoliacija 30 mm akmens 
vata PAROC CORTEX B (arba analogas) 

- m2 1700,00 - 

59. Fasado angokraščių šiltinimas priešvėjinė izoliacija 30 mm 
akmens vata PAROC CORTEX B (arba analogas) 

- m2 220,00 - 

60. Fasado termoizoliacinių plokščių tvirtinimas smeigėmis - m2 1700,00 ~6 vnt. / m2 

61. Fasado termoizoliacinio sluoksnio siūlių sandarinimas, 
naudojant PAROC XST 042 juostą (arba analogas) 

- m2 1700,00 
Visame fasado 

plote 

62. Fasado termoizoliacinio sluoksnio sujungimų kampu 
sandarinimas, naudojant PAROC XST 041 juostą (arba 

- m2 1700,00 Visame fasado 
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analogas) plote 

63. Aliuminio karkaso įrengimas ant konsolių (L formos 
profiliai)  

- m2 1700,00 ~1 m / m2 

64. Aliuminio karkaso įrengimas ant konsolių (T formos 
profiliai) 

- m2 1700,00 ~1,75 m / m2 

65. Fasado apdailos įrengimas iš akmens masės plytelių 
600x300x9 mm  

- m2 1700,00 - 

66. Langų angokraščių įrengimas iš spalvotos plastizoliu 
dengtos skardos, skardos storis 0,5 mm 

- m2 220,00 - 

FASADŲ (BALKONŲ VIDAUS ŠILTINIMAS) 

67. Fasado (balkonų vidaus įskaitant angokraščius) 
nuvalymas, plaunant aukšto spaudimo įrenginiu 

- m2 715,00 - 

68. Fasado (balkonų vidaus įskaitant angokraščius) 
padengimas priemone nuo pelėsių (fungicidai) 

- m2 715,00 - 

69. Fasado (balkonų vidaus įskaitant angokraščius) 
gruntavimas giluminiu gruntu 

- m2 715,00 - 

70. Fasado (balkonų vidaus)  šiltinimas 100 mm storio 
polistireniniu putplasčiu EPS 70N (arba artimas analogas) 

- m2 570,00 - 

71. 
Fasado (balkonų vidaus)  angokraščių šiltinimas 20-30 mm 
storio polistireniniu putplasčiu EPS 70N (arba artimas 
analogas) 

- m2 145,00 - 

72. Fasado (balkonų vidaus) termoizoliacinio sluoksnio 
tvirtinimas smeigėmis 

- m2 145,00 - 

73. 
Fasado (balkonų vidaus įskaitant angokraščius) 
armuojamojo sluoksnio įrengimas, naudojant stiklo audinio 
tinklelį 

- m2 715,00 - 

74. 
Fasado (balkonų vidaus įskaitant angokraščius) 
armuojamojo sluoksnio gruntavimas gruntais, skirtu 
gruntuoti pries dekoratyvini tinką 

- m2 715,00 - 

75. Fasado (balkonų vidaus įskaitant angokraščius) apdailos ir 
įrengimas naudojant silikoninį dekoratyvinį tinką 

- m2 715,00 - 

BALKONO ATITVARŲ ŠILTINIMAS 

76. Balkonų atitvarų metalinių kampuočių nuvalymas ir 
padengimas inhibitoriais 

- m2 235,00 - 

77. Balkonų atitvarų remontas cementiniu skiediniu - m2 235,00 - 

78. 
Balkonų atitvaros aukščio pakėlimas silikato plytomis iki 
1,10 m aukščio sutvirtinant esamas kampuočių 
konstrukcijas 

- m3 2,50 - 

79. Balkonų atitvarų nuvalymas, plaunant aukšto spaudimo 
įrenginiu 

- m2 235,00 - 

80. Balkonų atitvarų padengimas priemone nuo pelėsių 
(fungicidais) 

- m2 235,00 - 

81. Balkono atitvarų nerūdijančio plieno laikančiųjų standžių ir 
paslankių konsolių įrengimas ant plastmasinių tapinių 

- m2 235,00 - 
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82. Cokolinio profiliuočio įrengimas - m 50,00 - 

83. EPDM juostos (juoda spalva) klijavimas ant T ir L formos 
profilių 

- m2 235,00 - 

84. Balkono atitvarų šiltinimas 100 mm storio akmens vata 
PAROC eXtra Plus (arba analogas) 

- m2 235,00 - 

85. Balkono atitvarų šiltinimas priešvėjinė izoliacija 30 mm 
akmens vata PAROC CORTEX B (arba analogas) 

- m2 235,00 - 

86. Balkono atitvarų termoizoliacinių plokščių tvirtinimas 
smeigėmis 

- m2 235,00 ~6 vnt. / m2 

87. 
Balkono atitvarų termoizoliacinio sluoksnio siūlių 
sandarinimas, naudojant PAROC XST 042 juostą (arba 
analogas) 

- m2 235,00 
Visame fasado 

plote 

88. 
Balkono atitvarų termoizoliacinio sluoksnio sujungimų 
kampu sandarinimas, naudojant PAROC XST 041 juostą 
(arba analogas) 

- m2 235,00 
Visame fasado 

plote 

89. Aliuminio karkaso įrengimas ant konsolių (L formos 
profiliai)  

- m2 235,00 ~1 m / m2 

90. Aliuminio karkaso įrengimas ant konsolių (T formos 
profiliai) 

- m2 235,00 ~1,75 m / m2 

91. Balkono atitvarų apdailos įrengimas iš akmens masės 
plytelių 595x295x≥9,5 mm 

- m2 235,00 - 

92. Balkono langų angokraščių viršaus įrengimas iš spalvotos 
plastizoliu dengtos skardos, skardos storis 0,5 mm 

- m2 75,00 - 

93. Balkono atitvaros – sienelės vidaus apdailos iš 
fibrocementinės plokštės 

- m2 235,00 - 

94. Balkono atitvaros – sienelės vidaus apdailos įrengimas 
naudojant silikoninį dekoratyvinį tinką 

- m2 235,00 - 

95. Balkonų lubų dažų nuvalymas - m2 55,65 - 

96. 
Balkonų lubų remontas, atvirų armatūrų nuvalymas ir 
padengimas inhibitoriais 

- m2 55,65 - 

97. 
Balkonų lubų remontas, betono atstatymas remontiniu 
skiediniu 

- m2 55,65 - 

98. 
Fasado (balkonų vidaus)  lubų apdailos įrengimas dažant 2 
sl. 

- m2 55,65 - 

APATINIO AUKŠTO BALKONO PADŲ ŠILTINIMAS 

99. Balkono padų nuvalymas, plaunant aukšto spaudimo 
įrenginiu 

- m2 55,65 - 

100. Balkonų padų atstatymas remontiniu skiediniu - m2 55,65 - 

101. Balkono pado padengimas priemone nuo pelėsių 
(fungicidai) 

- m2 55,65 - 

102. Balkono pado gruntavimas giluminiu gruntu - m2 55,65 - 

103. Apatinio aukšto balkono padų šiltinimas 100 mm storio 
polistireniniu putplasčiu EPS 70N (arba artimas analogas) 

- m2 55,65 - 
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104. Balkono pado termoizoliacinio sluoksnio tvirtinimas 
smeigėmis 

- m2 55,65 - 

105. Balkono pado armuojamojo sluoksnio įrengimas, naudojant 
stiklo audinio tinklelį  

- m2 55,65 - 

106. Balkono pado armuojamojo sluoksnio gruntavimas 
gruntais, skirtų gruntuoti prieš dekoratyvini tinką 

- m2 55,65 - 

107. Balkono pado apdailos įrengimas naudojant silikoninį 
dekoratyvinį tinką 

- m2 55,65 - 

STOGO ŠILTINIMAS IR NAUJOS DANGOS ĮRENGIMAS 

Stogo šiltinimas ir naujos dangos įrengimas 

108. 
Stogo nuvalymas nuo šiukšlių (ritininės dangos nuvalymas 
nuo šiukšlių, kerpių ir pabarstų, pūslių užtaisymas, 
nukeliant šiukšles žemyn) 

- m2 575,00 - 

109. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir 
atstatymas po apšiltinimo 

- vnt. 10 - 

110. Esamų įlajų demontavimas - vnt. 3 - 

111. Esamo liuko demontavimas - vnt. 1 - 

112. Stogo elementų (parapeto) apskardinimo nuardymas - m 180,00 - 

113. Parapetų paaukštinimas silikatinėmis plytomis - m3 30,00 - 

114. Smėlio pasluoksnio įrengimas nuolydžiams formuoti - m3 1,00 - 

115. Stogo šiltinimas 200 mm storio polistireniniu putplasčiu 
EPS 80 (arba artimas analogas) 

- m2 575,00 - 

116. Stogo šiltinimas 20 mm storio kieta mineraline vata 
PAROC ROB 60 (arba artimas analogas) - m2 575,00 - 

117. Parapeto viršaus šiltinimas 20 mm storio kieta mineraline 
PAROC ROB 60 (arba artimas analogas) 

- m2 125,00 - 

118. Parapeto šono šiltinimas 20 mm storio kieta mineraline 
vata PAROC ROB 60 (arba artimas analogas) 

- m2 30,00 - 

119. Akmens vatos bortelio (parapeto šiltinimui) įrengimas - m 152,25 - 

120. Stogo, įskaitant parapeto šoną ir viršų, termoizoliacinio 
sluoksnio tvirtinimas smeigėmis  

- m2 730,00 - 

121. Dviejų sluoksnių ruloninės prilydomosios dangos 
įrengimas ant stogo, įskaitant parapeto šoną ir viršų, 

- m2 730,00 - 

122. Parapetų apskardinimas poliesteriu dengta  skarda - m2 150,00 - 

123. Remontinių įląjų įrengimas - vnt. 3 - 

124. Apšiltinto priešgaisrinio liuko patekimui ant stogo 
įrengimas (60 x 80 cm) 

- vnt. 1 - 

125. Alsuoklių paaukštinimas ir kepurėlių įrengimas - vnt. 21 - 

126. Vėdinimo kaminėlių įrengimas - vnt. 10 - 

127. Stogo apsauginės tvorelės (60 cm aukščio) įrengimas - m 150,00 - 

Balkono stogelių šiltinimas ir naujos dangos įrengimas 

128. Balkono stogelio esamos dangos, išlyginamojo sluoksnio ir 
šiltinamosios izoliacijos nuardymas, įskaitant atliekų 

- m2 59,50 - 
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sutvarkymą 

129. Cokolinio profiliuočio įrengimas - m 62,50 - 

130. Stogo šiltinimas 100 mm storio polistireniniu putplasčiu 
EPS 80 (arba artimas analogas) 

- m2 59,50 - 

131. Stogo šiltinimas 20 mm storio kieta mineraline vata 
PAROC ROB 60 (arba artimas analogas) - m2 59,50 - 

132. Akmens vatos bortelio (balkono stogelio) įrengimas - m 58,50 - 

133. Stogo termoizoliacinio sluoksnio tvirtinimas smeigėmis  - m2 59,50 - 

134. Dviejų sluoksnių ruloninės prilydomosios dangos 
įrengimas 

- m2 62,50 - 

135. Balkono stogelio priekio apskardinimas plastizoliu dengta  
skarda 

- m 50,00 - 

136. Briaunos šiltinimas 50 mm storio polistireniniu putplasčiu 
EPS 70N (arba artimas analogas) 

- m2 10,00 - 

137. Lietaus nuvedimo sistemos įrengimas nuo viršutinio aukšto 
stogelių 

- vnt. 8 - 

Ventiliacijos šachtų šiltinimas ir valymas 

138. 
Ventiliacijos šachtų nuvalymas nuo šiukšlių ir utilizavimas 
(ritininės dangos nuvalymas nuo šiukšlių, kerpių ir 
pabarstų, pūslių užtaisymas, nukeliant šiukšles žemyn) 

- m2 102,50 - 

139. Ventiliacijos šachtų apskardinimo nuardymas - vnt. 15 - 

140. Ventiliacinų šachtų aukščio pakėlimas silikatinių plytų mūru - vnt. 15 - 

141. Ventiliacijos šachtų šiltinimas 20 mm storio kieta 
mineraline vata PAROC ROB 60 (arba artimas analogas) 

- m2 76,50 - 

142. Termoizoliacinio sluoksnio tvirtinimas smeigėmis - m2 76,50 - 

143. Akmens vatos bortelio (ventiliacijos šachtai) įrengimas - m 85,00 - 

144. Dviejų sluoksnių ruloninės prilydomosios dangos 
įrengimas 

- m2 102,50 - 

145. Apsauginio tinklelio 20x20 įrengimas ventiliacijos 
šachtoms apsaugoti nuo paukščių 

- vnt. 15 - 

146. Ventiliacinių kanalų (šachtų) skardinimas poliesteriu 
dengta skarda 

- vnt. 15 - 

147. Naujų ventiliacijos šachtų stogelių įrengimas (metalinė 
konstrukcija) 

- vnt. 15 - 

148. Ventiliacinių kanalų išvalymas ir dezinfekavimas - butų sk. 40 - 

Laiptinės įėjimo stogelio šiltinimas ir naujos dangos įrengimas 

149. 

Laiptinės įėjimo stogelio nuvalymas nuo šiukšlių ir 
utilizavimas (ritininės dangos nuvalymas nuo šiukšlių, 
kerpių ir pabarstų, pūslių užtaisymas, nukeliant šiukšles 
žemyn) 

- m2 12,00 - 

150. Esamų laiptinės iėjimo stogelių nutrupėjimų ir defektų 
šalinimas, naudojant remontinius mišinius 

- vnt. 3 - 

151. 
Esamų laiptinės įėjimo stogelių šiltinimas 50 mm 
polistireniniu putplasčiu EPS 70N (arba artimas analogas) 
(apatinė stogelio dalis ir briaunos) 

- 
m2 12,00 - 

152. Esamų laiptinės stogelių šiltinimas 40 mm storio kieta - m2 12,00 - 
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mineraline vata PAROC ROS 60 (arba artimas analogas) 
(viršutinė dalis) 

153. Akmens vatos bortelio įrengimas - m 15,40 - 

154. Cokolinio profiliuočio įrengimas - m 15,40 - 

155. Laiptinės įėjimo stogelio termoizoliacinio sluoksnio 
tvirtinimas smeigėmis  

- 
m2 24,00 - 

156. Dviejų sluoksnių ruloninės prilydomosios dangos įrengimas - m2 16,50 - 

157. Laiptinės įėjimo stogelio apskardinimas poliesteriu dengta  
skarda 

- 
m 10,00 - 

158. Lietaus nuvedimo sistemos įrengimas - vnt. 3 - 

159. Esamų laiptinės įėjimo stogelių armuojamojo sluoksnio 
įrengimas, naudojant stiklo audinio tinklelį 

- m2 12,00 - 

160. 
Esamų laiptinės įėjimo stogelių armuojamojo sluoksnio 
gruntavimas gruntais, skirtų gruntuoti prieš dekoratyvinį 
tinką 

- m2 12,00 - 

161. Esamų laiptinės įėjimo stogelių apdailos įrengimas 
naudojant silikoninį dekoratyvinį tinką 

- m2 12,00 - 

KITI DARBAI 

162. 
Fasado elementų atitraukimas ir sumontavimas atgal po 
apšiltinimo (namo numeris, apšvietimas, antenos, iškabos, 
vėliavos laikiklis) 

- kompl. 1 - 

163. Antenų laikiklių įrengimas ant stogo - vnt. 3 - 

164. Tambūro sienų šiltinimas 50 mm storio polistireniniu 
putplasčiu EPS 70N (arba artimas analogas) 

- m2 8,00 - 

165. Tambūro sienų armuojamojo sluoksnio įrengimas, 
naudojant stiklo audinio tinklelį. 

- m2 8,00 - 

166. Tambūro sienų armuojamojo sluoksnio gruntavimas gruntu, 
skirtu gruntuoti prieš dekoratyvinį tinką 

- m2 8,00 - 

167. Tambūro sienų apdailos įrengimas naudojant silikoninį 
dekoratyvinį tinką 

- m2 8,00 - 

168. Dujų įvadų atitraukimas - vnt. 3 - 

      

Pastabos: 

1. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai - projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų, įrenginių ir statybos darbų neto (statinio, jo elementų baigtinių darbų kiekiai 

atitinkamais matavimo vienetais); 

2. Techninio darbo projekto etape šių darbų kiekiai yra orientaciniai ir rengiami pagal sustambintą darbų nomenklatūrą. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė“. Rangovas privalo įsivertinti visus darbus, kurie yra numatyti techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose. 

3. Resursų poreikio žiniaraščiai sudaromi pagal darbo, medžiagų (gaminių) ir mechanizmų (mašinų ir kitos įrangos eksploatacijos) normatyvines sąnaudas bei projektuose 

apskaičiuotus darbų kiekius. 

4. Jeigu iš anksto negalima tiksliai apskaičiuoti darbų kiekių (restauravimo darbai, požeminių tinklų pakeitimo darbai ir pan.), žiniaraštyje nurodomi prognozuojami arba 

apytikriai darbų ir numatomų resursų kiekiai. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. 

5. Medžiagų ir gaminių sąnaudų normos apskaičiuojamos su įvertintomis pataisomis dėl objektyviai susidarančių gamybos atliekų ar natūralių netekčių. STR 1.04.04:2017 

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. 

6. Statybos metu išardytos ir apgadintos dangos turi būti pilnai atstatytos pagal pirminę padėtį. 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

Bendras techniniu specifikacijų skirtų pastato atnaujinimui (modernizavimui) sąrašas. Projekto techninese 
specifikacijose pateikiami techniniai reikalavimai statybos darbams ir objekte naudojamoms medžiagoms bei 
gaminiams, nurodomi techninius rodiklius atitinkantys dokumentai – LST, LST EN. Medžiagos ir gaminiai privalo 
tenkinti šiu standartu reikalavimus ir tureti ten nurodytus arba ne blogesnius techninius ir kokybes rodiklius. Esminiai 
techniniai statybos produktu rodikliai yra nurodomi aprašant atskirus darbus.  

Tik ivykdžius techninese specifikacijose (TS) pateiktus techninius reikalavimus bus tenkinami statiniui keliami 
esminiai reikalavimai. Darbus gali vykdyti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai, griežtai laikydamiesi produktu 
gamintoju instrukciju. Darbai vykdomi turint tam leidima, suderinus su statytoju ju eiga ir tvarka. Visos objekte 
naudojamos medžiagos privalo buti atvežamos firmineje pakuoteje, tureti LR sertifikata, atitikties deklaracija arba 
gaminio pasa.  

Visi darbai objekte turi buti atlikti iki galo, atnaujintas (modernizuotas) pastatas turi buti tinkamas tolimesnei 
eksploatacijai. Po atnaujinimo (modernizavimo) neturi pablogeti kitu pastato daliu ir teritorijos eksploatacines savybes 
– jie turi likti ne blogesnes bukles, nei buvo iki darbu pradžios. 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TURINYS 

EIL. 
NR. 

ŽYMUO PAVADINIMAS 
PSL. 
NR. 

1. TS-01 Bendri nurodymai darbų vykdymui ir medžiagoms 1 
2. TS-02 Ardymo ir išmontavimo darbai 2 
3. TS-03 Esamų langų keitimas naujais 3 
4. TS-04 Lauko durų keitimas naujomis 6 
5. TS-05 Vėjo izoliacinė juosta 7 
6. TS-06 Garo izoliacinė juosta 8 
7. TS-07 Pastato sienų (cokolio) šiltinimas iš išorės 10 
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TS-01. BENDRI NURODYMAI DARBŲ VYKDYMUI IR MEDŽIAGOMS 

1. Pagrindiniai reikalavimai: 

1.1. Vykdantieji statybos darbus bei statybos darbų priežiūrą specialistai turi turėti reikalingus kvalifikacinius 
atestatus. 

1.2. Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darbų eigą ir tvarką, nenutraukiant pastato eksploatacijos, turint 
leidimą darbų vykdymui. Už darbų saugą atsako rangovas. 

1.3. Rekonstravimo metu naudojami statybos produktai neturi būti laidūs teršalams ir nuotekoms, kurios gali 
pasklisti aplinkoje ir turėti aplinkai neigiamą poveikį sukeliant grėsmę žmonių sveikatai, gyvūnams ir augalams bei 
ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 105:2001 ir HN 36:2002 reikalavimus. 

1.4. Naudojami statybos produktai turi atitikti jo techninėse specifikacijose pateiktus statybos produktų 
degumo ir atsparumo ugniai techninius reikalavimus. 

1.5. Visos atvežamos į statybą medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi turėti pasus ir būti firminiame įpakavime. 
Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokių nėra - importinėms turi būti 
užsienio šalių sertifikatai, vietinėms - įmonės paruošti standartai. 

1.6. Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su medžiagomis, gaminiais 
bei įrengimais. 

1.7. Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo, rekonstruoto pastato dalis turi būti 
tinkama tolimesnei eksploatacijai. Po rekonstravimo neturi pablogėti kitų pastato dalių ir 

teritorijos elementų eksploatacinės savybės, jie turi būti palikti tokioje pat būklėje, kokioje buvo iki darbų 
pradžios. 

1.8. Projekto pakeitimai galimi tik suderinus su šio projekto vadovu ir atitinkamomis institucijomis. 
1.9. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai - projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų, įrenginių ir 

statybos darbų neto (statinio, jo elementų baigtinių darbų kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai. Techninio 
projekto etape šių darbų kiekiai yra orientaciniai ir rengiami pagal sustambintą darbų nomenklatūrą. 
(STR STR1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“). 

1.10. Resursų poreikio žiniaraščiai sudaromi pagal darbo, medžiagų (gaminių) ir mechanizmų (mašinų ir kitos 
įrangos eksploatacijos) normatyvines sąnaudas bei projektuose apskaičiuotus darbų kiekius. Jeigu iš anksto negalima 
tiksliai apskaičiuoti darbų kiekių (restauravimo darbai, požeminių tinklų pakeitimo darbai ir pan.), žiniaraštyje nurodomi 
prognozuojami arba apytikriai darbų ir numatomų resursų kiekiai. (STR STR1.04.04:2017 „STATINIO 
PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“). 

1.11. Medžiagų ir gaminių sąnaudų normos apskaičiuojamos su įvertintomis pataisomis dėl objektyviai 
susidarančių gamybos atliekų ar natūralių netekčių. (STR STR1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, 
PROJEKTO EKSPERTIZĖ“). 

1.12. Statinio projekto vykdymo priežiūrą (statybos metu) statinio projektuotojo pavedimu atlieka statinio 
projekto rengėjas pagal statytojo (užsakovo) ir statinio projektuotojo statinio projekto vykdymo priežiūros sutartį 
(STR1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“). 

1.13. Įgyvendinant projektą privalu laikytis Statybos įstatymo ir kitų normatyvinių dokumentų, teisės aktų 
reikalavimų. 

1.14. Vykdant statybos darbus statybvietėje ir statinyje turi būti laikomasi saugaus darbo, gaisrinės saugos, 
aplinkos apsaugos, tinkamų darbui higienos sąlygų užtikrinimo reikalavimų, turi būti užtikrinta trečiųjų asmenų interesų 
apsauga statybos metu. 

1.15. Būtini parengti iki statybos darbų pradžios ir statybos metu dokumentai: darbo projekto brėžiniai, 
statybos darbų technologijos projektas. 

1.16. Statybos darbų metu esamų inžinerinių tinklų (dujų, šilumos, vandentiekio, elektros ryšių) įvadai į 
pastatą ir nuotekų išvadai turi būti išsaugomi ir nepažeidžiami. Gruntas ties inžineriniais tinklais atkasamas rankiniu 
būdu. 

2. Papildomų geologinių ir kitų tyrimų būtinumas. Archiologiniai tyrimai. Techninio darbo  projekto  
metu  rengiami  planai  turi  būti  parengti  vadovaujantis  ne  senesne  kaip  3  metų  topografine  geodezine  
nuotrauka,  kuri  projekto  rengimo metu  (jei  reikia)  yra  tikslinama  (tikslinamos  inžinerinių tinklų klojimo trasos, 
altitudės ir kt.). 
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Vadovaujantis  STR  1.04.02:2011  „Inžineriniai  geologiniai  ir  geotechniniai  tyrimai“,  papildomus  –  
kontrolinius inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus turi teisę inicijuoti statytojas savo nuožiūra ar  statinio  
projektuotojo,  statybos  rangovo  pasiūlymu,  taip  pat  statybos  bei  teritorijų  planavimo  ir  tyrimų  priežiūrą 
vykdančios institucijos reikalavimu. 

Remontuojamam pastatui archiologinius tyrimus atlikti nereikia. 

3. Paslėpti darbai. Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus statybvietėje ir projekto autorinės 
priežiūros vadovą kada galima tikrinti medžiagų ir darbų kokybę prieš pradedant sekančių konstrukcijų montavimą. 

Bendruoju atveju projektuotojo atstovas turi dalyvauti šių paslėptų darbų priėmime: 

Statybos darbai: 

 pamatų apžiūrėjimas prieš užpilant gruntu; 
 kiekvieno hidroizoliacijos sluoksnio padarymas ir užbaigtos hidroizoliacijos apžiūrėjimas: 
 pamatų ir rūsio sienų horizontali ir vertikali hidroizoliacija; 
 perdangų, sienų, pertvarų ir kitų atitvarinių konstrukcijų šilumos ir garso izoliacija; 
 deformacinių siūlių padarymas ir izoliavimas; 
 langų ir durų staktų antiseptinimo, hidroizoliacijos, apkamšymo ir įtvirtinimo darbų patikrinimas prieš 

angokraščių tinkavimą; 
 stogų ritininių dangų pagrindo, kiekvieno dangos sluoksnio ir užbaigtos dangos patikrinimas; 

Statinio inžinerinės sistemos ir įrenginiai: 

 vamzdžių tiesimas rėžiuose, perdangose, po rūsio grindimis ir kitose dengtose vietose; 
 priemonių antikorozinei vamzdžių apsaugai panaudojimas; 
 šiluminės vamzdžių ir įrenginių izoliacijos darbų įvertinimas; 
 sumontuotų nuotekų šalinimo sistemų, įrengtų iš plastmasinių vamzdžių, priėmimas naudoti; 
 vidaus vandentiekio sistemos apžiūrėjimas; 

 
4. Bandymai. Atliekant pastato atnaujinimo (modernizavimo) statybos darbus atliekami šie bandymai: 

 stogo smeigių bandymas ištraukimui – ne mažesnis kaip 0,6 kN; 
 fasadų konsolių varžtams d10 mm – ne mažiau kaip 3,5 kN ištraukimo jėga. 

TS-02. ARDYMO IR IŠMONTAVIMO DARBAI 

2.1. Darbų vykdymas ir kontrolė. Konstrukcijų išmontavimas ir ardymas turi būti atliekamas etapais pagal 
vykdomų darbų eigą. Išmontavimo darbų etapus, terminus ir laiką Rangovas turi iš anksto suderinti su Užsakovu ir 
Inžinieriumi bei gauti jų leidimą šių darbų vykdymui. 

Vykdant išmontavimo ir ardymo darbus turi būti: 

• Laikomasi saugaus darbo normatyvų reikalavimų vadovaujantis Lietuvoje galiojančiais norminiu dokumentu 
DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje . 

• Statybinės atliekos žemyn turi būti nuleidžiamos uždarais latakais ,vamzdžiais, dėžėse konteineriuose arba 
panašiais nepavojingais būdais. Mesti statybines atliekas be latakų leidžiama tik iš aukščio ne didesnio kaip 3 m. Vieta, 
į kurią metamos šiukšlės turi būti aptverta. 

• Transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai, priėjimai prie darbo vietų turi būti valomi ir tinkamai prižiūrimi. 
• Nepažeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir apdaila). 

Įvykus bet kokiems neardomų konstrukcijų pažeidimams, Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti darbus ir 
informuoti Inžinierių. Jeigu neįvyko rimtų pažeidimų, darbai gali būti tęsiami leidus Inžinieriui. Kitu atveju Rangovas ir 
Inžinierius privalo veikti pagal Lietuvos statybų griūčių tyrimo taisykles. Pagal tyrimų išvadas Rangovas turi 
suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar sustiprinimo darbus. Visas išlaidas dengia Rangovas. 
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Išmontuodamas ir išardydamas esamas konstrukcijas ir elementus Rangovas privalo kartu išmontuoti ir visus 
jų tvirtinimo , sandarinimo ir apdailos elementus, pašalinti visas paviršiaus (apdailos) medžiagas netinkamas pagal 
naują projektą, o esamus paviršius tinkamai paruošti naujai apdailai. Naudoti darbo technologijas ir įrankius, keliančius 
kuo mažiau dulkių. Nesurištą asbestą kuo greičiau ir geriau susiurbti siurbliu, turinčiu asbesto plaušelis sulaikantį filtrą. 
Kad nekiltų dulkių, ardomus gaminius - drėkinti. Imtis priemonių, kad asbesto ar asbesto turinčių medžiagų dulkės 
nepasklistų už pastatų ar darbo zonos ribų. Vykdant darbus vadovautis: įsakymu „Dėl darbo su asbestu nuostatų“ 
(2004 m. Liepos 16 d. Nr. A1-184/V-546). 

2.2. Paliekamų pastatų būklė. Pabaigus darbus, Rangovas turi pašalinti visas medžiagas ir šiukšles, išvalyti 
purvą. Visi aptaškymai ar nuvarvėjimai turi būti pašalinti visais įmanomais būdais. Pastatai ir statiniai turi būti palikti 
švarūs. 

TS-03. ESAMŲ LANGŲ KEITIMAS NAUJAIS 

3.1. Bendroji dalis. Techninė specifikacija “Esamų langų pakeitimas naujais” naudojama: 

- kai esamų langų šilumos perdavimo koeficientas netenkina norminių reikalavimų pagal STR 2.01.02:2016; 
- kai esamų langų būklė yra nepatenkinama ir jų rekonstravimas yra techniškai ir ekonomiškai neefektyvi; 
- kai mažinamas esamų langų plotas ir esamus langus reikia keisti mažesniais naujais langais. 

Gaminant ir montuojant langus turi būti įvertinti šilumos pralaidumo, oro garso izoliavimo, atsparumo vėjo 
apkrovai, vandens nepralaidumo, oro skverbties, mechaninio atsparumo, stiprumo, atsparumo įsilaužimui, įstiklinimo, 
saulės šilumą ribojančio stiklo naudojimo, natūralaus apšviestumo poreikio įvertinimo, ženklinimo ir montavimo 
pastatuose reikalavimai. Langai pastatuose turi būti montuojami pagal gamintojo instrukcijas. Šiose instrukcijose turi 
būti įvertintas vandens garus izoliuojančio, hidroizoliacinio, termoizoliacinio ir oro garsą izoliuojančio sluoksnių įrengimo 
staktos perimetru poreikis priklausomai nuo montavimo būdo ir panaudotų medžiagų. 

3.2. Medžiagos. Langai turi būti gaminami pagal LST L 1514:2004 standarto ir darbo brėžinių, patvirtintų 
nustatyta tvarką, reikalavimus. 

Pagrindiniai reikalavimai keliami langų konstrukcijoms: 

• Langai turi būti pagaminti iš PVC neperšąlančio Lietuvos klimato sąlygose, ilgaamžio profilio su standumo 
intarpais; 

• Langų stiklinimas – 2 stiklai su vienu selektyvikiu stiklu – laiptinės, bendrų patalpų ir balkonų stiklinimams, 3 
stiklai su vienu selektyvikiu stiklu – butų stiklinimams. Stiklai turi būti suklijuoti į stiklo paketą su inertiniu dujų užpildu. 

• Profilių gamintojas turi nustatyti garantijas ne mažiau 15 metų; 
• Profilių gamintojas privalo sužymėti profilius nurodydamas ant jų savo pavadinimą arba firmos pavadinimo 

sutrumpinimą (žymę) bei profilio pagaminimo datą; 
• PVC profilių storis nemažesnis kaip 82 mm pločio – laiptinės, bendrų patalpų ir balkonų stiklinimams, 82 mm 

– butų langams; 
• PVC profilių sutvirtinimo armatūra – metalinė, atspari korozijai; 
• Langų laiptinės, bendrų patalpų ir balkonų stiklinimams gamybai naudojamo PVC profilio matomų išorinių 

sienelių storis – ne mažesnis kaip 2,8 mm, nematomų išorinių sienelių storis – ne mažesnis kaip 2,5 mm, butų langų 3 
mm, 

• Langai turi būti armuoti visu perimetru cinkuoto plieno profiliais, kurių sienelės storis – ne mažesnis kaip 1,5 
mm. 

• PVC profiliai ir sandarinimo medžiagos neturi būti radioaktyvūs, turi neišskirti į aplinką sveikatai potencialiai 
pavojingų medžiagų bei privalo atitikti LR Sveikatos Apsaugos ministerijos ne maisto prekėms keliamus reikalavimus; 

• PVC langų profilių liepsnos plitimo indeksas turi atitikti galiojančių normatyvinių dokumentų reikalavimus; 
• Bendras langų projektinis šilumos perdavimo koeficientas U≤1,30 W/m2K; 
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• Langų furnitūra (apkaustai) – metalinė, atspari korozijai pagaminta LST EN ISO 9001; 
• Visuose pirmo ir cokolinio aukšto languose privalo būti montuojami sustiprinti apkaustai, apsunkinantys 

uždaro lango varčios iškėlimą; 
• Langų profiliai turi būti sandarinami dviem tarpinėmis, kurių viena turi būti centrinio tipo; 
• PVC langai privalo būti nepralaidūs vandeniui (pagal EN 1027), kai oro slėgis ∆p yra iki 150 Pa; 
• PVC langų kampinių sujungimo stiprio riba turi būti: 

• Staktoms, ne mažiau 5700 N, 
• Varčioms, ne mažiau 4800 N; 

• Langų garso izoliavimo rodiklis pagal LST EN 180140-3:1998 ir LST EN ISO 717-1:1999 Rw (C, Ctr.) turi 
būti ne mažesnis nei 33 (-2, -6) dB.; 

• Varstomų langų dalių varstymas fiksuojamas trimis padėtimis (atidarymas, atvertimas ir mikroventiliacija). 
Orinio laidžio klasė- 4. 

3.3. Darbų vykdymas. Kai numatoma apšiltinti angokraščius, būtina įsitikinti, kad sumontavus staktą, 
šiltinamasis sluoksnis bus įrengtas kaip numatyta projekte. 

3.3.1. Langas įtvirtinamas angoje. Galimi keli staktos tvirtinimo būdai: 

A) naudojant specialias tvirtinimo plokštes: 

- staktos tvirtinimui naudojamos cinkuotos plieno plokštės; 
- tvirtinimo plokštės pritvirtinamos prie gaminio staktos; 
- prieš įstatant gaminį į angą, išlyginamas angos pagrindas horizontalioje plokštumoje. Išlyginimui 

naudojamos PVC arba impregnuotos medinės kaladėlės; 
- gaminys su pritvirtintomis plokštelėmis įstatomos į angą. Angos pagrindą išlyginančios kaladėlės turi būti po 

staktos kampais; 
- mediniais pleištais stakta įtvirtinama angoje ir išlyginama horizontalioje ir vertikalioje plokštumose. Atkreipti 

dėmesį, kad pleištai netrukdytų atidaryti įtvirtinto gaminio varčią; 
- kai stakta yra teisingoje padėtyje tvirtinimo plokštelės prilenkiamos prie angokraščio ir pritvirtinamos 8 mm 

diametro mūrvinėmis, medvarščiais. Skirtingose angose gali būti naudojami skirtingi varžtai. 

B) naudojant inkaravimo varžtus: 

- per lango staktos profilį išgręžiamos kiaurymės inkaravimo varžtams. Inkaravimo varžtų ir kiaurymių 
diametras turi būti vienodas (standartiniams gaminiams rekomenduojamas 10 mm diametras); 

- gaminys įstatomas ir išlyginamas angoje; 
- kai stakta yra teisingoje padėtyje per kiaurymes staktoje į mūrą išgręžiamos skylės. Reikia atkreipti dėmesį, 

kad inkaravimo varžtų ir skylių mūre diametrai būtų tie patys, o išgręžtų mūre skylių gylis nebūtų per mažas; 
- per kiaurymes staktoje į mūrą įsukami inkaravimo varžtai ir priveržiama stakta. Reikia atkreipti dėmesį, kad 

varžtai būtų pilnai įkalti, o jų veržimo metu nebūtų deformuojama (pertempiama) staktos profilis; 
- angokraščiai turi atlaikyti inkaravimo varžto išsiplėtimo jėgą. 

3.3.2. Atliekamas lango varstymo mechanizmo reguliavimas. Gaminių varstymui gali būti naudojama 
skirtingų firmų furnitūra (apkaustai). Dėl apkaustų reguliavimo technologijos teirautis jų gamybos arba prekybos 
įmonėse. Jeigu reguliavimo atlikti neįmanoma, patikrinti ar gaminys yra teisingoje padėtyje. Esant neteisingai staktos 
padėčiai, lango įstatymą pakartoti. 

3.3.3. Atliekamas tarpo tarp staktos ir angos sandarinimas. 

- angos sandarinimą rekomenduojama atlikti tam skirtais sandarikliais (putų poliuretanu arba akmens ar stiklo 
vatos intarpais su polietileno plėvelės apvalkalu); 
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- skirtingų sandariklių savybės yra skirtingos, todėl dėl jų teisingo parinkimo ir naudojimo reikia konsultuotis su 
gamintojais ar tiekėjais. Reikia atkreipti dėmesį, kad besiplečiantis sandariklis nedeformuotų staktos. Tvirtinant staktą 
tvirtinimo plokštelėmis (A būdas) rekomenduojama staktą iš vidinės pusės papildomai įveržti mediniais įtvarais visom 
kryptim; 

- sustingus sandarikliui pašalinti įtvirtinimo pleištus ir galutinai užsandarinti pleištų vietas. Pilnai sustingus 
sandarikliui, pašalinti staktų įveržimo įtvarus. 

3.3.4. Atliekamas galutinis varstymo mechanizmo reguliavimas. Nustačius, kad varstymo mechanizmas 
veikia sunkiai arba užstringa, patikrinti ar nėra staktos deformacijų. Esant staktos deformacijoms, pašalinti deformacijų 
priežastį arba atlikti pakartotiną gaminio montavimą. 

3.3.5. Atliekamas angos hermetizavimas. Angos hermetizavimas atliekamas visu staktos perimetru angos 
išorėje. Angos hermetizavimui naudojami specialūs silikoniniai hermetikai arba hermetizavimo tarpiklius. 

3.3.6. Pritvirtinamos vidinės ir išorinės palangės. Įvairių palangių montavimo technologijos yra skirtingos, 
todėl jas montuojant vadovaujamasi gamintojo instrukcijomis. Rekomenduotina palanges pritvirtinti prie lango staktos. 

3.3.7. Pašalinamos apsauginės plėvelės. 

3.3.8. Sumontuojami angokraščių apvadai. Apvadai prie staktos gali būti klijuojami arba tvirtinami 
specialiais laikikliais. Apvadus rekomenduotina naudoti abiejuose staktos pusėse tiek išorėje tiek viduje. Gali būti 
naudojami įvairaus skerspjūvio apvadai. Rekomenduotina gaminio išorėje naudoti apvadus turinčios oro kameras. 

3.3.9. Išorės palangių apskardinimas.  Išorinių palangių apskardinimo nuolydis turi būtis didesnis nei 5°, 
krašto užleidimas už fasado plokštumos ≥40mm; jis negali būti mažesnis nei 20 mm. Palangių apskardinimas turi būti 
gerai pritvirtintas prie lango rėmo ir gerai užsandarintas, būtina numatyti priemones apsaugančias nuo vibracijos; garsą 
sugeriančios medžiagos turi atlikti atitikti priešgaisrinės klasės B2 reikalavimus, jos dedamos tarp sienos ir palangės 
apskardinimo (horizontali juosta); montuoti per nerūdijančio plieno laikiklius. Kad būtų užtikrintas vandens nuvedimas 
nuo palangės šonų, užlenkiami kraštai. Reikalingas sandarinimas turi būti atliekamas be plyšių visuose kraštuose ir 
nepažeidžiant pastato apdailos dėl temperatūrinio ilgio svyramų. 

3.3.10. Vidaus palangė. Vidaus palangių montavimą atlikti vadovaujantis Lietuvos statybininkų asociacijos 
patvirtintomis statybos taisyklėmis ST 2491109.01:2008 „Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas“.  Vidinės palangės 
turi būti iš drėgmei atsparios medžio drožlių plokštės su apvaliomis briaunomis. Plokštės storis 24 mm, ilgis 100 mm 
didesnis, nei angos plotis. Montuojamos ant mūro, tvirtinant metaliniais laikikliais, plyšius užglaistant sandarinimo 
mase. Palangių paviršius turi būti atsparus drėgmės ir vandens poveikiams. Palangės turi būti įrengiamos su 1% 
nuolydžiu į patalpos pusę. 

TS-04. LAUKO DURŲ PAKEITIMAS NAUJOMIS 

4.1.Bendroji dalis. Techninė specifikacija “Lauko durų pakeitimas naujomis” naudojama šiuo pastatų atitvarų 
renovacijos atveju: 

• keičiant esamas įėjimo duris naujomis; 
• keičiant balkonų ir lodžijų duris naujomis. 

Naujos išorinės metalinės apšiltintos lauko durys turi būti dažytos milteliniu būdu, su užraktu, įrengiami 
pritraukimo ir užrakinimo mechanizmai, rankenos, laiptinės durys su magnetinių raktų spyna + elektromagnetine 
kodine spyna, rūsio durys rakinamos mechanine spyna su raktu. Atsparumas kartotiniam atidarymui ir uždarymui ne 
mažiau 200 000 ciklų. Durys atsidaro į išorę. Durų šilumos perdavimo koeficiento U (W/(m2•K)) vertė turi būti ne 
didesnė kaip 1,60 W/(m2•K). Durų mechaninio patvarumo klasė – 6. 
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Tambūro durys keičiamos naujomis PVC durimis su pritraukimo mechanizmu. Durys su stiklo paketu. Durų 
šilumos perdavimo koeficientas turi būti ne didesnis nei Uw≤1,50 W/(m²·K). Atliekama angokraščių apdaila. 

4.2.Medžiagos. Durų šilumos perdavimo koeficientas turi atitikti nurodytą STR 2.01.02:2016 „Pastatų 
energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“. Metalinėms durims naudojami profiliai turi turėti intarpus, 
leidžiančius išvengti ištisinių šalčio tiltelių. Spalvos turi atitikti RAL spalvų skalę.   

4.2.1. Darbų vykdymas. Galimi du durų staktos įstatymo į angą būdai: durų staktos tvirtinimas panaudojant 
metalines plokštes ir putų poliuretaną; durų staktos įtvirtinimas angoje specialiomis skečiamosiomis mūrvinėmis su 
sraigtais. 

4.2.2. Durų į angą įstatymo technologija panaudojant putų poliuretaną. Prieš durų įstatymą anga 
išvaloma nuo tinko likučių ir dulkių. Parenkamas atitinkamas tarpas tarp varčios apatinės briaunos ir patalpų grindų 
dangos (durims be slenksčių) ir, jeigu yra būtinumas, stakta trumpinama. Montuojant duris su staktos praplatinimo 
tašeliais, tašelius reikia sudėti ant paguldyto durų bloko taip, kad nebūtų tarpų tarp staktos ir tašelių. Tašeliai tvirtinami 
vinimis. Stakta sienos angoje fiksuojama mediniais pleištais intarpais ir išramstymo tašeliais. Išramstant tipinę staktą, 
išramstymo tašelių ilgis ir intarpų storiai turi būti 5 mm didesni už varčios plotį. Išramstant staktą praplatinimo tašelių 
ilgių ir intarpų storiai turi būti taip parinkti, kad nebūtų tarpų. Naudojant staktos įtvirtinimo angoje poliuretanų pagalba 
būdą, galima vietoje išramstymo tašelių panaudoti durų varčių su būtinais tarp staktos ir varčio sietais intarpais. Kad 
nebūtų apgadinti staktų ir staktų praplatinimo tašelių paviršiai, būtina kad intarpų paviršiai būtų kieti, slidūs ir be aštrių 
briaunų. 

4.2.3. Fiksuojant staktą, turi būti įvykdomi šie reikalavimai: 

- gulsčiuko pagalba būtina užtikrinti staktų plokštumų statmenumą;  
- įstrižainės turi būti suvienodintos. Tam tikslui naudojamas gulsčiukas arba kampinė liniuotė ir parenkamas 

atitinkamas intarpo storis; 
- turi būti išlaikomi vienodi tarpai tarp staktos ir varčios (apie 2 mm). 

Tvirtinant teisingai pastatytas staktas angoje putų poliuretano pagalba, patogiausia naudoti dvikomponentį 
arba vienkomponentį putų poliuretaną, pateiktą balionėliuose. Vienas balionėlis išpurškia iki 45 ltr. putų, todėl jo 
užtenka dviejų durų blokų viso perimetro užsandarinimui. Esant didesnei darbų apimčiai tikslinga naudoti purškimo 
pistoletą. Prieš naudojant poliuretanines putas, būtina atidžiau perskaityti naudojimo instrukciją. Reikia atkreipti 
dėmesį, kad prieš sandarinimą paviršiai turi būti sudrėkinti. Išlindęs pro plyšius putų perteklius, lengvai apipjaunamas 
peiliu, po to atviri poliuretano paviršiai nudažomi kartu su durų paviršiais arba uždengiami apvadais. Taikant šį 
įtvirtinimo būdą, staktų apačią (be slenksčių) reikia papildomai tvirtinti vinimis (varžtais). Išramstymo tašeliai ir intarpas 
išimami pilnai sukietėjus poliuretanui. Naudojant staktų įtvirtinimo antrą būdą, staktos tvirtinamos angoje ne 
mažesnėmis kaip 10 x 100 mm mūrvinėmis su sraigtais, gręžiant skylę per durų staktą ir pleištą tiesiog į mūrą ar 
betoną. Tarpas tarp staktos ir angos paviršių užkemšamas akmens, stiklo vata, putų polistirolo pastomis arba 
specialiomis stiklo vatos juostelėmis polietileniniame apvalkale. Apkamšoma visų durų perimetru. Angokraščiai 
tinkuojami arba aptaisomi tam tikslui skirtais apvadais.  

TS-05. VĖJO IZOLIACINĖ JUOSTA 

Difuzinė išorinė sandarinimo juosta – skirta užsandarinti išorinį tarpą tarp angokraščio ir durų ar lango rėmo. 
Juosta praleidžia vandens garus iš patalpos vidaus, bet nepraleidžia vėjo ir vandens iš lauko. 

Sudėtis: UV stabilizuota trijių sluoksnių membrana. Pagaminta iš polipropileno 
Privalumai: 

 Praleidžia vandens garus iš pastato vidaus. 
 Iš išorės nepraleidžia vėjo ir vandens. 
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 Prie juostos paviršius lengvai kimba klijai, hermetikas, tinko mišinys (galima ant 
viršaus tinkuoti, glaistyti, dažyti).  

 Laikui bėgant išlieka lanksti, tampri, atspari karščiui. 
 Lengvai montuojama - juostos vienas kraštas lipnus jis klijuojasi prie lango rėmo, kitas 

juostos kraštas prie sienos klijuojasi specialiu hermetiku. 
Panaudojimo pavyzdžiai: 

 
1. Lango rėmas. 
2. Izoliacinės montavimo putos. 
3. Vidinė sandarinimo juosta - nepraleidžianti vandens garų iš patalpos. 
4. Išorinė sandarinimo juosta - iš vidaus praleidžianti vandens garus, bet iš išorės nepraleidžia vandens ir 

vėjo. 
5. Montažiniai klijai skirti langų sandarinimo juostas klijuoti prie sienos. Kai sienos paviršius nėra lygus ar 

nešvarus (statybinės dulkės) klijai labiau sandarina ir jungia sandarinimo juostas su siena, nei akrilinės ar butilinės 
lipnios juostos. 

Techniniai duomenys Charakteristikos 
SPALVA BALTA 
Rulono matmenys plotis x ilgis 10cm x 30m 
Sd koeficientas > 0,05 m 
UV stabilizacija stabilizuota 
Atsparumas tempimui  > 200 N/25mm 
Sukibimas 40 - 60 N/25mm 
Darbinė temperatūra +5ºC iki +35ºC 
Temperatūrinis atsparumas  -40ºC iki +80ºC 
Degumo klasė B2, DIN4102 
Techniniai duomenys DIN 4108 / 7 

Laikymo ir montavimo sąlygos 

 Prieš vartojimą rekomenduojama įsitikinta, ar juosta tinkama naudoti pagal paskirtį. 
 Idealiam sukibimui paviršius turi būti sausas ir švarus (be dulkių, riebalų ar tirpiklių). 
 Juosta pjaustoma aštriu saugiu pjovikliu ar kerpama žirklėmis. 
 Juostos ritinėliai turi būti laikomi švarioje, sausoje aplinkoje. Laikymo temperatūra turi būti tarp 

+10C0+30C0 be tiesioginio saulės spindulių poveikio. 

TS-06. GARO IZOLIACINĖ JUOSTA 

Elastinga sandarinimo juosta padeda apsaugoti sandarinimo putas nuo kambaryje esančios drėgmės, 
kuri gali ženkliai sumažinti putų šilumos izoliaciją. Juosta daugiausia naudojama langų ir durų angose siekiant 
užsandarinti sujungimą tarp vidinės sienos ir rėmo.  
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Elastinga juosta, nepralaidi garams, pasižyminti itin geromis prikibimo savybėmis. Tinka daugumai statybinių 
medžiagų, įskaitant akrilą ir polikarbonatą. Dvipusė lipni juosta ir butilo sluoksnis leidžia priklijuoti juostą tiek prie lango 
rėmo, tiek prie sienos. Juosta pasižymi labai geromis garų sulaikymo savybėmis tiek dujų, tiek vandens garų atžvilgiu. 
Ant juostos galima tinkuoti ir ją galima dažyti. 

Naudojimo sritis 
Naudojama patalpose montuojant langus ir duris. 
Naudojimo sąlygos 

Tinkama naudojimo temperatūra nuo +5 °C iki +35 °C. Suderinamumą su pagrindu patikrinkite atlikdami 
prisiklijavimo bandymą. 

Naudojimo instrukcija 
Klijavimo paviršiai turi būti švarūs ir sausi, ant jų neturi būti alyvos, riebalų ir dulkių. Be to, paviršiai turi būti 

stabilūs. Nenaudokite valymo medžiagų, kurių sudėtyje yra chemikalų ar tokių, kurios panaikina arba sumažina 
lipnumą. Prikibiną gali sumažinti šiurkštūs, nelygūs ar akyti paviršiai. Paviršiai, prie kurių juosta nelimpa, turėtų būti 
stabilizuoti gruntavimu. Tai galima padaryti naudojant gruntą. 

Atsukite montažinę juostą nuo ritės ir atkirpkite tinkamo ilgio atkarpą. Nuo lipnios juostos nuimkite apsauginę 
foliją ir priklijuokite juostą prie lango rėmo. Kampuose palikite 4-5 cm daugiau ir ant to galo priklijuokite kitą juostą. 
Jungdami juostą aplinkui palikite ne mažiau kaip 5 cm persidengimą. Juosta klijuojama aplink lango perimetrą, 
naudojant apatinio krašto juostą kaip apatinę dalį. Klijuodami juostą ant arkų, priklausomai nuo arkų spindulio, 
persidengimus darykite kas 5-50 cm. Taip pat padarykite iš visų sandarinamų lango pusių. Tuomet sulygiuokite lango 
rėmą ir pritvirtinkite varžtais. Po to įstatykite langą ir užpildykite jungtis montažinėmis putomis. Įpūtę putas, pritvirtinkite 
kitą juostos kraštą (su lipnia butilo juostele) prie angokraščio. Optimaliam prisiklijavimui užtikrinti, naudokite spaudimo 
volelį.  

Naudojant dvipuses lipnias juosteles juostas galima pritvirtinti tiek prieš langų montavimą, tiek ir po jo bei 
panaudojant montažines putas.  

Viršutinis juostų paviršius gali būti tinkuojamas ir dažomas. Norėdami užtikrinti tinko paviršiaus aukštą 
kokybę, pasirūpinkite, kad visas dengiamas juostos paviršius būtų tinkamai priklijuotas. Patikrinkite, kad po juosta 
nebūtų likę skylių ar burbuliukų. Optimaliam prisiklijavimui užtikrinti, naudokite spaudimo volelį. 

Techniniai duomenys:  
Savybė  Vienetas  Vertė 
Tankis (EN 1848-2)  g/m²  250 ± 5% 
Atsparumas ugniai (EN 13501-1; EN 11925-0)  klasė  E 
Atsparumas vandeniui (EN 1928; Metodas A)  klasė  W1 
Pralaidumas vandeniui (EN 1928; Metodas A)  T/N*  P 
Pralaidumas garams (SD) (EN ISO 12572)  m  40 
Tempimo stiprumo riba (MD) (EN 12311-1)  N/50 mm  250 ± 50 
Tempimo stiprumo riba (CD) (EN 12311-1)  N/50 mm  165 ± 50 
Pailgėjimas (MD) (EN 12311-1)  %  90 - 154 
Pailgėjimas (CD) (EN 12311-1)  %  90 - 154 
Matavimo stabilumas (EN 1107-2)  %  2 
Atsparumas temperatūrai  C˚  -40 - +100 

* T – teigiama, N –neigiama. 

Spalva 
Balta. 
Įpakavimas 
25 m/rulonas, supakuotas į kartoninę dėžutę, 100 mm pločio. 
Saugojimo sąlygos 
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Garantuojamas saugojimo laikas nuo pagaminimo datos yra 12 mėnesių, gaminį saugant nuo drėgmės, 
uždarytą originalioje pakuotėje, vėsioje ir sausoje vietoje, nuo +5 °C iki +25 °C temperatūroje. Saugokite nuo 
tiesioginių saulės spindulių, karščio spinduliavimo, dulkių, drėgmės ir chemikalų garų. 

Saugos reikalavimai 
Laikykitės higienos reikalavimų. 
Pastaba 
Šiame dokumente pateiktos instrukcijos yra pagrįstos gamintojo atliktais bandymais ir pateikiamos sąžiningai. 

Dėl medžiagų ir pagrindų įvairovės bei įvairių panaudojimo galimybių, kurių mes kontroliuoti negalime, gamintojas 
neatsako už gautus rezultatus. Bet kokiu atveju, rekomenduojama patikrinti gaminio tinkamumą naudojimo vietoje. 

TS-07. PASTATO COKOLIO IR SIENŲ ŠILTINIMAS 

Atliekant tinkuojamų fasadų su polistireniniu putplasčiu ir ventiliuojamų fasadų su mineralinės vatos šilumos 
izoliacija įrengimą vadovautis: 

STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“. 
STR 2.01.11:2012 „Išorės vėdinamos termoizoliacinės sistemos“. 
STR 2.01.10:2007 „Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos“, Priedas „Išorinių tinkuojamų 

sudėtinių. termoizoliacinių sistemų konstrukciniai sprendimai“. 
Aplinkos ministerijos rekomendacija R40-02 “Sienų su oro tarpais projektavimas ir statyba“ 
ST 121895674.205.20.01:2012 “Fasadų įrengimo darbai. išorinių tinkuojamų sudėtinių termoizoliacinių 

sistemų įrengimas”. 
ST 121895674.205.20.03:2012 "Kitų pastatų atitvarų šiltinimo darbai" 
STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 
LST EN ISO 6946:2008 „Pastato komponentai ir elementai. šiluminė varža ir šilumos perdavimo koeficientas. 

Skaičiavimo metodas (ISO 6946:2007)“ 
RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ 
LST EN 13163:2009 „Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. gamykliniai polistireninio putplasčio (eps) 

gaminiai. Techniniai reikalavimai“ 
LST EN 13162:2009 „Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. gamykliniai mineralinės vatos (mw) gaminiai. 

Techniniai reikalavimai.“ 
LST EN 13164:2009 „Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. gamykliniai ekstruzinio putų polistireno (xps) 

gaminiai. Techniniai reikalavimai.“ 

Pagal STR 2.01.10:2007 „Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos“ reglamentą turi būti 
parenkamos apšiltinimo SISTEMOS naudojimo kategorijos pagal vietą fasade ir pagal pastato aplinkos situaciją, 
atsparumo smūgiams reikalavimai, kiti reikalavimai. 

7.1. Bendroji dalis. 

Techninė specifikacija “Pastato sienų šiltinimas iš išorinės pusės panaudojant apdailai tinkus” naudojama: 
• sienos prateka ir peršąla, jų eksploatacinė būklė neužtikrina patalpos keliamų sanitarinių, higieninių 

reikalavimų; 
• esama sienos šiluminė varža netenkina patalpoms keliamų šiluminių – techninių reikalavimų; 
• kai pastato sienos statomos iš konstrukcinių medžiagų, negalinčių užtikrinti normų reikalaujamą sienų 

šiluminę varžą. 
Pastato sienų šiltinimą iš išorinės pusės laikomasi šių pagrindinių bendrų reikalavimų: 
• kiekvienu atveju vykdant darbus turi būti prisilaikoma konkrečios pasirinktos technologijos sąlygų; 
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• pirmo pastato aukšto šiltinimo apdailiniam sluoksniui turi būti naudojamos medžiagos turi būti padidinto 
atsparumo smūgiams, mechaniniams poveikiams; 

• visi horizontalūs paviršiai: karnizai, parapetai, palangės, sujungimo su stogu vietos padengiamos korozijai 
atsparia skarda. 

Apšiltinant pastato sienas papildomo sluoksnio šiluminės varžos R vertė skaičiuojama pagal 2.01.02:2016 
„PASTATŲ ENERGINIO NAUDINGUMO PROJEKTAVIMAS IR SERTIFIKAVIMAS“. Šilumos izoliacinės medžiagos 
projektinės vertės nustatomos pagal STR 2.01.02:2016 „PASTATŲ ENERGINIO NAUDINGUMO PROJEKTAVIMAS 
IR SERTIFIKAVIMAS” reikalavimus. Šiltinamos atitvaros paviršius turi būti lygus, tvirtas, švarus ir sausas; senas, 
apiręs paviršius nuvalomas iki tvirto pagrindo. Paviršius taip pat nuplaunamas su vandeniu ir skystomis valymo 
priemonėmis. “Išorinių tinkuojamų sudėtinių termoizoliacinių sistemų įrengiamos“ galiojančiais normatyviniais 
dokumentais bei sertifikuotų pagal ETAG 004 išorinių sudėtinių termoizoliacinių sistemų gamintojų rekomendacijas. 
Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos atliekami laikantis statybos darbų būdais, kokybės 
reikalavimais. 

Fasadų įrengimui naudojamos tik turinčios Europos techninį liudijimą (ETL) ir CE ženklu ženklintos išorinės 
tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos; Rangovas privalo turėti ne mažiau kaip du kvalifikuotus darbuotojus 
ir pateikti išorinių tinkuojamų sudėtinių termoizoliacinių sistemų gamintojo, tiekėjo ar atitinkamos mokymo įstaigos 
fasado šiltinimo darbams išduotus kvalifikacijos pažymėjimus. Išorines sudėtines termoizoliacines sistemas 
įrenginėjant, darbai atliekami prisilaikant objekte pasirinkto pagal tiekėjo technologinio darbo reglamento.  

7.2. Šilumos izoliacija. 

Naudojama izoliacija t.y. blokai ar ritiniai turi būti neapgadintais kraštais, vienodo storio, tankio ir izoliacinių 
savybių. Šilumos izoliacija turi buti iš neorganiniu, nepūvančių medžiagų, kurios nejautrios drėgmei. Šilumos izoliacija 
turi turėti pakankama gniuždomąjį atsparumą apkrovoms su priimtinomis deformacijomis. Šilumos izoliacija, kur tai 
reikalinga, turi tarnauti ir garso izoliacijai.   

7.2.1. Sandėliavimas. 

 Pakraunant i transporto priemone ir iškraunant iš jos, laikant sandėlyje, polistireninio putplasčio gaminiai 
turi būti apsaugoti nuo mechaniniu pažeidimu.  

 Polistireninio putplasčio gaminiai gamykliniame įpakavime ant padėklu su dvigubu polietileno gaubtu gali 
būti sandėliuojami lauke.  

 Plokštes ir dembliai pakuotėse turi būti sandėliuojamos patalpose arba pastogėse. Demblių rietuvių 
aukštis neturi viršyti 2 m.  

 Sandėliuojant gaminius lauke, būtina parinkti aukštesne vieta su nuolydžiu i išore, kad krituliai nesikauptų 
sandėliavimo aikštelėje.  

 Padėklai neturi būti kraunami vienas ant kito, išskyrus tuos atvejus, kai toks yra gamyklinis įpakavimas. 
 Praimti padėklai su plokštėmis gali būti sandėliuojami lauke tik užtikrinus jų apsauga nuo tiesioginiu kritulių 

– įrengus specialius gaubtus ar panašiai. 

7.2.2. Cokolio termoizoliacija. 

Cokolio požeminė dalis šiltinima frezuoto su užlaidomis ekstruzinio polistireninio putplasčio plokštėmis XPS 
Carbon Prof 300 (arba artimas analogas): 
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Cokolio antžeminė dalis ir angokraščiai šiltinimi frezuoto su užlaidomis polistireninio putplasčio plokštėmis 
EPS 100N (arba artimas analogas): 

 

7.2.3. Balkono – vidaus patalpų termoizoliacija. Balkono – vidaus patalpų atitvara ir angokraščiai šiltinami 
frezuoto su užlaidomis PIR (poliuretano) plokštėmis su gamykliškai priklijuota gipso kartono plokšte (arba artimas 
analogas): 

 

Šiluminis laidumas: λD = 0,022 W/mK (20, 30 ir 60 mm FF-PIR plokštės) 
Įlaidos ir išdrožos: Ilgosios kraštinės su įlaidomis 
Danga: 9,5 mm gipsos kartonas + nepralaidi aliuminio folija 
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7.2.4. Balkonų, įėjimo stogelių padų ir sienutės termoizoliacija. Balkono pirmo aukšto bei įėjimo stogelių 
padai šiltinami šiltinami frezuoto su užlaidomis polistireninio putplasčio plokštėmis EPS 70N (arba artimas analogas): 

 

7.2.3. Sienų termoizoliacija. Sienos šiltinamos dviem sluoksniais mineralinės vatos plokščių.  

Pirmas sluoksnis šiltinamas PAROC EXTRA PLUS (arba artimas analogas) mineralinės vatos plokštėmis. 
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Angokraščiai ir antras sluoksnis šiltinimui naudojama PAROC CORTEX B (arba artimas analogas) 
mineralinės vatos plokštėmis su vėjo izoliacija. 

 



DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

16–069–TDP–SA/SK-TS 16 72 

 

 

 

7.3. Cokolio (požeminės dalies) šiltinimas. 

Vykdant cokolio ir rūsio sienų šiltinimo darbus sudėtinėmis termoizoliacinėmis sistemomis laikytis šių 
reikalavimų: 

- Prieš atliekant cokolių ir rūsio sienų šiltinimą būtina sutvarkyti jų hidroizoliaciją. 
- Nuogrindos turi būti daromos prie cokolio aplink visą pastatą. 
- Kiekvienu atveju vykdant darbus turi būti prisilaikoma konkrečios pasirinktos technologijos sąlygų. 
- Pasirinktas šiltinimo būdas/sistema turi tenkinti Lietuvoje galiojančius gaisrinės saugos pagrindinius 

reikalavimus. 
- Cokolio tinkuotos šiltinimo sistemos atsparumas smūgiams privalo būti I kategorijos. 
Kai trinkelių danga skiriama tik pėstiesiems, pagrindas įrengiamas iš 10-30 cm storio smėlio sluoksnio. 
 -Betono plytelės klojamos ant laikančiųjų sluoksnių. Laikantieji sluoksniai turi būti vienodo storio, gerai 

sutankinti ir neturi susimaišyti su išlyginamųjų sluoksnių medžiaga. 
 -Laikančiojo sluoksnio paviršiaus lygis nuo projektinio neturi nukrypti daugiau kaip 2 cm, o paviršiaus 

nelygumai 4 m ilgio ruože negali būti didesni kaip 2 cm. 



DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

16–069–TDP–SA/SK-TS 17 72 

 

 -Betono trinkelių storis  6 cm įvertinant, kad neveiks transporto priemonių apkrovos į dangą. 
 -Optimalūs tarpai tarp trinkelių yra 3-5 mm. Plytelių dangos lygio nuokrypis nuo projektinio neturi būti 

didesnis kaip 2 cm, o paviršiaus nelygumai 4,0 m ilgio ruože - ne didesni kaip 1 cm. 
 -Nuogrindos įrengiamos visu pastato pamato perimetru. Nuogrindos minimalus nuolydis nuo pastato 

1%, bet ne daugiau kaip 10%. Betonas, naudojamas nuogrindoms įrengti, turi atitikti kelių betono reikalavimus. 

7.3.1. Darbų vykdymas. Šiltinamų atitvarų paviršiai turi būti lygus, pašalintos riebalų, druskų, pelėsio ar 
kerpių apnašos. Nuo šiltinamu paviršiu reikia pašalinti skiedinio likučius, suaižėjusi seną tinka arba kitą silpną apdailą, 
pakeisti silpnas ištrupėjusias plytas. Paviršiai turi būti nuvalyti, išlyginti ir išdžiovinti.  

Šiltinamos atitvaros paviršiaus pagrindo nelygumai negali viršyti 10 mm viename tiesiniame metre jei šilumos 
izoliacija tvirtinama klijuojant (požemine cokolio dalis) ir 20 mm viename tiesiniame metre jei šilumos izoliacija 
tvirtinama klijuojant ir smeigėmis (antžeminė cokolio dalis). Esant didesniems nelygumams, pagrindą būtina lyginti, 
pvz., tinkuojant ar betonuojant tam skirtais mišiniais.  

Laikančiajame sienos sluoksnyje būtina užsandarinti plyšius ir siūles, pro kurias prie šilumos izoliacijos 
koncentruotai skverbtųsi oro ir kita drėgmė.  

Paruoštus klijavimui, bet stipriai drėgme įgeriančius paviršius būtina impregnuoti specialiu impregnavimo 
gruntu. Impregnavimas sustiprina paviršiu, sumažina jo įgeriamumą bei pagerina sukibimą su klijavimo skiediniu. 

7.3.2. Hidroizoliacijos įrengimas. Paruošus atitvaros paviršių, vykdomi hidroizoliacijos atstatymo/įrengimo 
darbai. 

Naudojama iš anksto paruošta bitumine mastika, kuri atspari grunte esančioms cheminėms medžiagoms. 
Bituminė mastika tepama ant paviršiaus šepečiu arba purškiama. Dengiama dviem sluoksniais, ypač atidžiai 
padengiant visus nelygumus ir ertmes. Kad šiltinimo sistemoje kauptusi mažiau drėgmes, šilumos izoliacijos plokšciu  
klijuojamas paviršius tepamas klijais ištisai. Jei šiltinamas paviršius yra padengtas bitumine hidroizoliacija, šilumos 
izoliacijai klijuoti turi buti naudojami tam tinkantys klijai. 

Naudojama hidroizoliacija bituminė kaučiukinė mastika (arba analogas) 
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7.3.3. Armavimo sluoksnio įrengimas. Antžeminėje cokolio dalyje šilumą izoliuojančių plokščių paviršiaus 
armavimui naudojamas armavimo ir glaistymo skiedinys, bei stiklo audinio armavimo tinklelis (165 g/m2). Armavimo 
sluoksniu sukuriamas tvirtas pagrindas tolimesnei paviršiaus apdailai. Armavimo sluoksnis užtikrina apšiltinimo 
sistemos mechanines savybes bei suteikia visai sistemai tvirtumą ir ilgaamžiškumą. Įrengiamas cokolio PVC 
nulašėjimo profilis su tinkleliu.  

Armavimo sluoksnis klojamas armavimo skiedinį paskleidžiant minimaliai 3 mm storiu ant izoliacinių plokščių 
paviršiaus ir į paskleistą skiedinį įplukdant armavimo tinkleli. Po to, papildomai užtepant arba nuimant perteklių, 
paviršiu užglaistyti tuo pačiu armavimo skiediniu. Taip sukuriamas besiūlis ir lygus paviršius. Visas šis procesas 
atliekamas vienu etapu. Tinklelio padėtį būtina užtikrinti išoriniame armavimo sluoksnio trečdalyje, tačiau jis neturi būti 
matomas. 

Išorės tinkuojamos sistemos atsparumo smūgiams kategorijos atskirose pastato fasado dalyse parenkamos 
pagal STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ 5 lentelėje pateiktus sistemų 
atsparumo smūgiams reikalavimus (žr. lentelę žemiau) ir STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir 
išorinės įėjimo durys“ priedo „Išorinių tinkuojamų sudėtinių termoizoliacinių sistemų konstrukciniai sprendimai“ 
paveiksluose 7.1 ir 7.2 pateiktas.  ISTS sistemų atsparumo smūgiui kategorijų parinkimo pastato fasade 
rekomendacijas.  

Sistemų atsparumo smūgiams reikalavimai: 

Sistemos naudojimo 
kategorija 

Naudojimo sąlygų, susijusių su sistemos atsparumo smūgiams reikalavimais, 
apibūdinimas 

I Lengvai pasiekiamos atitvarų dalys, neapsaugotos nuo smūgių ir netinkamo naudojimo. 
II Nepasiekiamos atitvarų dalys, neapsaugotos nuo smūgių spiriant arba metant daiktus, 

kurių atstumas nuo grindų ar žemės paviršiaus apriboja smūgio stiprumą. Taip pat 
pasiekiamos atitvarų dalys, kai maža netinkamo naudojimo tikimybė. 

III Atitvarų dalys, kurių atstumas nuo grindų ar žemės paviršiaus užtikrina apsaugą nuo 
smūgių spiriant arba metant daiktus. Taip pat atitvarų dalys, kai labai maža jų netinkamo 
naudojimo tikimybė. 

7.3.4. Apdailos įrengimas. Prieš galutinę apdailą paviršius gruntuojamas gruntiniais dažais arba 
impregnavimo gruntais. Gruntas turi užtikrinti paviršiaus apdailos sukibimą su armavimo sluoksniu.  

Galutinė paviršiaus apdaila – keraminės plytelės. Cokolio šiltinimo sistemos atsparumas smūgiams privalo 
būti I kategorijos. 

Prieš galutinę apdailą paviršius gruntuojamas gruntiniais dažais arba impregnavimo gruntais. Gruntas turi 
užtikrinti paviršiaus apdailos sukibima su armavimo sluoksniu.  

Keraminių plytelių PARADYZ INTERO (arba anlogas) savybės:  



DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

16–069–TDP–SA/SK-TS 19 72 

 

Storis: nemažesnis 9  mm; 
Matmenys 298 x 298 mm; 
 
Deklaruojamos eksplotacinės savybės: 
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7.3.5. Drenažinė membrana. Membrana, naudojama pastatu  hidroizoliavimui. Labai atspari suspaudimui, 
užtikrina erdves, kurioje naudojama, ventiliaciją ir apsaugo ja nuo gruntinio vandens ir drėgmės. Sudaro papildoma 
termo ir garso izoliacijos sluoksni. 

 

Fizines - chemines savybės: Atsparus chemikalams, augalų šaknų poveikiui, nedaro poveikio geriamajam 
vandeniui, atsparus pelėsiui ir bakterijų puolimui, neyra (nedūlėja). 

Drenažinė membrana tvirtinama profiliu ir 3,5mm x 45mm drenažinės membranos tvirtinimo vinimis. 
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7.3.6. Cokolio termoizoliacinio sluoksnio įrengimas.   

7.3.6.1. Bendrieji nurodymai. I atsparumo ugniai pastatams išorinių sienų apdailai iš lauko draudžiama 
naudoti žemesnės kaip B–s1, d0 degumo klasės sistemą, tačiau I atsparumo ugniai P1 grupės pastatų iki 25 m 
aukščio išorės sienų apdailos fragmentams galima naudoti C–s2, d1 degumo klasės statybos sistemą, jei tai sudaro iki  
30% kiekvienos atskiros išorės sienos (fasado) bendro ploto, ir D – s2, d2 degumo klasės sistemos  – iki 15% 
kiekvienos atskiros išorės sienos (fasado) bendro ploto. 

7.3.6.2. Pagrindo paruošimas. Pastatų šiltinimo kokybė labai priklauso nuo pagrindo kokybės, todėl prieš 
pradedant darbus, pirmiausia atliekamas pagrindo įvertinimas ir paruošimas. Atskiros techninės priemonės pateiktos 1 
lentelėje.  

1 lentelė. Pagrindo įvertinimo ir paruošimo priemonės  

Pagrindo pradinis būvis  Rekomenduojamos priemonės 

Drėgnas pagrindas  
(pvz., gruntinė drėgmė)  

Pašalinti drėkimo priežastis ir išdžiovinti, arba tik išdžiovinti.  

Pagrindo paviršius apdulkėjęs  Nušluoti arba nuplauti vandens spūdžiu1.  

Riebalų dėmės ant pagrindo  
Riebalų dėmes pašalinti vandens spūdžiu, įpilant atitinkamų ploviklių2; 
nuplauti švaraus vandens spūdžiu1.  

Užtaršos nuo klojinių ar kitokių tepamų 
atskyrimo priemonių  

Pašalinti klojinių ardymo likučius arba kitokias tepamas atskyrimo 
priemones vandens garais, naudojant ploviklius2; nuplauti švaraus 
vandens spūdžiu1.  

Druskų apnašos ant sauso pagrindo  Nuvalyti mechaniniu būdu; nušluoti, nuplauti vandens spūdžiu1.  

Pūslėtos ir atplyšusios vietos  

Pašalinti mechaniniu būdu; nušluoti; jei reikia, vietinį paviršiaus lyginimą ir 
atstatymą atlikti atitinkama medžiaga, kuri užtikrintų pagrindo stiprį ne 
mažiau kaip 0,25 MPa; visada būtina, kad panaudotos medžiagos gerai 
išdžiūtų.  

Samanos, kerpės, pelėsiai, grybeliai  
Paviršių sudrėkinti ir nuvalyti mechaniniu būdu, arba nuvalyti cheminėmis 
priemonėmis, jei reikia, leisti išdžiūti. Panaudojus chemines priemones, 
apnašas pašalinti mechaniniu būdu.  

Aktyvūs dinaminiai įtrūkiai3  Nemontuoti ISTS, kol nepašalintos įtrūkių atsiradimo priežastys.  

Nepakankamas stipris4  
Netvirtus sluoksnius pašalinti mechaniniu būdu, galima prieš tai sudrėkinti; 
leisti gerai išdžiūti ir, jei reikia, išlyginti paviršių.  

Nepakankamai lygi plokštuma5  
Dalinį arba visą paviršiaus lyginimą atlikti atitinkamomis medžiagomis, 
kurios užtikrintų pagrindo stiprį4.  

Nevienalytis, labai įgeriantis pagrindas  Impregnuoti pagrindą atitinkama impregnavimo medžiaga.  

1 Po valymo vandens spūdžiu, prieš montuojant ISTS, pagrindas turi būti gerai išdžiuvęs.  
2 Prieš naudodami chemines valymo priemones, pasitarkite su ISTS gamintoju, ar galima jas naudoti.  
3 Pagrindo įtrūkius būtina ištirti ir nustatyti jų atsiradimo priežastis. Atviri smulkūs neaktyvūs įtrūkiai, pvz. įtrūkiai tinke dėl jo susitraukimo nėra 
pažeidimai, todėl paliekami netvarkyti. Didesni smulkūs neaktyvūs įtrūkiai (jei tinkas neatšokęs į jį stuksenant) užpildomi, pvz., klijine medžiaga. 
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Aktyvūs dinaminiai įtrūkiai, pvz., atsiradę dėl pastato sėdimo, valkšnumo, poslinkio arba per didelio plėtimosi, gali būti dengiami ISTS tik 
pašalinus jų atsiradimo priežastis arba projektuojamoje sistemoje numatant įrengti termodeformacines siūles. Jei pagrindo plokštumoje yra 
termodeformacinės siūlės, jos turi būti išsaugotos, o jei reikia, remontuojamos.  
4 Rekomenduojamas vidutinis pagrindo stipris ne mažiau kaip 0,20 MPa su sąlyga, kad mažiausia leistina stiprio riba atskirose vietose bus ne 
mažesnė kaip 0,08 MPa. Jei atliekamas vietinis paviršiaus lyginimas ar atstatymas, naudojamos medžiagos stipris turi būti ne mažesnis kaip 0,25 
MPa. Jei pagrindas tinkuotas arba dažytas, ISTS negali būti tvirtinama tik klijuojant.  
5 Šiltinamų sienų paviršiai turi būti lygūs ir sausi. Leistini pagrindo nelygumai, jei ISTS tvirtinama tik klijuojant – 10 mm/m; jei klijuojant ir tvirtinant 
smeigėmis – 20 mm/m. Esant didesniems nelygumams, pagrindą būtina lyginti, pvz., tinkuojant. Rekomenduojamas pagrindo drėgnis neturėtų 
viršyti 5 %.  

Jei pagrindas yra naujai pastatyto pastato sienų netinkuotas mūras arba betonas, būtina tik nuvalyti 
nešvarumus, skiedinio likučius ir kitas klijuoti trukdančias atšokusias dalis.  

Šiltinant senus pastatus, projekte turi būti nurodoma pagrindo stiprio vertė. Jei projekte to nėra, 
rekomenduojama pagrindo stiprį nustatyti bandymu. Bandymas atliekamas specialiu atplėšimo jėgą nustatančiu 
įrenginiu. Ypač kruopščiai reikia tikrinti tinkuotą, dažytą ar kitokia apdaila padengtą pagrindą. Būtina nudaužyti silpnai 
besilaikantį tinką, nutrupėjusias plytas ir betoną, pašalinti atšokusį senų dažų sluoksnį. Pažeistas sienų vietas 
užtinkuoti, užtaisyti plyšius. Pagrindo įvertinimo ir paruošimo priemonės išvardintos 1 lentelėje.  

Šiltinant senus stambiaplokščius daugiabučius namus ir kitus panašios konstrukcijos pastatus, laikančiajame 
sienos sluoksnyje būtina užsandarinti plyšius ir siūles, pro kurias prie termoizoliacinės medžiagos koncentruotai 
skverbtųsi oro ir kita drėgmė. Taip pat būtina fungicidinėmis priemonėmis sunaikinti ant senų šiltinamų paviršių 
esančius pelėsius ir samanas.  

Prieš klijavimo darbų pradžią, nuimami seni lietaus nutekėjimo sistemos lietvamzdžiai, visos ant pagrindo 
esančios ir montavimui trukdančios detalės. Aplink esančias pastatų dalis ir detales (langus, duris, palanges, keramiką, 
metalines detales ir pan.) būtina rūpestingai apdengti. Rekomenduojama apdengti ir šalia augančius augalus. Būtina 
patikrinti senus elektros, telefono ir kitus instaliacinius laidus. Jei jie pažeisti – būtina pakeisti.  

Būtina numatyti pakankamą palangių nuolajų ir parapetų išsikišimą nuo ISTS paviršiaus apdailos sluoksnio 
(mažiausiai 30-50 mm), numatyti ir paruošti visus galimus turėklų, stogelių, šviestuvų, antenų ir pan. tvirtinimus, pvz., 
medinius įdedamuosius tašelius arba plastmasines atramas (3, 4 pav.). Kad nepatektų į sistemą vanduo, šių detalių 
tvirtinimo kaiščiai įsukami truputį įstrižai iš apačios į viršų, kad būtų nuolydis žemyn nuo pagrindo.  

 

 
 

3 pav. Turėklų tvirtinimo pavyzdys:  

1 – antdėklas;  
2 – sandarinimo juosta;  
3 – turėklai;  
4 – tarpinė, pagaminta iš poliamido.  

4 pav. Šviestuvo tvirtinimo pavyzdys:  

1 – sandarinimo juosta;  
2 – medinis tašelis.  
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Pamatus ir kitas su žeme besiribojančias plokštumas būtina padengti hidroizoliacija (žr. priedo 5.11, 5.12, 
6.11, 6.12 pav.).  

7.3.6.3. Termoizoliacinių plokščių klijavimas. Prieš klijuojant termoizoliacines plokštes, būtina 

patikrinti atskirų pagrindo plokštumų vertikalius ir horizontalius nuokrypius. Klijuojamos plokštumos 

atskaitos tašku laikoma labiausiai plokštumoje išsikišusi vieta. Jei plokštuma labai nelygi ir neįmanoma 

išlyginti, tai šiose plokštumos vietose rekomenduojama naudoti didesnio storio termoizoliacinę medžiagą.  
Prieš klijuojant termoizoliacines plokštes, prie priglundančių prie sistemos statybinių konstrukcijų, išsikišančių 

detalių ar metalinių nuolajų būtina tvirtinti sandarinimo profiliuočius arba sandarinimo juostas, užbaigimo profiliuočius.  
Jeigu siena ar pastoliai neapdengti apsauginiu tinklu ar plėvele – plokščių klijuoti negalima saulės atokaitoje 

esant didesnei nei 25 ºC aplinkos temperatūrai, pučiant stipriam vėjui ar lyjant.  
Termoizoliacinių plokščių klijavimas pradedamas nuo pirmosios eilės klijavimo. Galimi du pirmosios eilės 

klijavimo būdai: naudojant cokolinį profiliuotį arba laikinąją atramą (pvz., medinį tašelį). Cokolinį profiliuotį tikslinga 
naudoti, jei termoizoliacinio sluoksnio storis neviršija 150 mm, o cokolinio profiliuočio sienelės storis ne mažiau kaip 1,0 
mm. Laikiną atramą tikslinga naudoti, jei termoizoliacinio sluoksnio storis viršija 150 mm arba, kai cokolis yra įtrauktas 
ir pirmoji plokščių eilė prasideda žemiau cokolio linijos.  

Jei naudojami cokoliniai profiliuočiai, jie montuojami prieš klijuojant termoizoliacines plokštes. Cokolinio 
profiliuočio atraminės dalies plotis turi atitikti termoizoliacinių plokščių storį. Cokolinis profiliuotis tvirtinamas horizontalia 
ir tiesia linija. Prieš tvirtinant cokolinius profiliuočius, plokštumoje nuo kampo iki kampo ištempiama kontrolinė virvelė, 
pagal kurią profiliuočiai lyginami. Paženklinus tvirtinimo vietas, tarpai maždaug apie 300 mm, išgręžiamos 6 arba 8 mm 
skylės mūrvinėms (skylės diametras priklauso nuo parinktos mūrvinės). Cokoliniai profiliuočiai glaudžiami galais 
paliekant 2-3 mm tarpelį ir tarpusavyje sujungiami specialiomis jungiamosiomis detalėmis (5 pav.). Cokolinis profiliuotis 
prie pagrindo tvirtinamas mūrvinėmis, nelygumai lyginami įgilinant arba išsukant mūrvines, tvirtinimo vietose ant 
mūrvinių įdedant plastmasines lyginimo tarpines. Pastato išoriniuose ir vidiniuose kampuose cokolinis profiliuotis 
įpjaunamas 45º kampu ir sulenkiamas arba tuo pačiu kampu užleidžiamas (6 pav.). Ties kampais cokolinius 
profiliuočius galima jungti ne arčiau kaip 250 mm nuo kampo briaunos.  
 

 
 

5 pav. Cokolinių profiliuočių jungimas specialiomis 
jungiamosiomis detalėmis ir lyginimas tarpinėmis.  

6 pav. Cokolinio profiliuočio įpjovimas ir sulenkimas 
montuojant pastato kampuose.  

 
Pirmoji termoizoliacinių plokščių eilė klijuojama įstatant į cokolinį profiliuotį (7 pav.). Termoizoliacinės plokštės 

turi glaudžiai priglusti prie išorinio cokolinio profiliuočio krašto, jų paviršius negali išsikišti arba būti įgludęs šio krašto 
atžvilgiu. Siūlę tarp cokolinio profiliuočio ir pagrindo būtina užpildyti naudojama termoizoliacine medžiaga, sandarinimo 
juosta arba poliuretano putomis, ir užtepti klijine medžiaga (žr. priedo 5.15 ir 6.15 pav.).  

Jei naudojamos laikinosios atramos, montavimo tašeliai horizontalia ir tiesia linija pritvirtinami prieš klijuojant 
termoizoliacines plokštes. Šiuo atveju, pirmiausia prie pagrindo klijuojama stiklo audinio armavimo tinklelio juosta (8 
pav.), kurios plotis, matuojant nuo apatinio būsimojo termoizoliacinių plokščių krašto ir lenkiant per apatinę briauną, turi 
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padengti ne mažiau kaip 100 mm išorinio plokštės paviršiaus. Priklijavus plokštes ir nuėmus medinį montavimo tašelį, 
stiklo audinio tinklelis užlenkiamas per termoizoliacinių plokščių apatinę briauną ir įspaudžiamas į paskleistą klijinio 
glaisto sluoksnį. Išsispaudęs klijinis glaistas užglaistomas. Ant apatinės išorinės sistemos briaunos rekomenduojama 
montuoti kampinį profiliuotį su lašikliu ir užglaistyti klijiniu glaistu, siūlę tarp termoizoliacinės plokštės ir pagrindo 
rekomenduojama užpildyti sandarinimo juosta (žr. priedo 5.14 ir 6.14 pav.).  
 

  
7 pav. Termoizoliacinių plokščių klijavimas naudojant 

cokolinius profiliuočius.  
8 pav. Termoizoliacinių plokščių klijavimas naudojant 

armavimo tinklelį ir medinį montavimo tašelį.  
 

Termoizoliacinėms plokštėms klijuoti naudojami sausi klijų mišiniai (rišiklis cementas), dispersiniai klijų 
mišiniai (rišiklis akrilinė dispersija) ir poliuretaniniai klijai (poliuretaninės putos). Klijų paruošimas ir paruošto mišinio 
naudojimo laikas nurodomas produkto naudojimo instrukcijoje.  

Sausų ar dispersinių klijų mišinys nerūdijančio plieno mentele tepamas ant vidinio termoizoliacinės plokštės 
paviršiaus nepertraukiama, ne mažiau kaip 75 mm pločio ir 5-20 mm storio (klijų sluoksnio storis priklauso nuo 
paviršiaus nelygumo; jeigu pagrindas nelygus, galima tepti storesniu, bet ne daugiau kaip ISTS gamintojo didžiausio 
leistino storio sluoksniu) juosta ties kraštais visu jos perimetru ir ne mažiau trimis delno dydžio taškais ties viduriu (9 
pav.), arba nerūdijančio plieno dantytu glaistikliu ant viso plokštės paviršiaus (10 pav.). Rekomenduojamas glaistiklio 
dantų aukštis 8-10 mm. Perimetru ir taškais klijuojamos EPS ir MW plokštės. Esant labai lygiam pagrindui, 
termoizoliacinės plokštės gali būti klijuojamos visu paviršiumi. Vertikaliai orientuoto plaušo MW plokštės („lamelės“) 
visada klijuojamos visu paviršiumi.  
 

  
9 pav. Klijų mišinio tepimas ant EPS arba MW plokštės.  10 pav. Klijų mišinio tepimas ant vertikaliai orientuoto 

plaušo MW plokštės („lamelės“).  
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Vertikaliai orientuoto plaušo MW plokštes („lemeles“) visu paviršiumi, o MW plokštes tik tose vietose kur bus 
tepami klijai, rekomenduojama pirmiausia padengti plonu klijų mišinio sluoksniu (stipriai spaudžiant glaistikliu) ir tik po 
to ant jo tepti klijavimui reikiamą klijų kiekį (technologinė pertrauka nebūtina).  

Jei sistema prie pagrindo tvirtinama tik klijuojant ir/arba papildomai tvirtinant smeigėmis, tai klijuojamo prie 
pagrindo paviršius turi sudaryti ne mažiau kaip 40 % plokštės ploto. Jei sistema prie pagrindo tvirtinama mechaniškai 
smeigėmis ir papildomai klijuojant, tai klijuojamo prie pagrindo paviršius turi sudaryti ne mažiau kaip 20 % plokštės 
ploto.  

Poliuretaniniai klijai specialiu puškimo pistoletu užpurškiami ant vidinio termoizoliacinės plokštės paviršiaus 
nepertraukiama, ne mažiau kaip 30 mm pločio juosta ties kraštais visu jos perimetru ir W raidės formos arba 
horizontalia linija ties viduriu (11, 12 pav.). Poliuretaniniais klijais klijuojamos tik EPS plokštės.  
 

  
11 pav. Poliuretaninių klijų užpurškimas ant EPS plokštės 

(variantas – W raidės formos linija).  
12 pav. Poliuretaninių klijų užpurškimas ant EPS plokštės 

(variantas – horizontali linija).  
 

Poliuretaniniais klijais klijuojama sistema prie pagrindo visada tvirtinama mechaniškai smeigėmis ir 
papildomai klijuojant, klijuojamo prie pagrindo paviršius turi sudaryti ne mažiau kaip 30 % plokštės ploto. Klijų mišinio 
negalima tepti ant šoninių plokštės briaunų, taip pat klijai negali išsispausti iš plokščių siūlių ir jose kauptis. Kad taip 
nenutiktų, klijų mišinio juostas reikia tepti šiek tiek toliau nuo plokštės krašto ir mentele įstrižai pašalinti klijų perteklių. 
Klijuojant kampuose, klijų mišinys tepamas per plokštės storį toliau nuo vieno plokštės krašto. Termoizoliacines 
plokštes klijuoti tik taškais draudžiama.  

Termoizoliacinės plokštės prie pagrindo klijuojamos nuo apačios į viršų, glaudžiant viena prie kitos, ilgąją 
pusę orientuojant horizontaliai, perslenkant vertikaliąsias siūles, perrišant, nesudarant kryžminių siūlių sandūrų. 
Pastato kampuose plokštės klijuojamos pakaitomis perrišant eiles (13 pav.). Vidinių kampų rekomenduojama 
neperrišti. Langų ir durų angų kampuose termoizoliacinėse plokštėse išpjaunama kampinė išpjova ir jos klijuojamos 
taip, kad siūlių ir prigludusių plokščių sandūros būtų ne arčiau kaip 100 mm nuo pastato angos kampo (14 pav.). 
Sudaryti kryžminių siūlių sandūras ir sandūras angų kampuose neleidžiama. Pastato kampuose ir ties angomis 
termoizoliacines plokštes rekomenduojama klijuoti 5-10 mm užleidžiant už sistemos plokštumos, o klijų mišiniui 
išdžiūvus (praėjus ne mažiau kaip 24 val.), nupjauti. Termoizoliacinės plokštės žemiau cokolinio profiliuočio (arba 
pirmosios plokščių eilės) klijuojamos iš viršaus į apačią.  
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13 pav. Termoizoliacinių plokščių išdėstymas ties 

pastato kampu.  
14 pav. Termoizoliacinių plokščių išdėstymas ties langų ar 

durų kampu.  
 

Užtepus klijų mišinį ant plokštės, ją pridėti prie sienos į reikiamą vietą, tvirtai priglausti prie anksčiau 
priklijuotos plokštės ir lengvais pastuksenimais per visą plokštę, ją išlyginti. Lyginimui ir kontrolei naudoti medinį tašelį, 
2 m tinkavimo lentjuostę arba gulsčiuką. Antroji termoizoliacinių plokščių eilė klijuojama tik pilnai užbaigus klijuoti 
pirmąją ir t.t.  

Langų ir durų angokraščiai, ar nišų kampai klijuojami taip (žr. priedo 5.4, 5.19 – 5.22, 6.4, 6.19 – 6.22 pav.):  

- jei langai sumontuoti lygiai su sienos išorine plokštuma, tai prie lango ar durų rėmo priklijuojamas 
sandarinimo profiliuotis arba sandarinimo juosta, o termoizoliacinės plokštės klijuojamos užleidžiant 
ant rėmo;  

- jei langai sumontuoti sienos nišose, tai pastato fasado plokštumos termoizoliacinę plokštę reikia klijuoti 
iškišant jos kraštą (ne mažiau angokraščio plokštės storio). Baigus klijuoti pastato fasado plokštumą ir 
klijų mišiniui išdžiuvus, prie lango ar durų rėmo priklijuojamas sandarinimo profiliuotis arba sandarinimo 
juosta ir, glaudžiai prie jo prispaudus lango angokraščiui skirtą termoizoliacinę plokštę, priklijuoti prie 
angokraščio. Klijų mišiniui išdžiuvus, fasado plokštumos plokštes nupjauti lygiai, pridėjus kampainį.  

Sistema (kartu su armuotojo ir dekoratyviojo tinko sluoksniu) užleidžiama ant langų ir durų rėmų apie 25 mm.  
Termoizoliacines plokštes pjaustyti patogiausia rankiniu stalių pjūkleliu smulkiais danteliais, specialiais 

pjaustymo peiliais arba įrenginiais. Pjaunant rankiniu būdu, kad pjūviai būtų tikslūs, patartina naudoti atraminę 
lentjuostę.  

Termoizoliacinės plokštės klijuojamos glaudžiai viena prie kitos. Pasitaikančias atviras siūles (pvz., daugiau 
kaip 5 mm) būtina užpildyti, nenaudojant klijų, šiek tiek platesnėmis už plyšį pleištinėmis juostelėmis, išpjautomis iš 
termoizoliacinių plokščių. Siauresnes siūles (pvz., mažiau kaip 5 mm), jeigu neprieštarauja gaisrinės saugos 
pagrindinių reikalavimų taisyklėms, galima užpildyti poliuretano putomis. Klijuojant būtina išlaikyti lygią šiltinamosios 
izoliacijos išorinio paviršiaus plokštumą, svarbu išvengti aiškiai matomų plokščių perkritimų, nepalikti atvirų plokščių 
jungimo siūlių. Nelygus sienos paviršius lyginamas termoizoliacinių plokščių klijavimo metu, o ne armuojant.  

Rekomenduojama klijuoti sveikas termoizoliacines plokštes. Atraižas galima naudoti angokraščiams, 
palangėms ar angų sąramoms klijuoti. Atraižas, kurių plotis ne mažesnis kaip 150 mm, galima naudoti tik vientisoje 
sistemos plokštumoje, tačiau neleistina naudoti plokštumoje ties kampais ir angomis.  

Siūlės tarp termoizoliacinių plokščių turi būti ne arčiau kaip 100 mm nuo didelių pagrindo įtrūkių ir siūlių, nuo 
skirtingo pagrindo storio plokštumos iškišos krašto (15 pav.) ir nuo skirtingų pagrindo medžiagų ribos (16 pav.). Jei 
atskirose vietose siūlės tarp termoizoliacinių plokščių vis dėlto yra arčiau, patariama klojant armuotąjį sluoksnį padengti 
jas dviem armavimo tinklelio sluoksniais.  
 



DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

16–069–TDP–SA/SK-TS 27 72 

 

 

>100 m
m

 
15 pav. Termoizoliacinių plokščių klijavimas ties dviejų 

skirtingų pagrindo medžiagų sandūra.  
16 pav. Termoizoliacinių plokščių klijavimas esant 

pagrindo plokštumos iškylai.  
 

Termodeformacinių siūlių vietos nurodomos projekte. Projekte nenurodytos, bet pagrindo plokštumoje 
esamos termodeformacinės siūlės turi būti atkartotos sistemoje. Plokštuminių ir kampinių termodeformacinių siūlių 
įrengimą žr. priedo 5.9, 5.10, 6.9, 6.10 pav.  

Klijų mišiniui išdžiūvus (praėjus ne mažiau kaip 24 val.), EPS termoizoliacinių plokščių paviršius yra 
šlifuojamas ir kruopščiai nuvalomas. Jeigu per 14 dienų nebus klojamas armuotasis sluoksnis, paviršių būtina dar kartą 
šlifuoti. MW termoizoliacinių plokščių šlifuoti negalima.  

Jei ant pastato išorės sienų yra elektros laidų, antenų ar kitokių instaliacinių kabelių bei vamzdynų, tai juos 
galima uždengti termoizoliacinėmis plokštėmis. Tačiau klijuojant būtinai pažymėkite laidų ir kabelių nutiesimo vietas, 
kad vėliau gręžiant ar kalant tvirtinimo smeiges, jie nebūtų pažeisti (17 pav.).  
 

 
17 pav. Elektros instaliacijos vietų žymėjimas.  

 
Palangių nuolajos montuojamos termoizoliacinių plokščių klijavimo metu arba užbaigus klijavimo darbus.  
Klijuojamasis ir armuojamasis mišinys Ceresit CT 85 FLEX (arba artimas analogas). 
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7.3.6.4. Mechaninis tvirtinimas smeigėmis. Smeigių rūšis, kiekis, ilgis ir inkaravimo gylis, tvirtinimo 
būdas virš ar po armavimo tinkleliu, smeigių išdėstymo termoizoliacinių plokščių plokštumoje, ties kampais ir 
sandūrose, ir/ar visoje ISTS plokštumoje schemos nurodomos projektinėje dokumentacijoje (žr. priedo 4, 4.1, 
4,2 pav.).  

Jei sistema prie pagrindo tvirtinama mechaniškai smeigėmis ir papildomai klijuojant, tai smeigių kiekis ir 
išdėstymo schemos privalo būti pateikiamos projekte. Jei sistema prie pagrindo tvirtinama tik klijuojant ir/arba 
papildomai tvirtinant smeigėmis, tai jų kiekį ir išdėstymo schemas pateikia ISTS gamintojas ar tiekėjas.  

Smeigės yra sudėtinis ISTS komponentas, todėl, jei gamintojas ar tiekėjas nenurodo kitaip, privaloma naudoti 
tik į atskiros termoizoliacinės sistemos sudėtį įtrauktas ir turinčias Europos techninį liudijimą (ETL) bei CE ženklu 
ženklintas smeiges.  

Smeigės įstatomos į iš anksto pagrinde išgręžtas skyles. Skylės smeigėms pradedamos gręžti tik persmeigus 
šiltinamąją izoliaciją ir grąžtui prisilietus prie pagrindo. Skylė turi būti gręžiama pakankamai aštriu grąžtu statmenai 
pagrindui, bet ne mažiau kaip 10 mm gilesnė nei inkaravimo gylis. Smeigės lėkštinis diskas, įtvirtinus smeigę, negali 
išsikišti virš termoizoliacinio sluoksnio paviršiaus. Dažniausiai į jį įgilinamas apie 2 mm. Vertikaliai orientuoto plaušo 
MW plokštės („lamelės“) tvirtinamos smeigėmis su papildomu, didelio skersmens (ne mažiau kaip 140 mm) 
prispaudžiamuoju disku.  

Termoizoliacines MW plokštes visada būtina tvirtinti smeigėmis.  
Smeigėmis, kurios tvirtinamos prieš klojant armuotąjį sluoksnį, tvirtinama praėjus ne mažiau kaip 24 val. po 

termoizoliacinių plokščių klijavimo. Armuotąjį sluoksnį, kuris uždengia smeiges, būtina kloti ne vėliau kaip per 6 
savaites, nes kitaip jos gali būti pažeistos ultravioletiniais spinduliais.  

Tvirtinant smeigėmis, būtina laikytis šių taisyklių:  

- skylės ašis smeigei turi būti statmena pagrindui;  
- smeigės ilgis, diametras ir mažiausias atstumas nuo pagrindo, lubų arba termodeformacinių siūlių 

kraštų priklauso nuo naudojamų smeigių rūšies ir smeigių gamintojo nurodymuose;  
- prieš pradedant gręžti skyles, termoizoliacines MW plokštes būtina persmeigti grąžtu;  
- grąžto diametras ir gręžiamos skylės gylis priklauso nuo naudojamų smeigių rūšies;  
- skylėtų medžiagų arba labai akytų medžiagų pagrindus rekomenduojama gręžti nenaudojant smūgio;  
- smeigės lėkštinis diskas negali išsikišti virš armuotojo sluoksnio paviršiaus;  
- įkalamas smeiges rekomenduojama kalti guminiu plaktuku;  
- jeigu smeigė blogai pritvirtinta (kliba, išsikiša ir pan.), deformuota arba kitaip pažeista, būtina ją 

pakeisti, šalimais tvirtinant naują. Blogai pritvirtinta smeigė pašalinama, skylė termoizoliacinėje plokštėje 
užpildoma naudojama termoizoliacine medžiaga. Skylė armuotajame sluoksnyje užpildoma klijiniu glaistu. 
Jeigu smeigės pašalinti neįmanoma, ją įgilinti taip, kad neišsikištų virš armuotojo sluoksnio paviršiaus;  
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- smeigių tvirtinimas per armuotojo sluoksnio armavimo tinklelį atliekamas kol armuotasis sluoksnis dar 
neišdžiūvo;  

- jeigu smeigėmis tvirtinama per armavimo tinklelį, šią operaciją būtina atlikti per 1-2 valandas nuo 
pirmojo sluoksnio klojimo.  

Universali smeigė su įkalama vinimi Europos techninis leidimas ETA-11/0192 (arba analogas): 

- Galima naudoti visuose pagrinduose (silikatinė plyta, kiaurymėta plyta, betonas, keramikiniai blokeliai, 
keramzitbetonio blokeliai) 

- Patvari (atspari lūžiams) plieninė vinis 
- Geriau priglundanti lėkštelė 
- Plastikiniai montavimo elementai, mažinantys terminio tiltelio efektą 
- Gali būti montuojama su papildoma lėkštele 
- Universali skečiamoji dalis, užtikrinanti patikimą tvirtinimą 
- Pakankamas saugumo rezervas tvirtinant prie abejotinos kokybės pagrindų 
- Montavimą pagreitinanti, įstatyta vinis 
- Turi EPD (Ekologinio gaminio deklaracija) 

Techniniai duomenys: 

- Smeigės skersmuo 8 mm 
- Lėkštelės skersmuo 60 mm 
- Min. angos gylis h1 ≥ 35 mm 
- Min. įleidimo gylis hef ≥ 25 mm 
- Taškinis šilumos perdavimo koeficientas 0,001 W/K 
- Pagrindai pagal ETA - A, B, C, D, E 
- Europos techninis leidimas ETA-11/0192 
- NURODYMAS - angos ir įleidimo gylis priklauso nuo pagrindo. 

-  
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Projektuojamai išorinei tinkuojamai sistemai pagal sienų zonavimą numatomos smeigės: 

 kraštinės pastato zonos – 8 vnt./m2; 
 kitose vietose – 6 vnt./m2. 

Kraštinėse pastato zonose (kampai, parapetai ir pan.) sustiprėja vėjo apkrovos poveikis, todėl šiose zonose 
būtina tvirtinti daugiau smeigių nei plokšumoje. 

7.3.6.5. Armuojamojo sluoksnio įrengimas. Armuotąjį sluoksnį sudaro klijinis glaistas ir stiklo audinio 
armavimo tinklelis. Jų rūšis nurodoma projekte pagal ISTS specifikaciją.  

Armuotajam sluoksniui naudojami sausi klijinio glaisto mišiniai (rišiklis cementas) ir dispersiniai klijinio glaisto 
mišiniai (rišiklis akrilinė dispersija). Klijinio glaisto paruošimas ir paruošto mišinio naudojimo laikas nurodomas produkto 
naudojimo instrukcijoje.  

Prigludusias prie sistemos konstrukcijas, metalines nuolajas, pakabinamas ir išsikišančias detales būtina 
apsaugoti nuo užtaršų.  

Armuotasis sluoksnis pradedamas kloti praėjus ne mažiau kaip 24 val. nuo termoizoliacinių plokščių klijavimo. 
Klijinis glaistas tepamas ant sausų ir švarių termoizoliacinių plokščių.  

Iš pradžių ant termoizoliacinių plokščių klojami kampuočiai su tinkleliu (18 pav.), kampuočiai su tinkleliu ir 
lašikliu, užbaigimo ir deformaciniai profiliuočiai (19 pav.), arba papildomas sustiprintas armavimas (žr. priedo 5.4 - 5.6, 
5.9, 5.10, 6.4 - 6.6, 6.9, 6.10 pav.). Šios detalės klojamos įspaudžiant jas į užteptą ir nerūdijančio plieno dantytu 
glaistikliu paskleistą klijinį glaistą. Išsispaudęs per tinklelio akutes klijinis glaistas nuimamas. Kampuočiai ir profiliuočiai 
klojami iš apačios į viršų, jų tinklelis užleidžiamas vienas ant kito ne mažiau kaip 100 mm.  
 

  
18 pav. Sistemos kampų armavimas.  19 pav. Sistemos termodeformacinių siūlių armavimas.  

 
Galimo padidėjusio įtempio vietos (angokraščių ir sąramų kampai) sustiprinamos ne mažesnėmis kaip 300 x 

200 mm armavimo tinklelio juostomis, jas išdėstant kampuose įstrižai (20 pav.). Langų, durų ir kitų angų kampų 
sustiprinimui naudojami kampuočiai su tinkleliu, o viršutinių horizontalių angokraščių sustiprinimui, jei angokraščio 
plotis didesnis kaip 100 mm, rekomenduojama naudoti kampuočius su tinkleliu ir lašikliu.  
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20 pav. Angokraščių kampų armavimas. 

 
Dviejų skirtingų sistemų sandūroje, kurios skiriasi tik termoizoliacijos rūšimi ir kur nėra skiriamosios išorinės 

siūlės, būtina įrengti papildomą sustiprintą armavimą užleidžiant ne mažiau kaip 100 mm į kiekvieną pusę nuo siūlės.  
Armuotojo sluoksnio storis vidutiniškai yra apie 4 mm. Didžiausią ir mažiausią leistiną armuotojo sluoksnio 

storį nurodo ISTS gamintojas ar tiekėjas. Reikiamą storį galima pasiekti ant išlyginto, nesukietėjusio ir nepradžiūvusio 
prieš tai užtepto apatinio sluoksnio užtepant dar vieną sluoksnį. Jeigu atskirose plokštumos vietose (pvz., lyginat 
vietinius nelygumus, duobes) armuotojo sluoksnio storis viršija ISTS gamintojo ar tiekėjo didžiausią leistiną storį, tose 
vietose būtina atlikti papildomą armavimą tinkleliu.  

Armuotasis sluoksnis įrengiamas ant paskleisto klijinio glaisto klojant armavimo tinklelį ir jį įspaudžiant į 
glaistą. Klijinis glaistas tepamas nuo viršaus į apačią ir nerūdijančio plieno dantytu glaistikliu paskleidžiamas. 
Armavimo tinklelis įspaudžiamas į paskleistą klijinį glaistą. Išsispaudęs per armavimo tinklelio akutes glaistas 
išlyginamas, jei reikia, užtepamas papildomai ir užglaistomas. Armavimo tinklelis klojamas nuo viršaus į apačią, 
gretimos juostos užleidžiamos viena ant kitos ne mažiau kaip 100 mm (21 pav.). Jei armuojant tinklelis baigėsi, 
viršutinė armavimo tinklelio juosta užleidžiama ne mažiau kaip 100 mm. Šalia esančios armavimo tinklelio juostos 
užlaidos paruošimui ne mažiau kaip 100 mm atstumu nuo krašto išsispaudęs per tinklelio akutes klijinis glaistas 
nuimamas (22 pav.). Jeigu atliekamas dvigubas armavimas, visas darbo eiliškumas pakartojamas. Atskirų dvigubai 
armuotųjų sluoksnių tinklelio juostų užlaidos turi nesutapti. Klijiniam glaistus išdžiūvus, stiklo audinio tinklelis prie 
kampuočių, cokolinių ir užbaigimo profiliuočių nupjaunamas ties išorine briauna.  
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21 pav. Armavimo tinklelio įspaudimas į klijinį glaistą.  22 pav. Šalia esančios armavimo tinklelio juostos 

jungties vietos paruošimas.  
Jeigu, siekiant padidinti sistemos atsparumą mechaniniams pažeidimams, atliekamas vientisas sustiprintas 

armavimas šarviniu tinklu, atskiros tinklo juostos klojamos glaudžiant viena prie kitos, be užlaidos. Panaudojus šarvinį 
tinklą, ant pirmojo armuotojo sluoksnio būtina atlikti antrąjį armavimą standartiniu tinkleliu.  

Armavimo tinklelis turi būti paklotas per visą armuotojo sluoksnio plokštumą iki kraštų.  
Armavimo tinklelis turi būti paklotas be užlenkimų ir pūslių, turi atsidurti šiek tiek arčiau išorinio armuotojo 

sluoksnio paviršiaus ir padengtas ne plonesniu kaip 1 mm storio klijinio glaisto sluoksniu (tinklelio užlaidų vietose – ne 
mažesniu kaip 0,5 mm).  

Tvirtinant smeiges per armuotąjį sluoksnį, tvirtinimo vietose armavimo tinklelis turi būti įpjaunamas. Įpjovos 
tinklelyje ilgis turi atitikti skylės smeigei diametrą. Tvirtinamos į nesukietėjusį armuotąjį sluoksnį per armavimo tinklelį 
smeigės, pritvirtinus, tuojau pat padengiamos klijiniu glaistu. 

- Tankis: maždaug 1,4 kg/dm³ 
- Naudoti, kai temperatūra: nuo + 10° iki + 25 °C 
- Plėvelės susidarymo laikas: maždaug 20 min. 
Orientacinis sunaudojimas: 
- armuojamasis sluoksnis ant putų polistireno plokščių su vienu tinkleliu: maždaug 2,5–3,0 kg/m² 
- armuojamasis sluoksnis ant putų polistireno plokščių su dvigubu tinkleliu: maždaug 3,0–3,5 kg/m² 
- armuojamasis sluoksnis ant putų polistireno plokščių su armuojamuoju ir įprastiniu tinkleliais: maždaug 3,0–

3,5 kg/m² 
- išlyginamasis sluoksnis: maždaug 1,0 kg/m². 

Techninės savybės Standartas Reikalavimas Vertė 

Laidumas vandens garams (Sd)* Pagal ETAG 004 5.1.3.4 punktą ≤ 1,0 [m] 0,48 [m] 

Vandens įgertis (kapiliarumo bandymas) 
po 1 valandos 

Pagal ETAG 004 5.1.3.1 punktą ≤ 1,0 [kg/m²] 0,02 [m] 

Vandens įgertis (kapiliarumo bandymas) 
po 24 valandų 

Pagal ETAG 004 5.1.3.1 punktą ≤ 0,5 [kg/m²] 0,14 [m] 

Sukibimo su putų polistirenu stipris sausomis 
sąlygomis** 

Pagal ETAG 004:2011 5.1.4.1 
punktą 

≥ 0,08 [MPa] 0,17 [MPa] 

Sukibimo su putų polistirenu stipris po 
higroterminių ciklų** 

Pagal ETAG 004:2011 5.1.4.1 
punktą 

≥ 0,08 [MPa] 0,21 [MPa] 

Sukibimo su betonu stipris Pagal ETAG 004:2011 5.1.4.1.2 ≥ 0,25 [MPa] 1,45 [MPa] 
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Techninės savybės Standartas Reikalavimas Vertė 

punktą 

Statinis tamprumo modulis Pagal ETAG 004:2011 4.2 punktą < 50 000 [N/mm] 357 [N/mm] 

 
* Naudojant sistemoje kartu su „CT 79“  
 ** Putų polistireno sluoksnis neišlaikė bandymo 

145 g/m² ir didesnio tankio stiklo pluošto tinklelis Ceresit CT 325, klijuojamasis ir armuojamasis 
mišinys Ceresit CT 85 FLEX. 
Dekoratyviosios detalės klijuojamos prie baigto išdžiūvusio armuotojo sluoksnio paviršiaus. Siūlės visu 

perimetru užsandarinamos elastingu hermetiku (23 pav.).  
 

 
 

23. pav. Lengvų dekoratyviųjų detalių klijavimas. 
24.  

 
7.3.6.6. Baigiamojo paviršiaus apdailos sluoksnio įrengimas. Baigiamasis paviršiaus apdailos 

sluoksnis įrengiamas spalvintu arba dažomu dekoratyviuoju tinku, klijuojamosiomis apdailos medžiagomis 
(klinkerinės, keraminės plytelės, klinkerines arba keramines plyteles imituojanti apdaila). Tinko rūšis, 
struktūra ir atspalvio tonas, klijuojamosios apdailos medžiagos nurodoma projekte pagal ISTS specifikaciją.  

Apdailos medžiagų paruošimas ir darbų atlikimo technologija nurodoma produkto naudojimo instrukcijoje.  
Baigiamoji paviršiaus apdaila įrengiama ant sauso ir švaraus armuotojo sluoksnio, praėjus ne mažiau kaip 24 

valandoms nuo prieš tai buvusios operacijos užbaigimo, jei ISTS gamintojas ar tiekėjas nenurodo kitaip.  
Prigludusias konstrukcijas, metalines nuolajas, pakabinamas ir išsikišančias detales būtina apsaugoti nuo 

užtaršų (pvz., apsaugine juosta, kuri bus nuimama užbaigus tinko, dažymo arba plytelių klijavimo darbus).  
Jeigu ISTS gamintojo ar tiekėjo reikalavimuose nurodoma, visų pirma ant armuotojo sluoksnio voleliu arba 

šepečiu užtepamas impregnavimo arba grunto sluoksnis. Jei apdailai naudojamas spalvintas dekoratyvusis tinkas, 
rekomenduojama tuo pačiu atspalviu pigmentuoti ir gruntą.  

Tinkavimo darbus galima pradėti tik gerai išdžiūvus grunto sluoksniui. Nesuskirstytų paviršių apdaila 
atliekama be technologinės pertraukos, todėl reikia pasitelkti pakankamą skaičių darbuotojų. Darbuotojų skaičius 
priklauso nuo tinkuojamo paviršiaus ploto, kurį būtina aptinkuoti be pertraukos. Tinko darbus patariama atlikti 
atsižvelgiant į tai, kad technologinės operacijos metu maždaug 2 m2 tinkuojamo ploto tenka vienam darbuotojui, nes 
tinkuotus paviršiaus ruožus galima sujungti tik tuomet, kai jie yra dar nepradėję kietėti. Pertrauka galima ties to paties 
atspalvio plokštumos riba, ties kampais ir įvairiomis briaunomis.  
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Vientisos plokštumos atskirų paviršių atskyrimui ir spalviniam sudalinimui rekomenduojama naudoti dažytojo 
juostą. Tokiu būdu galima pasiekti, kad tiksliai ir lygiai būtų užbaigtas tinko sluoksnis arba atskirti atskiri tinkuoti 
paviršiai.  

Tinkuojama nuo viršaus žemyn. Dekoratyvusis tinkas užtepamas rankiniu būdu nerūdijančio plieno glaistikliu 
ir tolygiai paskleidžiamas grūdelio stambumo sluoksniu. Po to plastikiniu glaistikliu dekoruojamas vertikalia, 
horizontalia arba sukama kryptimis (priklauso nuo tinko tekstūros), kol išryškėja tolygus raštas. Visi darbuotojai turi 
tinkuoti vienodu sluoksniu ir išgauti vienodą išorinį vaizdą. Tinko darbus galima atlikti ir specialiomis tinkavimo 
mašinomis.  

Jeigu ISTS specifikacijoje nurodyta, išdžiūvusį, praėjus ne mažiau kaip 24 valandoms, jei ISTS gamintojas ar 
tiekėjas nenurodo kitaip, dekoratyvųjį tinką galima dažyti. Dažoma voleliu. Dažant naudoti reikiamą volelį, dažyti 
kryžminiu būdu ir atskiras dalis sujungti tada, kai jos dar yra drėgnos.  

Kad pasiekti tolygią to paties atspalvio apdailą, vientisai plokštumai naudoti vienos gamybos partijos tinką 
arba dažus.  

Klijuojamoji apdaila įrengiama ant sauso ir švaraus armuotojo sluoksnio, praėjus ne mažiau kaip 72 
valandoms nuo prieš tai buvusios operacijos užbaigimo. Plytelės klijuojamos pagal iš anksto paruoštą išdėstymo 
planą, parengtą įvertinus apdailos plytelių dydį ir reikiamų termodeformacinių siūlių įrengimą. Palangių ir angokraščių 
linijos yra išeitinės linijos plytelėmis klijuojamiems plotams išskirstyti. Kitos pagrindinės linijos pagal planą žymimos ant 
fasado paviršiaus naudojant ženklinimo virvelę.  

Klinkerines arba keramines plyteles imituojančios apdailos plytelių dydžiai atitinka keraminių plytelių dydžius. 
Klijuojamosios apdailos detalės klojamos ant klijų mišinio, užtepto dantytu glaistikliu ant išdžiūvusio armuotojo 
sluoksnio paviršiaus. Klijų mišinys tepamas ant paviršiaus plokštumos tarp pažymėtų linijų, tačiau būtinai ant tokio 
dydžio plokštumos, kurią galima spėti aptaisyti iki klijai išdžius. Klijuojamosios apdailos detalės nestipriai 
prispaudžiamos prie užtepto klijų mišinio taip, kad tarp detalės ir klijų neliktų tuštumos. Jeigu naudojamos kampinės 
klijuojamosios apdailos detalės, jos klojamos pirmiausia. Priklijavus klijuojamosios apdailos detales, siūlės tarp jų iš 
karto išlyginamos drėgnu plokščiu teptuku. Taip suformuojama įgilinta siūlė, suteikianti aptaisytam paviršiui 
išraiškingumo. Siūles galima ir visiškai užpildyti. Tada naudojami specialūs mišiniai siūlėms užtaisyti. Užteptas mišinys 
išlyginamas rievikliu. Mišiniui išdžiūvus, užterštos vietos nuvalomos šepetėliu.  

Klinkerinės arba keraminės plytelės klijuojamos taip pat kaip ir klijuojamąją apdailą imituojantys gaminiai. 
Skirtumas tik tas, kad klijų mišinys tepamas ne tik ant armuotojo sluoksnio, bet ir ant plytelės, o siūlės visada 
užglaistomos mišiniu, skirtu siūlėms užtaisyti. Apklijuojant paviršių keraminėmis plytelėmis, pagal pateiktus gamintojo 
nurodymus būtina suformuoti horizontalias ir vertikalias termodeformacines siūles. Šios siūlės taip pat būtinos ir kampų 
srityje.  

 Tankis: maždaug 1,75 kg/dm³ 

 Naudoti, kai temperatūra: nuo + 5° iki + 25 °C 

 Pirminis džiūvimo laikas: maždaug 15 min. 

 Atsparumas lietui: nuo 24 iki 48 valandų, atsižvelgiant į temperatūrą 

 Orientacinis sunaudojimas: nuo 2,3 iki 2,5 kg/m² (1,5 mm grūdelių dydis) 
 

Techninės savybės Standartas Reikalavimas Vertė 

Laidumas vandens garams (Sd)* Pagal ETAG 004 5.1.3.4 punktą ≤ 1,0 [m] 0,48 [m] 

Vandens įgertis (kapiliarumo bandymas) po 1 valandosr Pagal ETAG 004 5.1.3.1 punktą ≤ 1,0 [kg/m²] 0,02 [m] 

Vandens įgertis (kapiliarumo bandymas) po 24 valandų Pagal ETAG 004 5.1.3.1 punktą ≤ 0,5 [kg/m²] 0,15 [m] 

Sukibimo stipris po terminio sendinimo Pagal ETAG 004 5.1.7.1 punktą ≥ 0,08 [MPa] 0,18 [MPa] 

* naudojant sistemoje kartu su CT 100 
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7.3.6.7. Darbų konstrolė. Techniniai reikalavimai šiltinimo darbams pateikti 2 lentelėje, šiltinimo darbų 
procesų kontrolė pateikta 3 lentelėje.  

2 lentelė. Techniniai reikalavimai šiltinimo darbams  

Eil. 
Nr.  

Techniniai reikalavimai  Leistini nuokrypiai  Kontrolės prietaisai  

1.  Pagrindo stipris  ≥ 0,08 MPa  
atplėšimo jėgos matavimo 
prietaisas (pvz. COMTEST® 

OP 1)  

2.  
Pagrindo nuokrypiai fasado plokštumoje 
horizontalia ir/arba vertikalia kryptimis  

20 mm/m'  
liniuotė, ruletė, nivelyras, 
teodolitas  

3.  
Termoizoliacinių plokščių klijavimo nuokrypiai 
fasado plokštumoje horizontalia ir/arba vertikalia 
kryptimis  

2 mm/m'  
liniuotė, ruletė, nivelyras, 
teodolitas  

4.  
Termoizoliacinių plokščių perrišimas ir armavimo 
tinklelio juostų užlaida  

≥ 100 mm  liniuotė, ruletė  

5.  Smeigių ištraukimo jėga  
projektinė smeigių 

ištraukimo jėgos vertė kN  

ištraukimo jėgos matavimo 
prietaisas (pvz. COMTEST® 

OP 1)  

6.  
Armuotojo sluoksnio nuokrypiai fasado plokštumoje 
horizontalia ir/arba vertikalia kryptimis  

dekoratyviojo tinko 
grūdelių dydis +  

0,5 mm/m'  

liniuotė, ruletė, nivelyras, 
teodolitas  

7.  Vietiniai nuokrypiai matuojant 2 m ilgio liniuote  4 mm  2 m ilgio liniuotė, ruletė  

8.  
Kreivalinijinių paviršių nuokrypiai nuo horizontalės 
arba vertikalės  

30 mm  lekalas, ruletė  

9.  
Atskiros angos angokraščių nuokrypiai nuo 
horizontalės arba vertikalės  

3 mm/m'  
1 m ilgio liniuotė, gulsčiukas, 
ruletė  

10.  Dekoratyviojo tinko rašto ir spalvos tolygumas  pagal etaloną  etalonas  

7.4. Fasado šiltinimas. 

7.4.1. Reikalavimai karkasui: karkasui įrengti reikalingi atlikti tikrinamieji statiniai skaičiavimai patvirtinti 
atestuoto konstruktoriaus. Karkaso tiekėjas privalo pateikti ventiliuojamo fasado karkaso įrengimo technologiją ir 
karkaso išdėstymo schemą. Brėžiniuose pridedami visi tipiniai pastato detalių pjūviai su įrengtu karkasu ir apdaila. Turi 
būti atliktas mūrvinių rovimo bandymo protokolas objektui. 

7.4.2. Konsolių įrengimas. Konsolės naudojamos nerūdijančio plieno (2 mm storio). Konsolių įrengimas yra 
galima sakyti svarbiausias ventiliuojamo fasado sistemos montavimo etapas. Jų teisingas išdėstymas ir užtvirtinimas 
ant sienos užtikrins kokybišką ir tvirtai įrengtą ventiliuojamo fasado sistemą. 
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Konsolių įrengimo taškai nužymimi ant fasado, pagal fasado įrengimo darbo projekte esančia karkaso 

išdėstymo schema arba vadovaujantis tvirtinimo sistemos technologija konkrečiai apdailai įrengti.  
Žymint konsolių įrengimo taškus būtina atsižvelgti į minimalų atstumą taškui iki sienos kampo kurį 

rekomenduoja mūrvinių gamintojas priklausomai nuo tvirtinimo pagrindo ir mūrvinės tipo.  
Nepasirinkus saugaus rekomenduojamo atstumo yra didelė tikimybė, kad užveržiant ir besiplečiant mūrvinei 

tvirtinimo pagrindas įskils ir praras savo laikančiąsias savybes.  
Pažymėtose vietose gręžiamos skylės grąžtu, kurio dydis parenkamas pagal mūrvinės gamintojo nurodymus.  
Gręžiamos skyles gylis turi būti ne mažiau kaip 10 mm didesnis už sienoje esančios mūrvinės ilgį, todėl kad 

po gręžimo likusios atliekos netrukdytų mūrvinę įleisti į reikiamą gylį.  
Konsolės remiamos prie sienos per termo tarpinę ir pritvirtinamos užveržiant mūrvinę.  
Konsolių tvirtinimui prie sienos negalima naudoti kito tipo mūrvinių kaip nurodyta fasado įrengimo darbo 

projekte arba kaip nurodoma mūrvinių gamintojo rekomendacijose priklausomai nuo pagrindo tipo (tais atvejais kai 
darbo projektas neprivalomas 
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Tarpinė yra skirta šalčio tilto nutraukimui, nesant apšiltinimo sluoksniui tarpinės naudojimas nėra būtinas. 
Tuo atveju jei konsolės tvirtinimo taškas sutampa su horizontalia arba vertikalia mūro siūle, konsolė 

perstumiama vertikalia kryptimi ir minimaliu atstumu, užtikrinančiu, kad ją užveržiant neskils mūro elementas. 
Tuo atveju jei konsolės tvirtinimo taškas sutampa su vertikalia mūro siūle ir nėra galimybės jos perstumti 

minimaliu atstumu, konsolė apsukama į priešingą pusę, išlaikant numatytus atstumus tarp konsolių. 

 

Konsolių aukštis įtakoja pritvirtintos apdailos atstumą nuo šiltinamosios medžiagos (ventiliuojamą oro tarpą), 
todėl parenkant konsoles (lentelė 1) būtina įvertinti šiltinimo medžiagos storį ir tai, kad ventiliuojamas oro tarpas turi 
būti ne mažesnis nei 25 mm. (Aplinkos ministerijos rekomendacija R40-02 “Sienų su oro tarpais projektavimas ir 
statyba“). 

7.4.3. Apsauginio profilio ventiliuojamam tarpui įrengimas. Apsauginis profilis montuojamas vietose 
kuriose dėl ventiliuojamo fasado sistemos konstrukcinių savybių paliekami oro tarpai. (pvz. fasado cokolinė dalis).  

Apsauginio profilio tipas ir įrengimo būdas kiekvienu atvejų gali skirtis, dėl statinio fasado projektinių 
sprendinių, todėl jo įrengimas detalizuojamas fasado įrengimo darbo projekte.  

Atveju kai apsauginis profilis tvirtinamas prie apšiltinamos statinio sienos, jis turi būtį sumontuotas (pilnai arba 
dalinai priklausomai nuo pasirinkto tipo) prieš atliekant statinio apšiltinimo darbus. (tvirtinimo taškas užsidengia 
apšiltinimo medžiaga) (žiūr. mazgą: cokolio vertikalus pjūvis). 

7.4.4. Šilumos izoliacijos elementų įrengimas. 
Ventiliuojamo fasado sistemos šilumos izoliacijai naudojama nedegių plokščių apšiltinimo medžiaga, 

pritaikyta fasado darbams. Apšiltinimo medžiaga privalo turėti reikalingus sertifikatus, patvirtinančius jos fizines ir 
mechanines savybes. Apšiltinimo medžiagos tipas ir storis nustatomi projekto rengimo metu. 

Prieš apšiltinimo plokščių montavimo pradžią, teritorija, kurioje bus vykdomi darbai, turi būti apsaugota nuo 
drėgmės patekimo ant sienos ir apšiltinimo plokščių. Išimtys taikomos tuo atveju, kai montuotojai nepasitraukia iš 
darbo vietos iki to laiko, kol visos sumontuotos plokštės bus padengtos projekte numatyta hidroizoliacine membrana. 

Apšiltinimo plokštės pradedamos montuoti nuo apatinės eilės, kuri įrengiama ant pradinio profilio, cokolio 
arba kitos atitinkamos konstrukcijos, ir dedamos iš apačios į viršų tarp jau sumontuotų horizontalių profilių. Jei 
apšiltinimo plokštės dedamos dviem sluoksniais, reikia užtikrinti vidinio ir išorinio sluoksnių sutvirtinimą. 

Apšiltinimo plokštės turi būti dedamos arti viena kitos, kad siūlėse nesusidarytų tuštumos. Jei nepavyksta 
išvengti tuštumų susidarymo, jos kruopščiai turi būti užpildytos tokia pačia medžiaga. Visa siena, išskyrus angas, ištisai 
per visą paviršių turi būti padengta projekte nustatyto storio apšiltinimo medžiaga. 

Apšiltinimo plokštės prie pagrindo tvirtinamos plastikinėmis diskinėmissmeigėmis skečiamąja šerdimi. 
Jeinaudojamahidroizoliacinė membrana,kiekvienaapšiltinimoplokštė pradžioje tvirtinama prie pagrindo tikdvejomis 
smeigėmis, ir tik kelias eiles uždengus membrana pritvirtinamos likusios, projekte numatytos, smeigės. Membranos 
gabalai dedami su 100 mm užleidimu. 
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Apšiltinimo montavimo tvarka: 
pažymimos apšiltinimo plokščių tvirtinimo vietos (600х1000 mm dydžio plokštė tvirtinama 2-mis diskinėmis 

smeigėmis). 
Sienoje per šilumos izoliacijos plokštę išgręžiamos kiaurymės; gręžimo įrankyje turi būti įmontuotas dulkių 

siurbimo prietaisas. 
Kiaurymių skersmuo ir gylis parenkami pagal plastikinę smeigę,kuri nurodyta projekto skaičiuojamojoje dalyje 

(šiuo atveju mažiausias smeigės įlindimo į sieną gylis turi būti ne trumpesnis kaip 30mm). 
Diskinėmis smeigėmis pritvirtinamos ir užfiksuojamos apšiltinimo plokštės;smeigė turi sandariai, be tarpų, 

prispaudžiamoje srityje prisispausti prie apšiltinimo plokštės. Prispaudžiamąją smeigės dalį galima šiek tiek įspausti į 
apšiltinimo plokštę, išvengiant jos mechaninio pažeidimo. 

Šilumos izoliacijos plokštės galutinis fiksavimas atliekamas įkalant skečiamąją šerdį į smeigę. Galutinėje 
padėtyje šerdies galas turi būti vienoje plokštumoje su diskinės smeigės prispaudimo dalimi. 

Dviejų sluoksnių apšiltinimo plokščių montavimo schemos pateikiamos paveiksle: 

 

7.4.5. Šilumos izoliacijos tvirtinimo smeigės.  Šilumos izoliacijai tvirtinti naudojamos ,,EJOT“ gamintojo 
PVC smeigės. Speciali įkalama smeigė, skirta minkštos akmens vatos tvirtinimui prie įvairių pagrindų (betonas, 
silikatinė plyta, kiaurymėta plyta). Smeigės ilgis nuo 60 mm iki 300 mm.  
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7.4.6. Pastato priešvėjinės vatos plokščių siūlių sandarinimo juostos. 

Mineralinės vatos plokščių siūlių sandarinimui naudojama ,,PAROC XST 042“ sandarinimo juosta. ,,PAROC 
XST 042“ yra tamsi siūlių sandarinimo juosta ,,PAROC CORTEX B“ gaminiams. Viena juostos pusė yra padengta 
klijais, kurie puikiai prilimpa prie paruošto paviršiaus. Juostos priklijavimui, prašome nuplėšti popierinę juostelę esančią 
vidinėje rulono pusėje. Juosta yra ilgaamžė ir atspari UV poveikiui iki 12 mėnesių veikiant saulės spinduliams. 

Plotis: 60 mm 
Ilgis: 50 m. 

 

Kampų sandarinimui naudojama ,,PAROC XST 041“ sandarinimo juosta. PAROC XST 041 juosta yra 
vienpusio lipnumo juodos spalvos juosta, skirta išorės darbams, siekiant užtikrinti konstrukcijos oro sandarumą 
suklijuojant apsaugos nuo vėjo plokščių kampines jungtis, o taip pat perimetru aplink angokraščius. Klijuojami paviršiai 
turi būti tvirti ir sausi, nuo jų pašalintos dulkės ar riebalų dėmės. 

Storis: 0,68 mm be apsauginės klijų juostelės; 
Plotis: 310 mm; 
Ilgis: 25 m. 
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Apšiltinimo medžiagos tipas ir sluoksnio storis nurodomi statinio architektūriniame projekte. Apšiltinimo 

medžiaga montuojama iš apačios į viršų, atremiant pirmąją eilę į apsauginį profilį (jei toks yra), įpjaunant jos lapus tose 
vietose kuriose numatomai prasikiš konsolės.  

Šilumos izoliacijos plokštės turi priglusti prie vidinio šiltinamo paviršiaus.  
Plokštės turi būti perstumtos viena kitos atžvilgiu taip, kad nesutaptų dviejų šilumos izoliacijos sluoksnių siūlės 

arba nesusidarytų keturių kampų sandūros.  
Tarp apšiltinimo plokščių neturi likti plyšių. Neišvengiami plyšiai užpildomi lygiaverte šiltinamąją medžiaga.  
Vėdinamų atitvarų plokštės iš akmens vatos, naudojamos apsaugai nuo vėjo, turi perdengti visas universalių 

plokščių siūles ir glaudžiai prie jų priglusti.  
Šiltinimo medžiaga tvirtinama smeigėmis, parinktomis pagal apšiltinimo storį. Smeigės įrengiamos 

atsižvelgiant į gamintojų rekomendacijas.  
Apšiltinimo medžiagos tvirtinimo elementai nurodomi fasado įrengimo darbo projekte arba gamintojo 

rekomendacijose (tais atvejais kai darbo projektas neprivalomas). 

7.4.7. Kreipiančiųjų profilių įrengimas. Kreipiančiųjų profilių tipai ir jų matmenys nurodomi fasado įrengimo 
darbo projekto karkaso išdėstymo schemoje arba tvirtinimo sistemos technologijoje konkrečiai apdailai įrengti. 
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Vertikalaus karkaso kreipiantieji profiliai pritvirtinami prie konsolių įspraudžiant juos į konsolėse esančias 

prilaikymo auseles.  
Kreipiančiųjų profilių fasadinė sienelės išlyginamos į vieną plokštumą. 
 

 
Kreipiantieji profiliai užtvirtinami prie konsolių nerūdijančio plieno savigręžiais.  
Kreipiančiajam profiliui pritvirtinti prie fiksuoto sujungimo konsolės naudojami keturi – aštuoni sąvigręžiai 

priklausomai nuo numatomų apkrovų dydžio.  
Kreipiančiajam profiliui pritvirtinti prie paslankaus sujungimo konsolės naudojami du sąvigręžiai. Kad 

kreipiantieji profiliai dėl temperatūrinių svyravimų galėtu judėti nesideformuojant sąvigręžiai turi būti įsriegiami į profilį 
per paslankaus sujungimo konsolėje esančių elipsės formos skylių centrą. 
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Dėl temperatūrinių poslinkių aliuminio kreipiantieji profiliai traukiasi ir plečiasi, todėl ,juos tvirtinant prie 

konsolių būtina palikti 8-10 mm tarpą jų susidūrimo vietose.  

 
7.4.8. Apdailos įrengimas ant ventiliuojamo fasado karkaso. Po ventiliuojamo fasado karkaso įrengimo 

vykdomi apdailos tvirtinimo prie karkaso darbai. Apdailos gamintojos pateikia rekomendacijas apdailos paruošimui ir 
tvirtinimui, tačiau yra keletas esminių taisyklių kurių privalu laikytis. 

 

Prie įrengto ventiliuojamo fasado karkaso gali būtį tvirtinama tik projekte numatyto tipo ir matmenų apdaila. 
Numatyta akmens masės plytelių apdaila. 
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Vėdinamų fasadų apdailai naudojamos akmens masės plytelės. Standartiniai plytelių matmenys 300x600x9 
mm. 

Prieš pradedant apdailos montavimo darbus, būtina parengti plytelių išdėstymo - fasado sudalinimo projektą 
ir užtikrinti sistemos tvirtinimo elementų bei karkaso konstrukcijos atsparumą bei stabilumą. 

Plytelės yra tvirtinamos vertikaliai arba horizontaliai ant iš anksto paruoštų vertikalaus karkaso profiliuočių. 
Tarp plytelės ir vertikalių karkaso elementų visada būtina naudoti 30 arba 90 mm pločio, 1 mm storio EPDM 
juostą. 

Plytelių tvirtinimui prie aliuminio karkaso naudoti nerūdijančio plieno laikiklius. Kiekviena plytelė 
tvirtinama 4 laikikliais - po 2 viršuje ir apačioje. 

Horizontalios siūlės: 

Tarp plytelių horizontalia kryptimi paliekamas 4-8 mm tarpas. 

Vertikalios siūlės: 

Tarp plytelių vertikalia kryptimi paliekamas 4-8 mm tarpas. 

Plytelių tvirtinimo schema nurodoma fasadų brėžiniuose. Paprastai plytelės pradedamos tvirtinti nuo pastato 
kampo, jeigu fasado brėžiniuose nenurodyta kitaip. 

Fasado nukrypimą nuo vertikalios linijos galima kompensuoti plytelių kraštą formuojant pleišto formos. 
Apdailos darbai paprastai atliekami naudojant tipinį keltuvą iš viršaus į apačią, kad nebūtų pažeista jau 
sumontuota apdaila. Jeigu naudojami statybos pastoliai, darbą galima atlikti iš apačios i viršų. 
Plytelės montuojamos ir tvirtinamos vadovaujantis montavimo instrukcija. Visos tvirtinimo detalės turi 
atitikti joms nustatytus reikalavimus. 

Mechaninės tvirtinimo detalės, naudojamos montuojant plokštes, turi būti nerudijančios (AISI 304) ir 
atsparios rūgštims (AISI 316). 

Skardiniai elementai, skirti vandens nuvedimui ir apsaugai nuo audros, montuojami pagal detalius 
konstrukcijos aprašymus. Palangių skardiniai elementai turi būti gerai pritvirtinti. Esant būtinybei, po 
priekine palangių briauna reikia imontuoti atramines metalines juosteles. 

Plytelės pagamintos sauso presavimo būdu, skirtos gyvenamųjų ir kitų pastatų vidinių ir išorinių sienų ir 
grindų apdailai. Plytelės turi turėti CE sertifikatą.  

 
Storis: nemažesnis 9  mm; 
Matmenys 598 x 298 mm; 

Deklaruojamos eksplotacinės savybės: 
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Apdaila tvirtinama laikantis kreipiančiųjų profilių vertikalios centro ašies.  
Tolerancijos apdailos horizontaliems matmenims nerekomenduojamos, todėl, kad esant tęstiniems 

neatitikimams apdailos tvirtinimo taškas gali neišsitekti ant kreipiančiojo profilio fasadinės plokštumos. 

Apdailos tvirtinimo elementai (savigręžiai, kniedės, kabliukai ir pan.) kontakto vietoje su karkasu turi būti tik aliuminio, 
nerūdijančio plieno, plastiko arba gumos. Galimus apdailos tvirtinimo elementus nurodo gamintojas. 

Sistemų atsparumo smūgiams reikalavimai: 

Sistemos naudojimo 
kategorija 

Naudojimo sąlygų, susijusių su sistemos atsparumo smūgiams reikalavimais, 
apibūdinimas 
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I Nuo žemės paviršiaus lengvai pasiekiamos atitvarų dalys, neapsaugotos nuo smūgių ir 
netinkamo naudojimo. 

II Spiriant arba metant daiktus pasiekiamos atitvarų dalys, kurių atstumas nuo žemės 
paviršiaus apriboja smūgio stiprumą, arba žemai esančios atitvarų dalys, šalia kurių maža 
netinkamo naudojimo tikimybė. 

III Atitvarų dalys, kurioms smūgių spiriant arba metant daiktus poveikis mažai tikėtinas. 
IV Nuo žemės paviršiaus nepasiekiamos atitvaros dalys. 

 

Vėdinamos sistemos naudojimo kategorijos parinkimo pastato fasade schema 

 

 

 



DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

16–069–TDP–SA/SK-TS 46 72 

 

 

Vėdinamos sistemos naudojimo kategorijos parinkimo iki 3 m aukščio virš grunto lygio sienai pagal pastato 
aplinkos situaciją schema 

TS-8. STOGO PERDANGOS ŠILTINIMAS, STOGO DANGOS KEITIMAS IR PRIEDŲ MONTAVIMAS 

Atliekant stogo perdangos šiltinimą su mineralinės vatos šilumos izoliacija  vadovautis: 

STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ 
ST 121895674.205.20.03:2012 "Kitų pastatų atitvarų šiltinimo darbai" 
STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 
LST EN ISO 6946:2008 „Pastato komponentai ir elementai. šiluminė varža ir šilumos perdavimo koeficientas. 

Skaičiavimo metodas (ISO 6946:2007)“ 
RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ 
LST EN 13163:2009 „Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. gamykliniai polistireninio putplasčio (eps) gaminiai. 

Techniniai reikalavimai“ 
LST EN 13162:2009 „Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. gamykliniai mineralinės vatos (mw) gaminiai. 

Techniniai reikalavimai.“ 
LST EN 13164:2009 „Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. gamykliniai ekstruzinio putų polistireno (xps) 

gaminiai. Techniniai reikalavimai.“ 

8.1. Bendroji dalis. 

Visos atvežamos į statybas medžiagos turi turėti pasus, atitikties sertifikatus, turi būti firminis įpakavimas. 
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Taikant medžiagas turi būti laikomasi Lietuvoje galiojančių standartų, taikomų šiems produktams, ir tų 
medžiagų gamintojų instrukcijų. Keičiant medžiagą kitomis nei nurodyta projekte, jų charakteristikos turi būti ne 
blogesnės, kaip siūlomų.  

8.2. Šilumos izoliacija). 

Naudojama izoliacija t.y. blokai ar ritiniai turi buti neapgadintais kraštais, vienodo storio, tankio ir izoliaciniu 
savybiu. Šilumos izoliacija turi buti iš neorganiniu, nepūvančių medžiagų, kurios nejautrios drėgmei. Šilumos izoliacija 
turi turėti pakankama gniuždomąjį atsparumą apkrovoms su priimtinomis deformacijomis. Šilumos izoliacija, kur tai 
reikalinga, turi tarnauti ir garso izoliacijai.   

8.2.1. Sandėliavimas. 

 Pakraunant i transporto priemone ir iškraunant iš jos, laikant sandelyje, mineralines vatos gaminiai turi 
buti apsaugoti nuo mechaniniu pažeidimu.  

 Mineralines vatos gaminiai gamykliniame ipakavime ant padeklu su dvigubu polietileno gaubtu gali buti 
sandeliuojami lauke.  

 Plokštes ir dembliai pakuotese turi buti sandeliuojamos patalpose arba pastogese. Dembliu rietuviu 
aukštis neturi viršyti 2m.  

 Sandeliuojant gaminius lauke, butina parinkti aukštesne vieta su nuolydžiu i išore, kad krituliai 
nesikauptu sandeliavimo aikšteleje.  

 Padeklai neturi buti kraunami vienas ant kito, išskyrus tuos atvejus, kai toks yra  gamyklinis 
ipakavimas. 

 Praimti padeklai su plokštemis gali buti sandeliuojami lauke tik užtikrinus ju apsauga nuo  tiesioginiu 
krituliu – irengus specialius gaubtus ar panašiai. 

8.2.2. Apatinio sluoksnio termoizoliacija. Stogas šiltinimas polistireninio putplasčio plokštėmis EPS 80 
(frezuotos). 

 

 

8.2.3. Viršutinio sluoksnio termoizoliacija. Stogas šiltinamas kieta akmens vata Paroc ROB 60. 
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8.3. Pjaustymas. 
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Mineralinę vatą lengva pjaustyti. Geriausia pjaustyti specialiai šiam tikslui skirtu peiliu. Kaip papildoma 
priemonė gali būti naudojama medinė lentelė. Pjaustant universalias plokštes, kai jos naudojamos karkasinėse 
konstrukcijose, būtina atpjauti didesnio pločio dalį (plotis = atstumas tarp karkaso elementų + suspaudimo atsarga). 

8.4. Saugus darbas su mineraline vata.  

8.4.1. Pagrindinės taisyklės. 

- Suplanuokite darbą ir palaikykite savo darbo vietoje tvarką ir švarą. Taip darbas taps greitesnis ir 
sklandesnis. 

- Įsitikinkite, kad kiekvienu atveju naudojamos tinkamo dydžio ir paskirties mineralinės vatos gaminiai. 
- Organizuokite izoliavimo darbus kaip įmanoma ankstesnėje statybos proceso stadijoje, kol yra geras 

vėdinimas ir lengvas izoliuojamų konstrukcijų pasiekiamumas. 

8.4.2. Prausimasis. 

- Pasibaigus darbo dienai rekomenduojame nusiprausti po dušu. 
- Baigus darbą, persirenkite švariais drabužiais. 

8.4.3. Valymas. 

- Palaikykite švarą savo darbo vietoje. 
- Patalpos, kuriose buvo naudojama mineralinė vata, turi būti valomos, geriausiai kartą per dieną. 

8.4.4. Vėdinimas. Vėdinkite patalpas, kuriose dirbate, taip sumažinsite dulkių kiekį darbo zonoje. 

8.4.5. Asmeninės apsaugos priemonės. 

- Moksliniai tyrimai rodo, kad mineralinės vatos pluoštas nekenkia Jūsų sveikatai, tačiau rekomenduojama 
naudoti apsaugos priemones siekiant išvengti odos dirginimo. 

- Naudokite Jūsų poreikius atitinkančias individualias apsaugos priemones. Laikykite savo darbo drabužius 
atskirai nuo kitų drabužių. 

- Dėvėkite apsauginius akinius, jei akys yra jautrios dulkėms. Tai ypač svarbu, kai izoliacija montuojama virš 
galvos. Jeigu naudojate kontaktinius lęšius, visada privalu dėvėti uždarus apsauginius akinius. 

- Jei izoliacijos įrengimo metu atsiranda daug dulkių - dėvėkite nuo dulkių saugančią kaukę (pvz. dirbant su 
biriąja vata).Teisingas įrengimas Pagrindinės taisyklės: 

- Izoliacijos sugrūdimas nepagerina izoliavimo rezultatų. 
- Izoliacinė medžiaga turi glaudžiai priglusti prie šiltinamo paviršiaus. Plokštės turi glaudžiai liestis tarpusavyje 

ir pilnai užpildyti joms skirtą karkasą. 
- Įrengti apsaugą nuo vėjo ar antrą šilumos izoliacijos sluoksnį taip, kad tarp jų nesusidarytų mažinantys 

izoliacijos poveikį oro tarpai. 
- Izoliaciniame sluoksnyje paliktose ertmėse gali susidaryti oro srautai, šaldantys pastato šiltąjį paviršių ir 

didinantys energijos nuostolius. 
- Jei užtikrinama apsauga nuo lietaus ir sniego, mineralinės vatos gaminiai gali būti montuojami esant bet 

kokioms oro sąlygoms. 

8.4.6. Atliekų tvarkymas. 

- Įsitikinkite, kad naudojamų plokščių dydis tinkamas kiekvienu izoliacijos įrengimo atveju. Atraižos gali būti 
naudojamos, pavyzdžiui, papildomai pastogės izoliacijai. 

- Plastikinės gaminių pakuotės gali būti perdirbtos arba sudegintos. 
- Mineralinės vatos ir pakuočių atliekos gali būti išmestos kaip ir visos kitos šiukšlės į sąvartyną, nebent 

vietinės savivaldos tai yra uždraudę. 
- Mineralinė vata iš griaunamų pastatų gali būti tvarkoma kaip ir kitos atliekos. 

8.5. Naujos stogo dangos įrengimas. 

Plokščiuosiuose stoguose, kurie įrengti virš horizontalių gelžbetoninių perdenginių, pirmiausia turi būti 
įrengtas nuolydį formuojantis sluoksnis, o garus izoliuojantis sluoksnis turi būti įrengtas virš nuolydį formuojančio 
sluoksnio. Šis reikalavimas netaikomas, kai nuolydį formuojantis sluoksnis įrengiamas iš specialiai tam tikslui skirtų 
gamyklinių termoizoliacinių statybos produktų. 
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Prieš įrengiant ritininę hidroizoliacinę dangą ant vertikalios mūrinės sienos, mūras nutinkuojamas arba mūro 
siūlės turi būti užpildytos. Paviršius išlygintas. Stogo sujungimo vietose su sienomis ir kitais vertikaliais paviršiais 
padengiami hidroizoliacine danga ne mažiau kaip 300 mm virš stogo plokštumos. Sujungimo su parapetais vietose, kai 
parapeto aukštis žemesnis nei 300 mm, hidroizoliacinė danga užleidžiama ant parapeto viršaus ir pritvirtinta. 

Hidroizoliacinės dangos kraštas turi būti užsandarintas, kad į stogo konstrukcijas nepatektų vanduo. 
Žaibolaidžių išdėstymas ir jų įrengimo konstrukciniai sprendiniai pagrįsti skaičiavimais. Stogai turi būti įrengti pagal 
statybos techninio reglamento STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“. 
Stogai” reikalavimus. Jiems įrengti turi būti naudojamos medžiagos, atitinkančios visus Lietuvos techniniais 
normatyviniais dokumentais nustatytus reikalavimus, bei medžiagų ir gaminių gamintojų instrukcijas. 

Šiame skyriuje aprašomas bitumo dangų montavimas prilydymo būdu, naudojant dujinį degiklį. 
Kiekvieno sluoksnio klojimas gali būti pradėtas tik patikrinus ir aktu priėmus apatinį sluoksnį arba pagrindą. 
Statybos techninei priežiūrai leidus, dangos priėmimo metodika gali būti pakeista. 

Stogo dangos apatinė dalis įrengiama iš ,,MIDA UNFILEKS PV S3s“ hidroizoliacinės dangos: 

 
Viršutinis stogo dangos sluoksnis įrengiamas iš ,,MIDA UNIFLEKS PV S4b“ hidroizoliacinės dangos: 
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8.5.1. Reikalavimai naudojamoms medžiagoms. Stogų viršutinio sluoksnio įrengimui naudojama prilydoma 
bituminė stogo danga poliesterinio audinio pagrindu (160 g/m2), kurios charakteristikos yra tokios: 

- pabarstas: skalūnas; 
- atsparumas tempimui: išilgine/skersine kryptimis: ≥800/≥600 N/50mm; 
- atsparumas karščiui: ≥95ºC; 
- nepralaidumas vandeniui per 24 val.: ≥200 kPa. 
- storis- 4mm (+-0,5mm) 
Stogų apatinio sluoksnio įrengimui naudojama prilydoma bituminė stogo danga poliesterinio audinio pagrindu 

(160 g/m2), kurios charakteristikos yra tokios: 
- pabarstas: smėlis; 
- atsparumas tempimui: išilgine/skersine kryptimis:≥700/≥500 N/50mm; 
- atsparumas karščiui: ≥95ºC; 
- nepralaidumas vandeniui per 24 val.: ≥100 kPa. 
- storis- 3mm (+-0,5mm) 
Hidroizoliacinė stogo danga turi būti įrengta taip, kad užtikrintų ilgalaikę pastato hidroizoliacinę apsaugą ir 

eksploatacinį stogo patikimumą. 
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Prilydomosios polimerinės bituminės stogo dangos paviršius turi būti lygus be įplyšimų ar klosčių. Pagrindas 
turi būti tolygiai prisotintas. Padengiamieji sluoksniai turi būti gerai sukibę su pagrindu, kuris yra viduriniame juostos 
storio trečdalyje. Mineralinių pabarstų sluoksnis turi būti tolygus ir neturi nubyrėti nuo juostos. 

Mineraliniai pabarstai arba skiriamoji plėvelė neturi trukdyti juostą kloti. Barstant stambiagrūdžius pabarstais, 
vienas kraštas išilgai juostos paliekamas nebarstytas. Nebarstyto krašto plotis - (90±10) mm. 

Padengimo mišinio mineralinių užpildų tirpumas rūgštyje turi būti ne didesnis kaip 25 % jų masės. 
Po 24 h bandymo, kai slėgis yra 20 N/cm2 (2 bar), ant juostos neturi atsirasti vandens prasisunkimo žymių. 
Bandant stogo dangos atsparumą karščiui, per 2 h padengiamieji sluoksniai neturi nutekėti nuo bandinio 

pavyzdžio pakabinto vertikaliai ir pasislinkti. 
Atliekant lankstumo bandymą, stogo danga turi nelūžinėti. Lenkimui naudojamas tašelis, kurio R=15 mm. 

8.5.2. Darbų vykdymas Kai temperatūra žemesnė kaip -20° C, izoliacines dangas galima įrengti tik taikant 
specialių priemonių kompleksą (šildant paviršius, izoliacines medžiagas, vartojant priedus). Darbo vieta turi būti 
apsaugota nuo kritulių, izoliuojami paviršiai išdžiovinami. Paruošti izoliavimui paviršiai bei kiekvienas įrengtos 
izoliacijos sluoksnis priimami atskirai dalyvaujant techninės priežiūros inžinieriui. Šilumos izoliacijos medžiagos turi būti 
apsaugotos nuo lietaus, sniego, ledo ir mechaninių pažeidimų statybos metu. 

8.5.3. Pagrindo paruošimas. Pagrindas ruloninei dangai kloti gali būti medis, betonas, senas ruberoidas, 
akmens vata. Jei pagrindas yra seno ruberoido danga, būtina sulyginti nelygumus, nuvalyti šiukšles. Seno ruberoido 
dangos pūsles būtina prapjauti, išdžiovinti ir palikti atviras. 

Gumos bitumo dangų negalima montuoti lyjant ar sningant. Vandenį, kuris atsiranda paviršiuje kritulių 
pavidalu, būtina pašalinti kempine. Likusi paviršiuje drėgmė išdžiovinama pakaitinus dujiniu degikliu. 

Temperatūra, montuojant gumos bitumo dangas be išankstinio pakaitinimo, turi būti ne žemesnė kaip –150C. 
Jei ant stogo įrengiama patalpa (palapinė) išankstiniam pašildymui, kurio temperatūra +100C ÷ 200C, tai dangas 
galima montuoti esant išorės temperatūrai ir žemesnei nei –150C. 

8.5.4. Angų užtaisymas. Statybos metu padarytos angos turi būti tokios, kad jas būtų lengva užtaisyti. 
Rangovas turi užtaisyti visas angas, prieš dengdamas šilumos ir hidroizoliacinius sluoksnius, įrengdamas tvirtinimus ir 
aptaisymus. Užtaisymams naudoti tas pačias medžiagas, kaip ir greta esančių konstrukcijų, t.y. betoną, plytas, 
statybinius skydus ir t. t. 

Ypač kruopščiai reikia užtaisyti tas angas, prie kurių sunku prieiti. Pavyzdžiui, tokios vietos, kaip ventiliacijos 
kanalų praėjimai per stogą, kanalų įėjimo į grindis vietos ar tarpai tarp dviejų didelių vamzdžių ar kanalų. 

Turi būti laikomasi priešgaisrinių ir higienos reikalavimų pagal Lietuvos normas. 

8.5.5. Stogo šilumos izoliacijos įrengimas. Izoliacija turi būti montuojama taip, kad sluoksniai tvirtai 
susispaustų tarpusavyje ir priglustų prie gretimų konstrukcijų. 

Vietose, kuriose izoliacija tvirtinama prie betono ir mūro konstrukcijų, reikia dirbti ypatingai atsargiai. 
Izoliavimui skirtą vietą reikia visiškai užpildyti. Izoliacija turi liestis prie pagrindo visu paviršiumi; kur reikia naudoti 
papildomus izoliacijos lapus taip, kad izoliacijos sluoksnis būtų vientisas. 

Izoliacija turi būti dedama taip, kad nejudėtų betonavimo ar mūrijimo metu, ir kad nei betonas, nei skiedinys 
nepatektų į izoliaciją ar tarp izoliacijos siūlių. 

Naudojant keletą izoliacijos sluoksnių, sluoksnius reikia perdengti vieną su kitu. 
Apsauginiai sluoksniai ir vamzdžių bei ventiliacijos angos atitivarinėse konstrukcijose turi būti įrengiamos 

pagal projektą taip, kad pastato eksploatavimo metu drėgmė iš išorės nepatektų į šiluminę izoliaciją, o drėgmė iš 
patalpų būtų visiškai pašalinama. 

Atlikus stogo remonto darbus, stogas turi tenkinti Broof(t1) reikalavimus 

8.5.6. Dangų montavimas ant horizontalaus paviršiaus. Dangos montuojamos vandens tekėjimo kryptimi 
taip, jog siūlių persidengimas būtų vandens tekėjimo kryptimi. Išilgai siūlės užleidžiamos 100 mm, galuose – 150 mm. 
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Danga su garo pašalinimo takeliai prie pagrindo prisiklijuoja tik gumos bitumo juostomis, galinės sandūros 150 mm 
įkaitinamos taip, kad tvirtinamos dangos ir jau pritvirtintos dangos bitumas išsilydytų tiek, kad dangos susilydytų viena 
su kita. Viršutinis dangos sluoksnis prie apatinio klijuojamas kaitinant dujiniu degikliu visu 
paviršiumi tokiu būdu, jog apsauginis plastiko sluoksnis išsilydytų ir bitumo masė laisvai tekėtų prieš ruloną. Be to, 
bitumas turi ištekėti iš po siūlės (apie 1 -1.5 cm). Dangos priklijavimo stiprumas neturi būti mažesnis kaip 0.5 MPa. 

Naudojant ruloninių stogų medžiagų priklijavimui karštas mastikas reikia vadovautis STR 2.04.01:2018 
„Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ nurodymais. 

Hidroizoliacinę dangą klojant ant vertikalios mūrinės sienos, mūras turi būti nutinkuotas arba mūro siūlės turi 
būti visiškai užpildytos, o paviršius išlygintas. 

Hidroizoliacinės dangos kraštas ant vertikalaus paviršiaus turi būti patikimai pritvirtintas ir užsandarintas 
(pakėlimo aukštis ne mažiau 300 mm), kad tarp šio krašto ir vertikalaus paviršiaus nepatektų vanduo. 

Deformacinės siūlės turi būti atitrauktos nuo sienų, parapetų ir kitų virš stogo iškylančių pastato dalių ne 
mažiau kaip 500 mm; 

Ant betono, keramzito ar lentų paklotų deformacines siūles rekomenduojama įrengti ne didesniais 15 m 
intervalais, o ant mineralinės vatos paklotų - ne didesniais 30 m intervalais; 

Deformacinėse siūlėse, esančiose pastato aukščių perkritimo vietose, turi būti įrengti kompensatoriai; 
Neapšiltintų stogų susijungimo vietose su mūrinėmis sienomis turi būti įrengtos deformacinės siūlės. 
Rekomenduojama įrengti papildomą (-us) hidroizoliacinės dangos sluoksnį (-ius) iki parapeto viršaus ir 

užlenkti ant jo horizontalaus paviršiaus. 
Stogo sujungimo vietose su sienomis ir kitais vertikaliais paviršiais pastarieji turi būti padengti 

hidroizoliacine danga nuo stogo viršaus aukštyn ≥300 mm. Hidroizoliacinės dangos kraštas vertikaliame paviršiuje 
turi būti patikimai užsandarintas. 

Projektuojamai naujai stogo dangai smeigės įrengiamos pagal stogo zonavimą. 
 kampinės stogo dalys – 9 vnt./m2; 
 stogo pakraščiai – 6 vnt./m2; 
 kitose vietose – 3 vnt./m2. 

8.5.7. Lietaus vandens nutekėjimo įrengimas. Įlajos turi būti išdėstytos žemiausiose stogo vietose. Įlajos 
turi būti įrengtos ne arčiau kaip 500 mm nuo stogo krašto, parapeto, vėdinimo angų, deformacinių siūlių ir virš stogo 
iškylančių sienų. Įlajos vieta turi būti laisva praėjime per denginio plokštę. Stogo latakų nuolydis į įlają turi būti ne 
mažesnis kaip 1,4°. Įlajos montavimo vietoje 1m2 plote dangos įgilinimas turi būti 20 – 30 mm, lyginant su likusiu stogo 
paviršiumi, siūlės ir rulonų sujungimai užleidžiami įgilinimo kryptimi. Dangų montavimas pradedamas nuo įlajos 
flanšo fiksavimo, klijuojant jį karštu bitumu prie apatinio sluoksnio paviršiaus. Metalinį flanšą įkaitinti prieš jį 
klijuojant. Ant įlajos flanšo viršaus tvirtinami mažiausiai du sluoksniai dangų, kurių vienas yra išorinis (viršutinis). 

Įlajos turi turėti apsaugą nuo lapų ir balastinio žvyro patekimo į įlajos vidų. Įlajos turi turėti laisvumą praėjimo 
per denginio plokštę vietose. 

8.5.8. Stovų ir kitų per stogo konstrukciją išeinančių konstrukcijų užsandarinimas. Per stogo 
konstrukciją išeinantys į paviršių vamzdžiai šiluminės izoliacijos ventiliacijos deflektoriai, atraminės 
konstrukcijos ir pan. turi būti užsandarinamos, naudojant atitinkamo diametro guminius flanšus. Flanšas klijuojamas 
karštu bitumu prie apatinio dangos sluoksnio, jo išorinis paviršius tepamas karštu 
bitumu, viršutinis dangos sluoksnis prilydomas prie flanšo taip, kad iš po jo pagrindo ištekėtų bitumas. Flanšo 
vertikali dalis užveržiančiu žiedu prispaudžiama prie vamzdžio ar atraminio stovo konstrukcijos. 

8.5.9. Apskardinimo įrengimas. Karnizai, konstrukcijų sujungimai ir pan. nuo vandens patekimo į 
konstrukcijas apsaugoti atitinkamo dydžio metaliniais lakštais.  Parapetų apskardinimas turi būti įrengiamas su ne 
mažesniu kaip 2,9° nuolydžiu į stogo pusę. Laštaką būtina iškišti už vertikalaus sienos vidinio paviršiaus ne mažiau 
kaip 5 cm. 
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8.5.10. Darbų priėmimas (kokybės kontrolė). Paruošti izoliavimui paviršiai bei kiekvienas įrengtos 
izoliacijos sluoksnis priimami atskirai, dalyvaujant techninės priežiūros inžinieriui.  Atlikus konstrukcijų izoliavimo 
darbus, juos turi priimti techninės priežiūros inžinierius. Turi būti surašomas paslėptų darbų aktas, pridedant izoliacinių 
ar hermetinių medžiagų techninius pasus. 

8.5.11. Sutapdinto stogo vėdinimas. Turi būti numatytos priemonės stogo uždengto rulonine bitumine 
danga vėdinimui, kad jame nesusikauptų drėgmė garo pavidalu iš pastato vidaus. 

 Aukščiausiose stogo vietose, arba galimai arčiau jų turi būti įrengiami vėdinimo kaminėliai (60-80 m2 stogo 
plote turi būti įrengtas ne mažiau kaip vienas vėdinimo kaminėlis). 

Techniniai duomenys: 
- skirtas  - plokščiam stogui; 
- matmenys – Ø110 / H355 mm; 
- neto svoris – 0,60 kg / 1 vnt; 
- medžiaga – polipropylenas; 
- Spalva – juoda RAL 9005.  

 

8.5.12. Stogo dangos pridavimas. Priduodant darbus, stogas turi būti paliktas švarus, nepralaidus 
vandeniui, sausas. Turi būti išvalyti latakai ir nutekamieji vamzdžiai. Stogą turi apžiūrėti ir priimti techninės priežiūros 
atstovas. 

8.6. Apsauginės tvorelės įrengimas. 

Ne žemesnė kaip 600 mm aukščio konstrukcija iš metalinių kvadratinių profilių (30x30x3 mm) ir dviejų 30x4 
mm plieninių juostų. Tvorelė montuojama ant parapeto ties išorine pastato siena. Tvorelės atramos viena linija 
išdėstomos kas 1,0 – 1,2 m ir ankeravimo sraigtais tvirtinamos prie stogo konstrukcijų. Abu atramos galai turi būti 
patikimai pritvirtinti. Kiaurymės varžtams sandarinamos gumine tarpine. Sumontavus tvorelės atramas, visu perimetru 
montuojamos plieninės juostos. Montavimo metu atsiradusius nešvarumus, metalo drožles, būtina kruopščiai nuvalyti. 

8.7. Stogo liukas. 

Naujas liukas (laisvas praeinamumas ne mažesnis kaip 60 x 80 cm). Liuko sandara: sąvara 45 mm storio, 
skardos storis 0,9 mm, mineralinės vatos užpildas, falcas iš dviejų pusių, tarpinės ugniai atsparios, laiptai / kopėčios. 
Paviršius cinkuotas. Įstatant gaminį ir jį eksploatuojant reikia sekti instrukciją prie gaminio. 
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8.8. Atliekų tvarkymas. 

Įsitikinkite, kad naudojamų plokščių dydis tinkamas kiekvienu izoliacijos įrengimo atveju. Atraižos gali būti 
naudojamos, pavyzdžiui, papildomai pastogės izoliacijai. Plastikinės gaminių pakuotės (PE-LD) gali būti perdirbtos 
arba sudegintos. Akmens vatos ir pakuočių atliekos gali būti išmestos kaip ir visos kitos šiukšlės į sąvartyną, nebent 
vietinės savivaldos tai yra uždraudę. Akmens vata iš griaunamų pastatų gali būti tvarkoma kaip ir kitos atliekos. Atlikus 
stogų rekonstravimo darbus, stogai turi tenkinti BROOF(t1) klasės keliamus reikalavimus. 

TS-09. STOGO IR FASADO ELEMENTŲ APSKARDINIMO DARBAI 

9.1. Bendroji dalis. 

Specifikacijoje išskirti šie apskardinimo darbų atvejai: 
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- plokščių stogų apskardinimo darbai; 
- palangių ir kitų horizontaliu elementų apskardinimas. 

9.2. Medžiagos. 

Visiems apskardinimo darbams turi būti naudojama skarda su spalvotu poliesterio padengimu, storis ne 
mažesnis kaip 0,5 mm. Danga turi būti atspari atmosferos poveikiui, ekstremaliomis klimato sąlygomis ir ypač korozijai. 
Skardos spalva turi būti tokia kaip nurodyta brėžiniuose. Apskardinimą laikantys elementai ir varžtai turi būti 
nepastebimi. 

9.3. Pastabos. 

• Storio tolerancija nustatoma pagal standartą LST EN 10169-1 
• Blizgesys nustatomas pagal standartą LST EN 10169-1 

Būtina atkreipti dėmesį į pačio plieno (be padengimo) savybes pagal AST. ASTM G 85 ir LST EN ISO 6270. 

9.4. Palangių apskardinimas 

Visi fasado horizontalūs paviršiai: karnizai, palangės padengiamos korozijai atsparia, cinko sluoksniu su 
poliesteriu dengta 0,6 mm storio skarda. Išorinių palangių apskardinimo nuolydis turi būti didesnis nei 5°, krašto 
užleidimas už fasado plokštumos 30 – 40 mm; jis negali būti mažesnis nei 20 mm. 

Palangių elementai neturi uždaryti vėdinimo kanalų, turi leisti vėdintis iš viršutinių ir apatinių briaunų pusės. 
Skardiniai elementai ant išorinių sienų paviršių montuojami, pagal atskirus architektūrinius brežinius. Vėdinimoangų 
grotelės montuojamos pagal architekturinius ir vėdinimo projektus. 

Palangių apskardinimas turi būti gerai pritvirtintas prie lango rėmo ir gerai užsandarintas, būtina numatyti 
priemones apsaugančias nuo vibracijos; garsą sugeriančios medžiagos turi atitikti priešgaisrinės klasės A2 
reikalavimus, jos dedamos tarp sienos ir palangės apskardinimo (horizontali juosta). Kad būtų užtikrintas vandens 
nuvedimas nuo palangės šonų skardos palangėms užlenkiami kraštai. Reikalingas sandarinimas turi būti atliekamas 
be plyšių visuose kraštuose ir nepažeidžiant pastato apdailos dėl temperatūrinių ilgio svyravimų. 

9.5. Latakai, lietvamzdžiai. 

• Metalinė lietaus nuvedimo sistema. 
• Plieno storis ne mažiau 0,5 mm, 
• Cinko masė ne mažesnė nei 275 g/m2. 
• Dengta poliesteriu. 

9.6. Lietaus vandens nuvedimo sistema. 

• Lietvamzdžiai nuo sienos turi būti atitraukti ne mažiau kaip 20 mm. Neleidžiama lietvamzdžius įrengti 
išorės sienų uždarose nišose. 

• Atstumas tarp lietvamzdžių turi būti ne didesnis kaip 13 m. 
• Vienam m2 stogo tenkantis lietvamzdžių ar latakų skersmuo turi būti ne mažesnis už 1,5 cm2. 
• Lietvamzdžių dalys tarpusavyje turi būti patikimai sujungtos. 
• Prie sienų lietvamzdžiai turi būti tvirtinami ne didesniu kaip 2 m intervalu. 
• Pakabinami stogo latakai turi būti pritvirtinti ne didesniais kaip 900 mm atstumais, o nuosvyrieji latakai turi būti 

pritvirtinti ne mažesniais kaip 700 mm atstumais. 
• Visas nutekantis nuo stogo vanduo turi patekti į įrengtą stogo lataką. Stogo latakai turi būti pritvirtinti ir įrengti 

taip kad slinkdamas nuo stogo sniegas šių latakų nesulaužytų. Stogo latako išorinis kraštas turi būti ne žemiau kaip 25 
mm nuo stogo plokštumos tęsinio.  

• Pakabinamų latakų nuolydis turi būti ne mažesnis kaip 0,28°, o nuosvyriųjų – ne mažesnis kaip 2,9°. 
• Įrengiant latakus, būtina įvertinti galimas jų deformacijas ir, esant reikalui, įrengti paslankius kompensatorius. 
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TS-10. FUNGICIDAI FASADO PLOVIMUI 

Nuo pastatų sienų, pamatų, šaligatvių ir kitų paviršių pašalina grybelius, dumblius, samanas ir kerpes. 
Priemone galima valyti medinius, plastikinius, akmens, asbestcemenčio ir metalinius paviršius. Idealiai tinka sienų ir 
lubų valymui nuo pelėsio patalpų viduje. 

Gaminio savybės: 

Prekinis ženklas: Vincents Polyline 
Kiekis pakuotėje: 4 vnt. 
Džiūvimo laikas: 60 min 
Galiojimo laikotarpis: Geriausias 2m nuo pagaminimo 
Išeiga: 1l mišinio 3-5m² paviršiaus 
Paskirtis: Nuo pastatų sienų, pamatų, šaligatvių dangų šalina grybelius, dumblius, samanas ir 

kerpes. Galima naudoti medienos, polimerinių medžiagų, akmens, betono, metalo 
konstrukcijoms 

TS-11. BETONAVIMO DARBAI 

Skyriuje pateikiamos techninės specifikacijos betonavimo darbams. Betonavimo darbai numatomi 
panduso įrengimui. Kai kuriose pastato patalpose įrengiamas cementinis išlyginamasis sluoksnis po medinių 
grindų išardymo siekiant suvienodinti grindų lygius tarp patalpų. 

11.1. Betono sudėtis 
Betono gamybai naudojamos medžiagos (cementas, smėlis, stambūs užpildai, priedai, vanduo) turi 

tenkinti Lietuvos standartų reikalavimus. 
Užpildo grūdelių didžiausias matmuo turi būti ne didesnis kaip 32 mm arba ¼ prošvaisos tarp išilginių 

armatūros strypų, pasirenkant mažesnę iš reikšmių. 
11.1 lentelė. Betono mišinių sudėtis 

Cemento kiekis: 
betonuojant sausomis sąlygomis 
betonuojant vandenyje 

 
≥325 kg/m3 
≥375 kg/m3 

Vandens ir cemento santykis <0,6 
Smulkiosios frakcijos d<0,125 mm (įskaitant cementą), kiekis: 
stambaus užpildo d>8 mm; 
stambaus užpildo d≤8 mm 

 
≥400 kg/m3 
≥450 kg/m3 

11.2. Armatūra 
Grindims ir pandusams armuoti naudojami plieniniai strypai, plieninės vielos tinklai ir profiliuočiai turi 

atitikti LST ENV 10080, LST EN 10210-1 ir LST EN 10025 reikalavimus. 
Išilginė armatūra 
Pagrindinė armatūra daroma tik iš rumbuotų strypų. Atstumai tarp išilginių strypų visuomet turi būti 

didžiausi, kad gerai tekėtų betonas, bet turi būti ne didesni kaip 400 mm. Mažiausia prošvaisa tarp vieno 
sluoksnio išilginių strypų arba strypų paketų yra 100 mm. Mažiausią prošvaisą tarp išilginių strypų arba strypų 
paketų galima sumažinti iki 80 mm, kai užpildo dalelių skersmuo d≤20 mm. 

Reikia vengti sukoncentruotų išilginės armatūros strypų. Kai armatūros strypai yra išdėstyti netolygiai, 
reikia imtis specialių priemonių taisyklingai armatūros strypynų padėčiai išlaikyti įrengimo ir betonavimo metu. 

Skersinė armatūra 
Skersinės armatūros skersmenys turi atitikti lentelės reikalavimus. 
11.2. lentelė. Rekomenduojamieji skersinės armatūros skersmenys 
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Sankabos, apkabos spiralinė armatūra 
 

≥6 mm ir ≥1/4 didžiausio išilginio strypo 
skersmens 

Suvirintų tinklų skersinės armatūros vielos ≥5mm 
Mažiausia prošvaisa tarp skersinių strypų turi būti ne mažesnė už pagrindinės armatūros prošvaisą. 

11.3. Bendrosios nuostatos betonavimo darbams 
Statant, remontuojant ir rekonstruojant statinius betonavimo darbai vykdomi prisilaikant statinio 

projekto, SDTP, normatyvinių dokumentų ir šių taisyklių reikalavimų. 
Betono savybės ir jo projektinė kokybė priklauso nuo rišamųjų medžiagų, užpildų, vandens, priedų 

kokybės, vandens-cemento santykio, mišinio paruošimo, transportavimo bei betonavimo technologijos, 
kietėjimo sąlygų, trukmės ir kitų veiksnių, o gelžbetonio - ir nuo armatūros bei armavimo kokybės. Monolitinio 
gelžbetonio gamybos procesas susideda iš būsimosios konstrukcijos klojinių ruošimo, armavimo, betonavimo 
ir kietėjančio betono priežiūros. 

Betono sudėtis ir sudedamosios dalys turi būti parinktos taip, kad atitiktų mišinio konsistencijos, 
betono tankio, stiprio, ilgalaikiškumo, armatūros apsaugos nuo korozijos, betonavimo darbų atlikimo būdo 
reikalavimus. 

11.4. Medžiagos 
Cementai 
Cementas turi būti parenkamas atsižvelgiant į betono paskirtį (nearmuoti gaminiai, gelžbetonis, 

įtemptasis gelžbetonis), betonavimo darbų technologiją, kietinimo sąlygas, betonuojamų konstrukcijų 
matmenis bei naudojimo aplinkos sąlygas. Betonui gaminti cementas turi būti tinkamų savybių ir atitikti LST 
EN 197-1:2011 [5.6] reikalavimus.   

Statybinių konstrukcijų betonui gaminti naudojami įvairių atmainų (CEM I, CEM II, CEM III ir CEM IV)  
32,5, 42,5 ir 52,5 klasių cementai. Jie parenkami įvertinus betono paskirtį, eksploatavimo sąlygas ir kt. 
veiksnius. Rekomenduojamos cementų naudojimo sritys pateiktos 3.3 lentelėje. 

11.3. lentelė. Cementų naudojimo sritys 
Cemento 
Atmaina 

Betono paskirtis Leidžiama naudoti Negalima naudoti 

Portlandcementis 
(CEM I) ir 
sudėtinis 
Portladcementis 
(CEM II) 

betono ir gelžbetonio 
surenkamosioms ir 
monolitinėms 
konstrukcijoms 

patikrinus specialiąsias 
savybes, leistina naudoti 
specialiesiems 
betonams 

specialiesiems betonams ir 
konstrukcijoms, papildomai 
nepatikrinus cemento savybių 

Šlakinis 
cementas (CEM 
III)  

betono ir gelžbetonio 
surenkamiesiems 
kietinamiems šutinant 
gaminiams, monolitinėms 
antžeminėms, požeminėms 
ir betonuojamoms gėlojo ir 
mineralinio vandens zonose 
konstrukcijoms, 
masyvių konstrukcijų vidinės 
zonos betonui 

konstrukcijoms, 
betonuojamoms esant 
karštam ir sausam orui 
bei užtikrinant kietėjimą 
drėgnoje aplinkoje, 
specialiesiems 
betonams, papildomai 
ištyrus cemento 
savybes 

šalčiui atspariems F200 ir 
aukštesnės markės betonams; 
betonams, kietėjantiems 
žemesnėje kaip –10° C 
temperatūroje, kai papildomai 
nešildoma; periodiškai 
drėkstančioms ir džiūstančioms 
konstrukcijoms  

Pucolaninis 
cementas (CEM 
IV) 

požeminėms ir 
povandeninėms, 
eksploatuojamoms 
minkštame  gėlame 

povandeninėms ir 
požeminėms, 
mineralinio vandens 
veikiamoms 

periodiškai užšąlančioms ir 
atšylančioms ar sudrėkstančioms 
ir išdžiūstančioms konstrukcijoms; 
betonams, kietėjantiems 
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vandenyje konstrukcijoms konstrukcijoms  žemesnėje kaip -10° kai 
papildomai nešildoma. 

Užpildai 
Betonui gaminti turi būti naudojami frakcionuoti, švarūs, atitinkantys gaminamo betono paskirtį ir klasę 

užpildai. Užpildų tipas, granuliometrinė sudėtis, atsparumas šalčiui, dilumas, smulkumas turi būti parenkami 
atsižvelgiant į betonavimo darbų technologiją, betono naudojimo pabaigą, betono naudojimo aplinkos sąlygas, 
atidengiamų užpildų arba mechaniškai apdorojamo betono apdailos reikalavimus.    

Vandenyje užpildai neturi suminkštėti ir suirti, o su cementu  - sudaryti kenksmingų junginių. Jie neturi 
sukelti armatūros korozijos, trukdyti betonui kietėti, mažinti konstrukcijų ilgalaikiškumą, kelti pavojų aplinkai. 

Rekomenduojama, kad užpildų stiprumas būtų 1,5 karto didesnis už betono stiprį, kurio klasė C20/25 ar 
žemesnė, ir 2 kartus didesnis, kai betono klasė aukštesnė negu C20/25.  

Užpildų atsparumas šalčiui turi būti toks, kad su jais būtų galima pagaminti reikiamo atsparumo šalčiui 
betoną. 

Kenksmingi yra užpilduose esantys sieros junginiai: 
sulfatai, sulfidai. Perskaičiavus į SO3, leidžiamas jų kiekis užpilduose gali būti iki 1,0% (masės); 
chloro junginiai, galintys sukelti armatūros koroziją. Chloro jonų kiekis nearmuotame  betone neturi viršyti 

1,0% (cemento masės), gelžbetonyje – 0,40%, o įtemptai armuotame gelžbetonyje - 0,20% (cemento masės); 
potencialiai reaktyvios medžiagos (chalcedonas, opalas, titnagas).  
Tokie užpildai drėgnoje aplinkoje chemiškai reaguodami su cemente esančiais šarminiais oksidais (Na2O ir 

K2O), sudaro betoną ardančius junginius. Reakcijos produktai gali sugadinti betono paviršių, sukelti tūrines 
deformacijas, sumažinti betono stiprumą.   

Norint išvengti tokios korozijos reikia: 
 nedėti į betono mišinį šarmų turinčių priedų; 
 naudoti cementą su mažu šarminių oksidų (Na2O + K2O)  kiekiu (ne daugiau  0,80 % (cemento 

masės); 

 nenaudoti užpildų, užterštų reaktyviomis priemaišomis; 
 apsaugoti betoną nuo sudrėkimo. 
Vanduo 
Vanduo betono mišiniui ruošti, kietėjančiam betonui laistyti turi būti be kenksmingų priemaišų - sulfatų, 

mineralinių ir organinių rūgščių, riebalų, cukraus ir kt., trukdančių betonui normaliai kietėti. Vanduo, kuriame druskų 
yra ne daugiau kaip 5000 mg/l,  sulfatų  mažiau  kaip 2700 mg/l ir kurio pH<4, tinka mišiniui ruošti ir kietėjančiam 
betonui laistyti. Geriausiai tinka geriamasis bei švarus upių ir ežerų vanduo.  

11.5. Reikalavimai klojiniams 
Monolitinių betono ir gelžbetonio konstrukcijų klojiniai ir juos laikančios konstrukcijos turi: 

 būti pastovūs, standūs ir stiprūs; 
 atlaikyti sukloto betono mišinio masę ir papildomas apkrovas, atsirandančias betonuojant; 
 užtikrinti betonuojamų konstrukcijų formą ir tikslius matmenis; 

 būti lengvai surenkami ir išardomi. 
Projektuojant ir gaminant betono ir gelžbetonio konstrukcijų klojinius turi būti įvertinti apkrovų poveikiai. 

Klojinių elementus veikia vertikaliosios ir horizontaliosios apkrovos. 
Monolitinėms betono ir gelžbetonio konstrukcijos betonuoti racionalu naudoti unifikuotus greitai surenkamus 

ir išardomus klojinių elementus. Tokie klojinių elementai gaminami iš metalo, medienos, drėgmei atsparios faneros, 
plastiko arba kombinuoti iš įvairių medžiagų. 

Montuojant klojinius iš atskirų detalių tikrinama, ar teisingai naudojami konduktoriai, šablonai ir įtaisai, kuriais 
garantuojami tikslūs būsimojo elemento matmenys 

11.4 lentelė. Surenkamųjų klojinių leistini projektinių matmenų nuokrypiai 
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Parametras Parametro reikšmė Kontrolė, registravimas 
1.Inventorinių klojinių 
pagaminimo tikslumas 

pagal darbo brėžinius 
 

techninė apžiūra 

2.Inventorinių klojinių 
sumontavimo tikslumas: 
- be glaistymo dažomoms 
konstrukcijoms 
- konstrukcijoms, paruoštoms 
tapetams klijuoti 

 
 

pagal projektą 
 
paviršių nelygumai ir jų 
sandūrose ne didesni kaip 2,0 
mm 

 
 

instrumentinė. 
statybos darbų žurnalas 

3.Surinktų klojinių įlinkis: 
- vertikalių paviršių 
- perdangų 

 
ne didesnis kaip 1/400 angos 
ne didesnis kaip 1/500 angos 

kontroliuojamas atliekant gamyklinius 
bandymus ir statybvietėje 

Statinių monolitinėms konstrukcijoms betonuoti naudojant įvairių firmų rekomenduojamus klojinius, jie 
montuojami statybvietėse ir, betonui sukietėjus, ardomi prisilaikant įmonių gamintojų instrukcijų.  

Ten, kur neįmanoma panaudoti unifikuotų surenkamųjų klojinių, jie gaminami iš medienos. Klojiniams 
gaminti pjautos miško medžiagos drėgnumas negali būti didesnis kaip 25. Nerekomenduojama gaminti klojinių iš 
deformatyvios (drebulė, alksnis, topolis) medienos.  

Klojinių lentų bei skydų sandūros turi būti sandarios, kad betonavimo metu  nepraleistų cementinės pastos.  
Lentų ir skydų paviršiai turi būti tokios kokybės, kad atitiktų betonuojamoms konstrukcijoms keliamus reikalavimus. 
Jei monolitinių konstrukcijų paviršiai apdailinami užtrynimu, klojinių lentos obliuojamos. 

Klojinių ardymo metu neapkrautų monolitinių konstrukcijų vertikalių paviršių betono  stipris turi būti ne 
mažesnis kaip 0,2-0,3 Mpa. Apkrautų monolitinių konstrukcijų betono stipris ardant klojinius turi būti nurodytas  SDTP  
ir suderintas su projekto autoriais. 

11.5 lentelė. Leistini klojinių nuokrypiai 

Nuokrypis nuo vertikalės arba klojinio plokštumos nuo projektinio nuolydžio 

Vieno metro ilgyje   5 mm, 

Visame pamatų aukštyje  20 mm, 

Visame sienų iki 5 m aukštyje- 20 mm, 

Sijų   5 mm. 

Klojinių ašių poslinkis nuo projektinės padėties 

Pamatų   15 mm, 

Sienų ir kolonų  8 mm, 

Sijų ir ilginių   10 mm, 

Pamatai po plieninėmis kolonomis – 1,1L (L–angos plotis arba kolonų žingsnis) 

Surenkamų klojinių ašių poslinkis statinio ašių 
atžvilgiu   

 10 mm; 

Sijų, kolonų matmenų nuokrypiai nuo projektinių  - 3 mm; + 6 mm; 

Klojinių nelygumai, matuojant 2 m ilgio liniuote    3 mm.  

11.6 Armavimo darbai 
Armatūra rišama objekte, arba virinima taškiniu metodu, pagal LST EN ISO 6520-1:2007 IR LST EN 

ISO 17660-1:2006 standartų reikalavimus.  
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Armatūrinis plienas, armavimo strypynai ir tinklai, įdėtinės detalės ir kiti konstrukcijų armavimo elementai turi 
atitikti projekto sprendinius. Statinio projekte numatyto plieno bei armavimo elementų keitimas turi būti suderintas su 
projekto autoriais ir statytoju.  

Konstrukcijų armavimo elementai (strypai, tinklai, strypynai) gaminami statybvietėje arba užsakomi  
pagaminti specializuotuose  armatūros cechuose. 

Kad transportuojami į statybvietes armavimo elementai nesideformuotų, tarp tinklų ir strypynų dedami 
mediniai tarpikliai, o stropavimo vietos pažymimos dažais. 

Ruošiant armavimo elementus statybvietėse, armatūra dažniausiai surišama minkšta viela, o kai strypynams 
norima suteikti pradinį standumą, suvirinama elektrolankiniu būdu. Armatūros strypų projektinė padėtis tinkluose ir 
strypynuose gamybos metu fiksuojama šablonais ir konduktoriais.   

Naudojant elektrolankinį suvirinimo būdą reikia įvertinti tai, kad armatūrinio plieno suvirinamumas priklauso 
nuo anglies kiekio jame. Kuo pliene yra daugiau anglies, tuo jis trapesnis ir blogiau suvirinamas.  

Montuojant armatūrą klojiniuose kontroliuojami atstumai tarp eilių ir betono apsauginio sluoksnio storis. 
Darbo armatūros apsauginis sluoksnis turi užtikrinti armatūros ir betono bendrą darbą visose konstrukcijų darbo 
stadijose, taip pat apsaugoti armatūrą nuo atmosferos, agresyvios aplinkos, aukštos temperatūros ir panašių 
poveikių.  

Darbo armatūros apsauginio sluoksnio storis, mm turi būti ne mažesnis kaip: 

 armatūros skersmuo (jei jis neviršija 40 mm); 
 užpildo grūdelio didžiausias matmuo (jei jis mažesnis kaip 32 mm); 

 užpildo grūdelio didžiausias matmuo plius 5 mm (jei jis didesnis kaip 32 mm); 
 surenkamuosiuose pamatuose – 30 mm; 
 monolitiniuose pamatuose su paruošiamuoju betono sluoksniu – 35 mm; 
 monolitiniuose pamatuose be paruošiamojo betono sluoksnio – 70 mm; 
 sankabų ir skersinių strypų –15 mm. 
Betonuojant konstrukcijas iš betono su lengvaisiais užpildais apsauginio sluoksnio storis turi būti ne 

mažesnis kaip  15-20 mm. 
Nepalankių sąlygų (didelė drėgmė, rūgštys, druskos ir kt.) veikiamų gelžbetoninių konstrukcijų apsauginio 

sluoksnio norminis storis turi būti  padidintas ne mažiau kaip 10 mm. 
Kad armatūra būtų gerai padengta betonu ir sukibtų, atstumas tarp armatūros strypų turi būti ne mažesnis 

už strypų skersmenį ir ne mažesnis kaip  20 mm. 
Apsauginio sluoksnio storis fiksuojamas betoniniais arba plastmasiniais fiksatoriais, o atstumai tarp 

armatūros strypų ir eilių - reikiamo ilgio armatūros strypeliais. 
Nuokrypiai nuo projektinio apsauginio betono sluoksnio storio pateikti 3.6 lentelėje.  
11.6 lentelė. Leistini apsauginio sluoksnio nuokrypiai nuo projektinių:  
Konstrukcijų 
skerspjūvio 
matmenys 

Projektinis apsauginio sluoksnio storis 

 iki 15 mm nuo 16 iki 20 mm daugiau kaip 20 mm 
Iki 100 mm +4,0 +4,0  -3,0 +4,0   -5,0 
Nuo 101 iki 200 
mm 

+5,0 +8,0  -3,0 +8,0   -5,0 

Nuo 201 iki 300 
mm 

- +10,0  -3,0 +10,0   -5,0 

Daugiau kaip 300 
mm 

- +15,0  -5,0 +15,0   -5,0 
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Sudėti į klojinius armatūros strypai, tinklai ir strypynai surišami minkšta viela arba  sujungiami suvirinant 
elektra. 

Atvežto į statybvietę armatūrinio plieno techniniai rodikliai turi būti surašyti atitikties dokumente. Tuo atveju, 
kai nėra tokio dokumento arba abejojama duomenimis ir kai armatūra naudojama įtemptam armavimui, plieno 
savybės nustatomos laboratorijose. 

11.7. Betonavimo darbai  
Betono ir gelžbetonio konstrukcijoms betonuoti naudojamas projekte nurodytos klasės betonas. Betono 

mišinio technologinės savybės (konsistencija pagal kūgio nuoslūgį mm) V/C, cementas, užpildai, priedai priklauso 
nuo betonuojamos konstrukcijos ypatumų ir betonavimo technologijos. Jei reikia, projekte nurodomas betono 
atsparumas šalčiui, tankis, vandens nepralaidumas, deformatyvumas ir kitos savybės. 

Kai betono mišiniai ruošiami statybvietėse, parenkant sudėtis įvertinama cemento, užpildų, kitų medžiagų 
savybės ir jų kiekių santykis. Tai turi užtikrinti visas reikiamas mišinio ir betono savybes (konsistenciją, tankį, 
stiprumą, ilgalaikiškumą), armatūros apsaugą nuo korozijos. Sudėtis turi būti tokia, kad betono mišinys 
nesisluoksniuotų ir neatsiskirtų cemento pasta. Betono mišinys turi būti tokios konsistencijos, kad gerai užpildytų 
formas (klojinius) tarpus tarp armatūros strypų ir galėtų būti tinkamai sutankintas turimomis priemonėmis. 

Sukietėjusio normalaus ir sunkiojo betono stiprio gniuždant klasės pateiktos 3.7 lentelėje. Betono klasės 
atitinka 0,95 patikimumui garantuojamas betono stiprumo vertes MPa.  

11.7.1. lentelė. Betono stiprio gniuždant klasės 
Stiprio gniuždant klasė fck cyl N/mm² (MPa) fck cube N/mm² (MPa) 

C20/25 20 25 
Cementas parenkamas pagal betono paskirtį, leidžiamą egzoterminį betono įšilimą, konstrukcijos matmenis 

ir naudojimo aplinkos sąlygas [5.5]. Cementas turi atitikti LST EN 197-1:2011 [5.6] reikalavimus.  
Cemento kiekis priklauso nuo betonuojamos konstrukcijos (nearmuoto betono, gelžbetonio, įtemptojo 

gelžbetonio) ir naudojimo aplinkos sąlygų. Aplinkos poveikių klasės pateiktos 3.8 lentelėje. Gruntų agresyvumo 
charakteristika pateikta 3.9 lentelėje. 

11.7.2. lentelė. Aplinkos sąlygų klasifikavimas 
Klasių 
žymėjimas 

Aplinkos aprašymas 
Pasitaikančių naudojimo aplinkos 
klasių informaciniai pavyzdžiai 

Žemiausia 
betono klasė 

2. Karbonizacijos sukeliama korozija 
XC2 Šlapia, retai sausa Konstrukcijos paviršiai ilgai mirksta 

vandenyje; daugelis pamatų 
C20/25 

 
11.8 Betonavimo eiga 
Užpildai turi būti frakcionuoti, švarūs, atitinkantys betono paskirtį ir klasę. Stambiųjų užpildų stambiausios 

dalelės neturi viršyti: 
*   vieno ketvirtadalio mažiausio gaminio matmens; 
*   mažiausio atstumo tarp gretimų armatūros strypų minus 5 mm; 
* 1,3 karto apsauginio betono sluoksnio storio (tas apribojimas nebūtinas, kai gelžbetonio konstrukcijos 

naudojamos sausoje aplinkoje). 
Prieš betonavimą nuo klojinių nuvalomos šiukšlės, dulkės, nuo armatūros - rūdys. Medinių klojinių paviršiai, 

kurie liesis su betono mišiniu, sudrėkinami. 
Monolitinėms konstrukcijoms betonuoti dažniausiai naudojami prekiniai betono mišiniai, kurie į statybvietes 

dažniausiai transportuojami automobilinėmis betonmaišėmis, o į  betonavimo vietą tiekiami betono siurbliais. 
Kontroliuojama, kad atliekant šias operacijas betono mišinys nesusisluoksniuotų ir išliktų homogeniškas. 

Nustatant leidžiamą gabenimo trukmę turi būti atsižvelgiama į mišinio sudėtį, temperatūrą ir oro sąlygas. 
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Į statybvietes betono mišinius gabenant kitokiais būdais turi būti išvengta sluoksniavimosi, sudedamųjų 
medžiagų praradimo, užteršimo, turi būti kuo mažiau kartų perkraunamas. Mišinį iškraunant iš transporto priemonių 
laisvas kritimo aukštis turi būti ne didesnis kaip 2,0 m. 

Statybvietėje turi būti asmuo, atsakingas už betono mišinio gabenimą, priėmimą, klojimą ir priežiūrą.  
Prekinio betono mišinio gamintojo, jei naudotojas reikalauja, turi būti suteikta tokia informacija: 
* cemento atmaina, jo stiprio klasė, užpildų atmaina; 
* priedų atmaina (jei jie naudojami); 
* vandens ir cemento santykis; 
* atitinkamų bandymų rezultatai. 
Gamintojas, prieš iškraudamas betono mišinį iš transporto priemonės, turi pateikti lydraštį (važtaraštį), 

kuriame turi būti nurodyti tokie duomenys: gamintojo pavadinimas; lydraščio eilės numeris; data ir pakrovimo laikas, t. 
y. cemento ir vandens pirmojo sąlyčio laikas; automobilio numeris arba transporto priemonės indentifikavimas; pirkėjo 
pavadinimas; statybvietės vieta ir pavadinimas; techninių reikalavimų nuorodos; betono mišinio kiekis, m³; atitikties 
deklaracija su nuorodomis į specifikaciją ir LST EN 206-1:2002 [5.5]; sertifikavimo įstaigos pavadinimas arba ženklas, 
jei įstaiga jį turi; laikas per kurį betonas pristatomas į statybvietę; iškrovimo pradžios laikas; iškrovimo pabaigos 
laikas.  

Lydraštyje taip pat gali būti pateikti tokie papildomi duomenys: stiprio klasė, naudojimo aplinkos sąlygų 
kategorija, konsistencija, cemento atmaina ir stiprio klasė, priedų ir mikroužpildų (jei jų yra)  atmainos, specialiosios 
savybės. 

Ruošiant betono mišinius statybvietėje ir projektuojant jų sudėtis įvertinama, kad betono klasė yra 
garantuotas 95% tikimybės betono stiprumas. 

Betonuojant monolitines konstrukcijas betonas dažniausiai tankinamas vibraciniais būdais. Tankinimo 
trukmė priklauso nuo sluoksnio storio, mišinio technologinių savybių, armavimo, tankinimo priemonių bei jų sukuriamo 
poveikio intensyvumo. Labai svarbu, kad tankinant betono mišinys nesisluoksniuotų ir iš jo nebūtų išspausta 
cementinė pasta.   

Tankinant vibraciniais būdais vibromechanizmas negali liesti armatūros, įdėtinių detalių, klojinių tvirtinimo 
elementų. Giluminis vibratorius į tankinamą betono mišinį panardinamas  5-10 cm, perkėlimo žingsnis ne didesnis 
kaip 1,5 poveikio spindulio.  

Paviršinis vibratorius turi dengti apie 10 cm sutankinto betono zonos. Vibravimo trukmė vienoje tankinimo 
zonoje priklauso nuo betono mišinio technologinių savybių, sluoksnio storio. Klojamas mišinys turi būti tankinamas 
aplink armatūros atskirus strypus ir ypač klojinių kampuose, siekiant, kad būtų suformuota tanki betono struktūra. 

Monolitines konstrukcijas betonuojant klodais, kitas klodas klojamas iki betono rišimosi pradžios. Pertraukos 
tarp betono klodų betonavimo be darbo siūlių įrengimo priklauso nuo betono mišinio savybių, cemento, technologijos, 
aplinkos temperatūros ir konkrečiu atveju nustatomas eksperimentais. 

Monolitines konstrukcijas betonuojant be pertraukų visada jų kokybė būna geresnė negu betonuojant su 
pertraukomis. Tačiau dėl technologinių ir organizacinių priežasčių tenka daryti pertraukas ir formuoti darbo siūlės. 
Darbo siūlės turi būti statmenos konstrukcijų ašims arba paviršiams. Tęsti betonavimą galima anksčiau suklotam 
betonui pasiekus ne mažesnį kaip 1,5 MPa stiprį. Betonavimo darbo siūlių padėtis derinama su projekto autoriais.  

Naujo betono sankiba su sukietėjusiu betonu visada mažesnė nei monolite.  Darbo siūlėje kontaktas tarp 
sukietėjusio ir naujo betono ne tik silpnesnis, bet ir pralaidesnis vandeniui, mažiau atsparus šalčiui ir kt. Dažnai darbo 
siūlės blogina statinių konstrukcijų paviršiaus kokybę, todėl darbo siūles reikia įrengti tokiose vietose, kad jos 
nesumažintų konstrukcijų stiprumo, nepablogintų paviršių kokybės ir, jei įmanoma, jos būtų konstruktyviai 
apiformintos.  

Betonavimas karštoje aplinkoje 
Vykdant betonavimo darbus, kai aplinkos temperatūra yra aukštesnė kaip +25° C ir santykinė drėgmė 

žemesnė už 50%, turi būti naudojami greitai kietėjantys portlandcemenčiai, kurių stiprio klasė 1,5 karto aukštesnė už 
projektinę betono klasę.  
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Betono mišinio temperatūra, betonuojant konstrukcijas, kurių paviršiaus modulis M>3 neturi viršyti 30-35° C. 
Cemento rišimosi ir intensyvaus kietėjimo metu dėl vykstančių fizinių – cheminių procesų betonas gali 

supleišėti. Plastiškasis pleišėjimas, kai vidiniai įtempimai viršija betono stiprumą, gali būti pašalintas pakartotinai 
vibruojant praėjus ne daugiau kaip 0,5-1 valandos.  

Betonuojant karštoje aplinkoje betono struktūros formavimosi proceso priežiūrą reikia pradėti tuoj po 
betonavimo ir vykdyti kol betonas pasieks 70% projektinio stiprio. Kietėjantis betonas turi būti drėkinamas. Tam, kad 
betonas intensyviau kietėtų galima išnaudoti saulės radiaciją, uždengiant paviršių vandeniui nelaidžia juoda plėvele.  

Kietėjančio betono priežiūra 
Betono savybės, o tuo pačiu ir gaminamos konstrukcijos kokybė priklauso nuo tinkamos kietėjančio betono 

priežiūros ir apsaugos nuo kenksmingų poveikių. Suklotą betoną reikia apsaugoti nuo lietaus, smūgių, didelių 
temperatūros pokyčių, išdžiūvimo. Atviri betono paviršiai uždengiami ne vėliau kaip po 10-12 valandų nuo 
betonavimo pabaigos, o karštomis dienomis periodiškai drėkinami. Uždengiama polietileno plėvele, drėgna 
medžiaga, pjuvenomis ir pan.  

Kietėjančio betono priežiūros trukmė nustatoma, atsižvelgiant į cemento hidratacijos greitį, betono savybes, 
aplinkos temperatūrą ir santykinę drėgmę. Įvertinant tuos faktorius kietėjančio betono priežiūros trukmė būna nuo  2 
iki 10 parų. 

Tais atvejais, kai betonas turi būti atsparus dilumui arba yra veikiamas nepalankių aplinkos sąlygų priežiūros 
trukmė turi būti pailginta. 

11.9. Kokybės kontrolė 
Betono stipris gniuždant nustatomas bandant 28 paras išlaikytus 150 mm briaunos ilgio kubus arba 150 mm 

skersmens ir 300 mm aukščio cilindrus. Taip pat betono stipriui gniuždant nustatyti leidžiama naudoti 100 mm arba 
200 mm briaunos ilgio kubus (LST ISO 4012:2005 [5.10]). Jeigu bandomi stambiagrūdžio arba smulkiagrūdžio betono 
100 mm briaunos ilgio kubai, taikomas perskaičiavimo pagal 150 mm briaunos ilgio kubus koeficientas 0,95, 
smėlbetonio – 1,0; jeigu bandomi 200 mm briaunos ilgio kubai – koeficientas 1,05. 

Tais atvejais, kai suformuoti bandiniai negali atstoti gaminio (labai standūs mišiniai, tankinama presuojant, 
vakuumuojant ar kt.), betono stipris gali būti nustatomas bandant bandinius, išgręžtus iš gaminių.  

Apytiksliai stiprį galima nustatyti betono struktūrą neardančiais metodais bei ultragarsu.  
Monolitinių konstrukcijų betonavimo darbų kokybės kontrolė yra priemonės, būtinos betono kokybei palaikyti 

ir reguliuoti. T. y. tikrinimas, bandymas ir bandymų rezultatų naudojimas. Tikrinamas ruošimasis betonavimui, betono 
mišinio transportavimas, klojimas, tankinimas ir kietėjančio betono priežiūra. 

Sudarant sutartį su betono mišinio tiekėju ar kilus abejonėms dėl kokybės, būtina patikrinti sertifikacijos 
institucijos išduotą sertifikatą ir ar kontroliuojama betono mišinio gamyba. 

Naudojant prekinį mišinį statybvietėje betonas kontroliuojamas kaip nurodyta 2.3.10 lentelėje. Monolitinių 
konstrukcijų betonavimo proceso kontrolė statybvietėje pateikta 2.3.11 lentelėje. 

Kiekvienu atveju prieš atsakingų konstrukcijų betonavimą betono stiprio kontrolės organizavimą statybos 
vadovas (SV)  suderina su statytojo atstovu (TP).  

11.9.1. lentelė. Prekinio betono kontrolė statybvietėje 
KONTROLĖS 
POBŪDIS 

KONTROLĖ TIKSLAS MAŽIAUSIAS DAŽNUMAS 

1. Mišinio siuntos 
lydraštis 

lydraščio duomenų  
tikrinimas 

užtikrinti, kad siunta 
atitiktų užsakymą 

kiekvieną kartą, gavus siuntą 

2. Mišinio 
konsistencija 

apžiūrint patikrinti, ar įprasta 
išvaizda 

kiekvieną kartą, gavus siuntą 

3. Mišinio 
konsistencija 

 

konsistencijos kontrolė 
pagal 
LST ISO 4109 

įvertinti, ar atitinka rei- 
kiamą konsistenciją 

1) gaminant bandinius betono 
bandymams 
2) kilus abejonei po apžiūrėjimo 

4. Mišinio apžiūrint palyginti su įprasta kiekvieną kartą, gavus siuntą 
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vienalytiškumas išvaizda 
5. Mišinio 
vienalytiškumas 

 

bandinių iš maišinio 
skirtingų imčių savybių 
palyginimas 

įvertinti vienalytiškumą kilus abejonei 

6. Betono 
išvaizda 

apžiūrint palyginti su įprasta 
išvaizda 

kiekvieną kartą, gavus siuntą 

7. Kontrolės lygis 
mišinį  tiekiančio-
je gamykloje 

susipažinimas su  serti- 
fikacijos įstaigos išduotu 
sertifikatu, įsitikinant, ar 
kontroliuojama gamyba. 
jei  nekontroliuojama, 
susipažįstama su 
prekinio mišinio 
gamyklos gamy- bos 
kontrolės lygiu 

įsitikinti, ar kontroliuo- 
jama gamyba 

1) sudarant sutartį su nauju tiekėju 2) 
kilus abejonei 

8. Betono stipris 
gniuždant 

bandymas pagal  
LST.ISO 4012:2005 

įvertinti iš mišinio 
gaminamo betono stiprį 

1) pagal statytojo dokumentus 
2) kilus abejonei 

9 Oro kiekis 
mišinyje, kai 
numaty- tas 
reikalavimas 

bandymas pagal 
LST 1428.13 

 

nustatyti, ar atitinka 
reikiamą oro kiekį 

kilus abejonei 

10. Kitos savybės pagal pasirinktus 
standartus ar susitarimą 

įvertinti, ar atitinka 
reikiamas savybes 

pagal s 
usitarimą 

11.9.2. lentelė. Monolitinių konstrukcijų betonavimo kontrolė 
Kontroliuojama operacija A ir K Kaip 

kontroliuojama 
Dalyvauja 

1. PRIEŠ BETONAVIMĄ:    
   - klojinių matmenys, armatūros padėtis SV rulete TP 
   - ar nuvalyti klojiniai SV vizualiai  
   - ar sudrėkinti klojiniai SV vizualiai  
   - ar sandarūs klojiniai SV vizualiai  
2. BETONAVIMO METU:    
   - mišinio konsistencija ir homogeniškumas  SV vizualiai TP 
   - betono mišinio laisvo kritimo aukštis  SV rulete  
   - mišinio sutankinimo kokybė SV vizualiai TP 
   - betonuojamų sluoksnių storis SV rulete  
   - trukmė tarp mišinio sumaišymo ir betonavimo 
pradžios 

SV   

   - vartojamos priemonės,kai betonuojama esant  
šaltam ar karštam orui 

SV  TP 

   - betonavimo siūlės SV vizualiai TP 
   - konstrukcijų sandūrų kokybė SV vizualiai TP 
   - kietėjančio betono priežiūra SV  TP 

11.9.3. lentelė. Monolitinių betono ir gelžbetonio konstrukcijų leistinieji nuokrypiai 

Pamatų vertikalių plokštumų ir jų susikirtimo linijų  
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nuokrypiai nuo vertikalės per visą konstrukcijos 
aukštį 

 

Sienų, išbetonuotų nejudamuose klojiniuose, ir 
kolonų, laikančių monolitines perdangas 

 

Sienų ir kolonų, laikančių surenkamąsias sijų 
konstrukcijas  

20 mm 
 

Horizontalių plokštumų nuokrypis nuo horizontalės 
per visą patikrinto ruožo plokštumą 

15 mm 

Vietiniai betono paviršiaus nelygumai pridėtos 
dviejų metrų ilgio liniuotės ruože (išskyrus 
atraminius paviršius)  

10 mm 
 
 

Elementų ilgio ir tarpatramio 20 mm 

Elemento skerspjūvio matmenų   

Monolitinių ar surenkamųjų gelžbetonio kolonų ir 
kitokių  

5 mm 

Surenkamųjų elementų atramų paviršiaus 
altitudžių;  

20 mm 
 

Inkarinių varžtų padėties: –3 iki +6 mm 

Plane, kai atramos yra kontūro viduje  

Plane, kai atramos yra už kontūro 5 mm 

Pagal aukštį  

Altitudžių skirtumas dviejų paviršių sandūroje pagal 
aukštį 

5 mm 
10 mm 
20 mm 
3 mm 

11.10. Darbų priėmimas 
Priimant monolitines betono ir gelžbetonio konstrukcijas ar statinių dalis tikrinama: 

 atitikimas darbo brėžiniams; 
 betono stiprio ir kitų kontroliuojamų rodiklių atitikimas projektiniams; 

 panaudotų medžiagų ir pusfabrikačių kokybė;  
 konstrukcijų paviršių kokybė; 
 ar konstrukcijose esančių angų ir kanalų padėtis ir skaičius atitinka projektinius; 
 įdėtinių detalių, inkarinių varžtų padėtis ir įtvirtinimas; 
 deformacinės siūlės ir jų kokybė. 
Priimant užbaigtas betono ir gelžbetonio konstrukcijas ar statinių dalis surašomi paslėptų darbų, atsakingų 

konstrukcijų priėmimo, laboratorinių tyrimų aktai ir kiti dokumentai. Tarp jų pateikiami: 

 darbo brėžiniai, kuriuose pažymėti pakeitimai, padaryti statybos proceso metu;      
 dokumentai, kuriuose nurodyta, kad pakeitimai buvo laiku ir nustatyta tvarka suderinti; 
 paslėptų darbų aktai; 
 monolitinių konstrukcijų, armatūros, įdėtinių detalių, klojinių patikrinimo prieš      betonavimą, 

monolitinių konstrukcijų apžiūrėjimo nuėmus klojinius aktai, kontrolinių betono bandinių tyrimo duomenys; 
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 statybos darbų žurnalas. 
11.11. Metalo konstrukcijos 
Naudojamos metalo konstrucijos panduso įrengimui. Skyriuje pateikiamas metalo konstrukcijų 

apsaugojimas. 

KONSTRUKCIJŲ DAŽYMAS 

Projekte turi būti aplinkos, kurioje bus sumontuota konstrukcija, agresyvumo charakteristikos, dengiamos 
dangos storis mikronais ir dažų charakteristika. Visos konstrukcijos turi būti pagamintos iš metalo, kurių paviršiai 
nepažeisti korozijos. 

Dangos ilgaamžiškumą užtikrina patikimas ir geras paviršiaus paruošimas. Pagrindinis paviršiaus paruošimo 
būdas yra mechaninis, suspausto oro srove purškiant abrazyvinę medžiagą. Nuvalius tokiu būdu metalo paviršių, jis 
būna šiurkštus, todėl gruntas labai gerai laikosi ir užtikrina gerą dangos kokybę. Paviršių reikia nuvalyti iki tam tikro 
laipsnio, kurio etalonai yra nurodyti projekte. Maži paviršiai gali būti valomi mechaniniu ar rankiniu būdu šepečiais ir 
skiedikliais. Rūdžių surišėjais ruošti paviršių dažymui draudžiama. Nuvalius atitinkama paviršiaus plotą, jis turi būti 
nugruntuotas. Palikti negruntuotą paviršių ilgiau kaip 24 val. draudžiama. 

Rangovas gali pasirinkti ir kitą paviršiaus paruošimo dažymui būdą, tačiau tai turi būti suderinta su statybos 
technine priežiūra. 

TS-12. TINKO REMONTAS 

Tinko remonto darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos statybininkų asociacijos patvirtintomis statybos 
taisyklėmis ST121895674.06:2009 „Apdailos darbai“. Vidinių paviršių remontui naudojami šios sudėties skiediniai – 
1:4:1–2 (cementas:kalkės:smėlis). Apdailos darbai atliekami esant aplinkos ir paviršiaus temperatūrai nuo +5C iki 
+25C. Oro drėgnumas ne didesnis kaip 60%. Nuo tinkavimui paviršiaus turi būti nuvalytos dulkės, panaikintos riebalų ir 
bitumo dėmės, paviršius apdorojamas giluminiu gruntu. Kampai ir briaunos turi būti  formuojami galvanizuotais 
metaliniais bortais. Techniniai reikalavimai skiediniams – leistini nukrypimai: 

1. tinko skiediniai negali turėti nuosėdų ant tinklo akutėmis mm – skirti dengiamajam sluoksniui – 2,0 mm; 
2. skirti gruntui – 2,5 mm; 
3. išsluoksniavimas – <15%; 
4. vandens išlaikymas – >90%; 
5. leistinas tinko storis – iki 20 mm; 
6. leistinas kalkinio skiedinio išlyginamojo sluoksnio storis – iki 7 mm; 
7. leistinas cementinio skiedinio išlyginamojo sluoksnio storis – iki 5 mm; 
8. leistinas dengiamojo sluoksnio tinko storis – iki 2 mm; 
9. nuokrypos nuo vertikalės ir horizontalės (5 matavimai 2–jų metrų liniuote 50–70 m2 paviršiaus) – 1 -

am metrui – 1 mm; 
10. nuokrypos nuo vertikalės ir horizontalės (5 matavimai 2–jų metrų liniuote 50–70 m2 paviršiaus) – 

visam patalpos aukščiui ar ilgiui – 5 mm; 
11. angokraščių, piliastrų, stulpų, kampų, įdubų nukrypimai nuo vertikalės ir horizontalės – 1–am metrui – 

1 mm; 
12. angokraščių, piliastrų, stulpų, kampų, įdubų nukrypimai nuo vertikalės ir horizontalės – 1–am 

elementui – 3 mm; 
13. tinkuotų angokraščių pločio nukrypimai nuo projektinio – iki 2 mm; 
14. leistinas tinkuotų ir glaistytų paviršių drėgnumas iki 8%. 

TS-13. GLAISTAS 
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Paruoštas naudoti glaistas 
MEDŽIAGA. Naudoti paruoštas, ypač lengvai šlifuojamas statybinis glaistas, skirtas vidaus darbams. Glaistyti 

rankomis (mentele) arba mašininiu būdu.  
SANDĖLIAVIMAS . Galioja 18 mėnesių nuo pagaminimo dienos. Laikyti sausoje vietoje. Saugoti nuo šalčio, 

aukštos temperatūros ir tiesioginių saulės spindulių. Laikyti sandarioje originalioje pakuotėje.  
PAKUOTĖ. 15 kg kibiras. 
NAUDOJIMAS. Tinkuotiems, betoniniams, gipskartonio ir kitokiems mineraliniams paviršiams išlyginti prieš 

dažant (paviršiaus kokybės klasė Q4) ar klijuojant apmušalus. 
SAVYBĖS: 
Lengva šlifuoti; 
Nesivelia; 
Paprasta naudoti; 
Tepamo ir išdžiūvusio glaisto spalva skiriasi; 
Galima ilgai glaistyti; 
aruoštas naudoti; 
Galima ilgai sandėliuoti; 
Patogi pakuotė. 
DARBO EIGA: 
Pagrindas  
 Pagrindas turi būti tvirtas (netrupėti), švarus ir sausas. Būtina pašalinti sukibimą mažinančias 

medžiagas (riebalus, tepalą, dulkes, skiedinio ir dažų likučius).  
Pagrindo paruošimas  
 Prieš glaistant visus įgeriančius paviršius, pavyzdžiui, gipskartonį, tinką, rekomenduojama gruntuoti 

gruntu, o neįgeriančius arba silpnai įgeriančius betoninius paviršius – emulsija (skiesti vandeniu santykiu 1:3). 
Glaistymas  
 Glaistą tepti rankomis (mentele) arba mašininiu būdu, ne storesniu kaip 1 mm sluoksniu. Išlyginti. Jei 

reikia, kitą sluoksnį tepti tik visiškai išdžiūvus pirmam sluoksniui. Jei pirmiau užteptas sluoksnis buvo šlifuotas švitriniu 
popieriumi arba sieteliu, prieš tepant kitą sluoksnį paviršių rekomenduojama gruntuoti gruntu. Prieš dažant nuglaistytą 
paviršių rekomenduojama gruntuoti giliai įsiskverbiančiu ir paviršių sutvirtinančiu gruntu, arba vadovautis dažų 
gamintojų nurodymais.  

Šlifavimas  
 Glaistą šlifuoti švitriniu popieriumi Nr. 240 arba šlifavimo tinkleliu Nr. 180–240. 
TECHNINIAI DUOMENYS 
Išeiga 0,2–0,5 kg/m² (priklauso nuo paviršiaus rupumo); 
Džiūvimo trukmė apie 2 val., kai oro temperatūra +20 °C, o santykinė oro drėgmė 65 %;  
Slankumas, LST EN 1015-4: 2002 22,5 mm; 
Malimo smulkumas, LST 1519:1998 0 %; 
Susitraukimas, LST 1519:1998 Įtrūkimų nėra. 
PASTABOS 
 Oro, pagrindo ir skiedinio temperatūra dirbant ir rišantis turi būti ne mažesnė nei +5 °C. Optimalios 

sąlygos: +20 °C oro temperatūra, 65 % santykinė oro drėgmė. Nemaišyti su kitomis medžiagomis. Glaistant 
gipskartonio plokštes glaistą naudoti tik tada, kai nėra pavojaus, kad dėl drėgmės arba temperatūros poveikio gali 
pasikeisti plokščių ilgis. 

 
TS-14. DAŽYMAS 

DARBŲ VYKDYMAS.  
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Tinkuotos sienos dažomas siekiant pagerinti pastato estetinę išvaizdą taip pat pagerinti jų eksploatacines 
savybes. Eksploatacinės savybės pagerėja dėl to, kad tinkamai parinkus dažus, sumažėja paviršių vandens 
įgeriamumas. 

PAVIRŠIŲ PARUOŠIMAS IR DARBŲ VYKDYMAS.  
Visi paviršiai turi būti vientisi, švarūs, sausi ir lygūs. Tinkuotų paviršių drėgnumas < 8 % betoninių ir 

gelžbetoninių < 4-6 %. Dažomos patalpos temperatūra > 8° C, santykinis oro drėgnumas < 70 %. Išoriniai paviršiai 
nedažomi esant aukštesnei negu 27° C temperatūrai, esant tiesioginiams saulės spinduliams, taip pat lyjant arba esant 
šlapiam fasadui po lietaus, kai pučia vėjas kurio greitis daugiau kaip 10 m/s, o taip pat apledėję ar apšalę paviršiai 
žiemos metu. Paviršių paruošimo nuoseklumas ir technologinės operacijos pateikiamos lentelėse. 

Darbų atlikimo eiliškumas ruošiant ir dažant išorinius paviršius 
Technologinės operacijos Aliejiniai, sintetiniai ir emaliniai dažai 
Valymas + 

Plyšių raižymas + 
Glaistymas + 
Svidinimas + 
Glaistymas + 
Svidinimas + 
Šlapinimas vandeniu - 
Nugruntavimas + 
Pirmasis dažymas + 
Antrasis dažymas + 

 
Tinkuotų ir betoninių paviršių plyšiai išrievėjami ir užtaisomi skiediniu, paviršiai lyginami, svidinami. Po to 

paviršiai gruntuojami, glaistomi ir svidinami (šlifuojami).  
Nuo metalinių paviršių rūdys ir purvas nuvalomi metaliniais grandikliais ir šepečiais. Rūdys pašalinamos 

cheminiu rūdžių valikliu, po to paviršius nuplaunamas ir išdžiovinamas. Nuo naujų galvanizuotų paviršių, kurie bus 
dažomi, turi būti kruopščiai pašalintos tepalų dėmės tirpiklio pagalba. Dulkės nuo paviršių nusiurbiamos ar 
pašalinamos kitais būdais.  

Paruošti paviršiai prieš dažant turi būti gruntuojami pagal technologiją nurodytą gamintojo instrukcijoje.  
Grunto dangos turi gerai įsigerti į paviršių, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas drėgmės 

susikaupimas.  
Kiekvieno sluoksnio danga turi pilnai išdžiūti, prieš dedant sekančią, dengiamasis sluoksnis nedaromas, kol 

Inžinierius nepatvirtina. 
Jeigu kitaip nenurodyta, turi būti dažoma 2 sluoksniais dažų ant paruošiamojo grunto sluoksnio. 

DAŽYMO BŪDAS.  
Rangovas gali pasirinkti ir kitą paviršiaus paruošimo dažymui būdą, tačiau turi būti suderinta su statybos 

technine priežiūra.  
Dažant pasirinktos firmos dažais, būtina griežtai laikytis tų rekomendacijų ir taisyklių, kurias pateikia 

gamintojai ar jų atstovai, kad būtų užtikrintas patikimas ir ilgas dangos tarnavimo laikas.  
Jis turi būti parenkamas pagal darbų vietą ir pagal gamintojų nurodymus.  
Dažymas teptuku atliekamas taip, kad paviršiaus dengiamajame sluoksnyje nesimatytų teptuko žymių.  
Voleliu dažoma taip pat nepaliekant volelio žymių. Purškimas galimas, jei gretimi paviršiai gerai uždengti. 

Dažoma pagal nurodytą spalvų skalę. 
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MEDŽIAGOS.  
Vidaus dažymo darbams naudoti lateksinius dažus (1 atsparumo drėgnam trynimui klasė). 

 

 
DAŽYMO RŪŠYS. 
Nuo tinkuotų, gipso kartono ir betoninių paviršių nuvalomos dulkės ir nešvarumai. Paviršiai išlyginami medine 

trintuve, plyšeliai ir kavernos išrievėjami ir užtaisomi alebastru. Svarūs ir lygūs paviršiai nugruntuojami, o išdžiūvę 
dalinai užglaistomi. Švarūs ir lygūs paviršiai negruntuojami, o išdžiūvę dalinai užglaistomi. Išdžiūvusios užglaistytos 
vietos nušlifuojamos. (Visos plokštumos ištisai nuglaistomos vienu sluoksniu, o išdžiūvusios vėl nušlifuojamos. 
Nušlifuoti paviršiai glaistomi antrą kartą, išdžiovinami ir šlifuojami). Taip paruošti paviršiai gruntuojami. (Gruntui 
išdžiūvus gruntuojami dar kartą su dažų pasluoksniu).  

DARBŲ PRIEŽIŪRA.  
Rangovas atsako už tinkamą darbų vykdymą ir kokybę. Visi dažais dažyti paviršiai turi atitikti bandomojo 

dažymo pavyzdžius ar patvirtintus etalonus. Rangovas neatleidžiamas nuo atsakomybės už tinkamą, darbų vykdymą. 
Kiekvieno sluoksnio paviršiai turi būti lygūs, be nuotekų. Dažų sluoksnis turi būti tvirtai ir tolygiai sukibęs su 
dengiamuoju paviršiumi. Dažytų paviršių kokybė turi būti vertinama tik dažams pilnai išdžiūvus. 

Reikalavimai dangos sluoksniams: 
Techniniai reikalavimai Ribiniai nuokrypiai mm Kontrolė 
Dažų dangos sluoksnių leidžiamas 
storis:  
- glaisto - 0,5 mm  
- dažų sluoksnio >25 mkm 

 
 
1,5 
- 

5 matavimai 50-70 m² paviršiaus 
arba mažesnis paviršius su 
matomais defektais 

Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne mažiau kaip 5% (gamykliniame įpakavime) visų naudojamų rūšių 
dažų atsargai. 

Reikalavimai baigtam paviršiui 
Techniniai reikalavimai Leistini 

nuokrypiai, mm 
Kontrolės 
būdai 

Paviršiai padengti vandeniniais emulsiniais dažais turi būti 
vieno tono, be juostų, dėmių, nuotekų, purslų ir ištrintų vietų. 

- Vizualinė apžiūra 

Vietiniai ištaisymai 3 m atstumu nuo paviršiaus neturi būti 
matomi 

- - 
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Paviršiai padengti nevandeniniais dažais turi būti vieno tono 
matinio arba blizgančio paviršiaus 

- - 

Negali būti išsisluoksniavimo pūslių, raukšlių, dažų 
kruopelių, nelygumų, teptuko ar volelio žymių, neturi 
prasišviesti apatiniai dažų sluoksniai 

- - 

Pridėjus prie išdžiūvusio dažyto paviršiaus tamponą ir juo 
pabraukus, ant jo neturi likti dažų žymių 

- Vizualinė apžiūra 

Dviejų skirtingų spalvų paviršių sandūros linijos kreivumas 
atskiruose ruožuose 

2 Matuojant liniuote 

Dažytų paviršių skiriamųjų juostelių (apvadų) linijų kreivumas 
ar gretimo kitos spalvos paviršiaus uždažymas (1 m ilgio 
ruože) 

1 Matuojant liniuote 

TS-15. REIKALAVIMAI METALO GAMINIAMS 

Dažymas 
Antikorozinė metalinių paviršių danga turi būti ilgaamžė, atspari drėgmei, klimatiniams, cheminiams bei 

mechaniniams poveikiams, turi būti ištisinė, kurioje neturi būti įtrūkimų, pūslelių, nutekėjimų. Danga turi būti gerai 
sukibusi su pagrindu. 

Priklausomai nuo metalo konstrukcijų aplinkos, turi būti užtikrintos šios koroziškumo kategorijos: 

 lauke – C3. 
Turi būti laikomasi tokio paviršiaus paruošimo ir dažymo nuoseklumo, kurį numato standartas LST EN ISO 

12944-1:2018 C1, C2 ir C3 korozijos kategorijoms: 

 nuriebinimas; 
 valymas šratasrove su paruošimo klase Sa 2 ½;  
 tik ką gamykloje nuvalytas paviršius turi būti padengtas dvikomponentinių epoksidinių dažų grunto 

sluoksniu, kurio minimalus storis 80 m; 

 nugruntuotieji paviršiai gamykloje turi būti padengti dviem apdailos sluoksniais, suderintais su kitomis 

dangomis; minimalus šių sluoksnių storis 200 m;  

 bendras mažiausias visų sluoksnių storis turi būti ne mažesnis nei 280 m; 

 spalva turi būti tokia pat kaip visų esamų konstrukcijų. 
 
Dažyti reikia aukšto slėgio purkštuvais. Teptuku gali būti taisomos tik atskiros vietos. Dažyti teptuku reikia 

taip, kad dengiamajame sluoksnyje nesimatytų teptuko žymių. 
Statybos metu pažeistos vietos turi būti nuvalomos, gruntuojamos ir perdažomos. Tam konstrukcijų 

gamintojas turi pateikti reikiamą kiekį atitinkamų dažų (ne mažiau kaip po 5 % visų tipų dažų). 
Kai konstrukcijos jungiamos aikštelėje, virinimų pėdsakai ir apgadintos dažų vietos turi būti gerai 

nušlifuojamos ir iš karto gruntuojamos. 
Plieno elementai ir konstrukcijos, kurios bus uždengiamos ir kurių negalės pasiekti dažymo rangovas, prieš 

jas uždengiant turi būti nudažomos antikoroziniais dažais. 
Įprastiniai ir savisriegiai varžtai, naudojami jungtyse, turi būti karštai cinkuoti arba padaryti iš nerūdijančio 

plieno. 
Galvanizavimas 
Gamykloje konstrukcijų elementai skirti karštam galvanizavimui cinku, turi būti paruošiami pagal LST EN ISO 

12944-2:2018 reikalavimus: 

 elementai turi būti be rūdžių, t.y. esant reikalui nuvalomi mechaniškai; 
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 nuėsdinti paviršių ėsdinimo vonioje.  

Mažiausias galvanizavimo cinku dangos sluoksnio storis turi būti 80 m. 

Visus plieninius paviršius nuvalyti, pašalinti riebalų sluoksnį pagal LST EN ISO 8501-1. Paviršių paruošimą ir 
padengimą vykdyti uždaroje patalpoje pagal LST EN ISO 12944-4. 

Visas plienines konstrukcijas nugruntuoti ir nudažyti 2 sl. antikorozinių dažų. Dažų dangos storis ne plonesnis 
kaip 120 µm. 

 
Padengimo atsparumo klasė – M (pagal LST EN ISO 12944-1:2018); 
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DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), RADVILIŠKIO G. 4,
PANEVĖŽYS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYOTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Data Keitimų pavadinimas (priežastis)Laida

2019 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai0

UAB „Panevėžio būstas“

RŪSIO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Nr. Patalpos pavadinimas Plotas,
m²

R-1  Pagalb. ūkio patalpa 6,33
R-2  Pagalb. ūkio patalpa 6,19
R-3  Pagalb. ūkio patalpa 6,30
R-4  Pagalb. ūkio patalpa 5,90
R-5  Pagalb. ūkio patalpa 6,26
R-6  Pagalb. ūkio patalpa 6,26
R-7  Pagalb. ūkio patalpa 6,70
R-8  Pagalb. ūkio patalpa 5,02
R-9  Pagalb. ūkio patalpa 4,68
R-10  Pagalb. ūkio patalpa 5,90
R-11  Pagalb. ūkio patalpa 3,81
R-12  Pagalb. ūkio patalpa 4,28
R-13  Pagalb. ūkio patalpa 4,37
R-14  Pagalb. ūkio patalpa 3,74
R-15  Pagalb. ūkio patalpa 3,63
R-16  Pagalb. ūkio patalpa 4,89
R-17  Pagalb. ūkio patalpa 4,73
R-18  Pagalb. ūkio patalpa 4,66
R-19  Pagalb. ūkio patalpa 4,45
R-20  Pagalb. ūkio patalpa 3,39
R-21  Pagalb. ūkio patalpa 3,20
R-22  Pagalb. ūkio patalpa 3,74
R-23  Pagalb. ūkio patalpa 3,79
R-24  Pagalb. ūkio patalpa 2,40

R-25  Pagalb. ūkio patalpa 4,09
R-26  Pagalb. ūkio patalpa 3,80
R-27  Pagalb. ūkio patalpa 3,80
R-28  Pagalb. ūkio patalpa 3,57
R-29  Pagalb. ūkio patalpa 3,68
R-30  Pagalb. ūkio patalpa 3,93
R-31  Pagalb. ūkio patalpa 3,93
R-32  Pagalb. ūkio patalpa 4,76
R-33  Pagalb. ūkio patalpa 4,66
R-34  Pagalb. ūkio patalpa 5,40
R-35  Pagalb. ūkio patalpa 5,36
R-36  Pagalb. ūkio patalpa 4,31
R-37  Pagalb. ūkio patalpa 4,57
R-38  Pagalb. ūkio patalpa 3,81
R-39  Pagalb. ūkio patalpa 3,43
R-40  Pagalb. ūkio patalpa 3,46
R-41  Koridorius 50,54
R-42  Pagalb. ūkio patalpa 4,68
R-43  Pagalb. ūkio patalpa 37,93
R-44  Koridorius 52,35
R-45  Pagalb. ūkio patalpa 4,56
R-46  Pagalb. ūkio patalpa 6,79
R-47  Pagalb. ūkio patalpa 15,53
R-48  Pagalb. ūkio patalpa 28,97
R-49  Koridorius 67,31
R-50  Pagalb. ūkio patalpa 6,77

Iš viso: 456.61
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- Esamos rūsio sienos;

- Esamos pertvaros;

- Projektuojama išorinė tinkuojama sudėtinė termoizoliacinė sistema (ITSTS) (putų polistirenas EPS 100N (160 mm) / ekstruzinis
putų polistirenas XPS (160 mm) + akmens masės plytelės (9 mm) ant dvigubo armuojančio sluoksnio / drenažinė membrana;

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

PASTABOS:

1. Matmenis tikslinti vietoje, prieš atliekant montavimo darbus bei užsakant
gaminius.

2. Prieš pradedant cokolio šiltinimo darbus nuvalomas atitvarų paviršius,
užtaisomi įtrūkimai, įrengiama hidroizoliacija, apšiltinus cokolį įrengiama
drenažinė membrana. Privaloma laikytis sistemos tiekėjo technologinių
reikalavimų.

3. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo požeminė cokolio dalis
(rūsio siena) šiltinama išorine sudėtine termoizoliacine sistema (ITSTS):
ekstruzinis polistireninis putplastis XPS (160 mm) + drenažinė membrana.

4. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo antžeminė cokolio dalis
(rūsio siena) šiltinama išorine sudėtine termoizoliacine sistema (ITSTS):
ekstruzinis polistireninis putplastis EPS 100N (160 mm) + akmens masės
plytelės (9 mm) ant dvigubo armuojančio sluoksnio.

5. Senos rūsio durys keičiamos naujomis, metalinėmis durimis. Durys turi
tenkinti STR 2.04.01:2018 ,,Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir
išorinės įėjimo durys" ir STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimus.

6. Pastato cokolinės dalies angokraščiai šiltinami 20-50 mm storio
polistireninio putplastčio EPS 100N plokštėmis.

7. Demontuojama sena ir įrengiama nauja nuogrinda, nuolydis formuojamas

nuo pastato.
8. Baigus darbus, sutvarkomos ir uždengiamos prieduobės, įrengiami

apsauginiai lankai, atstatoma veja ir išardytos dangos.
9. Sutvarkomos (nuvalomos, išlyginamos) laiptinių įėjimo aikštelės, įrengiama

neslidžių lauko keraminių plytelių danga.
10. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo rūsio lubų šiltinimas

nenumatomas.
11. Jei pastato atitvarose įrengtos deformacinės siūlės, tose pačiose vietose

turi būti įrengtos sistemos deformacinės siūlės. Didžiausią leidžiamą
atstumą tarp sistemos deformacinių siūlių arba didžiausią leidžiamą
sistemos ilgį arba plotį be deformacinių siūlių pateikia gamintojas.

12. Rekomenduojama, kad išorinių atitvarų apšiltinimo ir kitus atnaujinimo
(modernizavimo) darbus vykdytų numatytiems darbams atestuotos
statybos įmonės (bendrovės), turinčios patvirtintas Statybos taisykles,
kad užtikrinti tinkamą statybos įmonės, jos darbuotojų pasiruošimą
(darbuotojų  kvalifikaciją, jų įsisavintas statybos technologijas, turimus
įrenginius bei mechanizmus, darbų (gamybos) kokybės kontrolės lygį, ir
kt.) bei tinkamai vykdyti nustatomus statybos būdus ar metodus.

13. Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP
įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius, įrenginius galima keisti
lygiaverčiais, su neblogesnėmis savybėmis, nurodytomis techninėse
specifikacijose.
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DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), RADVILIŠKIO G. 4,
PANEVĖŽYS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYOTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Data Keitimų pavadinimas (priežastis)Laida

2019 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai0

UAB „Panevėžio būstas“

PIRMO AUKŠTO PATALPŲ
EKSPLIKACIJA

Nr. Patalpos pavadinimas Plotas,
m²

a-1  Tambūras 1,70
a-2  Tambūras 1,85
a-3  Tambūras 1,77
1-1  Koridorius 6,76
1-2  Kambarys 19,05
1-3  San. mazgas 2,54
1-4  Kambarys 14,24
1-5  Virtuvė 9,13
1-6  San. mazgas 1,44
2-1  Koridorius 7,00
2-2  Kambarys 19,51
2-3  San. mazgas 1,63
2-4  Virtuvė 8,83
2-5  Kambarys 19,63
2-6  San. mazgas 2,54
3-1  Koridorius 11,86
3-2  San. mazgas 1,19
3-3  San. mazgas 1,93
3-4  Pagalb. ūkio patalpa 1,33
3-5  Kambarys 9,85
3-6  Kambarys 11,72
3-7  Virtuvė 8,07
3-8  Kambarys 17,29
16-1  Koridorius 8,61
16-2  Kambarys 10,73
16-3  Kambarys 18,17
16-4  San. mazgas 2,33
16-5  Kambarys 13,27
16-6  Virtuvė 9,40
16-7  San. mazgas 1,42
17-1  Koridorius 8,91

17-2  San. mazgas 1,75
17-3  Virtuvė 9,16
17-4  Kambarys 12,79
17-5  San. mazgas 2,33
17-6  Kambarys 18,92
17-7  Kambarys 9,60
17-8  Kambarys 11,66
26-1  Koridorius 6,75
26-2  Kambarys 17,85
26-3  San. mazgas 2,31
26-4  Kambarys 12,89
26-5  Virtuvė 8,97
26-6  San. mazgas 1,41
27-1  Koridorius 3,78
27-2  Pagalb. ūkio patalpa 1,12
27-3  San. mazgas 2,71
27-4  Virtuvė 8,00
27-5  Kambarys 16,08
28-1  Koridorius 6,44
28-2  San. mazgas 1,50
28-3  Virtuvė 8,75
28-4  Kambarys 14,67
28-5  San. mazgas 2,27
28-6  Kambarys 17,89
1-L  Lodžija 4,00
2-L  Lodžija 5,98
3-L  Lodžija 5,69
16-L  Lodžija 6,12
17-L  Lodžija 6,03
26-L  Lodžija 3,76
27-L  Lodžija 5,67
28-L  Lodžija 3,88

Iš viso: 494.43
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PASTABOS:

1. Matmenis tikslinti vietoje, prieš atliekant montavimo darbus bei užsakant
gaminius.

2. Prieš pradedant sienų šiltinimo darbus, paruošiami fasadai: nuvalomas
atitvarų paviršius, užtaisomi įtrūkimai ir nelygumai. Privaloma laikytis
sistemos tiekėjo technologinių reikalavimų.

3. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo fasadai (išorės sienos)
šiltinami išorine vėdinama termoizoliacinė sistema (IVTS): akmens vata
(200 mm) + priešvėjinė izoliacija (30 mm) + vėdinamas oro tarpas (>25 mm)
+ akmens masės plytelė (9 mm).

4. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo atitvara tarp naujai
įrengiamo PVC profilio balkono įstiklinimo ir vidaus patalpų šiltinama
išorine tinkuojama sudėtine termoizoliacine sistema (ITSTS): polistireninis
putplastis EPS 70N (100 mm) + struktūrinis fasadinis tinkas, su dvigubu
armuojančiu sluoksniu.

5. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo atitvara tarp tambūro ir
vidaus patalpų šiltinama išorine tinkuojama sudėtine termoizoliacine
sistema (ITSTS): polistireninis putplastis EPS 70N (50 mm) + struktūrinis
fasadinis tinkas, su dvigubu armuojančiu sluoksniu.

6. Senos įėjimo tambūro durys keičiamos naujomis, PVC durimis. Durys turi
tenkinti STR 2.04.01:2018 ,,Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir
išorinės įėjimo durys" ir STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimus.

7. Seni mediniai langai keičiami naujais PVC langais. Langai turi tenkinti STR
2.04.01:2018 ,,Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo
durys" ir STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas“ reikalavimus.

8. Išorės sienos angokraščiai šiltinami 20-30 mm storio akmens vatos

plokštėmis.
9. Balkonai stiklinami PVC rėmais su stiklo paketu, užpildytu inertinėmis

dujomis. Balkonai stiklinami nuo atitvaro viršaus iki kitos perdangos lubų.
Atitvaro aukštis 1100 mm nuo balkono grindų.

10. Balkono atitvarai šiltinami išorine vėdinama termoizoliacinė sistema (IVTS):
akmens vata (100 mm) + priešvėjinė izoliacija (30 mm) + vėdinamas oro
tarpas (>25 mm) + akmens masės plytelė (9 mm).

11. Sutvarkomi pirmo aukšto balkonų perdangų (iš apačios) defektai,
nuvaloma, apšiltinama polistireniniu putplasčiu EPS 70N (100 mm),
nutinkuojama (apdailos spalva analogiška fasado spalviniams
sprendimams).

12. Balkono atitvaros tarp naujai įrengiamo PVC profilio balkono įstiklinimo ir
vidaus patalpų angokraščiai šiltinami 20 - 30 mm storio putų polistireno
plokštėmis.

13. Jei pastato atitvarose įrengtos deformacinės siūlės, tose pačiose vietose
turi būti įrengtos sistemos deformacinės siūlės. Didžiausią leidžiamą
atstumą tarp sistemos deformacinių siūlių arba didžiausią leidžiamą
sistemos ilgį arba plotį be deformacinių siūlių pateikia gamintojas.

14. Rekomenduojama, kad išorinių atitvarų apšiltinimo ir kitus atnaujinimo
(modernizavimo) darbus vykdytų numatytiems darbams atestuotos
statybos įmonės (bendrovės), turinčios patvirtintas Statybos taisykles,
kad užtikrinti tinkamą statybos įmonės, jos darbuotojų pasiruošimą
(darbuotojų  kvalifikaciją, jų įsisavintas statybos technologijas, turimus
įrenginius bei mechanizmus, darbų (gamybos) kokybės kontrolės lygį, ir
kt.) bei tinkamai vykdyti nustatomus statybos būdus ar metodus.

15. Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP
įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius, įrenginius galima keisti
lygiaverčiais, su neblogesnėmis savybėmis, nurodytomis techninėse
specifikacijose.

t=50

t=50t=50

- Esamos sienos;

- Esamos pertvaros;

- Projektuojama išorinė vėdinama termoizoliacinė sistema (IVTS) (akmens vata PAROC eXtra Plus (200 mm) + priešvėjinė izoliacija
PAROC CORTEX B (30 mm) + vėdinamas oro tarpas (>25 mm) + akmens masės plytelės (9 mm);

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Projektuojama išorinė tinkuojama sudėtinė termoizoliacinė sistema (ITSTS) (putų polistirenas EPS 70N (100 mm) +  struktūrinis
fasadinis tinkas su dvigubu armuojančiu sluoksniu);

- Projektuojama išorinė tinkuojama sudėtinė termoizoliacinė sistema (ITSTS) (putų polistirenas EPS 70N (50 mm) +  struktūrinis
fasadinis tinkas su dvigubu armuojančiu sluoksniu);
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DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), RADVILIŠKIO G. 4,
PANEVĖŽYS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYOTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Data Keitimų pavadinimas (priežastis)Laida

2019 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai0

UAB „Panevėžio būstas“

ANTRO AUKŠTO PATALPŲ
EKSPLIKACIJA

Nr. Patalpos pavadinimas Plotas,
m²

4-1  Koridorius 6,67
4-2  Kambarys 18,87
4-3  San. mazgas 2,33
4-4  Kambarys 14,17
4-5  Virtuvė 9,05
4-6  San. mazgas 1,39
5-1  Koridorius 7,04
5-2  Kambarys 19,57
5-3  San. mazgas 1,65
5-4  Virtuvė 8,77
5-5  Kambarys 15,71
5-6  San. mazgas 2,59
6-1  Koridorius 12,02
6-2  San. mazgas 1,23
6-3  San. mazgas 2,07
6-4  Pagalb. ūkio patalpa 1,35
6-5  Kambarys 9,85
6-6  Kambarys 11,72
6-7  Virtuvė 7,93
6-8  Kambarys 17,42
18-1  Koridorius 7,78
18-2  Kambarys 10,18
18-3  Kambarys 18,57
18-4  San. mazgas 2,20
18-5  Kambarys 13,03
18-6  Virtuvė 8,61
18-7  San. mazgas 1,52
19-1  Koridorius 9,87
19-2  San. mazgas 1,63

19-3  Virtuvė 8,87
19-4  Kambarys 13,56
19-5  San. mazgas 2,34
19-6  Kambarys 18,20
19-7  Kambarys 9,54
19-8  Kambarys 11,84
29-1  Koridorius 6,68
29-2  Kambarys 17,78
29-3  San. mazgas 2,49
29-4  Kambarys 12,89
29-5  Virtuvė 8,83
29-6  San. mazgas 1,35
30-1  Koridorius 5,33
30-2  San. mazgas 2,83
30-3  Virtuvė 7,31
30-4  Kambarys 16,01
31-1  Koridorius 6,46
31-2  San. mazgas 1,37
31-3  Virtuvė 9,15
31-4  Kambarys 14,74
31-5  San. mazgas 2,27
31-6  Kambarys 17,72
4-L  Lodžija 4,00
5-L  Lodžija 5,98
6-L  Lodžija 5,69
18-L  Lodžija 6,12
19-L  Lodžija 6,03
29-L  Lodžija 3,76
30-L  Lodžija 5,67
31-L  Lodžija 3,88

Iš viso: 483.48
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- Esamos sienos;

- Esamos pertvaros;

- Projektuojama išorinė vėdinama termoizoliacinė sistema (IVTS) (akmens vata PAROC eXtra Plus (200 mm) + priešvėjinė izoliacija
PAROC CORTEX B (30 mm) + vėdinamas oro tarpas (>25 mm) + akmens masės plytelės (9 mm);

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Projektuojama išorinė tinkuojama sudėtinė termoizoliacinė sistema (ITSTS) (putų polistirenas EPS 70N (100 mm) +  struktūrinis
fasadinis tinkas su dvigubu armuojančiu sluoksniu);

PASTABOS:

1. Matmenis tikslinti vietoje, prieš atliekant montavimo darbus bei užsakant
gaminius.

2. Prieš pradedant sienų šiltinimo darbus, paruošiami fasadai: nuvalomas
atitvarų paviršius, užtaisomi įtrūkimai ir nelygumai. Privaloma laikytis
sistemos tiekėjo technologinių reikalavimų.

3. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo fasadai (išorės sienos)
šiltinami išorine vėdinama termoizoliacinė sistema (IVTS): akmens vata
(200 mm) + priešvėjinė izoliacija (30 mm) + vėdinamas oro tarpas (>25 mm)
+ akmens masės plytelė (9 mm).

4. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo atitvara tarp naujai
įrengiamo PVC profilio balkono įstiklinimo ir vidaus patalpų šiltinama
išorine tinkuojama sudėtine termoizoliacine sistema (ITSTS): polistireninis
putplastis EPS 70N (100 mm) + struktūrinis fasadinis tinkas, su dvigubu
armuojančiu sluoksniu.

5. Seni mediniai langai keičiami naujais PVC langais. Langai turi tenkinti STR
2.04.01:2018 ,,Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo
durys" ir STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas“ reikalavimus.

6. Išorės sienos angokraščiai šiltinami 20-30 mm storio akmens vatos
plokštėmis.

7. Balkonai stiklinami PVC rėmais su stiklo paketu, užpildytu inertinėmis

dujomis. Balkonai stiklinami nuo atitvaro viršaus iki kitos perdangos lubų.
Atitvaro aukštis 1100 mm nuo balkono grindų.

8. Balkono atitvarai šiltinami išorine vėdinama termoizoliacinė sistema (IVTS):
akmens vata (100 mm) + priešvėjinė izoliacija (30 mm) + vėdinamas oro
tarpas (>25 mm) + akmens masės plytelė (9 mm).

9. Balkono atitvaros tarp naujai įrengiamo PVC profilio balkono įstiklinimo ir
vidaus patalpų angokraščiai šiltinami 20 - 30 mm storio putų polistireno
plokštėmis.

10. Jei pastato atitvarose įrengtos deformacinės siūlės, tose pačiose vietose
turi būti įrengtos sistemos deformacinės siūlės. Didžiausią leidžiamą
atstumą tarp sistemos deformacinių siūlių arba didžiausią leidžiamą
sistemos ilgį arba plotį be deformacinių siūlių pateikia gamintojas.

11. Rekomenduojama, kad išorinių atitvarų apšiltinimo ir kitus atnaujinimo
(modernizavimo) darbus vykdytų numatytiems darbams atestuotos
statybos įmonės (bendrovės), turinčios patvirtintas Statybos taisykles,
kad užtikrinti tinkamą statybos įmonės, jos darbuotojų pasiruošimą
(darbuotojų  kvalifikaciją, jų įsisavintas statybos technologijas, turimus
įrenginius bei mechanizmus, darbų (gamybos) kokybės kontrolės lygį, ir
kt.) bei tinkamai vykdyti nustatomus statybos būdus ar metodus.

12. Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP
įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius, įrenginius galima keisti
lygiaverčiais, su neblogesnėmis savybėmis, nurodytomis techninėse
specifikacijose.
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DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), RADVILIŠKIO G. 4,
PANEVĖŽYS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYOTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Data Keitimų pavadinimas (priežastis)Laida

2019 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai0

UAB „Panevėžio būstas“

TREČIO AUKŠTO PATALPŲ
EKSPLIKACIJA

Nr. Patalpos pavadinimas Plotas,
m²

7-1  Koridorius 6,53
7-2  Kambarys 19,23
7-3  San. mazgas 2,32
7-4  Kambarys 14,36
7-5  Virtuvė 9,21
7-6  San. mazgas 1,44
8-1  Koridorius 7,22
8-2  Kambarys 19,70
8-3  San. mazgas 1,73
8-4  Virtuvė 8,62
8-5  Kambarys 15,80
8-6  San. mazgas 2,48
9-1  Koridorius 11,69
9-2  San. mazgas 1,22
9-3  San. mazgas 2,06
9-4  Pagalb. ūkio patalpa 1,36
9-5  Kambarys 9,64
9-6  Kambarys 11,77
9-7  Virtuvė 8,20
9-8  Kambarys 17,09
20-1  Koridorius 8,51
20-2  Kambarys 10,55
20-3  Kambarys 18,29
20-4  San. mazgas 2,40
20-5  Kambarys 13,25
20-6  Virtuvė 8,72
20-7  San. mazgas 1,46
21-1  Koridorius 9,99
21-2  San. mazgas 1,81

21-3  Virtuvė 8,71
21-4  Kambarys 13,67
21-5  San. mazgas 2,42
21-6  Kambarys 18,26
21-7  Kambarys 9,56
21-8  Kambarys 11,63
32-1  Koridorius 6,53
32-2  Kambarys 18,01
32-3  San. mazgas 2,40
32-4  Kambarys 12,76
32-5  Virtuvė 8,95
32-6  San. mazgas 1,47
33-1  Koridorius 5,36
33-2  San. mazgas 3,06
33-3  Virtuvė 7,81
33-4  Kambarys 16,40
34-1  Koridorius 5,84
34-2  San. mazgas 1,45
34-3  Virtuvė 8,94
34-4  Kambarys 14,03
34-5  San. mazgas 2,19
34-6  Kambarys 18,20
7-L  Lodžija 4,00
8-L  Lodžija 5,98
9-L  Lodžija 5,69
20-L  Lodžija 6,12
21-L  Lodžija 6,03
32-L  Lodžija 3,76
33-L  Lodžija 5,67
34-L  Lodžija 3,88

Iš viso: 485.43
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- Esamos sienos;

- Esamos pertvaros;

- Projektuojama išorinė vėdinama termoizoliacinė sistema (IVTS) (akmens vata PAROC eXtra Plus (200 mm) + priešvėjinė izoliacija
PAROC CORTEX B (30 mm) + vėdinamas oro tarpas (>25 mm) + akmens masės plytelės (9 mm);

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Projektuojama išorinė tinkuojama sudėtinė termoizoliacinė sistema (ITSTS) (putų polistirenas EPS 70N (100 mm) +  struktūrinis
fasadinis tinkas su dvigubu armuojančiu sluoksniu);

PASTABOS:

1. Matmenis tikslinti vietoje, prieš atliekant montavimo darbus bei užsakant
gaminius.

2. Prieš pradedant sienų šiltinimo darbus, paruošiami fasadai: nuvalomas
atitvarų paviršius, užtaisomi įtrūkimai ir nelygumai. Privaloma laikytis
sistemos tiekėjo technologinių reikalavimų.

3. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo fasadai (išorės sienos)
šiltinami išorine vėdinama termoizoliacinė sistema (IVTS): akmens vata
(200 mm) + priešvėjinė izoliacija (30 mm) + vėdinamas oro tarpas (>25 mm)
+ akmens masės plytelė (9 mm).

4. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo atitvara tarp naujai
įrengiamo PVC profilio balkono įstiklinimo ir vidaus patalpų šiltinama
išorine tinkuojama sudėtine termoizoliacine sistema (ITSTS): polistireninis
putplastis EPS 70N (100 mm) + struktūrinis fasadinis tinkas, su dvigubu
armuojančiu sluoksniu.

5. Seni mediniai langai keičiami naujais PVC langais. Langai turi tenkinti STR
2.04.01:2018 ,,Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo
durys" ir STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas“ reikalavimus.

6. Išorės sienos angokraščiai šiltinami 20-30 mm storio akmens vatos
plokštėmis.

7. Balkonai stiklinami PVC rėmais su stiklo paketu, užpildytu inertinėmis

dujomis. Balkonai stiklinami nuo atitvaro viršaus iki kitos perdangos lubų.
Atitvaro aukštis 1100 mm nuo bakono grindų.

8. Balkono atitvarai šiltinami išorine vėdinama termoizoliacinė sistema (IVTS):
akmens vata (100 mm) + priešvėjinė izoliacija (30 mm) + vėdinamas oro
tarpas (>25 mm) + akmens masės plytelė (9 mm).

9. Balkono atitvaros tarp naujai įrengiamo PVC profilio balkono įstiklinimo ir
vidaus patalpų angokraščiai šiltinami 20 - 30 mm storio putų polistireno
plokštėmis.

10. Jei pastato atitvarose įrengtos deformacinės siūlės, tose pačiose vietose
turi būti įrengtos sistemos deformacinės siūlės. Didžiausią leidžiamą
atstumą tarp sistemos deformacinių siūlių arba didžiausią leidžiamą
sistemos ilgį arba plotį be deformacinių siūlių pateikia gamintojas.

11. Rekomenduojama, kad išorinių atitvarų apšiltinimo ir kitus atnaujinimo
(modernizavimo) darbus vykdytų numatytiems darbams atestuotos
statybos įmonės (bendrovės), turinčios patvirtintas Statybos taisykles,
kad užtikrinti tinkamą statybos įmonės, jos darbuotojų pasiruošimą
(darbuotojų  kvalifikaciją, jų įsisavintas statybos technologijas, turimus
įrenginius bei mechanizmus, darbų (gamybos) kokybės kontrolės lygį, ir
kt.) bei tinkamai vykdyti nustatomus statybos būdus ar metodus.

12. Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP
įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius, įrenginius galima keisti
lygiaverčiais, su neblogesnėmis savybėmis, nurodytomis techninėse
specifikacijose.
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DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), RADVILIŠKIO G. 4,
PANEVĖŽYS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYOTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Data Keitimų pavadinimas (priežastis)Laida

2019 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai0

UAB „Panevėžio būstas“

KETVIRTO AUKŠTO PLANAS

KETVIRTO AUKŠTO PATALPŲ
EKSPLIKACIJA

Nr. Patalpos pavadinimas Plotas,
m²

10-1  Koridorius 6,50
10-2  Kambarys 18,89
10-3  San. mazgas 2,32
10-4  Kambarys 14,38
10-5  Virtuvė 9,25
10-6  San. mazgas 1,39
11-1  Koridorius 7,01
11-2  Kambarys 19,43
11-3  San. mazgas 1,79
11-4  Virtuvė 8,78
11-5  Kambarys 15,79
11-6  San. mazgas 2,48
12-1  Koridorius 12,34
12-2  San. mazgas 1,30
12-3  San. mazgas 2,15
12-4  Pagalb. ūkio patalpa 1,31
12-5  Kambarys 9,58
12-6  Kambarys 11,63
12-7  Virtuvė 8,12
12-8  Kambarys 16,44
22-1  Koridorius 7,52
22-2  Kambarys 10,60
22-3  Kambarys 18,36
22-4  San. mazgas 2,45
22-5  Kambarys 13,49
22-6  Virtuvė 8,61
22-7  San. mazgas 1,55
23-1  Koridorius 9,77
23-2  San. mazgas 1,75

23-3  Virtuvė 8,66
23-4  Kambarys 13,60
23-5  San. mazgas 2,48
23-6  Kambarys 18,19
23-7  Kambarys 10,07
23-8  Kambarys 11,28
35-1  Koridorius 6,39
35-2  Kambarys 18,14
35-3  San. mazgas 2,36
35-4  Kambarys 12,80
35-5  Virtuvė 9,07
35-6  San. mazgas 1,64
36-1  Koridorius 5,55
36-2  San. mazgas 3,08
36-3  Virtuvė 7,66
36-4  Kambarys 16,45
37-1  Koridorius 6,36
37-2  San. mazgas 1,45
37-3  Virtuvė 8,72
37-4  Kambarys 14,09
37-5  San. mazgas 2,29
37-6  Kambarys 18,10
10-L  Lodžija 4,00
11-L  Lodžija 5,98
12-L  Lodžija 5,69
22-L  Lodžija 6,12
23-L  Lodžija 6,03
35-L  Lodžija 3,76
36-L  Lodžija 5,67
37-L  Lodžija 3,88

Iš viso: 484.54
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- Esamos sienos;

- Esamos pertvaros;

- Projektuojama išorinė vėdinama termoizoliacinė sistema (IVTS) (akmens vata PAROC eXtra Plus (200 mm) + priešvėjinė izoliacija
PAROC CORTEX (30 mm) + vėdinamas oro tarpas (>25 mm) + akmens masės plytelės (9 mm);

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Projektuojama išorinė tinkuojama sudėtinė termoizoliacinė sistema (ITSTS) (putų polistirenas EPS 70N (100 mm) +  struktūrinis
fasadinis tinkas su dvigubu armuojančiu sluoksniu);

PASTABOS:

1. Matmenis tikslinti vietoje, prieš atliekant montavimo darbus bei užsakant
gaminius.

2. Prieš pradedant sienų šiltinimo darbus, paruošiami fasadai: nuvalomas
atitvarų paviršius, užtaisomi įtrūkimai ir nelygumai. Privaloma laikytis
sistemos tiekėjo technologinių reikalavimų.

3. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo fasadai (išorės sienos)
šiltinami išorine vėdinama termoizoliacinė sistema (IVTS): akmens vata
(200 mm) + priešvėjinė izoliacija (30 mm) + vėdinamas oro tarpas (>25 mm)
+ akmens masės plytelė (9 mm).

4. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo atitvara tarp naujai
įrengiamo PVC profilio balkono įstiklinimo ir vidaus patalpų šiltinama
išorine tinkuojama sudėtine termoizoliacine sistema (ITSTS): polistireninis
putplastis EPS 70N (100 mm) + struktūrinis fasadinis tinkas, su dvigubu
armuojančiu sluoksniu.

5. Seni mediniai langai keičiami naujais PVC langais. Langai turi tenkinti STR
2.04.01:2018 ,,Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo
durys" ir STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas“ reikalavimus.

6. Išorės sienos angokraščiai šiltinami 20-30 mm storio akmens vatos
plokštėmis.

7. Balkonai stiklinami PVC rėmais su stiklo paketu, užpildytu inertinėmis

dujomis. Balkonai stiklinami nuo atitvaro viršaus iki kitos perdangos lubų.
Atitvaro aukštis 1100 mm nuo balkono grindų.

8. Balkono atitvarai šiltinami išorine vėdinama termoizoliacinė sistema (IVTS):
akmens vata (100 mm) + priešvėjinė izoliacija (30 mm) + vėdinamas oro
tarpas (>25 mm) + akmens masės plytelė (9 mm).

9. Balkono atitvaros tarp naujai įrengiamo PVC profilio balkono įstiklinimo ir
vidaus patalpų angokraščiai šiltinami 20 - 30 mm storio putų polistireno
plokštėmis.

10. Jei pastato atitvarose įrengtos deformacinės siūlės, tose pačiose vietose
turi būti įrengtos sistemos deformacinės siūlės. Didžiausią leidžiamą
atstumą tarp sistemos deformacinių siūlių arba didžiausią leidžiamą
sistemos ilgį arba plotį be deformacinių siūlių pateikia gamintojas.

11. Rekomenduojama, kad išorinių atitvarų apšiltinimo ir kitus atnaujinimo
(modernizavimo) darbus vykdytų numatytiems darbams atestuotos
statybos įmonės (bendrovės), turinčios patvirtintas Statybos taisykles,
kad užtikrinti tinkamą statybos įmonės, jos darbuotojų pasiruošimą
(darbuotojų  kvalifikaciją, jų įsisavintas statybos technologijas, turimus
įrenginius bei mechanizmus, darbų (gamybos) kokybės kontrolės lygį, ir
kt.) bei tinkamai vykdyti nustatomus statybos būdus ar metodus.

12. Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP
įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius, įrenginius galima keisti
lygiaverčiais, su neblogesnėmis savybėmis, nurodytomis techninėse
specifikacijose.
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DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), RADVILIŠKIO G. 4,
PANEVĖŽYS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYOTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Data Keitimų pavadinimas (priežastis)Laida

2019 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai0

UAB „Panevėžio būstas“

PENKTO AUKŠTO PATALPŲ
EKSPLIKACIJA

Nr. Patalpos pavadinimas Plotas,
m²

13-1  Koridorius 6,61
13-2  Kambarys 18,89
13-3  San. mazgas 2,37
13-4  Kambarys 14,15
13-5  Virtuvė 9,13
13-6  San. mazgas 1,36
14-1  Koridorius 7,05
14-2  Kambarys 19,72
14-3  San. mazgas 1,73
14-4  Virtuvė 8,48
14-5  Kambarys 15,57
14-6  San. mazgas 2,51
15-1  Koridorius 14,56
15-2  San. mazgas 1,44
15-3  San. mazgas 2,31
15-4  Pagalb. ūkio patalpa 1,42
15-5  Kambarys 9,41
15-6  Kambarys 11,77
15-7  Virtuvė 8,07
15-8  Kambarys 15,57
24-1  Koridorius 7,96
24-2  Kambarys 10,54
24-3  Kambarys 18,56
24-4  San. mazgas 2,28
24-5  Kambarys 13,44
24-6  Virtuvė 8,85
24-7  San. mazgas 1,69
25-1  Koridorius 10,19
25-2  San. mazgas 1,93

25-3  Virtuvė 7,96
25-4  Kambarys 13,49
25-5  San. mazgas 2,25
25-6  Kambarys 18,38
25-7  Kambarys 10,13
25-8  Kambarys 11,36
38-1  Koridorius 6,25
38-2  Kambarys 17,78
38-3  San. mazgas 2,39
38-4  Kambarys 13,08
38-5  Virtuvė 9,19
38-6  San. mazgas 1,51
39-1  Koridorius 5,65
39-2  San. mazgas 3,08
39-3  Virtuvė 7,72
39-4  Kambarys 16,77
40-1  Koridorius 6,49
40-2  San. mazgas 1,48
40-3  Virtuvė 8,91
40-4  Kambarys 14,02
40-5  San. mazgas 2,31
40-6  Kambarys 18,19
13-L  Lodžija 4,00
14-L  Lodžija 5,98
15-L  Lodžija 5,69
24-L  Lodžija 6,12
25-L  Lodžija 6,03
38-L  Lodžija 3,76
39-L  Lodžija 5,67
40-L  Lodžija 3,88

Iš viso: 487.08

PENKTO AUKŠTO PLANAS
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- Esamos sienos;

- Esamos pertvaros;

- Projektuojama išorinė vėdinama termoizoliacinė sistema (IVTS) (akmens vata PAROC eXtra Plus (200 mm) + priešvėjinė izoliacija
PAROC CORTEX (30 mm) + vėdinamas oro tarpas (>25 mm) + akmens masės plytelės (9 mm);

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Projektuojama išorinė tinkuojama sudėtinė termoizoliacinė sistema (ITSTS) (putų polistirenas EPS 70N (100 mm) +  struktūrinis
fasadinis tinkas su dvigubu armuojančiu sluoksniu);

PASTABOS:

1. Matmenis tikslinti vietoje, prieš atliekant montavimo darbus bei užsakant
gaminius.

2. Prieš pradedant sienų šiltinimo darbus, paruošiami fasadai: nuvalomas
atitvarų paviršius, užtaisomi įtrūkimai ir nelygumai. Privaloma laikytis
sistemos tiekėjo technologinių reikalavimų.

3. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo fasadai (išorės sienos)
šiltinami išorine vėdinama termoizoliacinė sistema (IVTS): akmens vata
(200 mm) + priešvėjinė izoliacija (30 mm) + vėdinamas oro tarpas (>25 mm)
+ akmens masės plytelė (9 mm).

4. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo atitvara tarp naujai
įrengiamo PVC profilio balkono įstiklinimo ir vidaus patalpų šiltinama
išorine tinkuojama sudėtine termoizoliacine sistema (ITSTS): polistireninis
putplastis EPS 70N (100 mm) + struktūrinis fasadinis tinkas, su dvigubu
armuojančiu sluoksniu.

5. Seni mediniai langai keičiami naujais PVC langais. Langai turi tenkinti STR
2.04.01:2018 ,,Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo
durys" ir STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas“ reikalavimus.

6. Išorės sienos angokraščiai šiltinami 20-30 mm storio akmens vatos
plokštėmis.

7. Balkonai stiklinami PVC rėmais su stiklo paketu, užpildytu inertinėmis
dujomis. Balkonai stiklinami nuo atitvaro viršaus iki kitos perdangos lubų.
Atitvaro aukštis 1100 mm nuo balkono grindų.

8. Balkono atitvarai šiltinami išorine vėdinama termoizoliacinė sistema (IVTS):
akmens vata (100 mm) + priešvėjinė izoliacija (30 mm) + vėdinamas oro
tarpas (>25 mm) + akmens masės plytelė (9 mm).

9. Sutvarkomi penkto aukšto balkonų perdangų - stogelių (iš viršaus)
defektai, nuvaloma, šiltinama sudėtine termoizoliacine sistema:
polistireninis putplastis EPS 80 (100 mm) + kieta akmens vata (20 mm) +
2 sl. ruloninės prilydomosios dangos.

10. Balkono atitvaros tarp naujai įrengiamo PVC profilio balkono įstiklinimo ir
vidaus patalpų angokraščiai šiltinami 20 - 30 mm storio putų polistireno
plokštėmis.

11. Jei pastato atitvarose įrengtos deformacinės siūlės, tose pačiose vietose
turi būti įrengtos sistemos deformacinės siūlės. Didžiausią leidžiamą
atstumą tarp sistemos deformacinių siūlių arba didžiausią leidžiamą
sistemos ilgį arba plotį be deformacinių siūlių pateikia gamintojas.

12. Rekomenduojama, kad išorinių atitvarų apšiltinimo ir kitus atnaujinimo
(modernizavimo) darbus vykdytų numatytiems darbams atestuotos
statybos įmonės (bendrovės), turinčios patvirtintas Statybos taisykles,
kad užtikrinti tinkamą statybos įmonės, jos darbuotojų pasiruošimą
(darbuotojų  kvalifikaciją, jų įsisavintas statybos technologijas, turimus
įrenginius bei mechanizmus, darbų (gamybos) kokybės kontrolės lygį, ir
kt.) bei tinkamai vykdyti nustatomus statybos būdus ar metodus.

13. Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP
įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius, įrenginius galima keisti
lygiaverčiais, su neblogesnėmis savybėmis, nurodytomis techninėse
specifikacijose.
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DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), RADVILIŠKIO G. 4,
PANEVĖŽYS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYOTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS
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2019 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai0
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PASTABOS:

1. Matmenis tikslinti vietoje, prieš atliekant montavimo darbus bei užsakant
gaminius.

2. I atsparumo ugniai laipsnio statinių stogai, neatsižvelgiant į jų aukštį ir
gaisrinio skyriaus plotą, turi atitikti BROOF(t1) klasės reikalavimus.

3. Prieš pradedant stogo atnaujinimo darbus, stogo danga paruošiama:
išpjaustomos pūslės, nelygumai, pašalinamos atplyšusios vietos, plyšiai
išpjaustomi, išvalomi, užklijuojami, kt.

4. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo stogas šiltinamas sudėtine
termoizoliacine sistema: polistireninis putplastis EPS 80 (200 mm) + kieta
akmens vata (20 mm) + 2 sl. ruloninės prilydomosios dangos.

5. Esami parapetai pakeliami, kad jų aukštis nuo naujos apšiltinto stogo
dangos būtų nemažesnis kaip 150 mm. Parapetų viršaus nuolydis turi būti
į stogo pusę ir ne mažesnis kaip 2,9°. Parapetai nuo stogo pusės
apšiltinami tos pačios rūšies mineraline vata arba polistireniniu
putplasčiu, kuri naudojama stogo viršutiniam šiltinimo sluoksniui.

6. Seni alsuokliai paaukštinami, jiems įrengiamos kepurėlės.
7. Sutvarkoma vidinė lietaus vandens nuvedimo sistema - išvalant,

prailginant lietvamzdžius (∅100) ir įrengiant įląjas.
8. Demontuojamas senas patekimui ant stogo skirtas liukas ir jo vietoje

stoge įrengiamas naujas, apšiltintas, ne mažesnis kaip 0,6 x 0,8 m liukas,
kurių atsparumas ugniai EW30-C0.

9. Ventiliacijos šachtos pakeliamos mūrijant, kad vėdinimo kanalų išvadų
aukštis būtų nemažiau kaip 600 mm nuo atnaujinto parapeto viršaus.

10. Įrengiama nauja dažytos skardos, parapetų, vėdinimo šachtų stogelių (su
nerūdijančio plieno tinkleliu nuo paukščių), patekimo ant stogo angos,
apsauga.

11. Stogo susijungimo vietose su vertikaliais paviršiais, turi būti padengti ne
mažiau kaip 30 cm.

12. Hidroizoliacinės dangos kraštas vertikaliame paviršiuje turi būti patikimai
užsandarintas, kad į stogo konstrukcijas nepatektų vanduo.

13. Atliekant stogo atnaujinimo darbus, būtina apsaugoti visus kanalus, nuo
užteršimo.

14. Įrengiama stogo apsauginė tvorelė ne mažesnė kaip 600 mm  nuo naujai
įrengtos stogo dangos.

15. 60 - 80 m2 stogo plote įrengiamas ne mažiau kaip vienas vėdinimo
kaminėlis.

16. Įžeminimą įrengti vadovaujantis "Elektros įrenginių įrengimos bendrosios
taisyklės" VIII skyriaus "Elektros įrenginių įžeminimas ir apsauga nuo
viršįtampių" reikalavimais.

17. Jei pastato atitvarose įrengtos deformacinės siūlės, tose pačiose vietose
turi būti įrengtos sistemos deformacinės siūlės. Didžiausią leidžiamą
atstumą tarp sistemos deformacinių siūlių arba didžiausią leidžiamą
sistemos ilgį arba plotį be deformacinių siūlių pateikia gamintojas.

18. Rekomenduojama, kad išorinių atitvarų apšiltinimo ir kitus atnaujinimo
(modernizavimo) darbus vykdytų numatytiems darbams atestuotos
statybos įmonės (bendrovės), turinčios patvirtintas Statybos taisykles,
kad užtikrinti tinkamą statybos įmonės, jos darbuotojų pasiruošimą
(darbuotojų  kvalifikaciją, jų įsisavintas statybos technologijas, turimus
įrenginius bei mechanizmus, darbų (gamybos) kokybės kontrolės lygį, ir
kt.) bei tinkamai vykdyti nustatomus statybos būdus ar metodus.

19. Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP
įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius, įrenginius galima keisti
lygiaverčiais, su neblogesnėmis savybėmis, nurodytomis techninėse
specifikacijose.

- Ruloninė polimerinė prilydomoji stogo danga ("MIDA", 2sl.);

- Elementai apskardinti dažyta skrda (parapetai, vėdinimo šachtos ir pan.);

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
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DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), RADVILIŠKIO G. 4,
PANEVĖŽYS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
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2019 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai0

UAB „Panevėžio būstas“

FASADAS 1-17 M 1:150

48900

+8,000 L-1
L-2

PASTABOS:

1. Matmenis tikslinti vietoje, prieš atliekant montavimo darbus bei užsakant
gaminius.

2. Prieš pradedant sienų ir cokolio šiltinimo darbus, paruošiami fasadai:
nuvalomas atitvarų paviršius, užtaisomi įtrūkimai ir nelygumai. Privaloma
laikytis sistemos tiekėjo technologinių reikalavimų.

3. Dujotiekio įvadas, inžineriniai vamzdynai, įrenginiai, dėžės, laidai ir kt. ant
fasadų sumontuoti elementai atitraukiami nuo sienos (atliekami atstatymo,
įrengimo darbai).

4. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo požeminė cokolio dalis
(rūsio siena) šiltinama išorine sudėtine termoizoliacine sistema (ITSTS):
ekstruzinis polistireninis putplastis XPS (160 mm) + drenažinė membrana.

5. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo antžeminė cokolio dalis
(rūsio siena) šiltinama išorine sudėtine termoizoliacine sistema (ITSTS):
ekstruzinis polistireninis putplastis EPS 100N (160 mm) + akmens masės
plytelė (9 mm) ant dvigubo armuojančio sluoksnio.

6. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo fasadai (išorės sienos)
šiltinami išorine vėdinama termoizoliacinė sistema (IVTS): akmens vata
(200 mm) + priešvėjinė izoliacija (30 mm) + vėdinamas oro tarpas (>25 mm)
+ akmens masės plytelė (9 mm).

7. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo atitvara tarp naujai
įrengiamo PVC profilio balkono įstiklinimo ir vidaus patalpų šiltinama
išorine tinkuojama sudėtine termoizoliacine sistema (ITSTS): polistireninis
putplastis EPS 70N (100 mm) + struktūrinis fasadinis tinkas, su dvigubu
armuojančiu sluoksniu.

8. Sutvarkomi pirmo aukšto balkonų perdangų (iš apačios) defektai,
nuvaloma, apšiltinama polistireniniu putplasčiu EPS 70N (100 mm),
nutinkuojama, apdailos spalva analogiška fasado spalviniams sprendimams.

9. Senos įėjimo tambūro durys keičiamos naujomis, PVC durimis. Senos rūsio
durys keičiamos naujomis, metalinėmis durimis. Durys turi tenkinti STR
2.04.01:2018 ,,Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo
durys" ir STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas“ reikalavimus

10. Seni mediniai langai keičiami naujais PVC langais. Langai turi tenkinti STR
2.04.01:2018 ,,Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo
durys" ir STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas“ reikalavimus.

11. Pastato angokraščiai šiltinami 20-30 mm storio putų polistireno
plokštėmis.

12. Pastato cokolinės dalies angokraščiai šiltinami 20-50 mm storio
polistireninio putplastčio EPS 100N plokštėmis.

13. Sutvarkomi antro aukšto balkonų perdangų (iš apačios) defektai,
nuvaloma, apšiltinama polistireniniu putplasčiu EPS 70N (100 mm),
nutinkuojama (apdailos spalva analogiška fasado spalviniams
sprendimams).

14. Balkonai stiklinami PVC rėmais su stiklo paketu, užpildytu inertinėmis
dujomis. Balkonai stiklinami nuo atitvaro viršaus iki kitos perdangos lubų.
Atitvaro aukštis 1100 mm nuo balkono grindų.

15. Balkono atitvarai šiltinami išorine vėdinama termoizoliacinė sistema (IVTS):
akmens vata (100 mm) + priešvėjinė izoliacija (30 mm) + vėdinamas oro
tarpas (>25 mm) + akmens masės plytelė (9 mm).

16. Balkono atitvaros tarp naujai įrengiamo PVC profilio balkono įstiklinimo ir
vidaus patalpų angokraščiai šiltinami 20 - 30 mm storio putų polistireno
plokštėmis.

17. Sutvarkomi, suremontuojami, sustiprinami, apšiltinami penkto aukšto
balkonų stogeliiai, apdaila, sutvarkomas lietaus vandens nuvedimas nuo
jų.

18. Sutvarkomas, suremontuojamas, sustiprinamas, apšiltinamas įėjimo į
laiptines stogelis, apdaila, sutvarkomas lietaus vandens nuvedimas nuo jo.

19. Jei pastato atitvarose įrengtos deformacinės siūlės, tose pačiose vietose
turi būti įrengtos sistemos deformacinės siūlės. Didžiausią leidžiamą
atstumą tarp sistemos deformacinių siūlių arba didžiausią leidžiamą
sistemos ilgį arba plotį be deformacinių siūlių pateikia gamintojas.

20. Rekomenduojama, kad išorinių atitvarų apšiltinimo ir kitus atnaujinimo
(modernizavimo) darbus vykdytų numatytiems darbams atestuotos
statybos įmonės (bendrovės), turinčios patvirtintas Statybos taisykles,
kad užtikrinti tinkamą statybos įmonės, jos  darbuotojų pasiruošimą
(darbuotojų   kvalifikaciją, jų įsisavintas statybos  technologijas, turimus
įrenginius bei  mechanizmus, darbų (gamybos) kokybės kontrolės lygį, ir
kt.) bei tinkamai vykdyti nustatomus statybos būdus ar metodus.

21. Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP
įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius, įrenginius galima keisti
lygiaverčiais, su neblogesnėmis savybėmis, nurodytomis techninėse
specifikacijose.

22. Fasado apdailai parenkamos medžiagos integralios aplinkoje,
besiderinančios su gretimybėmis. Parinkus fasadų apdailos medžiagas
(konkrečius gaminius, ar jų paletes) ir jas suderinus su savivalybės vyr.
architektu, statytoju ir namo gyventojais, Rangovas neturi teisės savo
iniciatyva keisti suderintų sprendinių.

Numatoma apsauginė tvorelė
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- Keičiamai angų užpildai;

- Pažeistas mūras, plyšiai;

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Išsaugomi esami balkonų įstiklinimai;

- I kategorijos atsparumo smūgiams ITSTS;

- II kategorijos atsparumo smūgiams ITSTS;

NURODYMAI FASADO DARBŲ VYKDYMUI:

1. Prieš pradedant fasado spalvinimą su spalvų atspalviais supažindinti namo gyventojus ir suderinti su savivaldybės vyriausiuoju architektu.
2. Sprediniai gali būti keičiami tik suderinus su užsakovu, vyr. architektu ir gyventojais.

- I kategorijos atsparumo smūgiams IVTS;

- IV kategorijos atsparumo smūgiams IVTS;

- II kategorijos atsparumo smūgiams IVTS;

!

- Naujai įrengiamas mūras;

mailto:info@strukta.lt;
http://www.strukta.lt
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DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), RADVILIŠKIO G. 4,
PANEVĖŽYS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYOTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Data Keitimų pavadinimas (priežastis)Laida

2019 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai0

UAB „Panevėžio būstas“

FASADAS 17-1 M 1:150

48900

D-1 D-1 D-1

L-1

Atitraukiamas nuo fasado dujų įvadas

Numatoma apsauginė tvorelė

Atitraukiamas nuo fasado dujų įvadasAtitraukiamas nuo fasado dujų įvadas

PASTABOS:

1. Matmenis tikslinti vietoje, prieš atliekant montavimo darbus bei užsakant
gaminius.

2. Prieš pradedant sienų ir cokolio šiltinimo darbus, paruošiami fasadai:
nuvalomas atitvarų paviršius, užtaisomi įtrūkimai ir nelygumai. Privaloma
laikytis sistemos tiekėjo technologinių reikalavimų.

3. Dujotiekio įvadas, inžineriniai vamzdynai, įrenginiai, dėžės, laidai ir kt. ant
fasadų sumontuoti elementai atitraukiami nuo sienos (atliekami atstatymo,
įrengimo darbai).

4. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo požeminė cokolio dalis
(rūsio siena) šiltinama išorine sudėtine termoizoliacine sistema (ITSTS):
ekstruzinis polistireninis putplastis XPS (160 mm) + drenažinė membrana.

5. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo antžeminė cokolio dalis
(rūsio siena) šiltinama išorine sudėtine termoizoliacine sistema (ITSTS):
ekstruzinis polistireninis putplastis EPS 100N (160 mm) + akmens masės
plytelė (9 mm) ant dvigubo armuojančio sluoksnio.

6. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo fasadai (išorės sienos)
šiltinami išorine vėdinama termoizoliacinė sistema (IVTS): akmens vata
(200 mm) + priešvėjinė izoliacija (30 mm) + vėdinamas oro tarpas (>25 mm)
+ akmens masės plytelė (9 mm).

7. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo atitvara tarp naujai
įrengiamo PVC profilio balkono įstiklinimo ir vidaus patalpų šiltinama
išorine tinkuojama sudėtine termoizoliacine sistema (ITSTS): polistireninis
putplastis EPS 70N (100 mm) + struktūrinis fasadinis tinkas, su dvigubu
armuojančiu sluoksniu.

8. Sutvarkomi pirmo aukšto balkonų perdangų (iš apačios) defektai,
nuvaloma, apšiltinama polistireniniu putplasčiu EPS 70N (100 mm),
nutinkuojama, apdailos spalva analogiška fasado spalviniams sprendimams.

9. Senos įėjimo tambūro durys keičiamos naujomis, PVC durimis. Senos rūsio
durys keičiamos naujomis, metalinėmis durimis. Durys turi tenkinti STR
2.04.01:2018 ,,Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo
durys" ir STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas“ reikalavimus

10. Seni mediniai langai keičiami naujais PVC langais. Langai turi tenkinti STR
2.04.01:2018 ,,Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo
durys" ir STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas“ reikalavimus.

11. Pastato angokraščiai šiltinami 20-30 mm storio putų polistireno
plokštėmis.

12. Pastato cokolinės dalies angokraščiai šiltinami 20-50 mm storio
polistireninio putplastčio EPS 100N plokštėmis.

13. Sutvarkomi antro aukšto balkonų perdangų (iš apačios) defektai,
nuvaloma, apšiltinama polistireniniu putplasčiu EPS 70N (100 mm),
nutinkuojama (apdailos spalva analogiška fasado spalviniams
sprendimams).

14. Balkonai stiklinami PVC rėmais su stiklo paketu, užpildytu inertinėmis
dujomis. Balkonai stiklinami nuo atitvaro viršaus iki kitos perdangos lubų.
Atitvaro aukštis 1100 mm nuo balkono grindų.

15. Balkono atitvarai šiltinami išorine vėdinama termoizoliacinė sistema (IVTS):
akmens vata (100 mm) + priešvėjinė izoliacija (30 mm) + vėdinamas oro
tarpas (>25 mm) + akmens masės plytelė (9 mm).

16. Balkono atitvaros tarp naujai įrengiamo PVC profilio balkono įstiklinimo ir
vidaus patalpų angokraščiai šiltinami 20 - 30 mm storio putų polistireno
plokštėmis.

17. Sutvarkomi, suremontuojami, sustiprinami, apšiltinami penkto aukšto
balkonų stogeliiai, apdaila, sutvarkomas lietaus vandens nuvedimas nuo
jų.

18. Sutvarkomas, suremontuojamas, sustiprinamas, apšiltinamas įėjimo į
laiptines stogelis, apdaila, sutvarkomas lietaus vandens nuvedimas nuo jo.

19. Jei pastato atitvarose įrengtos deformacinės siūlės, tose pačiose vietose
turi būti įrengtos sistemos deformacinės siūlės. Didžiausią leidžiamą
atstumą tarp sistemos deformacinių siūlių arba didžiausią leidžiamą
sistemos ilgį arba plotį be deformacinių siūlių pateikia gamintojas.

20. Rekomenduojama, kad išorinių atitvarų apšiltinimo ir kitus atnaujinimo
(modernizavimo) darbus vykdytų numatytiems darbams atestuotos
statybos įmonės (bendrovės), turinčios patvirtintas Statybos taisykles,
kad užtikrinti tinkamą statybos įmonės, jos  darbuotojų pasiruošimą
(darbuotojų   kvalifikaciją, jų įsisavintas statybos  technologijas, turimus
įrenginius bei  mechanizmus, darbų (gamybos) kokybės kontrolės lygį, ir
kt.) bei tinkamai vykdyti nustatomus statybos būdus ar metodus.

21. Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP
įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius, įrenginius galima keisti
lygiaverčiais, su neblogesnėmis savybėmis, nurodytomis techninėse
specifikacijose.

22. Fasado apdailai parenkamos medžiagos integralios aplinkoje,
besiderinančios su gretimybėmis. Parinkus fasadų apdailos medžiagas
(konkrečius gaminius, ar jų paletes) ir jas suderinus su savivalybės vyr.
architektu, statytoju ir namo gyventojais, Rangovas neturi teisės savo
iniciatyva keisti suderintų sprendinių.
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- Keičiamai angų užpildai;

- Pažeistas mūras, plyšiai;

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Išsaugomi esami balkonų įstiklinimai;

- I kategorijos atsparumo smūgiams ITSTS;

- II kategorijos atsparumo smūgiams ITSTS;

NURODYMAI FASADO DARBŲ VYKDYMUI:

1. Prieš pradedant fasado spalvinimą su spalvų atspalviais supažindinti namo gyventojus ir suderinti su savivaldybės vyriausiuoju architektu.
2. Sprediniai gali būti keičiami tik suderinus su užsakovu, vyr. architektu ir gyventojais.

- I kategorijos atsparumo smūgiams IVTS;

- IV kategorijos atsparumo smūgiams IVTS;

- II kategorijos atsparumo smūgiams IVTS;

!

- Naujai įrengiamas mūras;

!

!

!

mailto:info@strukta.lt;
http://www.strukta.lt
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el. paštas: 
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DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), RADVILIŠKIO G. 4,
PANEVĖŽYS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYOTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Data Keitimų pavadinimas (priežastis)Laida

2019 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai0

UAB „Panevėžio būstas“

FASADAI O-A, A-O M 1:150

17060 17060

Numatoma apsauginė tvorelėNumatoma apsauginė tvorelė

PASTABOS:

1. Matmenis tikslinti vietoje, prieš atliekant montavimo darbus bei užsakant
gaminius.

2. Prieš pradedant sienų ir cokolio šiltinimo darbus, paruošiami fasadai:
nuvalomas atitvarų paviršius, užtaisomi įtrūkimai ir nelygumai. Privaloma
laikytis sistemos tiekėjo technologinių reikalavimų.

3. Dujotiekio įvadas, inžineriniai vamzdynai, įrenginiai, dėžės, laidai ir kt. ant
fasadų sumontuoti elementai atitraukiami nuo sienos (atliekami atstatymo,
įrengimo darbai).

4. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo požeminė cokolio dalis
(rūsio siena) šiltinama išorine sudėtine termoizoliacine sistema (ITSTS):
ekstruzinis polistireninis putplastis XPS (160 mm) + drenažinė membrana.

5. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo antžeminė cokolio dalis
(rūsio siena) šiltinama išorine sudėtine termoizoliacine sistema (ITSTS):
ekstruzinis polistireninis putplastis EPS 100N (160 mm) + akmens masės
plytelė (9 mm) ant dvigubo armuojančio sluoksnio.

6. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo fasadai (išorės sienos)
šiltinami išorine vėdinama termoizoliacinė sistema (IVTS): akmens vata
(200 mm) + priešvėjinė izoliacija (30 mm) + vėdinamas oro tarpas (>25 mm)
+ akmens masės plytelė (9 mm).

7. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo atitvara tarp naujai
įrengiamo PVC profilio balkono įstiklinimo ir vidaus patalpų šiltinama
išorine tinkuojama sudėtine termoizoliacine sistema (ITSTS): polistireninis
putplastis EPS 70N (100 mm) + struktūrinis fasadinis tinkas, su dvigubu
armuojančiu sluoksniu.

8. Sutvarkomi pirmo aukšto balkonų perdangų (iš apačios) defektai,
nuvaloma, apšiltinama polistireniniu putplasčiu EPS 70N (100 mm),
nutinkuojama, apdailos spalva analogiška fasado spalviniams sprendimams.

9. Senos įėjimo tambūro durys keičiamos naujomis, PVC durimis. Senos rūsio
durys keičiamos naujomis, metalinėmis durimis. Durys turi tenkinti STR
2.04.01:2018 ,,Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo
durys" ir STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas“ reikalavimus

10. Seni mediniai langai keičiami naujais PVC langais. Langai turi tenkinti STR
2.04.01:2018 ,,Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo
durys" ir STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas“ reikalavimus.

11. Pastato angokraščiai šiltinami 20-30 mm storio putų polistireno
plokštėmis.

12. Pastato cokolinės dalies angokraščiai šiltinami 20-50 mm storio
polistireninio putplastčio EPS 100N plokštėmis.

13. Sutvarkomi antro aukšto balkonų perdangų (iš apačios) defektai,
nuvaloma, apšiltinama polistireniniu putplasčiu EPS 70N (100 mm),
nutinkuojama (apdailos spalva analogiška fasado spalviniams
sprendimams).

14. Balkonai stiklinami PVC rėmais su stiklo paketu, užpildytu inertinėmis
dujomis. Balkonai stiklinami nuo atitvaro viršaus iki kitos perdangos lubų.
Atitvaro aukštis 1100 mm nuo balkono grindų.

15. Balkono atitvarai šiltinami išorine vėdinama termoizoliacinė sistema (IVTS):
akmens vata (100 mm) + priešvėjinė izoliacija (30 mm) + vėdinamas oro
tarpas (>25 mm) + akmens masės plytelė (9 mm).

16. Balkono atitvaros tarp naujai įrengiamo PVC profilio balkono įstiklinimo ir
vidaus patalpų angokraščiai šiltinami 20 - 30 mm storio putų polistireno
plokštėmis.

17. Sutvarkomi, suremontuojami, sustiprinami, apšiltinami penkto aukšto
balkonų stogeliiai, apdaila, sutvarkomas lietaus vandens nuvedimas nuo
jų.

18. Sutvarkomas, suremontuojamas, sustiprinamas, apšiltinamas įėjimo į
laiptines stogelis, apdaila, sutvarkomas lietaus vandens nuvedimas nuo jo.

19. Jei pastato atitvarose įrengtos deformacinės siūlės, tose pačiose vietose
turi būti įrengtos sistemos deformacinės siūlės. Didžiausią leidžiamą
atstumą tarp sistemos deformacinių siūlių arba didžiausią leidžiamą
sistemos ilgį arba plotį be deformacinių siūlių pateikia gamintojas.

20. Rekomenduojama, kad išorinių atitvarų apšiltinimo ir kitus atnaujinimo
(modernizavimo) darbus vykdytų numatytiems darbams atestuotos
statybos įmonės (bendrovės), turinčios patvirtintas Statybos taisykles,
kad užtikrinti tinkamą statybos įmonės, jos  darbuotojų pasiruošimą
(darbuotojų   kvalifikaciją, jų įsisavintas statybos  technologijas, turimus
įrenginius bei  mechanizmus, darbų (gamybos) kokybės kontrolės lygį, ir
kt.) bei tinkamai vykdyti nustatomus statybos būdus ar metodus.

21. Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP
įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius, įrenginius galima keisti
lygiaverčiais, su neblogesnėmis savybėmis, nurodytomis techninėse
specifikacijose.

22. Fasado apdailai parenkamos medžiagos integralios aplinkoje,
besiderinančios su gretimybėmis. Parinkus fasadų apdailos medžiagas
(konkrečius gaminius, ar jų paletes) ir jas suderinus su savivalybės vyr.
architektu, statytoju ir namo gyventojais, Rangovas neturi teisės savo
iniciatyva keisti suderintų sprendinių.
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- Keičiamai angų užpildai;

- Pažeistas mūras, plyšiai;

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Išsaugomi esami balkonų įstiklinimai;

- I kategorijos atsparumo smūgiams ITSTS;

- II kategorijos atsparumo smūgiams ITSTS;

NURODYMAI FASADO DARBŲ VYKDYMUI:

1. Prieš pradedant fasado spalvinimą su spalvų atspalviais supažindinti namo gyventojus ir suderinti su savivaldybės vyriausiuoju architektu.
2. Sprediniai gali būti keičiami tik suderinus su užsakovu, vyr. architektu ir gyventojais.

- I kategorijos atsparumo smūgiams IVTS;

- IV kategorijos atsparumo smūgiams IVTS;

- II kategorijos atsparumo smūgiams IVTS;

ANG-3

ANG-1

ANG-2

!

!

!

!

- Naujai įrengiamas mūras;

!

mailto:info@strukta.lt;
http://www.strukta.lt
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DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), RADVILIŠKIO G. 4,
PANEVĖŽYS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYOTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Data Keitimų pavadinimas (priežastis)Laida

2019 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai0

UAB „Panevėžio būstas“

FASADAS 1-17

FASADAS 1-17 M 1:150
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-1,400

-0,500

+0,800

+2,200

+3,600

+5,000

+6,400

+7,800

+9,200
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+12,000

+13,400

±0,000*

-0,900
-0,400

+2,670

+5,870

+8,270

+11,070

+13,870

+13,600

+10,800

+5,600

+2,400

+14,480

+8,000

1 17

48900

- Stogas - prilydoma bituminė "MIDA" (2 sl.).
    Spalva - pilka (standartinė).
- Cokolis - 300x300 akmens masės "INTERO" plytelė,

Spalva - NERO (pagal "INTERO" paletę) artimas analogas - RAL 8028.
- Sienų apdaila (pagrindinė) - 600x300 akmens masės "INTERO" plytelė,

Spalva - BIANCO (pagal "INTERO" paletę) artimas analogas - RAL 1002.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Naujos durys,
    Spalva RAL 8017 arba artimas analogas (pritaikant prie esamų durų spalvos);

- Skardinimas (palangės, parapetai, stogeliai, lietaus nuvedimo elementai ir kt.) ,
    Spalva RAL 8017 arba artimas analogas;

- Sienų apdaila (akcentinė) - 600x300 akmens masės "INTERO" plytelė,
Spalva - RED (pagal "INTERO" paletę) artimas analogas - RAL 3009.

- Sienų apdaila (akcentinė) - silikoninis tinkas, 1.5 mm samanėlė CAPAROL "Muresko-premium".
    Spalva - RAL 7042.

PASTABOS:

1. Matmenis tikslinti vietoje, prieš atliekant montavimo darbus bei užsakant
gaminius.

2. Prieš pradedant sienų ir cokolio šiltinimo darbus, paruošiami fasadai:
nuvalomas atitvarų paviršius, užtaisomi įtrūkimai ir nelygumai. Privaloma
laikytis sistemos tiekėjo technologinių reikalavimų.

3. Dujotiekio įvadas, inžineriniai vamzdynai, įrenginiai, dėžės, laidai ir kt. ant
fasadų sumontuoti elementai atitraukiami nuo sienos (atliekami atstatymo,
įrengimo darbai).

4. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo požeminė cokolio dalis
(rūsio siena) šiltinama išorine sudėtine termoizoliacine sistema (ITSTS):
ekstruzinis polistireninis putplastis XPS (160 mm) + drenažinė membrana.

5. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo antžeminė cokolio dalis
(rūsio siena) šiltinama išorine sudėtine termoizoliacine sistema (ITSTS):
ekstruzinis polistireninis putplastis EPS 100N (160 mm) + akmens masės
plytelė (9 mm) ant dvigubo armuojančio sluoksnio.

6. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo fasadai (išorės sienos)
šiltinami išorine vėdinama termoizoliacinė sistema (IVTS): akmens vata
(200 mm) + priešvėjinė izoliacija (30 mm) + vėdinamas oro tarpas (>25 mm)
+ akmens masės plytelė (9 mm).

7. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo atitvara tarp naujai
įrengiamo PVC profilio balkono įstiklinimo ir vidaus patalpų šiltinama
išorine tinkuojama sudėtine termoizoliacine sistema (ITSTS): polistireninis
putplastis EPS 70N (100 mm) + struktūrinis fasadinis tinkas, su dvigubu
armuojančiu sluoksniu.

8. Sutvarkomi pirmo aukšto balkonų perdangų (iš apačios) defektai,
nuvaloma, apšiltinama polistireniniu putplasčiu EPS 70N (100 mm),
nutinkuojama, apdailos spalva analogiška fasado spalviniams sprendimams.

9. Senos įėjimo tambūro durys keičiamos naujomis, PVC durimis. Senos rūsio
durys keičiamos naujomis, metalinėmis durimis. Durys turi tenkinti STR
2.04.01:2018 ,,Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo
durys" ir STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas“ reikalavimus

10. Seni mediniai langai keičiami naujais PVC langais. Langai turi tenkinti STR
2.04.01:2018 ,,Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo
durys" ir STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas“ reikalavimus.

11. Pastato angokraščiai šiltinami 20-30 mm storio putų polistireno
plokštėmis.

12. Pastato cokolinės dalies angokraščiai šiltinami 20-50 mm storio
polistireninio putplastčio EPS 100N plokštėmis.

13. Sutvarkomi antro aukšto balkonų perdangų (iš apačios) defektai,
nuvaloma, apšiltinama polistireniniu putplasčiu EPS 70N (100 mm),
nutinkuojama (apdailos spalva analogiška fasado spalviniams
sprendimams).

14. Balkonai stiklinami PVC rėmais su stiklo paketu, užpildytu inertinėmis
dujomis. Balkonai stiklinami nuo atitvaro viršaus iki kitos perdangos lubų.
Atitvaro aukštis 1100 mm nuo balkono grindų.

15. Balkono atitvarai šiltinami išorine vėdinama termoizoliacinė sistema (IVTS):
akmens vata (100 mm) + priešvėjinė izoliacija (30 mm) + vėdinamas oro
tarpas (>25 mm) + akmens masės plytelė (9 mm).

16. Balkono atitvaros tarp naujai įrengiamo PVC profilio balkono įstiklinimo ir
vidaus patalpų angokraščiai šiltinami 20 - 30 mm storio putų polistireno
plokštėmis.

17. Sutvarkomi, suremontuojami, sustiprinami, apšiltinami penkto aukšto
balkonų stogeliiai, apdaila, sutvarkomas lietaus vandens nuvedimas nuo
jų.

18. Sutvarkomas, suremontuojamas, sustiprinamas, apšiltinamas įėjimo į
laiptines stogelis, apdaila, sutvarkomas lietaus vandens nuvedimas nuo jo.

19. Jei pastato atitvarose įrengtos deformacinės siūlės, tose pačiose vietose
turi būti įrengtos sistemos deformacinės siūlės. Didžiausią leidžiamą
atstumą tarp sistemos deformacinių siūlių arba didžiausią leidžiamą
sistemos ilgį arba plotį be deformacinių siūlių pateikia gamintojas.

20. Rekomenduojama, kad išorinių atitvarų apšiltinimo ir kitus atnaujinimo
(modernizavimo) darbus vykdytų numatytiems darbams atestuotos
statybos įmonės (bendrovės), turinčios patvirtintas Statybos taisykles,
kad užtikrinti tinkamą statybos įmonės, jos  darbuotojų pasiruošimą
(darbuotojų   kvalifikaciją, jų įsisavintas statybos  technologijas, turimus
įrenginius bei  mechanizmus, darbų (gamybos) kokybės kontrolės lygį, ir
kt.) bei tinkamai vykdyti nustatomus statybos būdus ar metodus.

21. Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP
įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius, įrenginius galima keisti
lygiaverčiais, su neblogesnėmis savybėmis, nurodytomis techninėse
specifikacijose.

22. Fasado apdailai parenkamos medžiagos integralios aplinkoje,
besiderinančios su gretimybėmis. Parinkus fasadų apdailos medžiagas
(konkrečius gaminius, ar jų paletes) ir jas suderinus su savivalybės vyr.
architektu, statytoju ir namo gyventojais, Rangovas neturi teisės savo
iniciatyva keisti suderintų sprendinių.

mailto:info@strukta.lt;
http://www.strukta.lt
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DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), RADVILIŠKIO G. 4,
PANEVĖŽYS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYOTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Data Keitimų pavadinimas (priežastis)Laida

2019 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai0

UAB „Panevėžio būstas“
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+4,500

+4,300
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48900

- Stogas - prilydoma bituminė "MIDA" (2 sl.).
    Spalva - pilka (standartinė).
- Cokolis - 300x300 akmens masės "INTERO" plytelė,

Spalva - NERO (pagal "INTERO" paletę) artimas analogas - RAL 8028.
- Sienų apdaila (pagrindinė) - 600x300 akmens masės "INTERO" plytelė,

Spalva - BIANCO (pagal "INTERO" paletę) artimas analogas - RAL 1002.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Naujos durys,
    Spalva RAL 8017 arba artimas analogas (pritaikant prie esamų durų spalvos);

- Skardinimas (palangės, parapetai, stogeliai, lietaus nuvedimo elementai ir kt.) ,
    Spalva RAL 8017 arba artimas analogas;

- Sienų apdaila (akcentinė) - 600x300 akmens masės "INTERO" plytelė,
Spalva - RED (pagal "INTERO" paletę) artimas analogas - RAL 3009.

- Sienų apdaila (akcentinė) - silikoninis tinkas, 1.5 mm samanėlė CAPAROL "Muresko-premium".
    Spalva - RAL 7042.

PASTABOS:

1. Matmenis tikslinti vietoje, prieš atliekant montavimo darbus bei užsakant
gaminius.

2. Prieš pradedant sienų ir cokolio šiltinimo darbus, paruošiami fasadai:
nuvalomas atitvarų paviršius, užtaisomi įtrūkimai ir nelygumai. Privaloma
laikytis sistemos tiekėjo technologinių reikalavimų.

3. Dujotiekio įvadas, inžineriniai vamzdynai, įrenginiai, dėžės, laidai ir kt. ant
fasadų sumontuoti elementai atitraukiami nuo sienos (atliekami atstatymo,
įrengimo darbai).

4. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo požeminė cokolio dalis
(rūsio siena) šiltinama išorine sudėtine termoizoliacine sistema (ITSTS):
ekstruzinis polistireninis putplastis XPS (160 mm) + drenažinė membrana.

5. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo antžeminė cokolio dalis
(rūsio siena) šiltinama išorine sudėtine termoizoliacine sistema (ITSTS):
ekstruzinis polistireninis putplastis EPS 100N (160 mm) + akmens masės
plytelė (9 mm) ant dvigubo armuojančio sluoksnio.

6. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo fasadai (išorės sienos)
šiltinami išorine vėdinama termoizoliacinė sistema (IVTS): akmens vata
(200 mm) + priešvėjinė izoliacija (30 mm) + vėdinamas oro tarpas (>25 mm)
+ akmens masės plytelė (9 mm).

7. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo atitvara tarp naujai
įrengiamo PVC profilio balkono įstiklinimo ir vidaus patalpų šiltinama
išorine tinkuojama sudėtine termoizoliacine sistema (ITSTS): polistireninis
putplastis EPS 70N (100 mm) + struktūrinis fasadinis tinkas, su dvigubu
armuojančiu sluoksniu.

8. Sutvarkomi pirmo aukšto balkonų perdangų (iš apačios) defektai,
nuvaloma, apšiltinama polistireniniu putplasčiu EPS 70N (100 mm),
nutinkuojama, apdailos spalva analogiška fasado spalviniams sprendimams.

9. Senos įėjimo tambūro durys keičiamos naujomis, PVC durimis. Senos rūsio
durys keičiamos naujomis, metalinėmis durimis. Durys turi tenkinti STR
2.04.01:2018 ,,Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo
durys" ir STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas“ reikalavimus

10. Seni mediniai langai keičiami naujais PVC langais. Langai turi tenkinti STR
2.04.01:2018 ,,Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo
durys" ir STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas“ reikalavimus.

11. Pastato angokraščiai šiltinami 20-30 mm storio putų polistireno
plokštėmis.

12. Pastato cokolinės dalies angokraščiai šiltinami 20-50 mm storio
polistireninio putplastčio EPS 100N plokštėmis.

13. Sutvarkomi antro aukšto balkonų perdangų (iš apačios) defektai,
nuvaloma, apšiltinama polistireniniu putplasčiu EPS 70N (100 mm),
nutinkuojama (apdailos spalva analogiška fasado spalviniams
sprendimams).

14. Balkonai stiklinami PVC rėmais su stiklo paketu, užpildytu inertinėmis
dujomis. Balkonai stiklinami nuo atitvaro viršaus iki kitos perdangos lubų.
Atitvaro aukštis 1100 mm nuo balkono grindų.

15. Balkono atitvarai šiltinami išorine vėdinama termoizoliacinė sistema (IVTS):
akmens vata (100 mm) + priešvėjinė izoliacija (30 mm) + vėdinamas oro
tarpas (>25 mm) + akmens masės plytelė (9 mm).

16. Balkono atitvaros tarp naujai įrengiamo PVC profilio balkono įstiklinimo ir
vidaus patalpų angokraščiai šiltinami 20 - 30 mm storio putų polistireno
plokštėmis.

17. Sutvarkomi, suremontuojami, sustiprinami, apšiltinami penkto aukšto
balkonų stogeliiai, apdaila, sutvarkomas lietaus vandens nuvedimas nuo
jų.

18. Sutvarkomas, suremontuojamas, sustiprinamas, apšiltinamas įėjimo į
laiptines stogelis, apdaila, sutvarkomas lietaus vandens nuvedimas nuo jo.

19. Jei pastato atitvarose įrengtos deformacinės siūlės, tose pačiose vietose
turi būti įrengtos sistemos deformacinės siūlės. Didžiausią leidžiamą
atstumą tarp sistemos deformacinių siūlių arba didžiausią leidžiamą
sistemos ilgį arba plotį be deformacinių siūlių pateikia gamintojas.

20. Rekomenduojama, kad išorinių atitvarų apšiltinimo ir kitus atnaujinimo
(modernizavimo) darbus vykdytų numatytiems darbams atestuotos
statybos įmonės (bendrovės), turinčios patvirtintas Statybos taisykles,
kad užtikrinti tinkamą statybos įmonės, jos  darbuotojų pasiruošimą
(darbuotojų   kvalifikaciją, jų įsisavintas statybos  technologijas, turimus
įrenginius bei  mechanizmus, darbų (gamybos) kokybės kontrolės lygį, ir
kt.) bei tinkamai vykdyti nustatomus statybos būdus ar metodus.

21. Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP
įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius, įrenginius galima keisti
lygiaverčiais, su neblogesnėmis savybėmis, nurodytomis techninėse
specifikacijose.

22. Fasado apdailai parenkamos medžiagos integralios aplinkoje,
besiderinančios su gretimybėmis. Parinkus fasadų apdailos medžiagas
(konkrečius gaminius, ar jų paletes) ir jas suderinus su savivalybės vyr.
architektu, statytoju ir namo gyventojais, Rangovas neturi teisės savo
iniciatyva keisti suderintų sprendinių.

mailto:info@strukta.lt;
http://www.strukta.lt


1313

Lapas

0

LT

Laida

Lapų

KVAL.
DOK. Nr.

33684 PV V. Viršilas

4816-068-TDP-SA/SK-BR.

A 751 PDV A. Adomaitienė

27411 PDV G. Timonis

UAB „STRUKTA“
įmonės kodas 303363045;
tel.: +370 606 10398
el. paštas: 

info@strukta.lt;

www.strukta.lt

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), RADVILIŠKIO G. 4,
PANEVĖŽYS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYOTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Data Keitimų pavadinimas (priežastis)Laida

2019 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai0

UAB „Panevėžio būstas“

FASADAS A-OFASADAS O-A

FASADAI O-A, A-O M 1:150
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+11,200
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+8,700

+8,270

+11,070

+13,870
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+10,800

+8,000

+5,600

+2,400

+14,480

-1,400

±0,000*
-0,500

-0,900

+14,480

17060 17060

- Stogas - prilydoma bituminė "MIDA" (2 sl.).
    Spalva - pilka (standartinė).
- Cokolis - 300x300 akmens masės "INTERO" plytelė,

Spalva - NERO (pagal "INTERO" paletę) artimas analogas - RAL 8028.
- Sienų apdaila (pagrindinė) - 600x300 akmens masės "INTERO" plytelė,

Spalva - BIANCO (pagal "INTERO" paletę) artimas analogas - RAL 1002.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Naujos durys,
    Spalva RAL 8017 arba artimas analogas (pritaikant prie esamų durų spalvos);

- Skardinimas (palangės, parapetai, stogeliai, lietaus nuvedimo elementai ir kt.) ,
    Spalva RAL 8017 arba artimas analogas;

- Sienų apdaila (akcentinė) - 600x300 akmens masės "INTERO" plytelė,
Spalva - RED (pagal "INTERO" paletę) artimas analogas - RAL 3009.

- Sienų apdaila (akcentinė) - silikoninis tinkas, 1.5 mm samanėlė CAPAROL "Muresko-premium".
    Spalva - RAL 7042.

PASTABOS:

1. Matmenis tikslinti vietoje, prieš atliekant montavimo darbus bei užsakant
gaminius.

2. Prieš pradedant sienų ir cokolio šiltinimo darbus, paruošiami fasadai:
nuvalomas atitvarų paviršius, užtaisomi įtrūkimai ir nelygumai. Privaloma
laikytis sistemos tiekėjo technologinių reikalavimų.

3. Dujotiekio įvadas, inžineriniai vamzdynai, įrenginiai, dėžės, laidai ir kt. ant
fasadų sumontuoti elementai atitraukiami nuo sienos (atliekami atstatymo,
įrengimo darbai).

4. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo požeminė cokolio dalis
(rūsio siena) šiltinama išorine sudėtine termoizoliacine sistema (ITSTS):
ekstruzinis polistireninis putplastis XPS (160 mm) + drenažinė membrana.

5. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo antžeminė cokolio dalis
(rūsio siena) šiltinama išorine sudėtine termoizoliacine sistema (ITSTS):
ekstruzinis polistireninis putplastis EPS 100N (160 mm) + akmens masės
plytelė (9 mm) ant dvigubo armuojančio sluoksnio.

6. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo fasadai (išorės sienos)
šiltinami išorine vėdinama termoizoliacinė sistema (IVTS): akmens vata
(200 mm) + priešvėjinė izoliacija (30 mm) + vėdinamas oro tarpas (>25 mm)
+ akmens masės plytelė (9 mm).

7. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo atitvara tarp naujai
įrengiamo PVC profilio balkono įstiklinimo ir vidaus patalpų šiltinama
išorine tinkuojama sudėtine termoizoliacine sistema (ITSTS): polistireninis
putplastis EPS 70N (100 mm) + struktūrinis fasadinis tinkas, su dvigubu
armuojančiu sluoksniu.

8. Sutvarkomi pirmo aukšto balkonų perdangų (iš apačios) defektai,
nuvaloma, apšiltinama polistireniniu putplasčiu EPS 70N (100 mm),
nutinkuojama, apdailos spalva analogiška fasado spalviniams sprendimams.

9. Senos įėjimo tambūro durys keičiamos naujomis, PVC durimis. Senos rūsio
durys keičiamos naujomis, metalinėmis durimis. Durys turi tenkinti STR
2.04.01:2018 ,,Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo
durys" ir STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas“ reikalavimus

10. Seni mediniai langai keičiami naujais PVC langais. Langai turi tenkinti STR
2.04.01:2018 ,,Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo
durys" ir STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas“ reikalavimus.

11. Pastato angokraščiai šiltinami 20-30 mm storio putų polistireno
plokštėmis.

12. Pastato cokolinės dalies angokraščiai šiltinami 20-50 mm storio
polistireninio putplastčio EPS 100N plokštėmis.

13. Sutvarkomi antro aukšto balkonų perdangų (iš apačios) defektai,
nuvaloma, apšiltinama polistireniniu putplasčiu EPS 70N (100 mm),
nutinkuojama (apdailos spalva analogiška fasado spalviniams
sprendimams).

14. Balkonai stiklinami PVC rėmais su stiklo paketu, užpildytu inertinėmis
dujomis. Balkonai stiklinami nuo atitvaro viršaus iki kitos perdangos lubų.
Atitvaro aukštis 1100 mm nuo balkono grindų.

15. Balkono atitvarai šiltinami išorine vėdinama termoizoliacinė sistema (IVTS):
akmens vata (100 mm) + priešvėjinė izoliacija (30 mm) + vėdinamas oro
tarpas (>25 mm) + akmens masės plytelė (9 mm).

16. Balkono atitvaros tarp naujai įrengiamo PVC profilio balkono įstiklinimo ir
vidaus patalpų angokraščiai šiltinami 20 - 30 mm storio putų polistireno
plokštėmis.

17. Sutvarkomi, suremontuojami, sustiprinami, apšiltinami penkto aukšto
balkonų stogeliiai, apdaila, sutvarkomas lietaus vandens nuvedimas nuo
jų.

18. Sutvarkomas, suremontuojamas, sustiprinamas, apšiltinamas įėjimo į
laiptines stogelis, apdaila, sutvarkomas lietaus vandens nuvedimas nuo jo.

19. Jei pastato atitvarose įrengtos deformacinės siūlės, tose pačiose vietose
turi būti įrengtos sistemos deformacinės siūlės. Didžiausią leidžiamą
atstumą tarp sistemos deformacinių siūlių arba didžiausią leidžiamą
sistemos ilgį arba plotį be deformacinių siūlių pateikia gamintojas.

20. Rekomenduojama, kad išorinių atitvarų apšiltinimo ir kitus atnaujinimo
(modernizavimo) darbus vykdytų numatytiems darbams atestuotos
statybos įmonės (bendrovės), turinčios patvirtintas Statybos taisykles,
kad užtikrinti tinkamą statybos įmonės, jos  darbuotojų pasiruošimą
(darbuotojų   kvalifikaciją, jų įsisavintas statybos  technologijas, turimus
įrenginius bei  mechanizmus, darbų (gamybos) kokybės kontrolės lygį, ir
kt.) bei tinkamai vykdyti nustatomus statybos būdus ar metodus.

21. Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP
įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius, įrenginius galima keisti
lygiaverčiais, su neblogesnėmis savybėmis, nurodytomis techninėse
specifikacijose.

22. Fasado apdailai parenkamos medžiagos integralios aplinkoje,
besiderinančios su gretimybėmis. Parinkus fasadų apdailos medžiagas
(konkrečius gaminius, ar jų paletes) ir jas suderinus su savivalybės vyr.
architektu, statytoju ir namo gyventojais, Rangovas neturi teisės savo
iniciatyva keisti suderintų sprendinių.

mailto:info@strukta.lt;
http://www.strukta.lt
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Šiltinamas cokolis
įgilinant ≥1,20 m (bet ne žemiau rūsio grindų)

AT-1

CK-1

ST-1

PR-1

BLK-1

SN-1

±0,000*

-0,400
-1,400

-0,500

+0,800

+2,200

+3,600

+5,000

+6,400

+7,800

+9,200

+10,600

+12,000

+13,400

+14,480

±0,000*

-0,900
-0,500

+2,800

+5,600

+8,400

+11,200

+2,670

+8,700

+8,270

+11,070

+13,870

+13,600

+10,800

+8,000

+5,600

+2,400

-2,500

+2,400

+5,200

+8,000

+10,800

+13,600

PASTABOS:

1. Matmenis tikslinti vietoje, prieš atliekant montavimo darbus bei
užsakant gaminius.

2. Prieš pradedant sienų ir cokolio šiltinimo darbus, paruošiami
fasadai: nuvalomas atitvarų paviršius, užtaisomi įtrūkimai ir
nelygumai. Privaloma laikytis sistemos tiekėjo technologinių
reikalavimų.

3. Dujotiekio įvadas, inžineriniai vamzdynai, įrenginiai, dėžės, laidai
ir kt. ant fasadų sumontuoti elementai atitraukiami nuo sienos
(atliekami atstatymo, įrengimo darbai).

4. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo požeminė cokolio
dalis (rūsio siena) šiltinama išorine sudėtine termoizoliacine
sistema (ITSTS): ekstruzinis polistireninis putplastis XPS (160
mm) + drenažinė membrana.

5. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo antžeminė
cokolio dalis (rūsio siena) šiltinama išorine sudėtine
termoizoliacine sistema (ITSTS): ekstruzinis polistireninis
putplastis EPS 100N (160 mm) + akmens masės plytelė (9 mm)
ant dvigubo armuojančio sluoksnio.

6. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo fasadai (išorės
sienos) šiltinami išorine vėdinama termoizoliacinė sistema (IVTS):
akmens vata (200 mm) + priešvėjinė izoliacija (30 mm) +
vėdinamas oro tarpas (>25 mm) + akmens masės plytelė (9 mm).

7. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo atitvara tarp
naujai įrengiamo PVC profilio balkono įstiklinimo ir vidaus
patalpų šiltinama išorine tinkuojama sudėtine termoizoliacine
sistema (ITSTS): polistireninis putplastis EPS 70N (100 mm) +
struktūrinis fasadinis tinkas, su dvigubu armuojančiu sluoksniu.

8. Sutvarkomi pirmo aukšto balkonų perdangų (iš apačios) defektai,
nuvaloma, apšiltinama polistireniniu putplasčiu EPS 70N (100 mm),
nutinkuojama, apdailos spalva analogiška fasado spalviniams
sprendimams.

9. Senos įėjimo tambūro durys keičiamos naujomis, PVC durimis.
Senos rūsio durys keičiamos naujomis, metalinėmis durimis.
Durys turi tenkinti STR 2.04.01:2018 ,,Pastatų atitvaros. Sienos,
stogai, langai ir išorinės įėjimo durys" ir STR 2.01.02:2016
„Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas“ reikalavimus

10. Seni mediniai langai keičiami naujais PVC langais. Langai turi
tenkinti STR 2.04.01:2018 ,,Pastatų atitvaros. Sienos, stogai,
langai ir išorinės įėjimo durys" ir STR 2.01.02:2016 „Pastatų
energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas“ reikalavimus.

11. Pastato angokraščiai šiltinami 20-30 mm storio putų polistireno
plokštėmis.

12. Pastato cokolinės dalies angokraščiai šiltinami 20-50 mm storio
polistireninio putplastčio EPS 100N plokštėmis.

13. Sutvarkomi antro aukšto balkonų perdangų (iš apačios) defektai,
nuvaloma, apšiltinama polistireniniu putplasčiu EPS 70N (100 mm),
nutinkuojama (apdailos spalva analogiška fasado spalviniams
sprendimams).

14. Balkonai stiklinami PVC rėmais su stiklo paketu, užpildytu
inertinėmis dujomis. Balkonai stiklinami nuo atitvaro viršaus iki
kitos perdangos lubų. Atitvaro aukštis 1100 mm nuo balkono
grindų.

15. Balkono atitvarai šiltinami išorine vėdinama termoizoliacinė
sistema (IVTS): akmens vata (100 mm) + priešvėjinė izoliacija (30
mm) + vėdinamas oro tarpas (>25 mm) + akmens masės plytelė
(9 mm).

16. Balkono atitvaros tarp naujai įrengiamo PVC profilio balkono
įstiklinimo ir vidaus patalpų angokraščiai šiltinami 20 - 30 mm
storio putų polistireno plokštėmis.

17. Sutvarkomi, suremontuojami, sustiprinami, apšiltinami penkto
aukšto balkonų stogeliiai, apdaila, sutvarkomas lietaus vandens
nuvedimas nuo jų.

18. Sutvarkomas, suremontuojamas, sustiprinamas, apšiltinamas
įėjimo į laiptines stogelis, apdaila, sutvarkomas lietaus vandens

nuvedimas nuo jo.
19. I atsparumo ugniai laipsnio statinių stogai, neatsižvelgiant į jų

aukštį ir gaisrinio skyriaus plotą, turi atitikti BROOF(t1) klasės
reikalavimus.

20. Prieš pradedant stogo atnaujinimo darbus, stogo danga
paruošiama: išpjaustomos pūslės, nelygumai, pašalinamos
atplyšusios vietos, plyšiai išpjaustomi, išvalomi, užklijuojami, kt.

21. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo stogas
šiltinamas sudėtine termoizoliacine sistema: polistireninis
putplastis EPS 80 (200 mm) + kieta akmens vata (20 mm) + 2 sl.
ruloninės prilydomosios dangos.

22. Esami parapetai pakeliami, kad jų aukštis nuo naujos apšiltinto
stogo dangos būtų nemažesnis kaip 150 mm. Parapetų viršaus
nuolydis turi būti į stogo pusę ir ne mažesnis kaip 2,9°.
Parapetai nuo stogo pusės apšiltinami tos pačios rūšies
mineraline vata arba polistireniniu putplasčiu, kuri naudojama
stogo viršutiniam šiltinimo sluoksniui.

23. Seni alsuokliai paaukštinami, jiems įrengiamos kepurėlės.
24. Sutvarkoma vidinė lietaus vandens nuvedimo sistema - išvalant,

prailginant lietvamzdžius (∅100) ir įrengiant įląjas.
25. Demontuojamas senas patekimui ant stogo skirtas liukas ir jo

vietoje stoge įrengiamas naujas, apšiltintas, ne mažesnis kaip
0,6 x 0,8 m liukas, kurių atsparumas ugniai - EI30.

26. Ventiliacijos šachtos pakeliamos mūrijant, kad vėdinimo kanalų
išvadų aukštis būtų nemažiau kaip 600 mm nuo atnaujinto
parapeto viršaus.

27. Įrengiama nauja dažytos skardos, parapetų, vėdinimo šachtų
stogelių (su nerūdijančio plieno tinkleliu nuo paukščių), patekimo
ant stogo angos, apsauga.

28. Stogo susijungimo vietose su vertikaliais paviršiais, turi būti
padengti ne mažiau kaip 30 cm.

29. Hidroizoliacinės dangos kraštas vertikaliame paviršiuje turi būti
patikimai užsandarintas, kad į stogo konstrukcijas nepatektų
vanduo.

30. Atliekant stogo atnaujinimo darbus, būtina apsaugoti visus
kanalus, nuo užteršimo.

31. Įrengiama stogo apsauginė tvorelė ne mažesnė kaip 600 mm
nuo naujai įrengtos stogo dangos.

32. 60 - 80 m2 stogo plote įrengiamas ne mažiau kaip vienas
vėdinimo kaminėlis.

33. Įžeminimą įrengti vadovaujantis "Elektros įrenginių įrengimos
bendrosios taisyklės" VIII skyriaus "Elektros įrenginių įžeminimas
ir apsauga nuo viršįtampių" reikalavimais.

34.
35. Jei pastato atitvarose įrengtos deformacinės siūlės, tose

pačiose vietose turi būti įrengtos sistemos deformacinės siūlės.
Didžiausią leidžiamą atstumą tarp sistemos deformacinių siūlių
arba didžiausią leidžiamą sistemos ilgį arba plotį be deformacinių
siūlių pateikia gamintojas.

36. Rekomenduojama, kad išorinių atitvarų apšiltinimo ir kitus
atnaujinimo (modernizavimo) darbus vykdytų numatytiems
darbams atestuotos statybos įmonės (bendrovės), turinčios
patvirtintas Statybos taisykles, kad užtikrinti tinkamą statybos
įmonės, jos  darbuotojų pasiruošimą (darbuotojų   kvalifikaciją,
jų įsisavintas statybos  technologijas, turimus įrenginius bei
mechanizmus, darbų (gamybos) kokybės kontrolės lygį, ir kt.) bei
tinkamai vykdyti nustatomus statybos būdus ar metodus.

37. Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas
TDP įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius, įrenginius galima
keisti lygiaverčiais, su neblogesnėmis savybėmis, nurodytomis
techninėse specifikacijose.

38. Fasado apdailai parenkamos medžiagos integralios aplinkoje,
besiderinančios su gretimybėmis. Parinkus fasadų apdailos
medžiagas (konkrečius gaminius, ar jų paletes) ir jas suderinus
su savivalybės vyr. architektu, statytoju ir namo gyventojais,
Rangovas neturi teisės savo iniciatyva keisti suderintų
sprendinių.
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DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), RADVILIŠKIO G. 4,
PANEVĖŽYS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYOTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Data Keitimų pavadinimas (priežastis)Laida

2019 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai0

UAB „Panevėžio būstas“

FASADAI O-A, A-O M 1:150

- Esamos rūsio sienos;

- Esamos pertvaros;

- Projektuojama išorinė tinkuojama sudėtinė termoizoliacinė sistema (ITSTS) (putų polistirenas EPS 100N (160 mm)/ ekstruzinis putų polistirenas
XPS (160 mm) + keraminės (klinkerio) plytelės ant dvigubo armuojančio sluoksnio / drenažinė membrana;

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Esamos sienos;

- Projektuojama išorinė vėdinama termoizoliacinė sistema (IVTS) (akmens vata PAROC eXtra Plus (200 mm) + priešvėjinė izoliacija PAROC CORTEX B
(30 mm) + vėdinamas oro tarpas (>25 mm) + akmens masės plytelės (9 mm);

- Projektuojama išorinė tinkuojama sudėtinė termoizoliacinė sistema (ITSTS) (putų polistirenas EPS 70N (100 mm) +  struktūrinis fasadinis tinkas su
dvigubu armuojančiu sluoksniu);

- Projektuojama sudėtinė termoizoliacinė sistema (putų polistirenas EPS 80 (200 mm) + kieta akmens vata PAROC ROB 60 (20 mm));

- Projektuojama išorinė tinkuojama sudėtinė termoizoliacinė sistema (ITSTS) (putų polistirenas EPS 70N (100 mm) +  struktūrinis fasadinis tinkas su
dvigubu armuojančiu sluoksniu);

- Projektuojama išorinė vėdinama termoizoliacinė sistema (IVTS) (akmens vata PAROC eXtra Plus (100 mm) + priešvėjinė izoliacija PAROC CORTEX B
(30 mm) + vėdinamas oro tarpas (>25 mm) + akmens masės plytelės (9 mm);

- Projektuojama išorinė tinkuojama sudėtinė termoizoliacinė sistema (ITSTS) (putų polistirenas EPS 70N (100 mm) +  struktūrinis fasadinis tinkas su
dvigubu armuojančiu sluoksniu);

- Projektuojama sudėtinė termoizoliacinė sistema (putų polistirenas EPS 80 (100 mm) + kieta akmens vata PAROC ROB 60 (20 mm));

VŠ-1

BS-1

BP-1

BT-1

mailto:info@strukta.lt;
http://www.strukta.lt


Perforuota cokolinio
 profilio dalis

13

10
0

PASTABOS:

1. Atitvarų apšiltinimui naudojamos tik turintys Europos techninius liudijimus (ETL) ir/arba CE ženklu ženklinti
išorinės vėdinamos  termoizoliacinės sistemos elementai. Privaloma laikytis STR 2.04.01:2018 ,,Pastatų
atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys" ir STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimus.

2. Privaloma laikytis ISTS atsparumo smūgiams, kuris įvertinamas sistemos naudojimo kategorija, reikalavimų.
3. Tvrtinimo smeigės įleidžiamos į sieną 50-90 mm.
4. Kadangi pastato aukštis yra daugiau nei 8 m, plokštės turi būti tvirtinamos metalinėmis smeigėmis.
5. Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius

galima keisti lygiaverčiais, su neblogesnėmis savybėmis, nurodytomis TS (techninių specifikacijų)
reikalavimuose.

8. Kai trinkelių danga skiriama tik pėstiesiems, pagrindas įrengiamas iš 10-30 cm storio smėlio sluoksnio.
9. Betono plytelės klojamos ant laikančiųjų sluoksnių. Laikantieji sluoksniai turi būti vienodo storio, gerai

sutankinti ir neturi susimaišyti su išlyginamųjų sluoksnių medžiaga.
10. Laikančiojo sluoksnio paviršiaus lygis nuo projektinio neturi nukrypti daugiau kaip 2 cm, o paviršiaus

nelygumai 4 m ilgio ruože negali būti didesni kaip 2 cm.
11. Betono plytelių storis 6 cm įvertinant, kad neveiks transporto priemonių apkrovos į dangą.
12. Optimalūs tarpai tarp plytelių yra 3-5 mm. Dangos lygio nuokrypis nuo projektinio neturi būti didesnis kaip 2

cm, o paviršiaus nelygumai 4,0 m ilgio ruože - ne didesni kaip 1 cm.
13. Nuogrindos įrengiamos visu pastato pamato perimetru. Nuogrindos minimalus nuolydis nuo pastato 1%, bet ne

daugiau kaip 10%.

1 Sienos konstrukcija SN-1 (žr. SA/SK - BR.20
2 Esama I aukšto grindų konstrukcija

3
Termoizoliacija - polistireninis putplastis  EPS 100N (arba analogas); λdec
≥ 0,030 W/(m·K); gniuždomasis įtempis, kai produktai deformuojasi 10 % [LST
EN 826], ≥100 kPa

4 Cokolinis profiliuotis
5 Esama rūsio siena (cokolis)
6 Hidroizolaicija (teptinė, bituminė, 2 sl.)
7 Dvigubas armavimo sluoksnis
8 Apdailos sluoksnis - keraminės (klinkerio) plytelės
9 Hidroizoliacija ant šiltinimo medžiagos (drenažinė PVC membrana)

10
Termoizoliacija - ekstruzinis polistirenas XPS (arba artimas analogas); λdec
≥ 0,034 W/(m·K); gniuždomasis įtempis, kai produktai deformuojasi 10 % [LST
EN 826], ≥300 kPa

11 Savaime besiplečianti tarpinė (deformacinė juosta)
12 Esamos rūsio grindys
13 Vienpusis kabliukas

±0,000*

Žemės paviršius

6
3

4

9

1,20 m nuo
žemės paviršiaus

9

160

Cokolio šiltinimo įrengimo mazgas CK-1 M 1:10
2

1

8
7

5

10

10

Žr. pastabą Nr.: 13
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DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), RADVILIŠKIO G. 4,
PANEVĖŽYS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYOTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Data Keitimų pavadinimas (priežastis)Laida

2019 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai0
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COKOLIO (RŪSIO SIENOS) ŠILTINIMAS M 1:10
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PASTABOS:

1. Angų užpildai turi tenkinti STR 2.04.01:2018 ,,Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys" ir STR
2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimus.

2. Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius galima keisti
lygiaverčiais, su neblogesnėmis savybėmis, nurodytomis TS (techninių specifikacijų) reikalavimuose.

3. Keičiamiems naujai langams ir durims įrengiama perimetrinė orą ir garus izoliuojančios juosta (vidinėje pusėje), bei
perimetrinė difuzinėjuosta (išorinėje pyusėje). Esamiems langams įrengiama tik perimetrinė difuzinė juosta (išorinėje pusėje)

Angokraščio mazgas įrengiant tinkuojamą fasadą ANG-1 (cokolis) M 1:10

A - A pjūvis

10

2

9

8

20
-5

0
1 Cokolio konstrukcija CK-1 (žr. SA/SK - BR.15

2
Termoizoliacija - polistireninis putplastis  EPS 100N (arba analogas);
λdec ≥ 0,030 W/(m·K); gniuždomasis įtempis, kai produktai deformuojasi
10 % [LST EN 826], ≥100 kPa

3 Termoizoliacijos klijai
4 Kampinė plytelė (arba supjauta 45° kampu)
5 Apdailos sluoksnis - keraminės (klinkerio) plytelės
6 Dvigubas armavimo sluoksnis
7 Deformacinis profilis
8 PVC langas
9 Montažinės putos
10 PVC apdailos juosta
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COKOLIO (RŪSIO SIENOS) ŠILTINIMAS.
ANGOKRAŠTIS M 1:10
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B - B pjūvisC - C pjūvis
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Plytelių palangės mazgas įrengiant tinkuojamą fasadą
M 1:10

Angokraščio mazgas įrengiant tinkuojamą fasadą
M 1:10
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1 Cokolio konstrukcija CK-1 (žr. SA/SK - BR.15

2
Termoizoliacija - polistireninis putplastis  EPS 100N (arba analogas);
λdec ≥ 0,030 W/(m·K); gniuždomasis įtempis, kai produktai deformuojasi
10 % [LST EN 826], ≥100 kPa

3 Termoizoliacijos klijai
4 Kampinė plytelė (arba supjauta 45° kampu)
5 Apdailos sluoksnis - fasadinis dekoratyvinis tinkas
6 Dvigubas armavimo sluoksnis
7 Deformacinis profilis
8 PVC langas
9 Montažinės putos
10 PVC apdailos juosta

6

5

1 Cokolio konstrukcija CK-1 (žr. SA/SK - BR.14)

2
Termoizoliacija - polistireninis putplastis  EPS 100N (arba analogas);
λdec ≥ 0,030 W/(m·K); gniuždomasis įtempis, kai produktai deformuojasi
10 % [LST EN 826], ≥100 kPa

3 Termoizoliacijos klijai
4 Išorės klinkerio plytelių palangė
5 Savaime besiplečianti tarpinė (deformacinė juosta)
6 Dvigubas armavimo sluoksnis
7 Montažiniai klijai
8 PVC langas
9 Montažinės putos
10 PVC apdailos juosta

3

4

PASTABOS:

1. Angų užpildai turi tenkinti STR 2.04.01:2018 ,,Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys" ir STR
2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimus.

2. Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius galima keisti
lygiaverčiais, su neblogesnėmis savybėmis, nurodytomis TS (techninių specifikacijų) reikalavimuose.

3. Keičiamiems naujai langams ir durims įrengiama perimetrinė orą ir garus izoliuojančios juosta (vidinėje pusėje), bei
perimetrinė difuzinėjuosta (išorinėje pyusėje). Esamiems langams įrengiama tik perimetrinė difuzinė juosta (išorinėje pusėje).

5
9
7

4

COKOLIO (RŪSIO SIENOS) ŠILTINIMAS.
ANGOKRAŠTIS M 1:10
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13

500

Piliastro šiltinimo detalė P-1 M 1:10

2

46
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2
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50

100

Piliastro šiltinimo detalė P-2 M 1:10

1 Apdailos sluoksnis - keraminės (klinkerio) plytelės
2 Dvigubas armavimo sluoksnis

3
Termoizoliacija - polistireninis putplastis  EPS 100N (arba analogas); λdec
≥ 0,030 W/(m·K); gniuždomasis įtempis, kai produktai deformuojasi 10 % [LST
EN 826], ≥100 kPa

4 Termoizoliacijos klijai
5 Esama rūsio siena (cokolis)
6 Tvirtinimo smeigė
7 Hidroizolaicija (teptinė, bituminė, 2 sl.)
8 Armavimo kampas su tinkleliu

5 7
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DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), RADVILIŠKIO G. 4,
PANEVĖŽYS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYOTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS
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Data Keitimų pavadinimas (priežastis)Laida

2019 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai0

UAB „Panevėžio būstas“

COKOLIO (RŪSIO SIENOS) ŠILTINIMAS.
PILIASTRAS M 1:10

PASTABOS:

1. Atitvarų apšiltinimui naudojamos tik turinčios Europos techninį liudijimą (ETL) ir CE ženklu ženklintos išorinės tinkuojamos
sudėtinės termoizoliacinės sistemos. Privaloma laikytis STR 2.04.01:2018 ,,Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės
įėjimo durys" ir STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimus.

2. Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius galima keisti
lygiaverčiais, su neblogesnėmis savybėmis, nurodytomis TS (techninių specifikacijų) reikalavimuose.
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1 Apdailos sluoksnis - keraminės (klinkerio) plytelės
2 Dvigubas armavimo sluoksnis

3
Termoizoliacija - polistireninis putplastis  EPS 100N (arba analogas); λdec
≥ 0,030 W/(m·K); gniuždomasis įtempis, kai produktai deformuojasi 10 % [LST
EN 826], ≥100 kPa

4 Termoizoliacijos klijai
5 Esama rūsio siena (cokolis)
6 Tvirtinimo smeigė
7 Hidroizolaicija (teptinė, bituminė, 2 sl.)
8 Armavimo kampas su tinkleliu
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Piliastro šiltinimo detalė (po balkonais) P-3 M 1:10

PASTABOS:

1. Atitvarų apšiltinimui naudojamos tik turinčios Europos techninį liudijimą (ETL) ir CE ženklu ženklintos išorinės tinkuojamos
sudėtinės termoizoliacinės sistemos. Privaloma laikytis STR 2.04.01:2018 ,,Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės
įėjimo durys" ir STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimus.

2. Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius galima keisti
lygiaverčiais, su neblogesnėmis savybėmis, nurodytomis TS (techninių specifikacijų) reikalavimuose.
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COKOLIO (RŪSIO SIENOS) ŠILTINIMAS.
PILIASTRAS PO BALKONAIS M 1:10

7 1 Apdailos sluoksnis - keraminės (klinkerio) plytelės
2 Dvigubas armavimo sluoksnis

3
Termoizoliacija - polistireninis putplastis  EPS 100N (arba analogas); λdec
≥ 0,030 W/(m·K); gniuždomasis įtempis, kai produktai deformuojasi 10 % [LST
EN 826], ≥100 kPa

4 Termoizoliacijos klijai
5 Esama rūsio siena (cokolis)
6 Tvirtinimo smeigė
7 Hidroizolaicija (teptinė, bituminė, 2 sl.)
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PASTABOS:

1. Atitvarų apšiltinimui naudojamos tik turintys Europos techninius liudijimus (ETL) ir/arba CE ženklu ženklinti išorinės
vėdinamos  termoizoliacinės sistemos elementai.

2. Privalu laikytis STR 2.01.11:2012 "Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos" reikalavimų.
3. Reikalavimai fasado apdailai pateikti SA/SK - TS.
4. Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius galima keisti

lygiaverčiais, su neblogesnėmis savybėmis, nurodytomis TS (techninių specifikacijų) reikalavimuose.

Išorės sienų šiltinimo detalė SN-1 M 1:10
4-

8

1

4

2

3

8

5

6

6

1 Fasado apdaila - akmens masės plytelės (9x300x600)
2 Ventiliuojamas oro tarpas (>25 mm)

3
Termoizoliacija - vėjo izoliacinės akmens vatos plokštės, PAROC CORTEX B,
λdec ≤ 0,033 W/(m·K) (arba analogas)

4
Termoizoliacija - akmens vatos plokštės, PAROC eXtra Plus, λdec ≤ 0,034
W/(m·K) (arba analogas)

5 Tvirtinimo smeigė
6 Esama atitvara
7 Dvipusis kabliukas

8 Karkasas (kronšteinai ir profiliai tvirtinimui) su termoizoliacinėmis tarpinėmis
tarp sistemos karkaso elementų ir pagrindo

IVTS turi atitikti B-s1, d0 degumo klasės reikalavimus
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IŠORĖS SIENŲ ŠILTINIMAS.
IŠORINIS IR VIDINIS KAMPAS M 1:10
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Sienų šiltinimo detalė.
Vidinis kampas VK-1 M 1:10

PASTABOS:

1. Atitvarų apšiltinimui naudojamos tik turintys Europos techninius liudijimus (ETL) ir/arba CE ženklu ženklinti išorinės
vėdinamos  termoizoliacinės sistemos elementai.

2. Privalu laikytis STR 2.01.11:2012 "Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos" reikalavimų.
3. Reikalavimai fasado apdailai pateikti SA/SK - TS.
4. Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius galima keisti

lygiaverčiais, su neblogesnėmis savybėmis, nurodytomis TS (techninių specifikacijų) reikalavimuose.

1 Fasado apdaila - akmens masės plytelės (9x300x600)
2 Ventiliuojamas oro tarpas (>25 mm)

3
Termoizoliacija - vėjo izoliacinės akmens vatos plokštės, PAROC CORTEX B,
λdec ≤ 0,033 W/(m·K) (arba analogas)

4
Termoizoliacija - akmens vatos plokštės, PAROC eXtra Plus, λdec ≤ 0,034
W/(m·K) (arba analogas)

5 Tvirtinimo smeigė
6 Esama atitvara
7 Dvipusis kabliukas

8 Karkasas (kronšteinai ir profiliai tvirtinimui) su termoizoliacinėmis tarpinėmis
tarp sistemos karkaso elementų ir pagrindo

IVTS turi atitikti B-s1, d0 degumo klasės reikalavimus
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Sienų šiltinimo detalė.
Išorinis kampas IK-1 M 1:10
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PASTABOS:

1. Angų užpildai turi tenkinti STR 2.05.20:2006 „Langai ir išorinės įėjimo durys“ ir  STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimus .

2. Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius galima keisti
lygiaverčiais, su neblogesnėmis savybėmis, nurodytomis TS (techninių specifikacijų) reikalavimuose.

3. Keičiamiems naujai langams ir durims įrengiama perimetrinė orą ir garus izoliuojančios juosta (vidinėje pusėje), bei
perimetrinė difuzinėjuosta (išorinėje pyusėje). Esamiems langams įrengiama tik perimetrinė difuzinė juosta (išorinėje pusėje)

5

6 7

≥25

8

1 Fasado apdaila - akmens masės plytelės (9x300x600)
2 Ventiliuojamas oro tarpas (>25 mm)

3
Termoizoliacija - vėjo izoliacinės akmens vatos plokštės, PAROC CORTEX
B, λdec ≤ 0,033 W/(m·K) (arba analogas)

4
Termoizoliacija - akmens vatos plokštės, PAROC eXtra Plus, λdec ≤ 0,034
W/(m·K) (arba analogas)

5 Esama atitvara
6 Apdaila
7 Sandarinimo puta
8 PVC langas
9 Vienpusis kabliukas
1
0 Dažyta skarda
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Angokraščio mazgas įrengiant ventiliuojamą fasadą ANG-2 M 1:10

A - A pjūvis

2222

Lapas

0

LT

Laida

Lapų

KVAL.
DOK. Nr.

33684 PV V. Viršilas

4816-068-TDP-SA/SK-BR.

A 751 PDV A. Adomaitienė

27411 PDV G. Timonis

UAB „STRUKTA“
įmonės kodas 303363045;
tel.: +370 606 10398
el. paštas: 

info@strukta.lt;

www.strukta.lt

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), RADVILIŠKIO G. 4,
PANEVĖŽYS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYOTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Data Keitimų pavadinimas (priežastis)Laida

2019 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai0

UAB „Panevėžio būstas“

IŠORĖS SIENŲ ŠILTINIMAS.
ANGOKRAŠTIS M 1:10

mailto:info@strukta.lt;
http://www.strukta.lt


B - B pjūvisC - C pjūvis

Skardinės palangės mazgas įrengiant ventiliuojamą fasadą
M 1:10

Angokraščio mazgas įrengiant ventiliuojamą fasadą
M 1:10

PASTABOS:

1. Angų užpildai turi tenkinti STR 2.05.20:2006 „Langai ir išorinės įėjimo durys“ ir  STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimus.

2. Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius galima keisti
lygiaverčiais, su neblogesnėmis savybėmis, nurodytomis TS (techninių specifikacijų) reikalavimuose.

3. Keičiamiems naujai langams ir durims įrengiama perimetrinė orą ir garus izoliuojančios juosta (vidinėje pusėje), bei
perimetrinė difuzinėjuosta (išorinėje pyusėje). Esamiems langams įrengiama tik perimetrinė difuzinė juosta (išorinėje pusėje)
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≥ 30

i ≥ 8,75%

1 Fasado apdaila - akmens masės plytelės (9x300x600)
2 Ventiliuojamas oro tarpas (>25 mm)

3
Termoizoliacija - vėjo izoliacinės akmens vatos plokštės, PAROC CORTEX B,
λdec ≤ 0,033 W/(m·K) (arba analogas)

4
Termoizoliacija - akmens vatos plokštės, PAROC eXtra Plus, λdec ≤ 0,034
W/(m·K) (arba analogas)

5 Esama atitvara
6 PVC langas
7 Skardinė palangė
8 Montažiniai klijai
9 Armuotas sluoksnis
10 Vienpusis kabliukas
11 Vidinė palangė
12 Sandarinimo puta

≥25
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7

8

≥2
5

20
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30

20 - 30

3

1 Fasado apdaila - akmens masės plytelės (9x300x600)
2 Ventiliuojamas oro tarpas (>25 mm)

3
Termoizoliacija - vėjo izoliacinės akmens vatos plokštės, PAROC CORTEX, λdec
≤ 0,034 W/(m·K) (arba analogas)

4
Termoizoliacija - akmens vatos plokštės, PAROC eXtra Plus, λdec ≤ 0,035
W/(m·K) (arba analogas)

5 Esama atitvara
6 Apdaila
7 Sandarinimo puta
8 PVC langas
9 Dažyta skarda

9
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Palangės įstatymas M 1:10

PASTABOS:

1. Atitvarų apšiltinimui naudojamos tik turintys Europos techninius liudijimus (ETL) ir/arba CE ženklu ženklinti
išorinės vėdinamos  termoizoliacinės sistemos elementai.

2. Privalu laikytis STR 2.01.11:2012 "Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos" reikalavimų.
3. Reikalavimai klinkerio plytelėms  pateikti SA/SK - TS.
4. Remontuojamam pastatui, visas TDP įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius galima keisti lygiaverčiais,

su neblogesnėmis savybėmis, nurodytomis TS (techninių specifikacijų) reikalavimuose.
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IŠORĖS SIENŲ ŠILTINIMAS.
LAUKO PALANGĖ M 1:10

Baigiamas fasado
(apdailos) sluoksnis

Palangės nuolajų
galai įterpiami į angokraščius

PVC lango profilis

Lauko palangė
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50 15050150
8
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6

1 Apatinis dangos sluoksnis - MIDA" unifleks S3s
2 Viršutinis dangos sluoksnis - MIDA" unifleks S4b

3
Termoizoliacija - kieta mineralinė vata PAROC ROB 60 (arba analogas); λdec
≤0,038 W/(m·K); gniuždomasis įtempis, kai produktai deformuojasi 10 % [LST EN
826], ≥60 kPa

4
Termoizoliacija - polistireninis putplastis EPS 80 (arba analogas); λdec ≤0,037
W/(m·K); gniuždomasis įtempis, kai produktai deformuojasi 10 % [LST EN 826],
≥80 kPa

5 Garo izoliacija (sena hdroizoliacija)
6 Esama stogo konstrukcija
7 Apatinis dangos lopas
8 Viršutinis dangos lopas
9 Keramzitas arba biri akmens vata
10 Hermetikas
11 Vėdinimo kaminėlis

Papildomai apšiltintas stogas turi atitikti B ROOF(t1) degumo klasės reikalavimus
20

0

20

Stogo konstrukcijos ST-1 ir vėdinimo kaminėlio VK-1 įrengimo detalė M 1:10

PASTABOS:

1. Privalu laikytis STR 2.05.02:2008 "Statinių konstrukcijos. Stogai" reikalavimų.
2. Stogų konstrukcijoms leidžiama naudoti tik nustatyta tvarka sertifikuotus statybos produktus.
3. Įrengiamas ne mažiau kaip 1 vėdinimo kaminėlis 60-80 m² stogo plote.
4. Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius galima keisti

lygiaverčiais, su neblogesnėmis savybėmis, nurodytomis TS (techninių specifikacijų) reikalavimuose.

STOGO ŠILTINIMAS.
VĖDINIMO KAMINĖLIS M 1:10
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Įląjos ĮL-1 įrengimo detalė M 1:10

PASTABOS:

1. Privalu laikytis STR 2.05.02:2008 "Statinių konstrukcijos. Stogai" reikalavimų.
2. Senoje dangoje būtina pašalinti pažeistas vietas. Vėdinimo kaminėlius įrengti tankiai, pagal reikalavimus.
3. Stogų konstrukcijoms leidžiama naudoti tik nustatyta tvarka sertifikuotus statybos produktus.
4. Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius galima keisti

lygiaverčiais, su neblogesnėmis savybėmis, nurodytomis TS (techninių specifikacijų) reikalavimuose.
5. Apšiltinus stogą, vėdinimo kanalų išvadai turi tenkinti STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai" reikalavimus.

1 Apsauginis gaubtelis
2 Papildomas apatinis sl. prilydomos ruloninės dangos
3 Remontinė įląja
4 Hermetikas
5 Lietvamzdžio prailginimas
6 Esamas lietvamzdis
7 Stogo ST-1 konstrukcija (žr. SA/SK - BR.25)
8 Minkšta akmens vata
9 Nuolydį formuojantis sluoksnis

≥ 500 ≥ 500

i≥10% (6°)
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PASTABOS:

1. Privalu laikytis STR 2.05.02:2008 "Statinių konstrukcijos. Stogai" reikalavimų.
2. Stogų konstrukcijoms leidžiama naudoti tik nustatyta tvarka sertifikuotus statybos produktus.
3. Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius galima keisti

lygiaverčiais, su neblogesnėmis savybėmis, nurodytomis TS (techninių specifikacijų) reikalavimuose.
4. Sienų apšiltinimo išorine vėdinama termoizoliacine sistema (IVTS) detales žiūrėti SA/SK - BR.07.

Parapeto šiltinimo detalė PR-1 M 1:10

1 Apatinis dangos sluoksnis - MIDA" unifleks S3s
2 Viršutinis dangos sluoksnis - MIDA" unifleks S4b

3
Termoizoliacija - kieta mineralinė vata PAROC ROB 60 (arba analogas); λdec
≤0,038 W/(m·K); gniuždomasis įtempis, kai produktai deformuojasi 10 % [LST EN
826], ≥60 kPa

4
Termoizoliacija - polistireninis putplastis EPS 80 (arba analogas); λdec ≤0,037
W/(m·K); gniuždomasis įtempis, kai produktai deformuojasi 10 % [LST EN 826],
≥80 kPa

5 Garo izoliacija (sena hdroizoliacija)
6 Tvirtinimo smeigė
7 Nuosvyra
8 Dažyta skarda
9 Esama stogo konstrukcija
10 Sienos SN-1 konstrukcija
11 Plieninė apsauginė stogo tvorelė
12 Silikatinių plytų mūras parapetų aukščio pakėlimui (skiedinys M10)

Papildomai apšiltintas stogas turi atitikti B ROOF(t1) degumo klasės reikalavimus

STOGO ŠILTINIMAS.
PARAPETAS M 1:10
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APSAUGINĖS TVORELĖS LAIKIKLIS M 1:10

Plieninė juosta 30x4 mm visu perimetru S235
40

0

30
15

0
22

0

HILTI HIT-HY 270 + HIT-V
M8x150 mm (arba analogas)

Metalinis profilis S235
30x30x3

PASTABOS:

1. Tvorelės laikiklių žingsnis 120 cm, skardos laikiklių žingsnis 60 cm.
2. Apsauginės tvorelės matmenis tikslinti vietoje, pagal kiekvieno parapeto parametrus.
3. Metalo konstrukcijų suvirinimą atlikti pagal LST EN ISO 9692-1:2004.
4. Metalo elementai turi būti nuvalyti nuo rudžių, padengti 2 kartus antikoroziniu gruntu ir dažyti, spalva pagal

parapeto skardinimą, grunto storis 60 mk.
5. Apsauginė tvorelė įrengiama visu parapeto perimetru, bendras aukštis nuo stogo dangos ne mažiau 60 cm.
6. Konstrukcijų įrengimui naudojamo plieno atmosferos koroziškumo kategorija - C3 vidutinė, pagal EN ISO

12944-2:2000
7. Montuojant inkarinius strypus privaloma laikytis gamintojo įrengimo technologijos.
8. q=0,5 kN/m priimta pagal STR 2.05.04:2003 "Poveikiai ir apkrovos" 10.12 lentelė Atitvarinių sienų ir parapetų

horizontaliosios apkrovos

Apsauginės tvorelės AT-1 fragmentas M 1:20

200

Plieninė plokštelė 30x30x4 mm S235

50
14

0

25 25
Detalė nr.1

20

3

Plieninė plokštelė S235

Varžtų ištraukimo schema

50
50

20

q= 0,5 kN/m

a=
40

0 
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Apsauginės tvorelės AT-1 skaičiavimo schema

M= 0,26 kNm
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Vėdinimo šachtos VŠ-1 šiltinimo detalė M 1:10

18

PASTABOS:

1. Angų užpildai turi tenkinti STR 2.04.01:2018 ,,Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys" ir STR
2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimus.

2. Stogų konstrukcijoms leidžiama naudoti tik nustatyta tvarka sertifikuotus statybos produktus.
3. Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius galima keisti

lygiaverčiais, su neblogesnėmis savybėmis, nurodytomis TS (techninių specifikacijų) reikalavimuose.
4. Apšiltinus stogą, vėdinimo kanalai turi tenkinti STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai" reikalavimus.
5. Vėdinimo kanalų išvadai turi būti ne mažiau kaip 0,4 m virš stogo ar kito paviršiaus, taip pat ne mažiau kaip 0,3 m virš

linijos, jungiančios aukščiausius pastato dalių (šiuo atveju parapetų), esančių ne toliau kaip 10 m nuo išvado, taškus.
6. Vėdinimo kamino dalis aukštinama visu aukščiu privalo būti to paties skerspjūvio ir sudalijimo kaip ir esamas kanalas.
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STOGO ŠILTINIMAS.
VENTILIACINĖ ŠACHTA M 1:10
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1 Apatinis dangos sluoksnis - MIDA" unifleks S3s
2 Viršutinis dangos sluoksnis - MIDA" unifleks S4b

3
Termoizoliacija - kieta mineralinė vata PAROC ROB 60 (arba analogas); λdec
≤0,038 W/(m·K); gniuždomasis įtempis, kai produktai deformuojasi 10 % [LST
EN 826], ≥60 kPa

4 Esama stogo konstrukcija
5 Esama vėdinimo šachtos konstrukcija
6 Tvirtinimo elementas
7 Nuosvyra
8 Standi plokštė
9 Šilumos izoliacijos klijai
10 Intarpas
11 Garo izoliacija
12 Dažytos skardos skardinimas
13 Metalinis karkasas (plieninė juosta 4x40)
14 Skardinis stogelis (dažyta skarda)
15 Silikatinių plytų mūras vėdinimo šachtos aukščio pakėlimui (skiedinys M10)
16 Varžtai skardos tvirtinimui (su tarpine)
17 Tinklelis nuo paukščių (akučių dydis ne didesnis nei 20x20)
18 Tvirtinimo elementas

19
Termoizoliacija - polistireninis putplastis EPS 80 (arba analogas); λdec
≤0,037 W/(m·K); gniuždomasis įtempis, kai produktai deformuojasi 10 % [LST
EN 826], ≥80 kPa

20 Užleidžiama stogo danga "Mida", analogiška stogo dangai, 2 sluoksniai.
21 Garo izoliacija (sena hdroizoliacija)
Papildomai apšiltintas stogas turi atitikti B ROOF(t1) degumo klasės reikalavimus

20 20

18

20 20

Metalinė juosta 40x4

Parapetas
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Liuko patekimui ant stogo LK-1 atnaujinimo esamoje
perdangoje detalė M 1:10

1. Skardos lankstiniai iš skardos dengtos poliesteriu ;
2. Bituminių ir kitų mastikų atsparumas temperatūrai turi būti ne mažesnis už 75 °C;
3. Naujas stogo liukas turi būti pagamintas iš statybos produktų, kurių degumo klasė ne žemesnė kaip A2-s1, d0, dangtis

turi būti su sandarinančiomis tarpinėmis.
4. Stogas turi atitikti Broof (t1) kategoriją.
5. Liukai atidaromi su mechaniniu liuko atidarymo palengvinimu.
6. gaminiu technines chharakteristikas žiūrėti techninėse specifikacijose.

A

A

Pjūvis A-A

900(700)

>3
00

>150

1 Kopetėlės
2 Papildomas apatinis sl. prilydomos ruloninės dangos
3 Guminės sandarinimo tarpinės
4 Sienutė - daugiasluoksnė (akmens vatos) plokštė 100-120 mm
5 Dangtis - daugiasluoksnė (akmens vatos) plokštė 100-120 mm
6 Skardos lankstinys t=1,5 mm
7 Stogo ST-1 konstrukcija (žr. SA/SK - BR.25)
8 Minkšta akmens vata
9 Hermetikas
10 Grandinėlė
11 Vyriai
12 Rankena
13 Dangčio termoizoliacija (minkšta akmens vata) ir skardos lankstinys
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STOGO ŠILTINIMAS.
STOGO LIUKAS M 1:10
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STOGO ŠILTINIMAS.
ANTENOS STOVAS M 1:10

PASTABOS:

1. Privalu laikytis STR 2.05.02:2008 "Statinių konstrukcijos. Stogai" reikalavimų.
2. Senoje dangoje būtina pašalinti pažeistas vietas. Vėdinimo kaminėlius įrengti tankiai, pagal reikalavimus.
3. Stogų konstrukcijoms leidžiama naudoti tik nustatyta tvarka sertifikuotus statybos produktus.
4. Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius galima keisti

lygiaverčiais, su neblogesnėmis savybėmis, nurodytomis TS (techninių specifikacijų) reikalavimuose.
5. Apšiltinus stogą, vėdinimo kanalų išvadai turi tenkinti STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai" reikalavimus.
6. Prie kiekvienos laiptinės antenų montavimui įrengiama po vieną stovą techninės priežiūros inžinieriaus nurodytoje vietoje.

1 PVC tarpinė
2 Montažinės putos
3 Nuolydį formuojantis sluoksnis
4 Sandarinimo žiedas
5 Elastingas hermetikas
6 Apsauginis sijonėlis
7 Sandarinimo žiedas
8 Dangtelis
9 Stogo ST-1 konstrukcija (žr. SA/SK - BR.25)

Principinis antenos stovo ant stogo tvirtinimo mazgas AS-1 M 1:10
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DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), RADVILIŠKIO G. 4,
PANEVĖŽYS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYOTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Data Keitimų pavadinimas (priežastis)Laida

2019 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai0

UAB „Panevėžio būstas“ 3131
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100

6

1
2
3

4

5

1 Apdailos sluoksnis - fasadinis dekoratyvinis tinkas
2 Dvigubas armavimo sluoksnis

3
Termoizoliacija - polistireninis putplastis "NEOPORAS" EPS 70 N (arba
analogas); λdec ≤ 0,032 W/(m·K); gniuždomasis įtempis, kai produktai
deformuojasi 10 % [LST EN 826], ≥ 70 kPa

4 Termoizoliacijos klijai
5 Termoizoliacijos tvirtinimo smeigė
6 Esama atitvara
ISTS turi atitikti B-s1, d0 degumo klasės reikalavimus .

Balkono apšiltinimo iš vidaus detalė BLK-1 M 1:10
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DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), RADVILIŠKIO G. 4,
PANEVĖŽYS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYOTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Data Keitimų pavadinimas (priežastis)Laida

2019 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai0

UAB „Panevėžio būstas“

PASTABOS:

1. Atitvarų apšiltinimui naudojamos tik turinčios Europos techninį liudijimą (ETL) ir CE ženklu ženklintos
išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos. Privaloma laikytis STR 2.04.01:2018 ,,Pastatų
atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys" ir STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimus.

2. Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius
galima keisti lygiaverčiais, su neblogesnėmis savybėmis, nurodytomis TS (techninių specifikacijų)
reikalavimuose.

BALKONO ŠILTINIMAS M 1:10
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Angokraščio mazgas įrengiant tinkuojamą fasadą ANG-3 M 1:10

A - A pjūvis

10

2

9
8

20
-3

0
1 Sienos konstrukcija BLK-1 (žr. SA/SK - BR.32)

2
Termoizoliacija - polistireninis putplastis "NEOPORAS" EPS 70 N (arba
analogas); λdec ≤ 0,032 W/(m·K); gniuždomasis įtempis, kai produktai
deformuojasi 10 % [LST EN 826], ≥ 70 kPa

3 Termoizoliacijos klijai
4 Nulašėjimo profilis
5 Apdailos sluoksnis - fasadinis dekoratyvinis tinkas
6 Dvigubas armavimo sluoksnis
7 Deformacinis profilis
8 PVC langas
9 Montažinės putos
10 Vidaus apdaila

1

45

3

6
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UAB „STRUKTA“
įmonės kodas 303363045;
tel.: +370 606 10398
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info@strukta.lt;

www.strukta.lt

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), RADVILIŠKIO G. 4,
PANEVĖŽYS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYOTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Data Keitimų pavadinimas (priežastis)Laida

2019 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai0

UAB „Panevėžio būstas“

7

PASTABOS:

1. Angų užpildai turi tenkinti STR 2.04.01:2018 ,,Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys" ir STR
2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimus.

2. Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius galima keisti
lygiaverčiais, su neblogesnėmis savybėmis, nurodytomis TS (techninių specifikacijų) reikalavimuose.

3. Keičiamiems naujai langams ir durims įrengiama perimetrinė orą ir garus izoliuojančios juosta (vidinėje pusėje), bei
perimetrinė difuzinėjuosta (išorinėje pyusėje). Esamiems langams įrengiama tik perimetrinė difuzinė juosta (išorinėje pusėje).

BALKONO ŠILTINIMAS.
ANGOKRAŠTIS M 1:10

100
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B - B pjūvis
C - C pjūvis
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1

20 - 30

1

Skardinės palangės mazgas įrengiant tinkuojamą fasadą
M 1:10Angokraščio mazgas įrengiant tinkuojamą fasadą

M 1:10
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UAB „STRUKTA“
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tel.: +370 606 10398
el. paštas: 
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DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), RADVILIŠKIO G. 4,
PANEVĖŽYS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYOTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Data Keitimų pavadinimas (priežastis)Laida

2019 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai0

UAB „Panevėžio būstas“

1 Sienos konstrukcija BLK-1 (žr. SA/SK - BR.32)

2
Termoizoliacija - polistireninis putplastis "NEOPORAS" EPS 70 N (arba
analogas); λdec ≤ 0,032 W/(m·K); gniuždomasis įtempis, kai produktai
deformuojasi 10 % [LST EN 826], ≥ 70 kPa

3 Termoizoliacijos klijai
4 Armavimo kampas su tinkleliu
5 Apdailos sluoksnis - fasadinis dekoratyvinis tinkas
6 Dvigubas armavimo sluoksnis
7 Deformacinis profilis
8 PVC langas
9 Montažinės putos
10 Vidaus apdaila

6

5
4

1 Sienos konstrukcija BLK-1 (žr. SA/SK - BR.32)
2 PVC langas
3 Montažinės putos
4 Vidaus MDP palangė

4

3

PASTABOS:

1. Angų užpildai turi tenkinti STR 2.04.01:2018 ,,Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys" ir STR
2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimus.

2. Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius galima keisti
lygiaverčiais, su neblogesnėmis savybėmis, nurodytomis TS (techninių specifikacijų) reikalavimuose.

3. Keičiamiems naujai langams ir durims įrengiama perimetrinė orą ir garus izoliuojančios juosta (vidinėje pusėje), bei
perimetrinė difuzinėjuosta (išorinėje pyusėje). Esamiems langams įrengiama tik perimetrinė difuzinė juosta (išorinėje pusėje)

BALKONO ŠILTINIMAS.
ANGOKRAŠTIS M 1:10
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PVC balkono (įstiklinamo) durų įrengimo detalė BD-1 M 1:10

6

1 PVC balkono įstiklinimo langas
2 Montavimo kaladėlė
3 Tvirtinimo sraigtas
4 Esama balkono plokštės apdaila
5 Esama gelžbetoninė balkono plokštė
6 Perdangos konstrukcija
7 Laikiklis L120x80x8
8 Sienos konstrukcija BLK-1 (žr. SA/SK - BR.32)

9
Termoizoliacija - polistireninis putplastis EPS 70N (arba analogas); λdec
≤ 0,032 W/(m·K); gniuždomasis įtempis, kai produktai deformuojasi 10 %
[LST EN 826], ≥ 70 kPa

10 Vidaus MDP palangė (slenkstis)
11 Elastingas hermetikas
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UAB „STRUKTA“
įmonės kodas 303363045;
tel.: +370 606 10398
el. paštas: 

info@strukta.lt;
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DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), RADVILIŠKIO G. 4,
PANEVĖŽYS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYOTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Data Keitimų pavadinimas (priežastis)Laida

2019 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai0

UAB „Panevėžio būstas“

4

11

8

PASTABOS:

1. Atitvarų apšiltinimui naudojamos tik turintys Europos techninius liudijimus (ETL) ir/arba CE ženklu ženklinti išorinės
vėdinamos  termoizoliacinės sistemos elementai. Privaloma laikytis STR 2.04.01:2018 ,,Pastatų atitvaros. Sienos, stogai,
langai ir išorinės įėjimo durys" ir STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas“ reikalavimus.

2. Privaloma laikytis ISTS atsparumo smūgiams, kuris įvertinamas sistemos naudojimo kategorija, reikalavimų.
3. Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius galima keisti

lygiaverčiais, su neblogesnėmis savybėmis, nurodytomis TS (techninių specifikacijų) reikalavimuose.
4. Keičiamiems naujai langams ir durims įrengiama perimetrinė orą ir garus izoliuojančios juosta (vidinėje pusėje), bei perimetrinė

difuzinėjuosta (išorinėje pyusėje). Esamiems langams įrengiama tik perimetrinė difuzinė juosta (išorinėje pusėje).

BALKONO ŠILTINIMAS.
DURŲ SLENKSTIS M 1:5

mailto:info@strukta.lt;
http://www.strukta.lt


Balkono įstiklinimo įrengimas ir apskardinimas
ant esamos balkoninės plokštės įrengimo

detalė BT-1 M 1:5

6

1

1

16

8

7

7

1 PVC balkono įstiklinimo langas
2 Montavimo kaladėlė
3 Dažytos skardos lankstinys
4 Tvirtinimo sraigtas
5 Esama balkono plokštės apdaila
6 Sandarinimo putos
7 PVC apdailos juosta
8 Esama gelžbetoninė balkono plokštė
9 Elastingas hermetikas
10 Fasado apdaila - akmens masės plytelės (9x300x600)

11
Termoizoliacija - vėjo izoliacinės akmens vatos plokštės, PAROC CORTEX
B, λdec ≤ 0,033 W/(m·K) (arba analogas)

12
Termoizoliacija - akmens vatos plokštės, PAROC eXtra Plus, λdec
≤ 0,034 W/(m·K) (arba analogas)

13 Ventiliuojamas oro tarpas (>25 mm)
14 Vienpusis kabliukas
15 Metalinis kampuotis 40 x 50 mm
16 Palanginis profilis
17 Fibrocementinė plokštė
18 Apdailos sluoksnis - fasadinis dekoratyvinis tinkas

5

5

9

9
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DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), RADVILIŠKIO G. 4,
PANEVĖŽYS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYOTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Data Keitimų pavadinimas (priežastis)Laida

2019 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai0

UAB „Panevėžio būstas“

PASTABOS:

1. Atitvarų apšiltinimui naudojamos tik turintys Europos techninius liudijimus (ETL) ir/arba CE ženklu ženklinti išorinės
vėdinamos  termoizoliacinės sistemos elementai. Privaloma laikytis STR 2.04.01:2018 ,,Pastatų atitvaros. Sienos, stogai,
langai ir išorinės įėjimo durys" ir STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas“ reikalavimus.

2. Privaloma laikytis ISTS atsparumo smūgiams, kuris įvertinamas sistemos naudojimo kategorija, reikalavimų.
3. Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius galima keisti

lygiaverčiais, su neblogesnėmis savybėmis, nurodytomis TS (techninių specifikacijų) reikalavimuose.
4. Keičiamiems naujai langams ir durims įrengiama perimetrinė orą ir garus izoliuojančios juosta (vidinėje pusėje), bei perimetrinė

difuzinėjuosta (išorinėje pyusėje). Esamiems langams įrengiama tik perimetrinė difuzinė juosta (išorinėje pusėje)

BALKONO ŠILTINIMAS.
PADO KRAŠTAS M 1:5
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PASTABOS:

1. Atitvarų apšiltinimui naudojamos tik turintys Europos techninius liudijimus (ETL) ir/arba CE ženklu ženklinti išorinės
vėdinamos  termoizoliacinės sistemos elementai. Privalu laikytis STR 2.01.11:2012 "Išorinės vėdinamos termoizoliacinės
sistemos" reikalavimų.

2. Privalu laikytis IVTS atsparumo smūgiams, kuris įvertinamas sistemos naudojimo kategorija, reikalavimų.
3. Reikalavimai fasadinėms plokštėms (HPL, FC) SA/SK - TS.
4. Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius galima keisti

lygiaverčiais, su neblogesnėmis savybėmis, nurodytomis TS (techninių specifikacijų) reikalavimuose.

Pirmo aukšto balkonų plokščių apšiltinimo iš apačios detalė BP-1 M 1:10

6

2
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100
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7

9 1 Fasado apdaila - akmens masės plytelės (9x300x600)
2 Šilumos izoliacijos klijai
3 Vienpusis kabliukas
4 Cokolinis profiliuotis
5 Sienos konstrukcija BLK-1 (žr. SA/SK - BR.32)
6 Cokolio konstrukcija CK-1 (žr. SA/SK - BR.15)
7 G/B (mūro) atitvara

8
Termoizoliacija - polistireninis putplastis EPS 70 (arba analogas); λdec
≤0,039 W/(m·K); gniuždomasis įtempis, kai produktai deformuojasi 10 %
[LST EN 826], ≥70 kPa

9
Termoizoliacija - vėjo izoliacinės akmens vatos plokštės, PAROC CORTEX B,
λdec ≤ 0,033 W/(m·K) (arba analogas)

10
Termoizoliacija - akmens vatos plokštės, PAROC eXtra Plus, λdec ≤ 0,034
W/(m·K) (arba analogas)

11 Armuojamasis sluoksnis

12 Silikoninio dekoratyvinio tinko apdaila ant dvigubo armuojamojo sluoksnio

13 Savaime besiplečianti tarpinė (deformacinė juosta)

14 Fibrocementinė plokštė

15 Apdailos sluoksnis - fasadinis dekoratyvinis tinkas
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BALKONO ŠILTINIMAS.
APATINIO AUKŠTO BALKONO PADAS M 1:10
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4

3

1

1 Sienos konstrukcija BLK-1 (žr. SA/SK - BR.32)
2 Sandarinimo putos
3 PVC praplatinimo profiliuotis
4 PVC balkono įstiklinimo langas
5 Deformacinis profilis
6 Fasado apdaila - akmens masės plytelės (9x300x600)
7 Ventiliuojamas oro tarpas (>25 mm)

8
Termoizoliacija - vėjo izoliacinės akmens vatos plokštės, PAROC CORTEX
B, λdec ≤ 0,033 W/(m·K) (arba analogas)

9
Termoizoliacija - akmens vatos plokštės, PAROC eXtra Plus, λdec
≤ 0,034 W/(m·K) (arba analogas)

10 Tvirtinimo smeigė

11 Esama atitvara
12 Dvipusis kabliukas

13 Karkasas (kronšteinai ir profiliai tvirtinimui) su termoizoliacinėmis
tarpinėmis tarp sistemos karkaso elementų ir pagrindo

54
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UAB „Panevėžio būstas“

BALKONO ŠILTINIMAS. PVC BALKONO STIKLINIMAS IR
ŠILTINIMAS TIES PILIASTRU M 1:5

Balkono įstiklinimo įrengimas ties šoniniu angokraščiu P-4 (piliastru) M 1:5

PASTABOS:

1. Atitvarų apšiltinimui naudojamos tik turintys Europos techninius liudijimus (ETL) ir/arba CE ženklu ženklinti išorinės
vėdinamos  termoizoliacinės sistemos elementai. Privaloma laikytis STR 2.04.01:2018 ,,Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai
ir išorinės įėjimo durys" ir STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimus.

2. Privaloma laikytis ISTS atsparumo smūgiams, kuris įvertinamas sistemos naudojimo kategorija, reikalavimų.
3. Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius galima keisti

lygiaverčiais, su neblogesnėmis savybėmis, nurodytomis TS (techninių specifikacijų) reikalavimuose.
4. Keičiamiems naujai langams ir durims įrengiama perimetrinė orą ir garus izoliuojančios juosta (vidinėje pusėje), bei perimetrinė

difuzinėjuosta (išorinėje pyusėje). Esamiems langams įrengiama tik perimetrinė difuzinė juosta (išorinėje pusėje).

2 2
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1 Sienos konstrukcija SN-1 (žr. SA/SK - BR.20)
2 Sienos konstrukcija BLK-1 (žr. SA/SK - BR.32)

3
Termoizoliacija - polistireninis putplastis EPS 80 (arba analogas); λdec
≤0,037 W/(m·K); gniuždomasis įtempis, kai produktai deformuojasi 10 % [LST
EN 826], ≥80 kPa

4 2 sl. prilydomos ruloninės dangos
5 Esama gelžbetoninė stogelio plokštė

6
Termoizoliacija - kieta mineralinė vata PAROC ROB 60 (arba analogas); λdec
≤0,038 W/(m·K); gniuždomasis įtempis, kai produktai deformuojasi 10 % [LST
EN 826], ≥60 kPa

7 Skardos lankstinys
8 Tinkas su armuojančiu tinkleliu ant EPS
9 Nuosvyra
10 Apdaila
11 PVC apdailos juosta
12 Dažyta skarda
13 Perimetrinis profiliuotis
14 PVC balkono įstiklinimo langas
15 Sandarinimo putos
16 Nuolydį formuojantis sluoksnis (smėlis)
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Balkono stogelio šiltinimo detalė BS-1 M 1:10
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BALKONO ŠILTINIMAS.
VIRŠUTINIO AUKŠTO BALKONO STOGELIS M 1:10

PASTABOS:

1. Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius galima keisti
lygiaverčiais, su neblogesnėmis savybėmis, nurodytomis TS (techninių specifikacijų) reikalavimuose.

2. Keičiamiems naujai langams ir durims įrengiama perimetrinė orą ir garus izoliuojančios juosta (vidinėje pusėje), bei perimetrinė
difuzinėjuosta (išorinėje pyusėje). Esamiems langams įrengiama tik perimetrinė difuzinė juosta (išorinėje pusėje)
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PASTABOS:

1. Privalu laikytis STR 2.04.01:2018 ,,Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys" ir STR 2.01.02:2016
„Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimus.

2. Stogų konstrukcijoms leidžiama naudoti tik nustatyta tvarka sertifikuotus statybos produktus.
3. Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius galima keisti

lygiaverčiais, su neblogesnėmis savybėmis, nurodytomis TS (techninių specifikacijų) reikalavimuose.
4. Keičiamiems naujai langams ir durims įrengiama perimetrinė orą ir garus izoliuojančios juosta (vidinėje pusėje), bei perimetrinė

difuzinėjuosta (išorinėje pyusėje). Esamiems langams įrengiama tik perimetrinė difuzinė juosta (išorinėje pusėje).

Įėjimo stogelio šiltinimo detalė ĮS-1 M 1:10

3 13
50

1

945 3

7

8

2

13

1 Lauko durys
2 Sienos konstrukcija SN-1 (žr. SA/SK - BR.20)

3
Termoizoliacija - kieta mineralinė vata PAROC ROB 60 (arba analogas); λdec
≤0,038 W/(m·K); gniuždomasis įtempis, kai produktai deformuojasi 10 % [LST
EN 826], ≥60 kPa

4 2 sl. prilydomos ruloninės dangos
5 Esama gelžbetoninė stogelio plokštė

6
Termoizoliacija - polistireninis putplastis EPS 70 (arba analogas); λdec
≤0,037 W/(m·K); gniuždomasis įtempis, kai produktai deformuojasi 10 % [LST
EN 826], ≥70 kPa

7 Skardos lankstinys
8 Lietaus vandens surinkimo latakas
9 Nuosvyra
10 Deformacinis profilis
11 Perimetrinis profiliuotis
12 Kampinis profilis
13 Apdailos sluoksnis - fasadinis dekoratyvinis tinkas
14 Dvigubas armavimo sluoksnis
15 Termoizoliacijos klijai
16 Termoizoliacijos tvirtinimo smeigė
17 Nuolydį formuojantis sluoksnis (smėlis)
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ĮĖJIMO STOGELIS M 1:10
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Dujotiekio įvado atitraukimas dėl naujai
įrengiamos fasado apdailos M 1:10

PASTABOS:

1. Matmenys pateikti milimetrais, altitudės - metrais.
2. Prieš pradedant darbus kviesti AB "ESO" atsakingą atstovą.
3. Dujotiekio įvadai į pastatus priklauso AB "ESO", todėl projekte numatytus darbus atliks pati įmonė.
4. Visi darbai numatyti projekte bus finansuojami rangovo lėšomis. Rangovas turi įsivertinti visus darbus iki galutinio objekto pridavimo.

a - a Prailginamas įvadas (200 mm),
atitraukiant esamą įvadinį vamzdį nuo sienos
ir jį sumontuojant (virinant) atgal į buvusią padėtį,
naudojant analogiškų savybių plieninius vamzdžius

Paliekama niša aplink dujų įvado vamzdį
100 mm iš visų pusių

Pervirinamos alkūnės 180° kampu

100

Prailginami (naujai įrengiami)
apsauginiai futliarai

a

100 100 Paliekama niša aplink dujų įvado vamzdį
100 mm iš visų pusių

Pervirinamos alkūnės 180° kampu

Prailginami (naujai įrengiami)
apsauginiai futliarai

Prailginamas įvadas (~300 mm),
atitraukiant esamą įvadinį vamzdį nuo sienos

ir jį sumontuojant (virinant) atgal į buvusią padėtį,
naudojant analogiškų savybių plieninius vamzdžius

a
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SIENOS TVIRTINIMO ARMATŪRINIAIS STRYPAIS SCHEMA M1:10
PJŪVIS 2-2

1

40

PJŪVIS 1-1 M1:10

MAZGAS "A" M1:2

3 3

1

PJŪVIS 5-5 M1:10

500

 PASTABOS:
1. Matmenys duoti milimetrais.
2. Sienų kampų plyšių tvirtinimas atliekamas sieną ties plyšiais suvaržantarmatūriniais strypais įleistais į išfrezuotą mūro siūlę. Stiprinimas

atliekamas iš fasadinės ir vidinės sienos pusės.
3. Visi sienų stiprinimo kiekiai preliminarūs. Tikslius kiekius Rangovas įsivertina savo rizika.
4. Mūro siūlės išfrezuojamos armatūrinio strypo įleidimui ~40mm. Išfrezuota vieta išvaloma nuo dulkių išsiurbiant ar išpučiant suspausto oro srautu.
5. Mūras prieš užpildant skiediniu sudrėkinamas.
6. Išfrezuotos siūlės užpildomas polimercementiniais klijais.
7. Armatūriniai strypai įspaudžiami į skiedinį taip, kad skiedinys ištrykštų per šonus.
8. Atsivėrę plyšiai išvalomi nuo dulkių, purvo ir kitų nešvarumų suspausto oro srove ir užinjektuojami polimercementiniu skiediniu.
9. Visi nurodyti ilgiai tikslinami pagal faktą. Brėžiniuose įtrūkimai pateikti schematiškai. Pradėjus vykdyti tvirtinimo darbus ir pastebėjus brėžinių

neatitinkančių įtrūkimų jų sutvirtinimą susiderinti su projekto autoriumi.
10. Vykdant stiprinimo darbus nepažeisti elektros, silpnų srovių ir kitokių komunikacijų ir instaliacijų laidų.

Išfrezavus mūro siūlę užpildoma
polimercementiniu skiediniu

Užpildžius polimercementiniu skiediniu įstumiamas armatūros
strypas ∅10S500, l=1000 mm ir vėl užtepama

Užpildoma polimercementiniu skiediniu

Įstumiamas armatūros strypas
∅10S500, l=1000 mm

Mazgas "A"

Įstumiamas armatūros strypas
∅10S500, l=1000 mm

Plyšiai injekciniu būdu užpildomi
polimercementiniu skiediniu

Įšfrezavus mūro siūlę užpildoma
polimercementinis skiedinys
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SIENOS SUTVIRTINIMAS ARMATŪRINIAIS STRYPAIS

SIENOS TVIRTINIMO ARMATŪRINIAIS STRYPAIS SCHEMA M1:10
PJŪVIS 4-4

1

5 5

1

500

PJŪVIS 3-3 M1:10

500

2 2

500

Plyšiai injekciniu būdu užpildomi
polimercementiniu skiediniu

Į išgręžtą ∅16 mm skylę injektuojamas
polimercementinis skiedinys
Įšfrezavus mūro siūlę užpildoma
polimercementinis skiedinys

4 4

Įstumiamas armatūros strypas
∅10S500, l=1000 mm

mailto:info@strukta.lt;
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(Virinti vietoje kontūru)
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80
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Inkarinis varžtas M16,
įklijuojama cheminiu inkaru

Kampus nusklembti

38
0

(Virinti vietoje kontūru)

PJŪVIS 1-1

  PASTABOS:

1. Matmenys pateikti milimetrais, altitudės - metrais.
2. Matmenis su žvaigždute (*) tikslinti vietoje.
3. Plieninių konstrukcijų plieno stiprumo klasė ne žemesnė kaip S275, jeigu nenurodyta kitaip.
4. Plienines detales jungiant tarpusavyje, virintinės kertinės siūlės statinis nemažesnis 1,2t, kur t - ploniausias

besiliečiančių skerspjūvių sienelės storis, jei nenurodyta kitaip. Virinimas atliekamas visu besiliečiančiu
paviršiumi.

5. Plienines detales jungiant tarpusavyje, virintinės kertinės siūlės statinis nemažesnis 6 mm, jei nenurodyta
kitaip. Virintines jungtis įrengti naudojant glaistytuosius elektrodus, žymuo E42 pagal LST EN ISO 2560:2006,
arba elektrodine viela G42 pagal LST EN ISO 14341:2008, virinanat apsauginėse dujose. Irengiamos siūlės
metalo charakteristinis stipris fvw.u - ne mažesnis kaip 500 MPa.

6. Visus plieninius paviršius nuvalyti, pašalinti riebalų sluoksnį pagal LST EN ISO 8501-1. Paviršių paruošimą ir
padengimą vykdyti uždaroje patalpoje pagal LST EN ISO 12944-4.

7. Visas plienines konstrukcijas nugruntuoti. Grunto dangos storis ne plonesnis kaip 120 μm.
8. Medžiagų kiekių žiniaraščiuose virinimo siūlių svoris (~1,5% gaminio svorio) neįvertintas.
9. Inkarinis varžtas įklijuojamas naudojant cheminį skiedinį (pvz. Hilti arba analogas skirtą mūrui). Kadangi

apdailinis mūras yra iš kiaurymėtos plytos, tai inkaruojant privaloma naudoti įvorę.

IŠORINIO SIENOS KAMPO SUTVIRTINIMAS

Inkarinis varžtas M16

LG
LG

Plieninių konstrukcijų medžiagų kiekių žiniaraštis

Poz. Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos

1 Kampuotis L80x80x60, S275

2 Lakštinis plienas 80x5, S275
3 Inkarinis varžtas Ø16, l=450, 8.8

L80x80x5, 1,5 metro aukčiau ir
žemiau nei plyšio lygis

Inkarinis varžtas M16,
įklijuojama cheminiu inkaru
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Langų žiniaraštis ir specifikacija

Tipas Eskizas
Gaminio matmenys, mm

Vnt. Vieno elemento plotas, m² Bendras plotas, m² Pastabos
A B

L1 1400 1300 2 1.82 3.64

Varstomas dviejų dalių langas, vienos varčios atidaromas,
atverčiamas su trečia varstymo padėtimi - „mikroventiliacija“:

 plastikinio profilio rėmas su stiklo paketu, užpildytu
inertinėmis dujomis.

Šilumos perdavimo koef. U≤1,30 W/m²K.

L2l 1400 1400 1 1.96 1.96
Nevarstomas vienos dalies balkono langas: plastikinio profilio

rėmas su stiklo paketu, užpildytu inertinėmis dujomis.
Šilumos perdavimo koef. U≤1,30 W/m²K.

L2d 2200 900 1 1.98 1.98

Balkonų durys: varstomos durys su trečia varstymo padėtimi -
„mikroventiliacija“: plastikinio profilio rėmas su stiklo paketu,

užpildytu inertinėmis dujomis.
Šilumos perdavimo koef. U≤1,30 W/m²K.

Viso: 4 7.58

A

B

A

B
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LANGŲ ŽINIARAŠTIS IR SPECIFIKACIJA

PASTABOS:

1. Privalu laikytis STR 2.04.01:2018 ,,Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys" ir STR 2.01.02:2016 „Pastatų
energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimus.

2. Langai turi atitikti šiuos reikalavimus:

• langų šilumos perdavimo koeficiento U (W/(m²·K)) vertė turi būti ne didesnė kaip 1,30 W/(m2·K);
• orinio laidžio klasė neblogesnė nei 4;
• langų staktos profilio storis turi būti ne mažesnis kaip 70 mm;
• langų PVC profilių gamybai neturi būti naudojami švino pagrindu pagaminti stabilizatoriai;
• langų gamybai naudojamo PVC profilio matomų išorinių sienelių storis - ne mažesnis kaip 2,8 mm, nematomų išorinių sienelių

storis - ne mažesnis kaip 2,5 mm;
• langai turi būti armuoti visu perimetru cinkuoto plieno profiliais, kurių sienelės storis - ne mažesnis kaip 1,5 mm;
• languose naudojamos tarpinės turi būti pagamintos iš etileno propileno dieno M klasės gumos (EPDM), termoplastinio elastomero

(TPE), perchloretileno (PCE) arba silikono.
3. Langų vaizdas rodomas iš lauko pusės. Naujų langų rėmo sudalinimas analogiškas keičiamo lango rėmo sudalinimui.
4. Prieš užsakant gaminius, visus matmenis būtina patikslinti statybos vietoje ir langų varstymą (kairinis, dešininis, rankenų įrengimo
aukštis, furnitūra ir kt.) suderinti su Statytoju (Užsakovu).

A

B
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Balkonų įstiklinimo langų žiniaraštis ir specifikacija

Tipas Eskizas
Gaminio matmenys, mm

Vnt.
Vieno elemento
perimetras, m

Bendras
perimetras, m²

Vieno elemento
plotas, m²

Bendras plotas,
m² Pastabos

A B

BSL1 1500 3490 5 9.98 49.90 5.235 26.18

Balkonų stiklinimas:
Keturių langų sistema. Varstomi langai su trečia varstymo padėtimi - „mikroventiliacija“.

Plastikinio profilio rėmas su stiklo paketu, užpildytu inertinėmis dujomis.
Šilumos perdavimo koef. U≤1,30 W/m²K. Orinio laidžio klasė nežemesnė už 4.

BSL2 1500 5280 5 13.56 67.80 7.920 39.60

Balkonų stiklinimas:
Keturių langų sistema. Varstomi langai su trečia varstymo padėtimi - „mikroventiliacija“.

Plastikinio profilio rėmas su stiklo paketu, užpildytu inertinėmis dujomis.
Šilumos perdavimo koef. U≤1,30 W/m²K. Orinio laidžio klasė nežemesnė už 4.

BSL3 1500 3620 2 10.24 20.48 5.430 10.86

Balkonų stiklinimas:
Keturių langų sistema. Varstomi langai su trečia varstymo padėtimi - „mikroventiliacija“.

Plastikinio profilio rėmas su stiklo paketu, užpildytu inertinėmis dujomis.
Šilumos perdavimo koef. U≤1,30 W/m²K. Orinio laidžio klasė nežemesnė už 4.

BSL4 1500 5700 5 14.40 72.00 8.550 42.75

Balkonų stiklinimas:
Keturių langų sistema. Varstomi langai su trečia varstymo padėtimi - „mikroventiliacija“.

Plastikinio profilio rėmas su stiklo paketu, užpildytu inertinėmis dujomis.
Šilumos perdavimo koef. U≤1,30 W/m²K. Orinio laidžio klasė nežemesnė už 4.

BSL5 1500 5620 3 14.24 42.72 8.430 25.29

Balkonų stiklinimas:
Keturių langų sistema. Varstomi langai su trečia varstymo padėtimi - „mikroventiliacija“.

Plastikinio profilio rėmas su stiklo paketu, užpildytu inertinėmis dujomis.
Šilumos perdavimo koef. U≤1,30 W/m²K. Orinio laidžio klasė nežemesnė už 4.

BSL6 1500 3720 3 10.44 31.32 5.580 16.74

Balkonų stiklinimas:
Keturių langų sistema. Varstomi langai su trečia varstymo padėtimi - „mikroventiliacija“.

Plastikinio profilio rėmas su stiklo paketu, užpildytu inertinėmis dujomis.
Šilumos perdavimo koef. U≤1,30 W/m²K. Orinio laidžio klasė nežemesnė už 4.

BSL7 1500 5570 5 14.14 70.70 8.355 41.78

Balkonų stiklinimas:
Keturių langų sistema. Varstomi langai su trečia varstymo padėtimi - „mikroventiliacija“.

Plastikinio profilio rėmas su stiklo paketu, užpildytu inertinėmis dujomis.
Šilumos perdavimo koef. U≤1,30 W/m²K. Orinio laidžio klasė nežemesnė už 4.

BSL8 1500 5300 5 13.60 68.00 7.950 39.75

Balkonų stiklinimas:
Keturių langų sistema. Varstomi langai su trečia varstymo padėtimi - „mikroventiliacija“.

Plastikinio profilio rėmas su stiklo paketu, užpildytu inertinėmis dujomis.
Šilumos perdavimo koef. U≤1,30 W/m²K. Orinio laidžio klasė nežemesnė už 4.

Viso: 33 422.92 242.94
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PASTABOS:

1. Privalu laikytis STR 2.04.01:2018 ,,Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys" ir STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimus.

2. Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam namui, balkonų įstiklinimo schemos turi būti suderintos su Statytoju (Užsakovu).
3. Prieš užsakant gaminius, visus matmenis būtina patikslinti statybos vietoje ir durų varstymą (kairinis, dešininis, rankenų įrengimo

aukštis, furnitūra ir kt.) suderinti su Statytoju (Užsakovu).
4. Balkonų įstiklinimo langų sujungimų su sienomis vietose turi būtinumatyti šilti praplatinimo profiliai (~50 mm). 4545
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Durų žiniaraštis ir specifikacija

Tipas Eskizas

Gaminio
matmenys,

mm Vnt.

Vieno
elemento
plotas,

m²

Bendras
plotas,

m²
Pastabos

A B

D-1 2600 900 3 2.34 7.02

Rūsio durys:
 metalinės (dažytos milteliniu būdu). Spyna
su raktu. Atsparumas varstymui ≤ 200 000

ciklų.
Durų šilumos perdavimo koef. U≤1,50

W/m²K.

D-2 2600 1150 3 2.99 8.97

Tambūro - laiptinės durys (dešininės) su
prieduriu ir viršlqangiu: plastikinio profilio

rėmas, su stiklo paketu užpildytu
inertinėmis dujomis, su pritraukimo

mechanizmu.
Viršutinė dalis - stiklinama saugiu stiklo
paketu (stiklas armuotas / laminuotas iš
abiejų paketo pusių), apatinė dalis - PVC

užpildas.
Šilumos perdavimo koef. U≤1,50 W/m²K.

Viso: 6 15.99

PASTABOS:

1. Privalu laikytis STR 2.04.01:2018 ,,Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys" ir STR
2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimus.

2. Durų vaizdas rodomas iš lauko pusės.
3. Prieš užsakant gaminius, visus matmenis būtina patikslinti statybos vietoje ir durų varstymą (kairinis, dešininis,
rankenų įrengimo aukštis, furnitūra ir kt.) suderinti su Statytoju (Užsakovu).
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PASTABOS:

1. Palangių matmenys tikslinami statybos vietoje pagal angas po apšiltinimo.
2. Skardos spalvą žr.: SA/SK - BR.11 ... BR.13.

Vidinių buto / balkono palangių žiniaraštis ir specifikacija

Tipas Palangė Gaminio ilgis, m Vnt.
Vieno

elemento
plotis, m

Bendras
plotas, m²

Bendras
ilgis, m

VP1
Vidaus palangė (L1): medžio drožlių plokštė impregnuota ir
padengta laminatu (atsparumas drėgmei  V100); 20/38mm
storio, su plastikiniais antgaliais

1,60 27 0,37 15.98 43.20

VP2l
Vidaus / balkono palangė (L3l): medžio drožlių plokštė
impregnuota ir padengta laminatu (atsparumas drėgmei
V100); 20/38mm storio, su plastikiniais antgaliais

1,60 41 0,37 24.27 65.60

VP2d
Vidaus / balkono palangė / slenkstis (L3d): medžio drožlių
plokštė impregnuota ir padengta laminatu (atsparumas
drėgmei  V100); 20/38mm storio, su plastikiniais antgaliais

1,00 41 0,37 15.17 41.00

viso: 109 55.43 149.80
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PASTABOS:

1. Palangių matmenys tikslinami statybos vietoje pagal angas po apšiltinimo.
2. Skardos spalvą žr.: SA/SK - BR.11 ... BR.13.

Išorinių palangių žiniaraštis ir specifikacija

Tipas Palangė Gaminio ilgis, m Vnt.
Vieno

elemento
plotis, m

Bendras
plotas,

m²

Bendras
ilgis, m Pastabos

IP1 Išorinė skardinė palangė (L1) 1,40 35 0,45 22.05 49.00 Dažyta

IP2 Išorinė skardinė palangė 2,30 35 0,45 36.22 80.50 Dažyta

IP3 Išorinė skardinė palangė 2,40 15 0,45 16.20 36.00 Dažyta

IP4 Išorinė skardinė palangė (BSL1) 3,59 5 0,45 8.08 17.95 Dažyta

IP5 Išorinė skardinė palangė (BSL2) 5,38 5 0,25 6.73 26.90 Dažyta

IP6 Išorinė skardinė palangė (BSL3) 3,72 5 0,25 4.65 18.60 Dažyta

IP7 Išorinė skardinė palangė (BSL4) 5,80 5 0,25 7.25 29.00 Dažyta

IP8 Išorinė skardinė palangė (BSL5) 5,72 5 0,25 7.15 28.60 Dažyta

IP9 Išorinė skardinė palangė (BSL6) 5,82 5 0,25 7.28 29.10 Dažyta

IP10 Išorinė skardinė palangė (BSL7) 5,67 5 0,25 7.09 28.35 Dažyta

IP11 Išorinė skardinė palangė (BSL8) 5,40 5 0,25 6.75 27.00 Dažyta

viso: 125 129.44 371.00
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