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BYLOS DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

N&" | BYLOS (TOMO) ZYMUO | PAVADINIMAS PASTABOS
1. 16-068-TDP-BD Bendroji dalis
TEKSTINIY DOKUMENTUY SUDETIES ZINIARASTIS
EIL. v LAPY | PSL.
NR. DOKUMENTO ZYMUO PAVADINIMAS SK. NR. PASTABOS
1. | 16-068-TDP-BD-AL Antrastinis lapas 1
2. | 16-068-TDP-BD-PDZ Projekto dokumenty sudéties Ziniarastis 1
3. | 16-068-TDP-BD-BDZ Bylos dokumenty sudéties ziniarastis 2
4 | 16-068-TDP-BD-PDVS Pro_Jekto daI_|q sprendiniy, sydennlmo tarp 1
projekto daliy vadovy sgrasas
5. | 16-068-TDP-BD-PSS Pritarimu, suderinimy sgrasas 1
7. | 16-068-TDP-BD-SS Situacijos schema 1
8. | 16-068-TDP-BD-BSR Bendrieji statinio rodikliai 1
9. | 16-068-TDP-BD-ND Normatyviniai dokumentai 2
10. | 16-068-TDP-BD-BAR Bendrasis aiSkinamasis rastas 19
11. | 16-068-TDP-BD-BTS Bendroji techniné specifikacija 10
BREZINIY SUDETIES ZINIARASTIS
EIL. v PSL.
NR. DOKUMENTO ZYMUO PAVADINIMAS LAIDA NR. PASTABOS
1. | 16-068-TDP-BD-BR.01 Sklypo planas M 1:500 0
2. | 16-068-TDP-BD-BR.02 Rasio planas M 1:200 0
3. | 16-068-TDP-BD-BR.03 Pirmo auksto planas M 1:200 0
4. | 16-068-TDP-BD-BR.04 Antro auksto planas M 1:200 0
5. | 16-068-TDP-BD-BR.05 Trecio auksto planas M 1:200 0
6. | 16-068-TDP-BD-BR.06 Ketvirto auksto planas M 1:200 0
0 2019 Statybos leidimui (konkursui) ir darbams
Laida Data Keitimy pavadinimas (priezastis)
UAB "STRUKTA" STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. DOK. 1 imonés kodas 303363045; ) )

NR. STRUKTA tel:+370606 10398 DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), RADVILISKIO G. 4,
el. pastas: info@strukta.It; PANEVEZYS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
www.strukta.lt

33684 PV | V.Virilas S DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Bylos dokumenty sudéties ziniarastis 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY

LT .

UAB ,PanevéZio bastas* 16-068-TDP-BD-BDZ 1 2




7. | 16-068-TDP-BD-BR.07 Penkto auksto planas M 1:200 0
8. | 16-068-TDP-BD-BR.08 Stogo planas M 1:200 0
9. | 16-068-TDP-BD-BR.09 Spalviniai fasady sprendimai M 1:200 0
10. | 16-068-TDP-BD-BR.10 Spalviniai fasady sprendimai M 1:200 0
11. | 16-068-TDP-BD-BR.11 Spalviniai fasady sprendimai M 1:200 0
12. | 16-068-TDP-BD-BR.12 Pjavis A~AM 1:100 0
PRIEDAI
EIL. s LAPY | PSL.
NR. DOKUMENTO ZYMUO PAVADINIMAS SK. NR. PASTABOS
Nekilnojamo turto registry iSraas -
1 pazyméjimas apie nekilnojamojo daikto ar 9
’ daiktiniy teisiy i jj iregistravimag
nekilnojamojo turto registre
2. Namy valdos inventoriné byla
3. Projektavimo techniné uzduotis (TU)
4, Investicinis planas (INV) 26
5. Balsavimo rastu komisijos protokolas 2
6. AB ,Panevézio energia“ salygos 1
7 UAB ,Panevézio bastas“ radtas dél KS 1
' dalies
8 Projekto pristatymo gyventojams 2
' protokolas
9 Fasady suderinimas su Panevézio vyr. 9
) architektu
10. Topografiné nuotrauka 3
1. |galiojimas projekto vadovui 1
12. Draudimas 1
13 [monés registravimo pazyméjimas, 9
' atestatas
14, Licenzijuoty programy sarasas 1
15 Projekto vadovo (PV) ir projekto daliy 6
' vadovy (PDV) atestatai
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
16-068-TDP-BD-BDZ 2 2




PROJEKTO DALIY SPRENDINIY SUDERINIMO TARP PROJEKTO DALIY VADOVY

SARASAS
N |BYLOSZYMUO | PROJEKTO DALIS PAREIGOS, V. PAVARDE PARASAS
, PV V. VirSilas 7,
f. | 16-068-TDP-BD | Bendroj (kvalif. atestatas Nr. 33684) 7%
PDV V. VirSilas 7,
2. 16-068-TDP-SP Sklypo sutvarkymo (kvalif, atestatas Nr. 30482) WA 7
Architektdring PDV A. Adomaitiené ///,/
(kvalif. atestatas Nr. 751) P il
3. 16-068-TDP-SA/SK PDV G.Timonis
Konstrukciné (kvalif. atestatas Nr. 27411) e
4. | 16-068-TOP-8V | Sildymas - vedinimas '?E/ v petons a5 A
. . PDV D. Matulionis "
> 16-068-TDP-ST Silumos gamybos (kvalif. atestatas Nr. 18586) @)-M
6. |16-068-TDP-VN | Vandentiekio ir nuoteky Salinimo mifKétgg;\gilll:S:s(ssz ) %
NRe TP Pasirengimo statybai ir statybos PDV V. VirSilas 7,
7 16-068-TDP-SO darby organizavimo (kvalif. atestatas Nr. 30482) %/
0 2019 Statybos leidimui (konkursui) ir darbams
Laida Data Keitimy pavadinimas (prieZastis)
UAB "STRUKTA" STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. DOK. 1 imonés kodas 303363045; ) )

NR. STRUKTA tel: +370 606 10398 DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), RADVILISKIO G. 4,
el. pastas: info@strukta.lt; PANEVEZYS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
www.strukta.lt

33684 PV | V.Virsilas e DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Projekto daliy sprendiniy suderinimo tarp projekto 0
daliy vadovy saradas
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT
UAB ,Panevézio bastas* 16-068-TDP-BD-PDVS 1 1




PRITARIMU, SUDERINIMY SARASAS

R 2YMUO DATA | PAVADINIMAS PASTABOS

1. - 2020-03-03 | Namo gyventojy pritarimas parengtam projektui
Panevézio m. sav. adm. teritorijy planavimo ir

2. - 2020-03-30 | architektdros skyriaus vedéjo Sauliaus GLINSKIO
pritarimas

3.

4.

5.

6.

0 2019 Statybos leidimui (konkursui) ir darbams
Laida Data Keitimy pavadinimas (prieZastis)
UAB "STRUKTA" STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. DOK 1 imonés kodas 303363045;

NR. STRUKTA tel. +370 606 1039 DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), RADVILISKIO G. 4,
el. pastas: info@strukta.lt; PANEVEZYS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
www.strukta.lt

33684 PV | V.Virilas SH DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Pritarimy, suderinimy saraas 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT v po
UAB ,Panevézio bistas* 16-068-TDP-BD-PSS 1 1
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Atnaujinamas (modernizuojamas) daugiabutis gyvenamasis namas:

Radviliskio g. 4, 35103 Panevézys
Panevézio m. sav.

0 2019 Statybos leidimui (konkursui) ir darbams

Laida Data Keitimy pavadinimas (prieZastis)

UAB "STRUKTA" STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. DOK imonés kodas 303363045;

NR. STRUKTA tel: +370 606 10398 DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), RADVILISKIO G. 4,
l. pastas: info@strukta.it; PANEVEZYS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
www.strukta.lt

33684 PV | V.Virilas e = DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Situacijos schema 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT -
UAB ,Panevézio bistas" 16-068-TDP-BD-SS 1 1




NORMATYVINIAI, KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS, KURIAIS VADOVAUJANTIS

PARENGTA S| PROJEKTO DALIS

Techninis darbo projektas parengtas bei statybos darbai privalo bdti vykdomi vadovaujantis Siais
privalomaisiais ir pagrindiniais normatyviniais dokumentais:

EIL.
NR.

DOKUMENTO SIFRAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

Dokumentai:

Projektavimo techniné uzduotis

Investicinis projektas

LR jstatymai:

2017-01-01, Nr. 1-1240

LR Statybos jstatymas

2016 08 01, Nr. VIII-787

LR Atlieky tvarkymo jstatymas

Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai:

STR 1.01.02:2016

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai.

STR 1.01.08:2002

Statinio statybos rasys.

STR 1.01.03:2017

Statiniy klasifikavimas

STR 1.04.04:2017

Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

STR 1.12.06:2002

Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé

STR 1.05.01:2017

Statyba leidZiantys dokumentai

STR 1.06.01:2016

Statybos darbai

STR1.07.03:2017

Statiniy techninés ir naudojimo prieZitros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto kadastro
objekty formavimo tvarka

STR 1.05.01:2017

Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotq statybg
leidziantj dokumentg padariniy Salinimas

Statybos techniniai reglament

ai ir kiti reglamentai:

STR 2.01.01(1):2005 | Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas
STR 2.01.01(2):1999 | Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

STR 2.01.01(3):1999 | Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
STR 2.01.01(4):2008 | Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga

STR 2.01.01(5):2008 | Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukSmo

0

2019 Statybos leidimui (konkursui) ir darbams

Laida Data Keitimy pavadinimas (priezastis)
UAB "STRUKTA" STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. DOK 1 imonés kodas 303363045;
NR. STRUKTA tel:+370606 10398 DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), RADVILISKIO G. 4,
el. pastas: info@strukta.It; PANEVEZYS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
www.strukta.lt
33684 PV | V.Virilas e = DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais 0
vadovaujantis parengta Si projekto dalis
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPUY
LT

UAB ,Panevézio bistas" 16-068-TDP-BD-ND 1 2




STR 2.01.01(6):2008

Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir Silumos
iSsaugojimas.

STR 2.01.06:2009

Statiniy apsauga nuo Zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo Zaibo

STR 2.04.01:2018

Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés i€jimo durys

STR 2.01.07:2003

Pastaty vidaus ir iSorés apsauga nuo triukSmo

STR 2.01.02:2016

Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas

STR 2.02.01:2004

Gyvenamieji pastatai

STR 2.05.03:2003

Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai.

STR 1.01.04:2015

Statybos produkty, neturin€iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo
jstaigy paskyrimas

STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos
STR 2.05.09:2005 Mriniy konstrukcijy projektavimas
STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas

Higieninés normos, standartai, rekomendacijos, taisyklés:

Akustinis triukSmas. Triuk8mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés

HN 33:2011 o o
paskirties pastatuose bei jy aplinkoje.
HN 42:2009 Gyvenamujy ir vieSosios paskirties pastaty mikroklimatas
LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrigji jforminimo reikalavimai.
. Metaly suvirinimo procedry apra$as ir patvirtinimas. Patvirtinimas pagal iki
LSTEN1SO 15613:2005 gamybinj suvirinto sujungimo bandyma (ISO 15613:2004)
RSN 156-94 Statybiné klimatologija
Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés 2011 m.
1-311 Gyvenamujy pastaty gaisrinés saugos taisyklés 2011 m.
1-338 Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai 2010 m.
D1-637 Statybos atlieky tvarkymo taisyklés

Sava

noriSkai taikomi statybos techniniai dokumentai:

Statybos taisyklés, statiniy naudojimo ir techninés prieZidros taisyklés

Lietuvos standartai

Techniniai liudijimai

Taip pat Sio TDP bréZiniai, aiSkinamasis rastas, techninés specifikacijos ir kt.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY

16-068-TDP-BD-ND 2




BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

I. Gyvenamosios paskirties (trijy ir daugiau buty) daugiabugciai pastatai (6.3), ypatingasis statinys

PrieS modernizavima | Po modernizavimo

1. Pastato bendrasis plotas.* m? 2 675,55 2 881,26

2. Pastato naudingasis plotas. * m? 2 219,31 2 219,31

3. Pastato taris.* m? 9692 9895

4. Auksty skaiCius.” vnt. 5 5

5. Pastato aukstis. * m ~16,20 ~16,20

6. Buty skaiCius (gyvenamajame name), is ju; vnt. 40 40
6.1. 1 kambario vnt. - -
6.2. 2 ir daugiau kambariy vnt. - -

7. Energinio naudingumo klasé E B

8. Statinio atsparumo ugniai laipsnis I I
9. Kiti papildomi pastato rodikliai

9.1. sieny Silumos perdavimo koeficientas W/ mK 1,27 0,18
9.2. cokolio Silumos perdavimo koeficientas W/ mK 2,69 0,18 /0,21
9.3..sf[ogo (perdangos) Silumos perdavimo W/ m2K 0.85 0.15
koeficientas

9.4 risio perdangos Silumos perdavimo 204 204
koeficientas

II. InZineriniai tinklai (5.2.2), nesudétingasis statinys

Lietaus nuoteky tinklai (9110) m - 12,87
Buitiniy nuoteky tinklai (2160) m - 11,38

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskaigiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny surinkimo taisyklémis,
kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés Tkio ministras.

TVIRTINU:

=

Projekto vadovas (PV):  Valdas VIRSILAS / k/a. 33684  2020/02

(vardas, pavardé, parasas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)

0 2019 Statybos leidimui (konkursui) ir darbams
Laida Data Keitimy pavadinimas (prieZastis)
UAB "STRUKTA" STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. DOK. 1 imonés kodas 303363045;
NR. STRUKTA tol: 137060610398 DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), RADVILISKIO G. 4,
el. pastas: info@struktalt; PANEVEZYS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
www.strukta.lt
33684 PV | V.Visilas S DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Bendrigji statinio rodikliai 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT o
UAB ,Panevézio biistas’ 16-068-TDP-BD-BSR 1 1




BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS
1. BENDRIEJI DUOMENYS

1.1. Statybos vieta, statybos risis, statinio paskirtis, projekto rengimo pagrindas.

o Objektas: daugiabutis gyvenamasis namas;

e Statinio klasifikatorius: 6.3;

e Adresas: Radvilidkio g. 4, Panevézys;

o Statybos riisis: paprastasis remontas (atnaujinimas (modernizavimas));
e Statinio kategorija: ypatingasis statinys;

o Projekto etapas: techninis darbo projektas (TDP);

e Projekta rengia: UAB ,Strukta®;

e Projekto vadovas: V. VirSilas, k/a: 33684;

1.2. Duomenys apie objekta.

Atnaujinamas (modernizuojamas) daugiabutis gyvenamasis namas RadviliSkio g. 4, Panevézys, (unikalus nr.:
2798-6003-2014):

e Paskirtis: gyvenamoji (trijy ir daugiau buty (daugiabuciai) pastatai);
o Statybos metai: 1986 m.;

e Rekonstravimo metai: - m.;

o  Auksty skaicius: 5;

o Buty skaicius: 40;

e Namo negyvenamosios paskirties patalpy skaicius: 0;
o Pastato bendrasis plotas: 2 675,55 m2;

o Pastato naudingasis plotas: 2 219,31 m2;

e Gyvenamasis plotas: 1 406,36 m2;

o Rusiy (pusrisiy) plotas: 456,24 m2

e Pastato tiiris: 9 692 m3;

o Pastato uzimamas plotas: 681,42 m2;

e Pamatai: g/b;

e Sienos: plyty maras;

e Perdanga: g/b;

e Stogas: sutapdintas, dengtas rulonine prilydoma danga;
o Sildymas: centrinis $ildymas i§ centralizuoty sistemy;

e Vandentiekis: komunalinis vandentiekis;

e Nuoteky Salinimas: komunalinis nuoteky $alinimas;

o Dujotiekis: gamtinés dujos;

0 2019 Statybos leidimui (konkursui) ir darbams
Laida Data Keitimy pavadinimas (prieZastis)
UAB "STRUKTA" STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. DOK 1 imonés kodas 303363045;
NR. STRUKTA tel: +370 606 10398 DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), RADVILISKIO G. 4,
l. pastas: info@strukta.it; PANEVEZYS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
www.strukta.lt
33684 PV | V.Virilas e = DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
AiSkinamasis rastas 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT -
UAB ,Panevézio bistas" 16-068-TDP-BD-BAR 1 19




e Pastatui priskirto zemeés sklypo plotas: nesuformuotas;
e Esama pastato energinio naudingumo klasé: E.

1.3. Klimatologinés salygos.

Pagal RSN 156-94 ,Statybiné klimatologija® duomenis, Panevézyje vyrauja sekancios klimatinés
sglygos:

e  vidutiné metiné oro temperatira: +6,2 °C;
e santykinis metinis oro drégnumas: 80 %;
e vidutinis metinis krituliy kiekis: 596 mm;
e maksimalus paros krituliy kiekis (absoliutus maksimumas): 67,6 mm;
e vyraujancios stipriausiy véjy kryptys: sausio mén.: PR, PV, P;
liepos mén.: V, PV, SV.
e vidutinis metinis véjo greitis: ~3,70 m/s;
o skaiCiuojamasis véjo greitis prie Zemés pavirSiaus (H = 10m), galimas vieng kartg per 50 mety: ~18 m/s

Pagal STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos* Panevézys priskiiamas l-ajam véjo apkrovos rajonui su
pagrindine ataskaitine véjo greicio reikSme 24 m/s. SkaiCiuojamasis véjo greitis priimtas su ya - 1,3;

Véjo greitio pagrindinés atskaitinés reikSmés v .
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Pagal STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos* Panevézys priskiriamas I-ajam sniego apkrovos rajonui su
sniego antzeminés apkrovos charakteristine reikSme 1,2 kN/m2. Skaiciuojamoji sniego apkrova priimta su yq -1,3.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY

16-068-TDP-BD-BAR 2 19
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Sildymo sezono oro temperatiiros parametrai pagal PanevéZio meteorologine stoti. Sezonas, kai viduting
paros oro temperatira Zemesné uz 10° C - vidutiné skaiciuojamoji temperatiira priimama 0,4° C.

1.5. Esamos biiklés jvertinimas.

Pagrindiniai pastato elementai (pagal 2017-08-07 d. Gyvenamojo namo apzitros aktas Nr. 12; 2018-05-24 d.
Gyvenamojo namo apzidros aktas Nr. 13; 2018-06-15 d. pastato vizualiné apzitra, UAB ,Grosaltera®):

ISorés sienos. Keraminiy ir silikatiniy plyty maro sienos. Maras dél deformacijy ir apkrovos supleiséjes,
keraminés plytos dél drégmés ir Sal€io aptrupéjusios. Sieny ir kity pastato konstrukcijy sanddros
nesandarios. Pastato cokolis veikiamas drégmés. Cokolio tinkas vietomis atSokes, kai kur nukrites.
Nuogrinda sukritusi, vietomis jos néra. Pastato sieny Silumos perdavimo koeficientas, neatitinka STR
2.01.01(6):2008 ,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas® ir STR
2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas® reikalavimy;

Pamatai. Pamatai gelzbetoniniy bloky, veikiami drégmés. Yra mikro jtrikiy. Ant Sviesduobiy néra
apsauginiy groteliy. Pamaty Silumos perdavimo koeficientas neatitinka STR 2.01.01(6):2008 ,Esminis
statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas® ir STR 2.01.02:2016 ,Pastaty
energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas* reikalavimuy;

Stogas. Pastato stogas sutapdintas, dengtas rulonine stogo danga. Hidroizoliaciné danga atnaujinta, bet
vietomis yra pasliy. Parapety, ventiliacijos kanaly apskardinimai paveikti korozijos. Lietaus nuvedimo
sistema susidévéjusi. Stogo Silumos perdavimo koeficientas neatitinka STR 2.01.01 (6):2008 ,Esminis
statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas* ir STR 2.01.02:2016 ,Pastaty
energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas* reikalavimy;

Buty ir kity patalpy langai ir balkony durys. Didzioji dalis mediniy langy, ir balkony dury yra pakeisti
PVC langais su stiklo paketais. Nepakeisty seny sudvejinty langy ir balkono dury rémai deformuoti ir
nesandards. Seny langy ir balkony dury Silumos perdavimo koeficientai ir sandarumas neatitinka STR
2.01.01(6):2008 ,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas® ir STR
2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas® reikalavimy;

Balkony ar lodzijy laikanc¢iosios konstrukcijos. Balkony plokStés be hidroizoliacijos. Dalis
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buty balkony jstiklinti. Nejstiklinty balkony perdangos ir piliastrai prie jy veikiami atmosferos krituliy;

Risio perdanga. Risio perdanga neapSiltinta, Siluminiai techniniai rodikliai neatitinka STR
2.01.01(6):2008 ,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas” ir STR
2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas* reikalavimu.

Bendrojo naudojimo patalpy langai ir lauko durys. Pastato laiptiniy ir rdsio langai pakeisti PVC
profilio langais su stiklo paketu. Laiptinés lauko durys — atnaujintos metalinés, tambdry, ir risio — senos
medinés. Seny dury Silumos perdavimo koeficientai ir sandarumas neatitinka STR 2.01.01(6):2008
,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas® ir STR 2.01.02:2016 ,Pastaty,
energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas* reikalavimuy. |&jimo laipty néra.

Pastato inZinerinés sistemos (pagal 2017-08-07 d. Gyvenamojo namo apzidros aktas Nr. 12; 2018-05-24 d.
Gyvenamojo namo apzidros aktas Nr. 13; 2018-06-15 d. pastato vizualiné apzitra, UAB ,Grosaltera®):

2.1.

Sildymo sistema. Priklausoma vienvamzdé $ilumos tiekimo sistema. Magistraliniai vamzdynai paveikti
korozijos, jy termoizoliacijos Zemi Siluminiai techniniai rodikliai. Sildymo sistema nesubalansuota, butai
Sildomi nevienodai, néra galimybés individualiai reguliuoti Sildyma. Néra Silumos prietaisy
inventorizacijos. Silumos punktas nemodernizuotas;

KarSto vandens sistema. Pastatui karStas vanduo tiekiamas atvira sistema. Yra kar$to vandens
cirkuliaciné sistema. Vamzdynai ir armatlra pazeisti korozijos, jy termoizoliacija nepakankama.
Vamzdyny,ilginiy Silumos perdavimo koeficienty vertés neatitinka STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas® reikalavimy;

Vandentiekis. Saltas vanduo pastatui tiekiamas centralizuotai. Magistralinis vamzdynas atnauijintas,
apsaugotas nuo rasojimo;

Nuoteky Salinimo inZinerinés sitemos. Nuoteky Salinimo sistemos vamzdynai ketiniai. Ketiniai
vamzdZiai paZeisti korozijos;

Védinimo inzinerinés sistemos. Védinimo sistema natdrali. Oras paSalinamas per buty virtuviy ir
sanitariniy mazgy oro $alinimo kanalus, o infiltracija vyksta per langus (mikroventiliacijg) ir langy
orlaides. Ventiliacijos kanaly apskardinimas paveiktas korozijos, virSstoginés kanaly dalies plytos
aptrupéjusios dél drégmés ir Salio;

Bendrieji elektros ir apSvietimo jrenginiai. Bendro naudojimo patalpose elektros instaliacija yra dalinai
atnaujinta, likusi — susidévéjusi, moraliSkai pasenusi.

2. PROJEKTO SPRENDINIAI

Langy ir dury keitimas.

2.1.1. Langy keitimas. Visus nepakeistus senus medinius buty langus keisti naujais PVC profilio langais su
dviem stiklo paketais ir selektyviniais stiklais. Langy gamybai naudojamo PVC profilio iSoriniy sieneliy storis turi tenkinti
LST EN 12608:2003 reikalavimus. Atlikti sanddry tarp stakty ir sienos hermetizavima, lauko ir vidaus angokrasciy
apdaila, jrengti visiems langams lauko palanges i$ poliesteriu dengtos skardos, vidaus palangés butuose, kur kei€iami
langai — MDP, iSorinés palangés [stiklintuose balkonuose taip pat MDP. Langy charakteristikos ne prastesnés nei
nurodoma STR 2.04.01:2018 , Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys®. Langas turi bati
pagamintas su lango / dury apkaustais kurie leisty langg / duris varstyti dvejomis padétimis su trecia varstymo padétimi
(,mikroventiliacija“). Padalinimas papildomai derinamas su uzsakovu. Langy spalva - balta.

PVC langai taip pat turi atitikti Siuos reikalavimus:

Langy Silumos perdavimo koeficiento Uy, verté turi bati ne didesné kaip 1,30 W/(m?K);
Langy staktos profilio storis turi blti ne mazesnis kaip 70 mm;
orinio laidZio kalsé neblogesné nei 4;
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e  Langy PVC profiliy gamybai neturi biti naudojami $vino pagrindu pagaminti stabilizatoriai;

e Langy gamybai naudojamo PVC profilioc matomy iSoriniy sieneliy storis — ne mazesnis kaip 2,8 mm,
nematomy iSoriniy sieneliy storis — ne mazesnis kaip 2,5 mm;

e  Langai turi bati armuoti visu perimetru cinkuoto plieno profiliais, kuriy sienelés storis — nemaZzesnis kaip
1,5 mm;

e Languose naudojamos tarpinés turi blti pagamintos i§ etileno propileno dieno M klasés gumos
(EPDM), termoplastinio elastomero (TPE), perchloretileno (PCE) arba silikono.

Langy charakteristikos ne prastesnés nei nurodoma STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai,
langai ir iSorinés j&jimo durys* ir STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®.

Pries langy gamyba, gaminiy kiekius ir matmenis butina patikslinti objekte.

Senus kei¢iamus langus demontuoti ir nustatyta tvarka utilizuoti.

2.1.2. Dury keitimas. KeiCiamos &jimo { risj, tambary patekimo i laiptine ir rGsj durys bei atnaujinamas liukas
patekimui ant stogo.

Tambro laiptinés durys keiCiamos naujomis PVC durimis su ritininiu spragtuku ir hidrauliniu pritraukimo
mechanizmu. Durys su stiklo paketu ne mazesniu kaip 0,2 m2. Dury Silumos perdavimo koeficientas turi biti ne
didesnis nei Us < 1,40 W/(m*K). Pakeiciant visas duris reikia atlikti sanddry tarp stakty ir sienos hermetizavima, pilng
vidiniy bei iSoriniy angokras€iy apdailg (glaistymas, armavimas, dazymas).

Rasio durys numatomos naujos, sandarios, metalinés apSiltintos, su mechaniniu uzraktu. Dury Silumos
perdavimo koeficientas turi blti ne didesnis nei Us < 1,50 W/(m?K). Pakei€iant visas duris reikia atlikti sanddry tarp
stakty ir sienos hermetizavima, pilng vidiniy bei iSoriniy angokras¢iy apdailg (vidinéje puséje PVC juostele, iSoréje
plytelés).

Prie$ dury gamyba, gaminiy kiekius ir matmenis batina patikslinti objekte.

Senas kei¢iamas duris demontuoti ir nustatyta tvarka utilizuoti.

2.1.3. Balkony jstiklinimas. Esami balkony mdriniai atitvarai paauksStinami, marijant silikatinémis plytomis
tiek, kad naujai jstiklinty balkony aukstis bty ne mazesnis kaip 1,1 m, matuojant nuo balkono grindy aukscio.

Siame techniniame darbo projekte numatyta keisti / jrengti visy balkony istiklinimus i$skyrus dalj esamy PVC
istiklinimy (zr. SA/SK dalies bréz.) atitinkanciy STR 2.04.01:2018 ,,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés
[&jimo durys*.

Balkonai stiklinami pagal vieningg projekta: nuo esamos balkony tvorelés konstrukcijos virSaus (aukstis nuo
balkono grindy ne mazesnis kaip 1,10 m) iki luby (sekancio auk$to balkono perdangos / stogelio apacios), naudojant
PVC langus. PVC langy profiliai baltos spalvos. Stiklinimo varstymas nurodytas balkony jstiklinimo specifikacijose.

Balkonai stiklinami su PVC praplatinimo profiliuo€iu, kuris jrengiamas ties lango Sonais. |stiklinty balkony
varstoma dalis arba dalys turi bati jrengtos taip, kad jas blty galima iki galo atverti iki balkono nevarstomos dalies ir
stikly iSoring puse baty galima iSvalyti iS balkono vidaus. Langai projektuojami su trimis varstymo padétimis
(atidarymas, atvertimas ir ,mikroventiliacija“). Silumos perdavimo koeficientas Uwga<1,30 (W/m2K), orinio laidZio klase-
4. [rengiami varstymo mechanizmai uztikrinantys lango stabilumg visose varstymo pozicijose, papildomai sustiprinami
kampiniai sujungimai. |stiklinus balkonus reikia atlikti sanddry, tarp sieny ir rémo hermetizavima, angokrasciy, pilng
apdailg (glaistymas, armavimas, dazymas, PVC juostelé). Numatyti visi reikiami balkony apskardinimai poliesteriu
dengta skarda.

Prie$ balkono jstiklinimy gamyba, gaminiy kiekius ir matmenis butina patikslinti objekte.

Senus kei¢iamus balkony jstiklinimus demontuoti ir nustatyta tvarka utilizuoti.

2.2. Stogo Siltinimas ir dangos keitimas.
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2.2.1. Stogo Siltinimas dangos keitimas. | atsparumo ugniai laipsnio statiniy stogai, neatsizvelgiant | jy
aukstj ir gaisrinio skyriaus plota, turi atitikti Broor klasés reikalavimus.

Esami stogy pavirSiai nuvalomi, Siuk$lés iSvezamos, esamos paslés iSpjaustomos, uztaisomos. Patikrinami ir
naujai suformuojami nuolydziai ten, kur jie yra nepakankami (zr. SA/SK dalies br.: "Stogo planas").

Sutapdintas stogas Siltinamas — dviejy sluoksniy sudétine termoizoliacine sistema. Apatinis sluoksnis —
polistireninio putplascio plokstés EPS 80, storis — 200 mm, Agec = 0,037 W/(m-K)), kuriy stipris gniuzdant ne mazesnis
kaip 80 kPa, virSutinis sluoksnis — apkrovg laikancios Silumos izoliacijos plokstés PAROC ROB 60 i§ akmens vatos,
kuriy stipris gniuzdant ne mazesnis kaip 60 kPa. Vatos dembliy storis — 20 mm, Agec = 0,038 W/(m-K)). Esant dideliems
nelygumams jrengti smélio iSlyginamajj pasluoksnj.

[rengiama dviejy sluoksniy prilydomoaji bituminé danga: virSuting — ,MIDA* Unifleks PV S4b, apatiné - "MIDA"
Unifleks PV S3s.

Parapetai i$ vidaus apSiltinami tos pacios raSies mineraline akmens vata, kuri naudojama stogo virSutiniam
Siltinimo sluoksniui. Ant parapeto virSaus uZleidZziama ir pritvirtinama 2 sl. hidroizoliaciné danga (analogiska viso stogo
dangai). Parapetai naujai apskardinami poliesteriu dengta skarda. |rengus papildomg apSiltinamajj sluoksnj ir
hidroizoliacijos sluoksnius, parapeto aukstis nuo naujai jrengtos stogo dangos turi bati nemazZesnis nei 150 mm.
Parapetai iki norminio aukscio pakeliami marijant.

Turi bati uZtikrintas norminis parapeto aukstis, pakeliant silikatiniy plyty maru (skiedinys M10).

Prie esamy parapety {rengiama prieSgaisriné tvorelé, bendras parapeto ir tvorelés aukstis nuo stogo dangos
= 600 mm. Taip pat jrengiami stogo dangos védinimo kaminéliai (nemaZiau kaip 1 kaminélis 60 - 80 m? stogo plote).
Sumontuojami stovai anteny tvirtinimui.

Viykdant stogy Siltinimo darbus, turi bdti iSvaloma, sutvarkoma esama natiralios traukos pastato patalpy
védinimo sistema pagal normatyvinius reikalavimus, dezinfekuojami, atliekamas biocheminis apdorojimas, iSmarijant
védinimo kanalus iki norminio auk$cio (ne maziau kaip 600 mm nuo parapeto aukscio), naujai apskardinti védinimo
Sachtas, paaukstinti alsuoklius ir sumontuoti jy kepuréles, suformuoti nuolydzius. Ant visy védinimo Sachty, jrengiami
apsauginiai tinlai nuo pauk€iy, jie turi bati reikalui esant lengvai nuimami. Apsauginis tinklas jrengiamas i$ neradijancio
plieno tinklo, cu nedidesnémis kaip 20x20 mm akutémis.

Numatomas stogo {lajy keitimas. Alsuokliy pailginimas. Sprendiniai detalizuoti projekto VN dalyje.

KeiCiami patekimui ant stogo skirti liukai, kurie jrengiami su gamyklikai pagamintomis metalinémis
sulankstomis kopéCiomis, bei uzrakinimo mechanizmu. Liuko matmenys ne mazesni kaip 600x800 mm (laisvas
praeinamumas).

2.2.2. |éjimo stogelio Siltinimas ir dangos keitimas. Laiptiniy j¢jimo stogeliai sutvarkomi, suremontuojami,
sustiprinami ant esamos konstrukcijos.

Stogeliy, virSaus apsiltinimas atliekamas jrengiant teormoizoliacijg i§ apkrovg laikanios Silumos izoliacijos
plokstés PAROC ROB 60 i$ akmens vatos, kuriy stipris gniuzdant ne mazesnis kaip 60 kPa. Vatos dembliy storis — 20
mm, Agec = 0,038 W/(m-K)). Esant dideliems nelygumams jrengti smélio islyginamajj pasluoksn;.

[rengiama dviejy sluoksniy, prilydomoji bituminé danga: virSutiné — ,MIDA* Unifleks PV S4b, apatiné - "MIDA"
Unifleks PV S3s.

Stogeliai apskardinami, rengiamas lietaus nuvedimas i§ gamykliSkai pagaminto lietlovio d125 mm ir
lietvamdzio d90 mm. Spalva parenkama pagal fasado spalvinius sprendinius.

Laiptiniy jgjimy stogeliai apSiltinami i§ apacios puty polistirenu EPS 70 (A=0,039 (W/(mK)), storis 50 mm,
armuojamas, tinkuojamas (silikoniniu dekoratyviniu tinku, 1.5 mm samanélé).

2.2.3. Balkono virsutinio auksto stogelio Siltinimas ir dangos keitimas. VirSutiniy balkony stogeliai
sutvarkomi, suremontuojami, sustiprinami ant esamos konstrukcijos.

Stogeliy, virSaus Siltinimas atliekamas analogiSkai viso pastato stogui — jrengiama dviejy sluoksniy sudéting
termozioliaciné sistema. Apatinis sluoksnis — polistireninio putplascio plokstés EPS 80, storis — 100 mm, Agec = 0,037
W/(m-K)), kuriy stipris gniuZzdant ne mazesnis kaip 80 kPa, virSutinis sluoksnis — apkrova laikancios Silumos izoliacijos
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plokstés PAROC ROB 60 i§ akmens vatos, kuriy stipris gniuzdant ne maZzesnis kaip 60 kPa. Vatos dembliy storis — 20
mm, Agec = 0,038 W/(m-K)). Esant dideliems nelygumams jrengti smélio iSlyginamajj pasluoksni.

[rengiama dviejy sluoksniy prilydomoaji bituminé danga: virSuting — ,MIDA* Unifleks PV S4b, apatiné - "MIDA"
Unifleks PV S3s. Atliekamas apskardinimas analogiska skarda, kaip ir parapetai.

Stogeliai apskardinami, jrengiamas lietaus nuvedimas i§ gamykliSkai pagaminto lietlovio d125 mm ir
lietvamdZio d90 mm. Spalva parenkama pagal fasado spalvinius sprendinius.

2.3. Sieny ir cokolio Siltinimas i$ iSorés. Naujos fasado apdailos jrengimas.

2.3.1. Cokolis. Pastato perimetru kasama 1,2 m gylio tran$éja. Tran$éja kasama rankiniu bldu,
siekiant apsaugoti veikianCius inZinerinius tinklus nuo mechaniniy pazeidimu.

Prie§ atliekant pastato Siltinimo darbus, cokolis turi blti sutvarkomas: pamato sieny pavirSius
nuvalomas, uztaisomi jtrlikimai, ant antzemines ir poZzemines cokolio dalies jrengiama hidroizoliacija (teptiné). Apires,
iStrupéjes pamato pavirSius, iSlyginamas prie$ jrengiant hidroizoliacija.

Cokolio pozeminé dalis Siltinama - 160 mm storio ekstruzinio polistireninio putplascio plok$témis XPS
Carbon Prof 300 (arba artimas analogas) (frezuotas, su uzlaidomis, Agec = 0,034 W/(m-K). Termoizoliacinis sluoksnis
nuo galimy pazeidimy ir drégmés poveikio apsaugomas drenazine membrana.

Cokolio antzeminéje dalyje jrengiama iSoriné tinkuojama sudétiné termoizoliaciné sistema. Cokolio
antzeminé dalis Siltinama — 160 mm storio polistireninio putplas€io plok§témis EPS 100N (arba artimas analogas)
(frezuotas, su uzlaidomis, Agec = 0,032 W/(m-K). Apdaila — akmens masés (klinkerio) plytelés (ant dvigubo armuojancio
sluoksnio). Cokolinéje dalyje esantys angokra$Ciai (aplink lauko duris, rdsio langus) Siltinami 20 - 50 mm storio
polistireninio putplas¢io EPS 100N ploktémis, Awec = 0,032 W/(m-K), armuojama ir klijuojama akmens masés
(klinkerio) plytelémis.

Sudétiné termoizoliaciné sistema su armuojanciu sluoksniu, privalo atitikti | atsparumo smigiams kategorijg
(zr. SA/SK dalies bréz.).

Risio langams, kurie jrengiant nuogrinda, yra ties zemés lygiu reikia jrengti Sviesduobe i$ betoniniy Saligatvio
borteliy arba monolitinant Sviesduobés bortelj. [rengiamos Sviesduobés uZzdengiamos - apsauginémis grotelémis.

Cokolio Siltinimo darbai atliekami, kai lauko paros temperatira yra ne zemesné kaip +5 laipsniai.

2.3.2. Balkony pirmo auksto plokstés pado Siltinimas. Apatinio auk$to balkony plok$tés padas i§ lauko
pusés (apacioje) Siltinamas 100 mm storio polistireninio putplascio plok§témis EPS 70 (frezuotas, su uzlaidomis, Adec =
0,039 W/(mK)). Balkony pado apdaila — dekoratyvinis tinkas (su dvigubu armuojanéiu sluoksniu).

2.3.3. ISorés sienos. Prie$ atliekant pastato Siltinimo darbus, fasadai turi bati sutvarkomi: sieny pavirSius
nuvalomas, uztaisomi jtrokimai, esami iStrupéje plyty pavirdiai taip pat suremontuojami betono remontiniais skiediniais.
Esant gilesniems jtrikimams — frezuojamos sidlés, dedama armatira ir uztaisoma remontiniais skiediniais. Esant labai
dideliems jtrikimams, darbo metu konstruktorius parenka individualius sprendimus konstrukcijy sutvirtinimui.

Pazeistas piliastry maras sutvirtinamas jrengiant plieninj apvalkalg — ant iSoriniy_piliastro kampy uzdedant
kapuoCius L80x80x6, 1,5 m auk$Ciau ir Zemiau plySio lygio, prie jy privirinant plieno lak$tus 80x5, kurie | mirg
tvirtinami ilgasriegiais d16.

Maro trakiai sutvarkomi isfrezuojant kas ketvirta maZzeisto plyty mdro eile ir | jg jstatant armattros d10 S500
strypus, kuriy ilgis 1 m. Armatra turi bati pilnai panardinta | polimercementinj skiedinj, kuris injektuojamas | i$frezuotas
sillles ir aptepamas pakarotinai jdéjus armatdros strypa.

[rengiamas ventiliuojamas fasadas. Prie iSorinés sienos montuojami nerddijancio plieno kronsteinai, ant
metalinio (cinkuoto plieno karkaso) laikikliy tvirtinama apdaila — akmens masés plytelés (9x300x600). Plyteliy dydZiai,
montavimo matmenys tikslinami statyby eigoje, vietoje tikslinant tikslius matmenis. Fasado pirmo auksto dalis turi bati
atspari mechaniniams pazeidimams. Po kiekviena tvirtinima | sieng konstrukcija, batina jdéti spec. termoizoliacing
tarpine, kad iSvengti tiesioginio Salcio filto.
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Karkasui jrengti reikalinga atlikti tikrinamieji statiniai skaiiavimai patvirtinti _atestuoto
konstruktoriaus.

Karkaso tiekéjas privalo pateikti ventiliuojamo fasado karkaso jrengimo technologija ir karkaso

Prie$ darby pradzia turi biiti atliktas murviniy rovimo bandymo protokolas Siam objektui.

Fasado iSorinés sienos Siltinamos dvisluoksne termoizoliacine sistema — 200 mm storio akmens vatos
plokstémis PAROC eXtra Plus (Agec = 0,034 (W/mK)), prie jos montuojama kieta 30 mm storio akmens vatos ploksté
PAROC CORTEX B (Agec = 0,033 (W/mK)) su véjo izoliacija. Akmens vatos plok$tés PAROC CORTEX B sanddros i$
iSorés klijuojamos PAROC XST 042 juosta, kampai ir iSorés angokras¢iai sandarinami PAROC XST 041 juosta. UZ
Silumos izoliacijos palieckamas maziausiai 25 mm oro tarpas.

Pastato fasady angokra$ciai Siltinami 30 mm storio Silumos izoliacijos plokSte i§ akmens vatos ,Paroc
CORTEX" (Atec = 0,033 (W/mK)) ir apsakrdinami cinkuota skarda, dazyta milteliniu bddu kaip nurodyta SA/SK -
BR.17-18. Nesant galimybés jrengti numatyto storio termoizoliacinj sluoksnj, jo ir védinamos fasado sistemos
konstrukciniai matmenys gali bati mazinami. Fasadai ir jo atskiri elementai apskardinami cinkuota skarda, dazyta
milteliniu bdadu. Skardos storis 0, 5mm.

Atliekant fasado Siltinimo darbus, esami Sviestuvai, reklamos, védinimo jranga, nuimama apSiltinus fasadg
atkeliama atgal prailginant elektros laidus, kronsteinus, laikiklius. Reikalingas dujy jvady | nama atitraukimas nuo
iSorinés sienos.

Fasadai ir jo atskiri elementai apskardinami poliesteriu dengta skarda. Naujai jrengiamos visos lauko
palangés (bendro naudojimo patalpy, buty, balkony), i$ cinkuotos dazytos skardos. Skardos storis 0,5 mm. Spalviniai
sprendiniai nurodyti SA/SK dalies bréZiniuose.

2.3.4. |stiklinty balkony vidaus Siltinimas. Balkony vidus $iltinamas polistireninio putplascio ploktémis
EPS 70N, storis — 100 mm, Agec = 0,032 W/(m-K). Termoizoliacija tvirtinama klijais ir smeigémis. Angokra$€iai Siltinami
20-30 mm storio polistireninio putplascio plokStémis EPS 70N, Agec = 0,032 W/(m-K). |rengiamos balkono stiklinimo ir
balkono vidaus langy bei dury palangés visuose balkonuose.

Sienos bei angokra$¢iy apdaila — fasadinis dekoratyvinis tinkas (silikoninis, 1.5 mm samanélé). |rengiamas
armuojantis sluoksnis, ISTS sistemos atsparumo smiigiams kategorijos atskirose pastato fasado dalyse parenkamos
pagal STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys® 23 p. reikalavimus ir to
paties reglamento 2 priedo 2.36 ir 2.37 paveiksly nurodymus.

Sudétiné termoizoliaciné sistema su armuojanciu sluoksniu, privalo atitikti [l atsparumo smiigiams kategorijg
(zr. SA/SK dalies bréz.).

2.3.5. Balkony atitvaro Siltinimas. |rengiamas ventiliuojamas fasadas. Prie iSorinés sienos montuojami
nerddijanCio plieno kron$teinai, ant metalinio (cinkuoto plieno karkaso) laikikliy tvirtinama apdaila — akmens masés
plytelés (9x300x600). Plyteliy dydZiai, montavimo matmenys tikslinami statyby eigoje, vietoje tikslinant tikslius
matmenis. Po kiekviena tvirtinima | sieng konstrukcija, batina {déti spec. termoizoliacine tarpine, kad iSvengti tiesioginio
SalCio tilto.

Balkony atitvaros konstrukcijos Siltinimas atliekamas analogiskai viso pastato iSorés sienoms — jrengiama
dviejy sluoksniy sudétiné termozioliaciné sistema — 100 mm storio akmens vatos plokstémis PAROC eXira Plus (Agec =
0,034 (W/mK)), prie jos montuojama kieta 30 mm storio akmens vatos ploksté PAROC CORTEX B (Asec = 0,033
(W/mK)) su véjo izoliacija. Akmens vatos plokstés PAROC CORTEX B sandros i$ iSorés klijuojamos PAROC XST
042 juosta, kampai ir iSorés angokrasCiai sandarinami PAROC XST 041 juosta. Uz Silumos izoliacijos palieckamas
maziausiai 25 mm oro tarpas.

IS vidaus ant balkono atitvaros jrengiamas tinkas 1.5 mm silikoninis tinkas.

Angokra&¢iai Siltinami 30 mm storio polistireninio putplas€io plok§témis EPS 70 (kur néra galimybés -
Siltinama 20 mm storio polistireninio putplascio plok$témis). Apdaila — dekoratyvinis tinkas (su armuojanciu sluoksniu, Il
atsparumo smigiams kategorija).
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2.4. Kiti darbai.

2.4.1. Tambdro Siltinimas. Tambaro sienos, besiribojancios su butais, apSiltinamos polistireninio putplascio
plok&témis EPS 70N, storis — 50 mm, Agec = 0,032 W/(m-K). Sienos bei angokras¢€iy apdaila — fasadinis dekoratyvinis
tinkas (silikoninis, 1.5 mm samanélé). |rengiamas dvigubas armuojantis sluoksnis.

2.4.2. Rusio perdangos Siltinimas. Investiciniame projekte rlsio luby Siltinimas nenumatytas.
2.4.3. Laiptiniy remontas. Investiciniame projekte laiptiniy remontas nenumatytas.

2.4.4. Atstatomieji darbai. Vamzdynai ir Sildymo prietaisai demontuojami kaip jmanoma maziau
pazeidziant apdailg. Patalpose esami stovai bus iSimti, skylés platinamos, pravedus vamzdynus skylés turi bati
uzsandarintos. Atstatoma ties stovais paZeista grindy ir luby apdaila.

Keiciant el. instaliacijos jtaisus (skydelius laiptinése ir kt.) — atstatyti pazeistg apdailg (tinkavimas, glaistymas).

2.5. InZineriniy sistemy atnaujinimas.

2.5.1. Sildymas. Pagal technine projektavimo uzduot] pastate pastovaus srauto vienvamzdé $ildymo sistema
pertvarkoma | kintamo srauto vienvamzde Sildymo sistema. Esami Sildymo sistemos stovai butuose ir Sildymo
prietaisai palickami esami.

Sildymo  sistemos  skaigiuojamasis  Silumos  galingumas  priimtas, jvertinus patalpy  $ilumos
nuostolius per atitvaras, ilginius Silumos filtelius, dél lauko oro infiltracijos ir natlralaus védinimo
apsiltinus pasata.

Nauji magistraliniai Sildymo sistemos vamzdynai montuojami seny vamzdyny vietoje, prie§ tai juos
demontavus. Sildymo sistemos pagrindiné magistralé nuo $ilumos punkto, esancio pastato risyje, vedama riisio
palubéje, kur i$siskirsto j stovus. Sildymo sistemos magistraliniai vamzdynai projektuojami i$ plieniniy juody vamzdziy.
Vamzdynai izoliuojami akmens vatos izoliacijos kevalais. Magistraliniai Sildymo sistemos vamzdynai montuojami su
nuolydziu ne mazesniu kaip 0,002 | Silumos Silumos punkto puse. AukSciausiuose sistemos taskuose projektuojamas
oro i$leidimas naudojant nuorintojus. Zemiausiuose sistemos taskuose - vandens isleidimas. Vamzdynams kertant
sienas ir kitas statybines konstrukcijas, jie montuojami gilzése.

Sildymo sistemos  stovuose riisyje  projektuojami stovo atjungimo ventiliai bei drenaZiniai
ventiliai su aklémis. Sildymo sistemos stovuose rlsyje projektuojami automatiniai balansavimo -
reguliavimo ventiliai AB-QM su QT termostatiniais elementais. Automatiniais balansiniais ventiliais bus nustatomas
projektinis stovo srautas, o termostatu bus reguliuojama griztama stovo temperattra. Tokiu bddu pastovaus srauto
sistema tampa kintamo srauto sistema (bdinga dviejy vamzdZiy sistemai). Balansiniy, ventiliy nustatymo vertes Ziréti
risio plano brézinyje ir lenteléje Zemiau.

Butuose prie esamy radiatoriy projektuojami didelio pralaidumo dviejy eigy termostatiniai
ventiliai (skirti vienvamzdei Sildymo sistemai) su termostatinémis galvutémis. Termostatinés galvutés parenkamos su
fiksuotu gamykliniu temperattros nustatymo diapazonu (16-26°C) bei su mechanizmu apsaugai nuo nuémimo.

Esami trieigiai voztuvai, kurie buvo sumontuoti prie seny radiatoriy demontuojami.
Projektuojamas naujas esamy radiatoriy pajungimo prie stovy mazgas i§ plieniniy cinkuoty
presuojamy vamzdziy. Sildymo prietaisy apvading linija atitraukiama nuo stovo ir montuojama vienu diametru
mazesniu vamzdziu.

Atlikus pastato apsiltinima, sumazés energijos poreikis Sildymui, todél per esamus stovus bus
reikalinga tiekti Zemesniy parametry skaidiuotino debito termofikacinj vandenj. Kadangi Sildymo
sistemoje Sildymo prietaisai nekei€iami ir paliekama vienvamzdé Sildymo sistema, reikia uztikinti tok| pat srautg koks
buvo prie§ modernizacija. Tokiu atveju maziname cirkuliuojancio Sildymo sistemoje Silumnesio delta T. Projektiné
paduodama Silumnesio | Sildymo sistema temperattra 59°C, grjztama - 45°C.

Efektyviam Silumos taupymui, bei suvartotos energijos apskaiiavimui numatyta prie kiekvieno Sildymo
prietaiso jrengti daliklius indikatorius, kurie skaiCiuoja kiekvieno Sildymo prietaiso santykinj Silumos suvartojima.
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Sumontavus sistemg atliekamas vamzdyny praplovimas ir hidraulinis bei Siluminis bandymai.
Sildymo sistemos hidraulinis reguliavimas turi biti atliekamas sekanéia tvarka:

- Sildymo sistemos plovimas stovais;

- Sildymo sistemos stovy suzyméjimas;

- balansiniy ventiliy procentiniy nustatymy nustatymas;
- srauty patikrinimas su balansavimo aparatu;

- balansavimo protokolo uzpildymas;

Sildymo daliklinés apskaitos sistema. Pastato bendras suvartojimas ir §ilumos paskirstymas butams turi
biti atliekamas pagal ,Silumos tiekimo ir vartojimo taisykles®, patvirtintas LR energetikos ministro jsakymu Nr.1-297
(2010.10.25). Efektyviam Silumos taupymui, bei suvartotos energijos apskaiCiavimui numatyta kiekvienoje patalpoje
frengti kiekvienam Sildymo prietaisui reguliuojama termostata, kurio pagalba Silumos vartotojas pats palaiko norimg
vidaus patalpos temperatiira.

Ant kiekvieno Sildymo prietaiso (i8skyrus laiptines), yra jrengiamas elektroninis Silumos indikatorius — daliklis,
kurio parodymy pagrindu apskaiciuojami ir pristatomi mokesciai uz Silumos energijg. Dalikliai-indikatoriai matuoja
radiatoriaus ir patalpos oro temperatiry skirtuma bégant laikui ir jvertina salyginiais vienetais. Dalikliy energijos Saltinis
— baterijos.

Pastate projektuojama pilnai automatizuota apskaitos sistema, kur suvartojmo  duomenys
nuskaitomi ir radijo bangomis paduodami duomeny stebéjimo ir perdavimo antenoms. Antenos sumontuojamo
kiekvienoje laiptinéje 2-ame ir 4-ame aukste. IS duomeny perdavimo anteny duomenys perduodami | centrinj namo
duomeny kaupiklj.

Centrinis duomeny, surinkimo ir perdavimo skydas DSS su duomeny kaupikliu ENCO GPRS/GSM skirtas
nuotoliniam skaitikliy/dalikliy duomeny nuskaitymui, ju kaupimui atmintyje, bei rezultaty perdavimui | centrine duomeny
surinkimo sistema.

Kaupiklis turi bati sumontuotas duomeny perdavimo skyde, kurio pagalba per GPRS ar Ethernet tinklg
daliklinés sistemos duomenys turi bati perduodami | Silumos tiekéjo jmonés (AB "Panevézio energija") esamg
informacine sistema. Sios informacinés sistemos pagalba $ilumos apskaitos duomenys apdorojami, kaupiami sistemos
duomeny bazéje, atliekama sistemos {vykiy analizé, bei jy vizualizacija.

Automatizuota  Silumos suvartojimo  apskaitos sistema, kartu su  Automatiniy reguliuojamy
termostaty jrengimu pagerins patalpy komforto salygas ir leis kiekvienam pastato gyventojui pajusti energijos taupymo
ir mokesciy_priklausomybés galimybes.

Kad bity [gyvendintas vartotojams socialiai teisingas Silumos sgnaudy iSdalijimo badas, turi buti
irengtas radiatoriy termostatiniy galvy uzblokavimo jtaisas, neleidZiantis termostatg nustatyti zemesnei nei 16°C
patalpos temperatirai, ir patalpai tenkancio Silumos kiekio skaiciavimuose turi biti jvertintas pataisos koeficientas.
PrieSingu atveju, patalpoms palaikanCioms zemesne nei 16°C patalpy temperatira, identiSky ploty butams (vienam
butui esant pastato viduryje, kitam — virSutiniame aukste, patalpoms vir§ neSildomo riisio ar kampinéms pastato
patalpoms) iSlaidos Sildymui Zenkliai skirsis, nors viduriniai butai suvartos maZiau Silumos dél to, jog iSoriniai butai
kompensuoja jy Silumos nuostolius, sulaiko Silumos sklidima j iSore, uzstoja Salto oro infiltravima.

Namo per ataskaitinj laikotarpj suvartotos Silumos nustatymas ir atsiskaitymas su Silumos tiekéju bus
atlickamas pagal jvadini namo Silumos skaitikl, o namo suvartotas Silumos  kiekis  bus
paskirstomas individualiems vartotojams pagal Valstybinés kainy ir energetikos kontrolés komisijos 2016 m. birZelio
13d. nutarimu Nr. 03 — 185 patvirtinta Silumos Sildymui paskirstymo dalikliais metoda Nr. 6.

Prie§ cokolio apsiltinimo darbus turi bati atliekamas Siluminés trasos esamy védinimo alsuokliy
iSkélimas. Atkasus 60 cm jrengti 2 plienines alkiines ir atitraukti alsuoklius nuo pastato. Vykdant kasimo
darbus ties Silumos trasos jvadu j pastata iSsikviesti AB "Panevézio energija" atstova.

Balansiniy ventiliy AB-QM+QT projektiniy srauty nustatymo lentelé
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Stovo | Stovo debitas | Balansinio ventilio| Nustatymas | Stovo ventilio
Nr. litr/h DN T diametras DN
St1A 414 20 46 20
St.2A 219 15 50 15
St.3A 182 15 42 15
St4A 15
SL5A 349 15 78 15
SL6A 347 15 78 20
SLTA 15
SLEA 355 15 30 15
St9A 354 15 30 15
SL10A 15
St11A 147 15 34 15
SLI12A 265 15 60 20
StL13A 325 15 74 20
St.14A 409 20 46 20
St15A 256 15 58 15
SL16A 418 20 48 20
SLI7A 161 15 36 15
SLIBA 417 20 48 20
StL19A 262 15 60 15
St.20A 424 20 438 20
St21A 358 15 30 20

2.5.2. Védinimas. Numatomas esamy natdralaus védinimo kanaly pravalymas, kad kanalo skerspjavis baty
pakankamas reikiamo oro kiekio pasiSalinimui ir trauka neapsigrezty. Trauka apsigrezti gali ir dél permaZo natdralaus
védinimo kanaly auk$¢io vir§ stogo dangos. Todél oro iSmetimo kaminéliai turi bati pakeliami, kad kanaly iSvadai vir§
papildomai apSiltinto stogo dangos bity ne Zemiau kaip 400 mm (atstumas nuo parapeto viraus iki védinimo angos
turi bati ne mazesnis kaip 300 mm). Vir§

Pakeitus susidévéjusius kiaurus langus naujais, sandariais, patalpoje atsiranda drégmé. Norint to iSvengti,
batina numatyti sglygas lauko orui jeiti — jrengti orlaides (zidr. BD dalyje).

2.5.3. Silumos punktas. Daugiabugio gyvenamojo namo esamas Silumos punktas keitiamas nauju
automatizuotu Silumos punktu. Silumos $altinis modernizuojamam pastatui — miesto &ilumos tinklai.

Projektuojamas Silumos punktas tieks Silumg | modernizuojamo pastato Sildymo sistemg ir karsto vandens
ruoSimui.

Pastato Sildymo, sistema prie miesto Silumos tinkly prijungiama pagal priklausomag schema. Karsto vandens
ruoSimui projektuojamas vieno laipsnio plokstelinis Silumokaitis.

Silumos punkto jvade tiekiamajame vamzdyne projektuojama $ilumos kiekio apskaita. Apskaita
komplektuojamas su nuotoliniu duomeny perdavimu.

Vandens temperatira kiekvienoje sistemoje bus reguliuojama dvieigiais voztuvais su elektros pavaromis.
Automatiniam Sildymo sistemos temperatiiros reguliavimui priklausomai nuo iSorés lauko temperatdros, paros ir
savaités programa ir kitus uzduotus parametrus projektuojamas elektroninis reguliatorius.

Vandens cirkuliacijg Sildymo sistemoje palaikys projektuojamas cirkuliacinis siurblys. Siurblys parenkamas su
elektroniniu stkiy reguliavimu.

Saltas vanduo karsto vandens ruosimui atvedamas i$ $alto vandentiekio jvado. Salto vandens trasa nuo $alto
vandentiekio jvado iki &ilumos punkto projektuojama projekto VN dalyje. Salto vandens apskaitai suprojektuotas $alto
vandens skaitiklis Silumos punkto patalpoje. Skaitiklis komplektuojamas su nuotoliniu duomeny, perdavimu. Karsto
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vandens temperatiirg reguliuoja elektroninis valdiklis, voztuvo su pavara pagalba, pagal nustatyta karSto vandens
temperatlrg ir kitus galimus programuojamus parametrus. KarSto vandens cirkuliacijai uztikrinti projektuojamas
cirkuliacinis siurblys, kuris turi sausos eigos apsauga. Antibakterinei karSto vandens sistemos apsaugai turi bati
galimybé periodiSkai pakelti karsto vandens temperatirg iki +650C ne trumpiau kaip 25 min.

Silumos punkto vamzdynai plieniniai. Pirminiuose sistemy kontiruose (ilumnesis i§ miesto $ilumos tinkly)
vamzdynas plieninis, elektra virintas, izoliuotas 50mm storio akmens vatos su aliuminio folija Silumos izoliacijos
kevalais. Antriniame Sildymo sistemos kontlre (pastato vidaus Sildymo sistema) vamzdziai plieniniai, vandens-duju,
izoliuoti 50mm. storio akmens vatos su aliuminio folija Silumos izoliacijos kevalais. Antriniame karsto vandens sistemos
kontlre vamzdynas - plieninis cinkuotas, izoliuotas: karstas ir cirkuliacinis vandentiekis — 50mm. storio akmens vatos
su aliuminio folija Silumos izoliacijos kevalais, $altas vandentiekis - 9mm. antikondesacinés izoliacijos kevalais.
Armatiira ir frengimai Siluminiame punkte padengiami Silumine izoliacija. Auk$Ciausiuose sistemos taSkuose {rengiami
nuorintojai, zemiausiuose — vandens ileidéjai.

Sumontavus $ilumos punkta atliekamas hidraulinis plovimas ir hidraulinis bandymas. Silumos punkto modul
iSbandyti 10 bar slégiu.

Reikalavimai $ilumos punkto patalpai. Silumos punkto patalpoje turi biti jrengtas védinimas, uztikrinanti
oro apykaita ne maziau kaip 0,5h-1, santykiné drégmé Silumos punkto patalpoje 75%. Silumos punkte paliekamas
esamas natlralus védinimas per ventiliacijos kanala. Vidaus temperatira turi biti nemazesné kaip 10°C. Siluma
iSsiskirianti nuo jrangos
pilnai  padengia S8ilumos punkto patalpos Silumos nuostolius, todél papildomi Sildomo prietaisai
neprojektuojami.

Silumos punkto patalpose turi biti iki 50V ir 220V arba 380V jtampos kistukiniai lizdai su paketiniu jungikliu.
Valdymo skydelio, varikliy paleidimo déziy, transformatoriaus dézés pastatymo vietos tikslinamos montavimo metu,
iSlaikant 0,5m atstumg nuo santechniniy vamzdyny. skydelio ir déziy apsaugos laipsnis |P54.

Apvietimas $ilumos punkte turi biiti ne maziau 150 liuksy ir turi buti sumontuoti du $viestuvai. Silumos punkto

patalpoje turi bati jrengtas trapas. Durys i$ Silumos punkto turi atsidaryti | iSorés puse.

Darby sauga. Prie§ montuojant Silumos punkto jrenginj, pirmiausia paruosti Silumos punkto patalpg taip, kaip
reikalauja ,DarbovieCiy {rengimo statybvietése nuostatai®. Transportavimo, montavimo, paleidimo derinimo,
eksploatavimo darbai turi biti atliekami taip, kad neblty pazeista darbuotojy sauga ir sveikata. Prie§ Silumos punkto
montavimo darbus turi bdti patikrinta Silumos punkto patalpa. Patalpa turi biti tvarkinga, neuzkrauta paSaliniais
daiktais. Patalpoje turi veikti védinimas. GrieZtai draudziama atlikti suvirinimo darbus, jei patalpoje neuZztikrintas
védinimas. Neleidziama $ilumos punkto irenginiy ir vamzdyny izoliacijai naudoti turingiy asbesto medziagy. Silumos
punktuose draudziama naudoti gyvsidabrinius kontrolés matavimo prietaisus. Elektros jrenginiy montazas ir
[zeminimas atliekamas pagal ,Elektros jrenginiy jrengimo bendrasias taisykles®.

Silumos punkto mazgas ir jrengimai neturi jtakos aplinkos uZterimui ar Zmoniy sveikatai. Statinio
elementams panaudotos medziagos yra aplinkai nepavojingos: nuodingy dujy, kenksmingy Zmonéms ar gyviinams
iSsiskirianCiy, daleliy neturi bati. lzoliacinése konstrukcijose naudoti medziagas ir gaminius, turinCius Lietuvoje
patvirtintus sertifikatus.

2.5.4. Vandens tiekimas ir nuoteky Salinimas. Objektui projektuojamas buitiniy nuoteky, sistemos iSvady

Objektui vanduo tiekimas centralizuotais vandens tiekimo tinklais. Nuotekos S$alinamos taip pat
centralizuotais tinklais. Salto vandens skaitiklis vandentiekio jvado mazge DN32, slégis jvade 2,5 bar. Objektui karstas
vanduo ruoSiamas Silumos punkte.

Vidaus vandentiekio - nuoteky techninis darbo projektas parengtas pagal galiojanCius normatyvinius
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dokumentus ir jrenginiy gamintojy techninius reikalavimus.

Buitiniy nuoteky sistema. Buitiniy nuoteky sistemos iSvadai i§ pastato projektuojami i§ PVC N klasés
D160/110 lauko nuoteky vamzdziy ir pajungiami | pirmg Sulinj. ISvadai klojami su 0,02 nuolydziu. Buitiniy nuoteky
sistemos vidaus vamzdynai ir stovai projektuojami i§ PP HT klasés D160/110 vidaus nuoteky vamzdZiu.

Projektuojamas buitiniy nuoteky Salinimo magistraliniy vamzdyny rsyje keitimas ir pajungimas | nuoteky,
surinkimo Sulinius (iki pirmo Sulinio). Projektuojamas buitiniy nuoteky sistemos stovy keitimas | atitinkamo diametro
naujus vamzdzius.

[rengimo ir Zzemés darby apimtys sprendziamos statybos darby technologijos projekto dalyje.

Sumontavus nuoteky sistemas turi bati atliktas praplovimas ir hidraulinis bandymas.

Gabenant, sandéliuojant ir montuojant visas medziagas ir jrenginius privalu laikytis visy gamintojy
pateikiamy, instrukcijy.

Projektuojamoje aik3teléje gruntinis vanduo yra Zemiau numatomy zemés darby lygio ir vandens
paSalinimo darby apimtys neskaiCiuojamos.

Paklojus visas inZinierines komunikacijas atlikti jy kontrole - geodezine nuotrauka (pririsima).

Pastaba: esamy vamzdyny baklé, bandymai, Zemés pavir§iaus danga, jvertinami statybos metu.

Salto vandentiekio sistema. Modernizuojamo objekto skaiciuoti buitinio vandens kiekiai:

a. gqsek=2,00 I/s;

b. gh,max=3,90 m3/h;
c. gh,vid=0,837 m3/h;
d. qp=10,85 m3/d;

Salto vandentiekio sistema projektuojami i§ geriamo vandens sistemos PPR @32+25 vidaus vandentiekio
vamzdziy ir pajungiami prie vandens apskaitos mazgo. Salto vandentiekio vamzdynai klojami su 0,002 nuolydziu i
vandens {vado patalpa. Magistraliniai Salto vandentiekio sistemos vamzdynai rasio palubéje jau yra pakeisti, todél jie
yra paliekami esami ir prie jy jungiami naujai projektuojami stovai. Salto vandentiekio stovams projektuojami atjungimo
ir drenavimo ventiliai. [rengimo apimtys sprendziamos statybos darby technologijos projekto dalyje.

Karsto vandens ruoSimui numatoma $alto vandens atSaka nuo magistralés PPR @50, esancios vandens
apskaitos mazgo patalpoje. Karsto vandens ruoSimui numatoma $alto vandens atSaka projektuojama i§ PE 80
geriamojo vandens vamzdziy d50 skersmens. Buty Salto vandentiekio sistemas prijungiant prie naujai projektuojamy
stovy montuojant uzdaromajg armattirg (rutulinj ventil) iSlaikyti minimaly atstuma iki esamo apskaitos prietaiso.

|vadinis $alto vandens apskaitos mazgas palickamas esamas. Salto vandentiekio butuose apskaita
paliekama esama.

Sumontavus vandentiekio sistemas turi biti atliktas praplovimas ir hidraulinis bandymas.

Gabenant, sandéliuojant ir montuojant visas medziagas ir jrenginius privalu laikytis visy gamintojy
pateikiamy instrukcijy.

Pastaba: esamy vamzdyny biklé, bandymai, jvertinami statybos metu.

Karsto vandentiekio magistraliy projektiniai sprendiniai. Pagrindiniai techniniai rodikliai:

- Karsto vandentiekio sistemos prijungimo bidas: uzdara;

- Karsto vandentiekio sistemos schema: apatinio paskirstymo su cirkuliaciniais Ziedais rasyje ir stovais;
Karsto vandens temperatiros reguliatorius elektroninis;

Karsto vandentiekio sistemos Silumos apkrovos nesikeicia.

Techniniai sprendibiai. Pagal uzduot kei¢iami magistraliniai kar§to vandens vamzdynai, bei stovai ir jy
izoliacija. Kei¢iama cirkuliaciné linijos vamzdynai, bei stovai ir jy izoliacija.

Karstas vandentiekis projektuojamas i$ polipropileniniy stabilizuoty vandentiekio vamzdziy skirty karsto
vandentiekio sistemoms. KeiCiami visi karSto su recirkuliacija vandentiekio magistraliniai vamzdynai rasyje ir naujai
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irengiami stovai. Sistema projektuojama senosios sistemos vietose prijungiant esamas karsto vandentiekio sistemas
butuose. Karsto vandentiekio stovams projektuojami atitinkamo diametro rutuliniai ventiliai, stovo i$leidimui- drenaZiniai
ventiliai. Naujai jrengiamiems recirkuliacijos stovams projektuojami universalls termostatiniai cirkuliaciniai ventiliai (su
dezinfekcijos moduliu ir termometru), juy iSleidimuidrenaZiniai.

Karstas vanduo bus ruoSiamas Silumos punkte.

Ranksluosc¢iy dZiovintuvai (gyvatukai) jrengiami kiekvienam butui.

Magistraliniai vamzdZiai klojami su 0,002 nuolydZiu Silumos punkto link.

Magistraliniai vamzdynai izoliuojami atitinkamo storio akmens vatos kevalais.

Auksciausiose stovy vietose projektuojami nuorinimo voZtuvais su uZzdaromaja armatra.

Pastabos:

1. Ukio-buities nuoteky vamzdynams naudoti 45 ° alkines.

2. Altitudés tikslinamos darby metu.

3. Ukio-buities nuotekas keiciant iki esamos jmovos butuose atstatyti gerbavj kiekviename bute.

4. PaZeistos rasio grindy dangos turi biti atstatytos.

5. PaZeistos lauko dangos privalo bti atstatytos.

6. Visos naudojamos medZziagos ir jrengimai turi atitikti Europos sajungoje ir Lietuvos respublikoje keliamus
techninius reikalavimus

3. HIGIENA, SVEIKATOS APSAUGA

Atnaujinant (modernizuojant) statinj, jame sudaromos tinkamos gyvenamosios salygos — uztikrinamas
optimalus temperatirinis ir drégmés rézimas, geriamos kokybés vandens tiekimas, nuoteky Salinimas, patalpy
Sildymas, védinimas, natralus ir dirbtinis apSvietimas.

Atnaujinant (modernizavimo) metu naudojami statybos produktai neturi bati laidds terSalams ir nuotekoms,
kurios gali pasklisti aplinkoje ir turéti aplinkai neigiamg poveikj sukeliant grésme Zmoniy sveikatai, gyviinams ir
augalams bei ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 105:2004 ir HN 36:2009 reikalavimus.

4. STATINIO NAUDOJIMO SAUGA

Statinys atnaujinamas (modernizuojamas) taip kad bdty iSvengta nelaimingy atsitikimy (dél paslydimo,
kritimo, sniego nuoSliauzy, varvekliy kritimo, susiddrimo, nudegimo, nutrenkimo ar suzalojimo elektros srove,
sprogimo) rizikos.

Statybvieté turi atitikti darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus, nustatytus socialinés apsaugos ir darbo
ministro ir aplinkos ministro 2008-01-15 patvirtintuose Darbovieiy jrengimo statybvietése nuostatuose. Kai
statin| remontuojant dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, DarbovieCiy jrengimo statybvietése nuostatuose
nustatyta tvarka privalo bati paskirtas vienas ar keli saugos ir sveikatos koordinatoriai, kuriy pareigos ir teisés
nustatomos Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatuose.

Viykdant statybos darbus visi statybos proceso dalyviai privalo vykdyti Saugos ir sveikatos taisykliy
statybvietéje DT 5-00, reikalavimus patvirtinty Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000
12 22 jsakymu Nr. 346.

5. PRIESGAISRINIAI REIKALAVIMAI

Gyvenamieji daugiabuciai pastatai priskiriami - P.1.3 statiniy grupei (daugiabuciai gyvenamieji pastatai).

| atsparumo ugniai laipsnio pastaty lauko sieny apdailai i$ lauko naudoti tik neZemesnés B-s3, d0 degumo
klasés statybos produktus.

Remiantis gaisrinés saugos pagrindiniais reikalavimais, kurie yra patvirtinti prieSgaisrinés apsaugos ir
gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodzio 7 d. jsakymu Nr. 1-338, 167
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punktu, ant pastato jrengiama 0,6 m auk$Cio nuo stogo dangos apsauginé tvorelé. ISéjimui ant stogo atnaujinami
esamas ne mazesnis 0,6x0,8 liukas.

Kiekviena ne didesné kaip 500 kv. m gyvenamojo pastato riisio ar daugiau nei 0,5 m jgilinta cokolinio auksto
ploto dalis (iSskyrus sléptuves) privalo turéti ne maziau kaip dvi angas arba atidaromus langus lauko sienose dimams
iSleisti. Laiptiniy virSutiniuose auk$tuose, bet ne re€iau kaip kas 5 aukstai, turi biti numatyti ne mazesni kaip 1,2 kv. m
atidaromi langai dimams iSleisti. Konstrukcijy, vietos, pro kurias eina kabeliai, ortakiai ir vamzdynai, neturi sumaZinti
padiai konstrukcijai keliamy gaisriniy reikalavimy. Angos prieSgaisrinése uztvarose, skirtos inzinerinéms
komunikacijoms tiesti, turi bati uZsandarintos prieSgaisrinémis sandarinimo priemoniy, sistemomis pagal PrieSgaisriniy,
uztvary ir angy uzpildy priedgaisrinése uZtvarose atsparumas ugniailentelés reikalavimus. Kiekvienai inzinerinei
komunikacijai (kabeliams, ortakiams, vamzdynams) sandarinti turi bdti naudojamos specialiai Siai inzinerinei
komunikacijai skirtos sandarinimo sistemos.

Priesgaisriniy uztvary ir angy uzpildy prieSgaisrinése uztvarose atsparumas ugniai

InZineriniy
Prie%gaisrinés Durys, vartai, Anguy, s.iﬁlliq tinkIE[ kanaly ir Uisklan.do.s ir .
uztvaros liukai2d@e/e sandarinimo Sachty _ konvejerio Langai
atsparumas ugniai priemonés atsparumas sistemy sarankos
ugniai

15 EW 20-C3 El 15 El 15 El> 15 EW 20

20 EW 20-C3 El 20 El 20 El> 20 EW 20

30 EW 20-C3 El 30 El 30 El 30 EW 20

45 EW 30-C3 El 45 El 45 El 30 EW 30

60 El, 30-C3 El 60 El 60 El 45 El; 30

90 El; 60-C3 El90 El 90 El» 60 El; 60

120 El; 60-C3 El 120 El 120 El, 60 El,60

180 El, 60-C3 El 180 El 180 El, 60 El; 60

240 El;90-C3 El 240 El 240 El> 90 El; 90

Pastabos:

(1) Leidziama angy uzpildus jrengti nenormuojamo atsparumo ugniai statiniy nelaikanciose vidinése sienose, lauko sienose ir stoguose, iSskyrus teises
aktuose nustatytus atvejus.

(2) Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 5 Zmonés, gali biti taikoma CO klaseé.

(3) Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 15 zmoniy, gali bati taikoma C1 klasé.

(4) Pastatuose, kuriuose jrengiama stacionarioji gaisry gesinimo sistema, lifty dury atsparumui ugniai gali bati taikoma tik E klasé.

Gaisro gesinimui i§ iSorés vanduo gali bdti tiekiamas i§ Nevézio upés. Atstumas nuo atnaujinamo
(modernizuojamo) pastato (zym.: ,A") iki vandens paémimo vietos (zym.: ,B*) yra ~650 metry keliais.
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Keliai skirti gaisry gesinimo ir gelbéjimo automobiliams privaziuoti yra ne siauresni kaip 3,5 m. Gaisriniy

25 m atstumu naudojant esamus kelius.

automobiliy privaZiavimas yra pakankamas, $alia pastato yra >12x12 m aikstelé, gaisrinés technikos apsisukimui.

Gaisry gesinimo ir gelbéjimo darbams uztikrinti privaziavimas prie remontuojamo pastato uztikrinamas ne didesniu kaip
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— = Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijy elementy (turin¢iy ugnies atskyrimo ir (ar)
§, qg’, apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mazesnis kaip (min.)
) ©
E (72} =3 %) 7)) I
S| g 28, 20| &g o 8 o Laiptinés
S 8 C>> > o O Q :g, » < = o »n 8
NS _ ﬁ'a =) 8 o o o o “;;IE (=2} © '©
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= 2|l ss=| 85| =22 3 252 S3 | 523
El 30
| 1 REI180( | R120M | EI 30 (0<=>])® REI'90( RE 30 | REI120 | R60©
Pastabos:

(1 Konstrukcijoms jrengti naudojami ne Zemesnés kaip A2—s3, d2 degumo klasés statybos produktai.

@ Konstrukcijoms jrengti naudojami ne Zemesnés kaip B-s3, d2 degumo klasés apsiltinimo sertifikuota sistema.

() Atsparumo ugniai reikalavimai lauko sienoms netaikomi, kai:

a) statinio auksciausio auksto grindy altitudé nevirsija 6 m;

b) lauko sienos ir perdangos, atitinkancios 2 lenteléje nustatytus reikalavimus, jrengiamos pagal 1 paveiksle pateiktus reikalavimus (lauko sienos ir
perdangos A ir (ar) B matmenys gali bati nustatomi pagal LST EN 1991-1-2 serijos standarta, kai skaiCiavimams taikoma 160 °C maksimali leistina liepsnos
temperatira prie auk$tesnio auksto lango);

@ Vieno auksto statiniams, kuriuose gali bati ne daugiau kaip 100 zmoniy, atsparumo ugniai reikalavimai stogui nekeliami, iSskyrus teisés aktuose
nustatytus atvejus. Stogq laikanciosioms konstrukcijoms (gegnéms, grebéstams ir pan.) jrengti naudojami ne Zemesnés kaip B-s3, d2 degumo klasés statybos
produktai.

(%) Netaikoma laiptatakiams ir aikSteléms, kurios nuo kity, pastato patalpy, atskirtos nustatyto atsparumo ugniai vidinémis prie$gaisrinémis sienomis ir angy,
uzpildais, atitinkanciais 3 lentelés reikalavimus. RN - reikalavimai netaikomi.

Statinio remontui naudojami statybos produktai turi atitikti jo techninese specifikacijose (standartuose,
techniniuose liudijimuose) pateiktus statybos produktu degumo ir atsparumo ugniai techninius reikalavimus.
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Pastatui maksimalus gaisrinio skyriaus plotas apskaiciuojamas sekangiai. Gaisrinio skyriaus plotas:
F,=F -g-cos(90 - Ky)

Cia: Fs — salyginis gaisrinio skyriaus plotas;
Kn — skaiciuojamojo auk3cio koeficientas, Kn=H/Haps;
H - aukstis nuo gaisriniy masiny privaziavimo pavirSiaus iki pastato aukS¢iausio auksto (jskaitant mansardinj) grindy,
altitudés;
G - pastato gaisrinés saugos jvertinimo koeficientas.
Haps — absoliutus pastato aukstis.

Gaisrinio skyriaus funkciné grupé Fg, m2 Fs, m2 G H,m Habs, M

P.1.3. 4690,96 5000 1,00* 12,60 56

Pastato gaisrinis skyrius nevirSija apskaiciuoto leistino gaisrinio skyriaus ploto, | papildomus gaisrinius skyrius
nedalomas.

Statybos produkty, naudojamy vidinéms sienoms, luboms ir grindims jrengti, degumo klasés

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus
atsparumo ugniai laipsnis

Patalpos Konstrukcijos I

statybos produkty degumo klasés

Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinés, | sienos ir lubos A2-s1,d0®)

kitos patalpos ir pan.) vertinami uz

evakuacinio i8&jimo i$ patalpos, kai jais grindys A2r-s1

evakuojasi 50 ir daugiau Zmoniy

Gyvenamosios patalpos sienos ir lubos B-s1, d0®@
grindys RN

Rasiai ir buitinio aptarnavimo patalpos sienos ir lubos B-s1, d0 B-s1, d0 B-s1, d0t"
grindys Dri—s1 Dri—s1 Dr—s1
:!?Z;SS o A2t | A2nos A2 st

Pastabos:

(1) Sieny, pavirSiai iki 15 proc. kiekvieno pavirSiaus plokStumos ploto atskirai gali bati dengiami statybos produktais, kuriems degumo reikalavimai
nekeliami.

(2) Sieny pavirsiai iki 30 proc. kiekvieno pavirSiaus plokStumos ploto atskirai gali bati dengiami D-s2, d2 degumo klasés statybos produktais.

(3) Sieny pavirsiai iki 30 proc. kiekvieno pavirSiaus plokStumos ploto atskirai gali bati dengiami B-s1, d0 degumo klasés statybos produktais.

RN - reikalavimai nekeliami.

6. BENDROSIOS PASTABOS

Bet kurios priemonés igyvendinimo darbai turi bati atlikti ki galo — ,pilnas jrengimas®, atnaujintas
(modernizuotas) pastatas ar jo dalis turi bati tinkama tolimesnei eksploatacijai. Po atnaujinimo (modernizavimo) darby
neturi pablogeti kity pastato daliy ir teritorijos elementy eksploatacijos savybés, jie turi bati palikti tokioje pat bukléje,
kurioje buvo iki darby pradzios. Zodziai ,pilnas jrengimas" turi reikti ne tik darby atlikima ir jrengimus, nurodytus
techninése specifikacijose, bréZiniuose, reikalavimuose darbams bei medZiagoms, bet ir visus atsitiktinius jvairius
komponentus, kurie reikalingi pilnam darby atlikimui.

Atlikus inzineriniy tinkly atnaujinimo (modernizavimo) darbus apdaila turi bati atstatyta.
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Sagnaudy, kiekiy ZiniaraSCiai - projekto daliy sprendiniuose numatyty statybos produkty, jrenginiy ir
statybos darby neto (statinio, jo elementy baigtiniy darby kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai.

Resursy, poreikio ziniaraS€iai sudaromi pagal darbo, medziagy (gaminiy) ir mechanizmy (masSiny ir kitos
irangos eksploatacijos) normatyvines sanaudas bei projektuose apskaitiuotus darby kiekius. Jeigu i$ anksto negalima
tiksliai apskaiiuoti darby kiekiy (restauravimo darbai, pozeminiy tinkly pakeitimo darbai ir pan.), ziniarastyje nurodomi
prognozuojami arba apytikriai darby ir numatomy, resursy kiekiai STR 3.01.01:2002 ,Statiniy statybos resursy poreikio
skaiciavimo tvarka“.

Medziagy, ir gaminiy sgnaudy normos apskaiciuojamos su jvertintomis pataisomis dél objektyviai susidaranciy,
gamybos atlieky ar natdraliy netekéiy. STR 3.01.01:2002 ,Statiniy statybos resursy poreikio skai€iavimo tvarka®“.

Pastato atnaujinimui (modernizavimui) naudojami statybos produktai turi atitikti jo technines
specifikacijas (standartuose, techniniuose liudijimuose) pateiktus statybos produkty degumo, atsparumo
ugniai bei techninius reikalavimus. Taip pat visi statybos metu naudojamos medziagos, gaminiai bei jrengimai
turi bati sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokiy néra - medziagoms atveztoms i$ kity Saliy turi bati
uzsienio $aliy sertifikatai, vietinéms - jmonés paruosti standartai.

Projekto sprendimai yra tausojantys esamas laikanéias konstrukcijas ir nepazeidziantys jy
mechaninio stiprumo bei stabilumo, uztikrina gaisring saugq ir saugia eksploatacija, pagerina higienos
salygas.

Butina parengti iki statybos darby pradzios statybos darbu technologijos projekta.

Igyvendinant projekta Rangovas privalo laikytis Statybos jstatymo ir kity normatyviniy dokumenty,
teisés akty reikalavimy.

Statybos darbai turi bti vykdomi grieztai pagal projekta, pasirasant nustatyta tvarka paslépty darby
aktus, vykdant statybos prieziiirga vykdanéiy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus
kokybe jrodancius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius
duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti.

Rangovas teikdamas pasiulyma privalo jvertinti ir kitus tarpinius darbus, reikalingus galutiniam visy
darby uzbaigimui. Visi projekto papildymai, patikslinimai derinami projekto vykdymo prieziiiros metu.
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BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. Bendroji dalis.

Sie bendrigji techniniai reikalavimai yra neatskiriama projekto techniniy specifikacijy bendroji dalis. Jie
bendraisiais reikalavimais ir nurodymais papildo atskiry projekto daliy technines specifikacijas. Jeigu tarp Siy
techniniy reikalavimy ir projekto daliy specifikacijy iSkyla skirtumy — pirmenybé teikiama atskiry projekto daliy,
specifikacijoms.

2. Taikymo sritis.

2.1. Si specifikacija apima medziagy, jrengimy tiekima, pristatyma, | statybos aiktele, pastatyma ir
sumontavima.

2.2. Darbai apima statybos montavima ir, jei nenurodoma kitaip, visas medziagas batinas pilnam {rengimui,
ir tokius patikrinimus bei reguliavimus, kokie apraSyti Sioje specifikacijoje, brézinius ir visa tai, ko gali prireikti, kad
bty pilnai uzbaigti statybos darbai.

2.3. Zodziai “pilnas jrengimas” turi reiksti ne tik darby atlikima ir jrengimus, nurodytus $ioje specifikacijoje,
bet ir visus atsitiktinius jvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam darby atlikimui.

2.4. Rangovas turi uztikrinti, kad darbai blty tinkamai vykdomi ir uzbaigti.

3. |statymai ir reikalavimai.
3.1. Teisés akty laikymasis ir reikalingi leidimai.

Statinio statybos darbai vykdomi gavus statybos leidimg. Statybos darbai turi bti vykdomi pagal:

o statinio projekta, taip pat pagal rangovo parengtg statybos darby technologijos projekta;

o |statymy, Vyriausybés nutarimy, teritorijy planavimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus;

o vieSojo administravimo subjekty, atliekanciu statybos valstybine priezidra reikalavimus bei statinio
saugos ir paskirties reikalavimy valstybinés priezidros institucijy nustatytus reikalavimus;

o statybos jmonés patvirtintas ir Aplinkos ministerijoje nustatyta tvarka jregistruotas statybos
taisykles;

e statinio projekto vykdymo prieZidros vadovy, (Sios priezidros daliy vadovy) ir statinio technines
(bendrosios ir specialiosios) priezidros vadovy nurodymus.

Iki statybos darby pradzios statytojas (uzsakovas) turi gauti ir perduoti rangovui statybos leidima, kurj
iSduoda savivaldybés administracijos direktorius ar jo jgaliotas savivaldybés administracijos valstybés tarnautojas.

Statybos darby eiga (nuo statybos pradZios iki statinio pripaZinimo tinkamu naudoti) turi blti apraSoma
statybos darby zurnale (Zr. Reglamento STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“ 4 prieda).
| zurnalg taip pat jraSomi visy statybos priezitros dalyviy atlikty patikrinimy rezultatai ir reikalavimai.
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Laida Data Keitimy pavadinimas (prieZastis)
UAB "STRUKTA" STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. DOK 1 imonés kodas 303363045;
NR. STRUKTA tel: +370 606 10398 DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), RADVILISKIO G. 4,
l. pastas: info@strukta.it; PANEVEZYS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
www.strukta.lt
33684 PV | V.Virilas e = DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Bendroji techniné specifikacija 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT -
UAB ,Panevézio bistas" 16-068-TDP-BD-BTS 1 10




Statinio pripazinimo tinkamu naudoti tvarka ir privalomuosius dokumentus nustato STR 1.05.01:2017
,otatybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas®.

Prie§ pradédamas Zemés kasimo darbus inZineriniy tinkly, susisiekimo komunikacijy ir kity objekty
apsaugos zonose (statybvietéje ar Salia jos), rangovas privalo gauti leidimg Zemés darbams vykdyti ir STR
1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezidra“ nustatyta tvarka, rastu iSkviesti minéty objekty savininky
ar naudotojy atstovus (nurodant atvykimo vietg ir laikg). Atstovai privalo jrasyti savo reikalavimus (nurodymus) i
statybos darby Zurnalg arba jforminti juos kitais dokumentais.

3.2. |statymai ir normatyviniai dokumentai, kuriy privalu laikytis statant statinj.

Statyby vykdymo procese bitina vadovautis Siais teisés aktais ir reglamentuojanciais
dokumentais:

e LR Statybos jstatymu (aktuali redakcija 2016-06-30);

e STR1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*

e STR1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitra*

e STR1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj
dokumentg padariniy Salinimas*

3.3. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams

Vykdyti statinio statybg turi teise Lietuvos Respublikoje jregistruota statybos jmoné arba uzsienio
valstybés statybos jmoné, gavusios Vyriausybés [galiotos institucijos iSduotq atestatg verstis $ia veikla.

Rangovo jmoné privalo turéti jos vadovo patvirtintus: personalo (inzinieriy, techniky, meistry, darbininky ir
t.t.) kvalifikacinius reikalavimus (konkre€ioms pareigoms uzimti ir konkretiems darbams atlikti).

Atsizvelgiant, jog renovuojamas ypatingasis gyvenamas namas, rangovo jmoné turi turéti
kvalifikacijos atestata, iSduotg SPSC pagal LR galiojanéiu norminius aktus, suteikiancius teise atlikti pastato
bendrastatybinius darbus, bei specialiuosius darbus, t.y elektrotechniniai darbai, pastato Sildymo, védinimo
ir vandentiekio ir nuoteky keitimo, atnaujinimo, remonto darbai.

Rangovas yra atsakingas uz:

o visy leidimy, sutikimy ar dokumenty, reikalingy Darby vykdymui bei uZzbaigimui gavimg i§
kompetentingy institucijy;
e darby vykdymo prieSgaisrine apsauga pagal LR galiojanCiy teisés akty reikalavimus;

Rangovas privalo palaikyti rysj su kompetentingomis institucijomis, uztikrinti jy patikrinimus savo saskaita
bei iStaisyti trdkumus, kuriuos Sios institucijos nustatys minéty patikrinimy mety.

Rangovas ar subrangovas atliksiantis iSorés sienu, jskaitant cokolj apSiltinimo darbus, turi pateikti
naudotinos fasady Siltinimo sistemos(-u) Sertifikato(-u) ir/ar EC Sertifikato(-u) kopijas ir sistemos atitikimo
projekto ir Uzduoties reikalavimams sprendinius.

3.4. Kvalifikaciniai reikalavimai bendryjy ir specialiyjy statybos darby vadovams ir specialistams.

Butini Sie pagrindiniy vadovy kvalifikacijos atestatai (gyvenamieji ypatingieji pastatai):
o Statinio projekto vykdymo prieziuros vadovo;
o  Projekto dalies vykdymo prieziuros vadovo;
e  Statinio statybos vadovo;
e Statinio specialiyjy statybos darby vadovo;
e Statinio statybos techninés priezidros vadovo;
e  Statinio specialiyjy statybos darby techninés priezidros vadovo;
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3.5. Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbo higienos salygy statybvietéje ir
statomame statinyje uZtikrinimo reikalavimai; tre€iyjy asmeny interesy apsauga statybos metu.

UZ saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbo higienos salygy
statybvietéje ir statomame statinyje uZtikrinimg, treiyjy asmeny interesy apsaugg statybos metu

atsako rangovas.

Tamsiu paros metu darbai gali bati vykdomi, jrengiant lauko ap3vietimg (pagal SO sprendinius). Pagal

nurodyta darby eiliSkuma, nustatyti Sie bitiniausi statybvietés darbo viety jrengimo lauke reikalavimai:

Stabilumas ir tvirtumas. Darby vykdymo metu bitina laikytis saugaus darbo taisykliy reikalavimy.
Darby zona pavojingose vietose $alia pastoliy turi bt aptverta apsaugine uztvara, sustatyti
perspéjantys Zenklai.

Darbuotojai turi bti apsaugoti nuo atmosferos poveikio specialiais drabuziais ir avalyne.

Dirbti tik su asmeninés apsaugos priemonémis. Siekiant iSvengti krintanéiy daikty, dirbant pastato
apacioje, tuo metu nevykdyti darby, pastato virSuje.

Medziagas ir jrenginius laikinai sandéliuoti taip, kad jos nenuslysty ar nenukristy pastoliais zemyn.
Jei medziagy padavimas bus vykdomas automobiliniais kranais, kranus turi aptarnauti kvalifikuoti
darbuotojai. Ant visy kélimo mechanizmy turi bati aiSkiai matomoje vietoje nurodytas didziausias
leistinas apkrovos dydis — keliamoji galia. Kélimo mechanizmai ir priemonés turi bati naudojami
tik pagal paskirt.

Numatytos Zemés darby masSinos, transportavimo priemonés bei jrenginiai (ekskavatorius,
autosavivartis, buldozeris, grunto tankinimo masina ir kt.) turi bdti techniSkai tvarkingi, netersti
aplinkos, tinkamai ir teisingai naudojami, Siy mechanizmy vairuotojai bei juos aptarnaujantys
darbuotojai turi bati specialiai apmokyti.

Smulkds jrenginiai, masinos, [skaitant rankinius jrankius su ir be variklio, turi bdti techniskai
tvarkingi, naudojami pagal paskirtj, bei dirbti gali tik kvalifikuoti darbuotojai.

Visos konstrukcijos, medziagos ir jranga turi bati sertifikuoti arba pripaZinti tinkamais naudoti
Lietuvoje nustatyta tvarka ir privalo turéti atitikties jvertinimo dokumenta.

AikSteléje turi bati pirmo bdtinumo medicinos priemonés, vanduo, mobilusis telefonas. AikSteléje batina
irengti prieSgaisrinj posta (skyda su gesintuvais ir kitu prieSgaisriniu inventoriumi). Skydas turi bati prieinamoje
vietoje. Turi bati uztikrintas gaisriniy automobiliy {vaziavimas | statybos aikStele.

Statybos darby metu nepazeisti tre€iyjy asmeny interesy. Rangovas turi uztikrinti, kad privaziavimo keliai
statybos aikstelés prieigose visada baty Svarls ir be kliG¢iy. Rangovas atsako uZ padarytq Zalg keliams bei
kitiems gerblvio elementams ir baigus statybos darbus privalo juos atstatyti.

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi bati priimti inzinieriaus, tai
iforminant aktu, o baigtas statinys turi bati priimtas priémimo komisijos.

Atliekant pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbus, privaloma vadovautis Siais darbuotojy saugos ir
sveikatos, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy_darbo higienos salygy statybvietéje ir statomame statinyje
norminiais aktais ir dokumentais:

Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas (Zin., 2003. Nr.70-3170, Zin., 2007. Nr. 69-2720).
Darboviegiy jrengimo statybvietése nuostatai (Zin., 2008. Nr.10-362).

DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje (Zin., 2001. Nr.3-74).

DT 8-00 Kélimo kranu saugaus naudojimo taisyklés (Zin., 2010. Nr.112-5717).

Darbuotojy apripinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatai (Zin., 2007. Nr.123-
5055).

Kroviniy kélimo rankomis bendrieji nuostatai (Zin., 1998. Nr.70-2240).

Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés (Zin., 2007. Nr.10-403).
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e Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés (Zin., 2010. Nr.99-5167).

e Saugos ir sveikatos apsaugos zenkly naudojimo darbovietése nuostatai  (Zin.,1999. Nr.104-
3014).

e Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji nuostatai (Zin., 2000. Nr.3-88, Nr.76-2303, Zin., 2002. Nr.
90-3882).

e Darbuotojy apsaugos nuo vibracijos keliamos rizikos nuostatai (Zin., 2004. Nr.41-1350).

e Darbuotojy saugos ir sveikatos instrukcijy rengimo ir instruktavimo tvarka (Zin., 2005. Nr.53-
1817).

e “Bendrosios priedgaisrinés apsaugos taisyklés” Zin. 2005 02 24 Nr. 26-285.

3.5. Nurodymai ir reikalavimai darbo projekto ir statybos dokumenty parengimui.

lki statybos darby pradZios batina parengti statybos darby vykdymo technologijos projekta, kurio
bréZiniai detalizuoty, atitikty ir papildyty techninio darbo projekto sprendinius ir technines specifikacijas. S
projekta rengia rangovas. Darbo projektas rengiamas atskirais sprendiniy dokumentais (atsizvelgiant | darby
vykdymo eiliskuma).

Rengdamasis statybos darbams rangovas privalo pasirengti statybos darby technologijos projekta, kurio
sprendiniais vadovaujantis bus vykdomi statybos darbai.

Rangovas privalo vadovautis patvirtintomis ir Aplinkos ministerijoje nustatyta tvarka

iregistruotomis statybos taisyklémis.

Statybos darby eiga (nuo statybos pradzios iki statinio atidavimo naudoti) apraSoma statybos darby
Zurnale, kuris yra privalomas. | Zurnalg taip pat jraSomi visy statybos priezitros dalyviy atlikty patikrinimy rezultatai ir
reikalavimai.

4. Projektavimo darby apimtis.

4.1. Rangovas parengia ir véliau tikslina (atnaujina) darby atlikimo dokumentacijos rinkinj. Sie dokumentai
visada laikomi objekte. Prie§ pradedant uzbaigimo iSbandymus, du Sio rinkinio egzemplioriai pateikiami UZsakovo
atstovui. Be to, Rangovas parengia ir pateikia Uzsakovo atstovui iSpildymo bréZinius, kuriuose parodomi visi atlikti
darbai. Prie§ pradedant uzbaigimo iSbandymus, Rangovas parengia ir pateikia Uzsakovo atstovui naudojimo ir
priezidros instrukcijas, atitinkanCias UZsakovo reikalavimus ir pakankamai detalias, kad Uzsakovas galéty atlikti
reikiama eksploatavima, priezidra, iSmontavimg, surinkima, reguliavimg_ ir taisyma. Objektas laikomas uzbaigtu ir
tinkamu atiduoti eksploatuoti tik po to, kai jis pateikiamas UZsakovo atstovui.

4.2. SkaiCiavimai ir bréZiniai privalo bati pateikti Uzsakovo atstovui ne véliau kaip likus 3 savaitéms iki
statybos darby pradzios.

4.3. Uzsakovo atstovas turi gauti visy bréZiniy ir skaiCiavimy komplektg (jskaitant visas pataisas).
Rangovo patalpose objekte visada privalo biti atnaujintas bréziniy komplektas.

4.4, Visa projekto medziaga ir dokumentai yra Uzsakovo nuosavybé ir jis gali naudoti jq savo nuozitra.

4.5. Rangovas privalo reikiamu laiku kreiptis | Uzsakova visos projektavimui reikalingos informacijos ir
| valdzios staigas leidimy ir patvirtinimy.

5. Rangovo atliekami bréziniai ir dokumentai.

5.1. Rangovai (subrangovai) darbams ir konstrukcijoms, atliekamiems pagal alternatyvy

pasillyma, turi savo sagskaita parengti bréZinius ir projekto korektlrg pagal alternatyvaus pasidlimo
dokumentacijos, Techninio darbo projekto ir techniniy specifikacijy sprendinius.

5.2. Bréziniai ir kita dokumentacija turi bati ruoSiama lietuviy kalba.

5.3. Baigus darbus ir priduodant statybg, turi bati parengti ir pateikti Uzsakovui ir InZinieriui iSpildomieji
bréziniai ir dokumentacija su visais jnestais pakeitimais, papildymais, iSmatavimais, debitais ir kitais patikslinimais
natdroje.
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5.4. |8pildomieji bréZiniai turi bdti paruosti kompiuteriu. Rangovas privalo parengtiiSpildomajq ar
kita dokumentacija, kurios gali pareikalauti uzsakovas.

6. Prioriteto tvarka tarp bréziniy, specifikacijy ir kity dokumenty.

6.1. Specifikacijos turi bati skaitomos drauge su bréZiniais. Jei tarp specifikacijos ir bréziniy,

iSkyla kokiy nors skirtumy, pirmenybé teikiama specifikacijai. TaCiau Rangovas turi atkreipti Uzsakovo
démesj | visus neatitikimus prie$ nuspresdamas dél konkrecios specifikacijos ir/ ar atitinkamy bréziniy interpretacijos.

6.2. Jei dél pakeitimy Lietuvos Respublikoje galiojandiuose teisés aktuose Sios specifikacijos ir/ ar
bréziniai tampa nesuderinami su galiojanCiy teisés akty imperatyviais reikalavimais, Uzsakovas, InZinierius bei
Rangovas privalo nedelsiant tarpusavio susitarimu pakeisti ir/ ar papildyti atitinkamas  specifikacijy nuostatas ar
bréziniy dalis tokiu bddu, kad jos atitikty galiojanciy teisés akty imperatyvius reikalavimus. Tuo atveju, jeigu Sios
specifikacijos ir/ ar bréziniai tampa nesuderinami su rekomendacinio pobidzio standartais, taisyklémis ar kita
dokumentacija, susijusia su Darby vykdymu, turi bdti vadovaujamasi specifikacijomis ir atitinkamais bréZiniais,
iSskyrus atvejus, jei Uzsakovas ir InZinierius nurodys kitaip. Rangovas turi nedelsiant informuoti Uzsakova ir
Inzinieriy apie visus auksCiau nurodytus specifikacijy ir/ ar bréziniy nesuderinimus pries$ atlikdami tolimesnius
darbus.

7. Bendri nurodymai darby vykdymui ir medziagoms.

7.1. Darbus gali vykdyti atestuotos firmos ir apmokyti specialistai.

7.2. Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darby eigq ir tvarka, nenutraukiant pastato eksploatacijos, turint
leidima darby vykdymui. Uz darby saugq atsako rangovas.

7.4. Visos medZiagos ir gaminiai turi bati pateikti su:

e specifikacija;

¢ gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu;
e naudojimo instrukcija;

e nuoroda kam skiriama;

e spalvos nuoroda;

e pagaminimo data;

o sertifikatu, atitikties liudijimu ir pan.

7.5. Visi gaminiai, jranga, medziagos ir priedai turi atitikti nurodymus dokumentacijoje ir turi bati naui.
Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi bati gautas Uzsakovo sutikimas.

7.6. Uzsakovas ar Inzinierius turi teise atmesti medziagg ar jranga be jokiy papildomy iSlaidy Uzsakovui, jei
ji neatitinka specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jrangq kurie atitinka
specifikacijg ir kuriy pageidauja Uzsakovas, neatsizvelgiant | Rangovo deklaruotas kainas.

7.7. Sgnaudy ZiniarasCiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medziagoms galimi alternatyvis
pasillymai, jei jie sumazins darby kaina, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy.

7.8.Rinkdamas komponentus bei medZiagas, Rangovas turi atsizvelgti | poreikj, nepanaSius
kontaktuojancius metalus, apsaugoti nuo korozijos.

7.9. Rangovas uztikrina, kad visa jo pateikta jranga be struktdriniy pakeitimy gali bati sumontuota projekto
dokumentuose nurodytoje padétyje.

7.10. Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojy nustatytomis instrukcijomis darbui su Siomis medZiagomis,
gaminiais bei jrengimais.

8. Gaminiy ir medziagy kokybés reikalavimai.

8.1. Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti techninése specifikacijose ir bréziniuose nurodomus
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kokybés reikalavimus. Jy jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia
informacija turi bati nurodoma kitu UZsakovui priimtinu badu.

8.2. Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreiai nebus nurodyta
medZiaga, pvz., nenurodant medZiagos pavadinimo ar standarto, prieS perkant ji turés bt pateikta Uzsakovo
patvirtinimui.

8.3. Jei reikalaujama, kad nurodytos medziagos ir gaminiai baty nurodyto tipo ar standarto arba jie yra
itraukti | oficialia kokybés kontrolés procedirg, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima, atitikimo standartui ar oficialy
kokybés kontrolés patvirtinima. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali bati atskiriami nuo produkty, o
identifikacija turi bati visiSkai aiski.

8.4. Galimi medziagy ir gaminiy atitikties nurodymai jy montavimo stadijos metu neturi bati uzdengiami
arba jei negalima jy palikti matomais turi bati lengvai ir visiSkai atidengiami.

8.5. Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medziagos turi bati deramai uzdengti ir
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi bdti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir nepakuotos,
numeris, rasis ir kokybé turi bati nurodyti pristatymo praneSime.

8.6. Gaminiy ir medZiagy pristatymas koordinuojamas pagal statybos darby grafika. Rangovas privalo
vengti nereikalingo gaminiy ir/ ar medziagy saugojimo statybos aiksteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi bt
su atitinkamais dokumentais.

8.7. Atvezty prekiy (gaminiy ir medziagy) iSvaizda, ju galimus defektus ir zalg reikia patikrinti vizualiai.
Prekiy uZsakovas yra atsakingas uz praneSimy dél galimos Zalos ir defekty pateikima. Visos pretenzijos turi bati
patiekiamos prekiy tiekéjui (arba gamintojui).

8.8. Gaminiai ir statybinés medZiagos turi bdti saugomi taip, kad nepablogéty ju kokybé. Reikia
laikytis kiekvienos medZiagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo (ar tiekéjo) pateikty nuorodu.

8.9. Statybos aiksteléje prekés turi bati laikomos tinkamose ir, jei pagal prekés charakteristikas bdtina,
izoliuotose, sausose, Sildomose ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga bity padéta
tinkamai ir lengvai patikrinama.

8.10. MedzZiagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aik$teléje, turi bati
pakeistos naujomis Rangovo saskaita. UZ medziagy ir gaminiy apgadinimus ir/ar praradimus visiSkai atsako
Rangovas.

9. Statybos aikstelé.

9.1. Vandentiekis. Rangovas privalo pasirdpinti vandens, tenkinancio visus jo poreikius, tiekimu ir
laikymu. Turi bati pasirdpinta reikiamu vandens tiekimu sanitarinéms ir techninéms reikméms tenkinti per visg darby
laikotarpj iki jo priémimo. Tai apima jrenginiy sumontavima, eksploatavima, technine priezilrg bei pakartotin
sumontavimg_ objekte ir visy laikinyjy vamzdziy apsaugojima nuo uzsalimo.

9.2. Kanalizacija. Rangovas turi numatyti visy nuoteku, jskaitant tualety nuoteky Salinimg objekte per visg
darby atlikimo laikotarpj iki ju priémimo. Tai apima kanalizacijos jrenginiy sumontavima, eksploatavimg, technine
priezidra bei pakartotinj sumontavima objekte ir visy laikinyjy kanalizacijos vamzdziy apsaugojima nuo uzsalimo.

9.3. Elektra. Rangovas privalo pasirtpinti elektros energijos tenkinancio visus jo poreikius, tiekimu ir
laikymu. Turi bati pasirlipinta reikiamu elektros energijos tiekimu per visg darby, laikotarpj iki jo priémimo. Tai apima
irenginiy sumontavima, eksploatavima, technine prieZidra bei pakartotinj sumontavima objekte iki pat priémimo.

9.4. Fakso ir telefono rySys. Rangovas pasirdipina atskiromis fakso ir telefono linijomis savo reikméms.

9.5. ApSvietimas ir apsauga. Rangovas privalo pasirdpinti viso objekto apSvietimu ir apsauga bei budéjimu
jame iki pat objekto priémimo. Tai apima visg apSvietimo jrangg uztikrinancig pakankama objekto ir artimiausios
aplinkos ap3vietima. ApSvietimo laipsnis turi atitikti valdzios jstaigy nustatytus reikalavimus.

9.6. Laikinieji pastatai. Rangovas pasirtipina visais laikinaisiais pastatais, batinais darbams atlikti. Siy
pastaty vieta turi patvirtinti UZzsakovo atstovas. Laikinieji pastatai apima biuro patalpas Rangovo personalui,
susirinkimy, patalpg 10 zmoniy, ir buitines patalpas Rangovo personalui.
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10. Statybos jranga ir statybos metodai.

10.1. Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi atitikti Lietuvos Respublikos teisés aktais
nustatytus darbo saugos reikalavimus.

10.2. Matavimai:

10.2.1. Visi matavimai ir dydziai turi bdti nustatyti ir pazyméti taip, kad jais bty lengva
naudotis. ASinés linijos ir altitudés turi bati pazymétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy
tikslumg reikia sutikrinti atliekant kryZminius matavimus arba matavimus atliekant i§ naujo i$ kitos stebéjimo
padéties.

10.2.2. AikSteléje laikomuose bréZiniuose turi bati nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, o
taip pat jy iSdéstymas lyginant su oficialiy koordinaciy padétimi.

10.2.3. Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos paklaidy reikalavimy.

10.2.4. Rangovas privalo jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uZztikrinti, kad jos nebity
besisumuojancios tik | vieng puse.

10.2.5. Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medziagy statybos paklaidy

suderinamumo laikymasi.

10.2.6. Atliekant statybos darbus turi bati laikomasi Lietuvoje galiojanciy matavimo normatyvy jeigu
nenurodyta kitaip.

10.3. Statybos ir montavimo darby vykdymas

10.3.1. Visi darbai turi bati atliekami taikant bendrai naudojamus ir/ar Uzsakovo pageidautinus darbo
metodus, jdarbinant ar pasitelkiant patirusj ir tinkama personala. Jeigu darby atlikimo metu Inzinierius nustato, kad
Rangovas Darbams atlikti samdo nepatyrus personalg, kuris negali kokybiSkai atlikti darby, arba Rangovo
personalas, vykdydamas darbus nesilaiko atitinkamiems darbams nustatyty ir taikytiny technologijy, tokiu atveju
Inzinierius turi teise, gaves Uzsakovo pritarima, tokj personalg paSalinti i statybos aikStelés ir reikalauti, kad
Rangovas tokius darbuotojus pakeisty kitais, kurie turi tinkama kvalifikacijg ir  patyrima atitinkamydarby atlikimui.

10.3.2. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu badu neapriboja Rangovo atsakomybés.

10.4. Darby koordinavimas

10.4.1. Rangovas yra atsakingas uz darby vykdymo koordinavima su tiekéjais ir kitais subrangovais.
Rangovas sudaro darby vykdymo plang prie$ pradedant darbus, o darby metu uZtikrina, kad darbai vykty teisingai ir
pagal projekta. Tiksli visos jrangos montavimo vieta nustatoma parengtuose darbo bréZiniuose.

10.4.2. Jeigu darbai apima dideliy matmeny instaliavima, Rangovas suderina darby atlikimo
laikg su Uzsakovu.

10.4.3. Rangovas privalo sumontuoti elektros irfar mechanine jrangg tokiu bddu, kad ant tos
pacios sienos ar luby montuojama elektros arba mechaniné, arba abiejy risiy jranga bty iSdéstyta ant sienos ar
luby, tvarkingai ir vienodai. Tiksli tokios jrangos padétis derinama su instaliuotojais prie$ pradedant instaliavimo
darbus. Visi darbai turi biti atliekami pagal dokumentacijg ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus
darbo metodus.

10.4.4. Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos Darby tinkamam vykdymui, turi bati numatyti ir
aptarti su UZsakovu ir InZinieriumi i§ anksto.

10.5. Bandymai ir pavyzdziai

Prie§ pradedant bandymus, Rangovas:
e suderina su Uzsakovu ir InZinieriumi bandymo laika, vietg ir bada;
o turi uZtikrinti priéjima prie visy bandomy viety;
e privalo uztikrinti, kad bandymams bty prieinami visi reikalingi dokumentai,
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e jrankiai ir rengimai;
e bandymy ir pavyzdziy aprobavimo badai turi bati suderinti su InZinieriumi.
10.6. Bandymai

10.6.1. Turi bati atlikti Lietuvos Respublikos teisés aktuose ar galiojanCiuose standartuose numatyti
tyrimai.

10.6.2. Bandymus Rangovas privalo atlikti tik dalyvaujant InZinieriaus atstovui.

10.6.3. Bandymy rezultatai turi bati saugomi statybos aiksteléje ir véliau pristatomi susipazinimui;

10.6.4. Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai neatitinka taikomy reikalavimy, Rangovas nedelsdamas
privalo informuoti apie tai suinteresuotas $alis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar kurio nors kito
materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esming svarbg darbo rezultatams, Rangovas privalo
nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas Salis ir organizuoti su jomis susitikima, sprendimy priémimui dél
basimy darby organizavimo. Jei btina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios Zalos ir pavojaus.

10.6.5. Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi, dalyvaujant Uzsakowui ir
jo atstovui bei InZinieriui, testuoti instaliacijas, kaip reikalauja InZinierius bei kopetentingos institucijos.

10.6.6. Visas auks¢iau nurodytas testavimui ir apZidrai reikalingas priemones bei instrumentus turi
pateikti Rangovas. Be to Rangovas taip pat privalo atlikti visus su minétu testavimu ir apZidra susijusius darbus
(Rangovas padengia visas iSlaidas susijusias su testavimu).

10.7. Gaminiy ir medziagy pavyzdziai

10.7.1. KonkreCioje specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdziai turi bdti pateikti
UZsakovui ir Inzinieriui iki darby pradZios patvirtinimui gauti.

10.7.2. Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdziai turi bati laikomi iki
darby uzbaigimo.

10.8. Paslépti darbai

10.8.1. Rangovas privalo informuoti Uzsakovag ir InZinieriy kada galima tikrinti medziagy ir jvairiy
stadijy darby kokybe, prie$ jrengiant kistas konstrukcijas, ar atliekant kitus darbus.
10.8.2. Rangovas turi pastoviai atlikinéti dengiamuyjy darby fotofiksacija.

10.9. Apsauga

10.9.1. Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi bati saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby
metu.

10.9.2. Turi bdti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, per
didelés kaitros ir per greito dziavimo.

11. Tikrinimai ir pridavimas eksploatacijai.

11.1. Tikrinimai. Prie§ uzdengiant konstrukcijg baigta darbg reikia pateikti Inzinieriaus ir Uzsakovo
patvirtinimui. Jei tai nepadaroma UZsakovas ar InZinierius turi teise reikalauti, kad dengiangios medziagosar jy dalys
baty nuimamos. Procedary nesilaikymo iSlaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uzdengtas darbas yra tinkamas.

11.2. Rangovo pateikiama dokumentacija:

11.2.1. Priduodant Darbus, Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy, konstrukcijy,
sertifikaty, techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikanciy konstrukcijy pridavimo aktus, jy
fotofiksacijg ir kita dokumentacija, kurios gali pareikalauti valstybés ar savivaldybés institucijos remdamosi Lietuvos
Respublikos jstatymais ir kitais norminiais aktais.

11.2.2. Statybos metu Rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatys formos Statybos darby
Zurnala, kuris baty prieinamas Uzsakovo ir Inzinieriaus perzidrai bei pastaboms.
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11.2.3. Rangovas taip pat pateikia pastaty inventorizavimo dokumentacijg reikalingg
priduodant pastatg naudoti.
11.2.4. Rangovui pavedama paruosti visg dokumentacijg, kuri véliau bus reikalinga organizuoti
objekto pridavima Valstybinei komisijai.

11.3. Pridavimo eksploatacijai dokumentacija

11.3.1. Rangovas turi pateiki tris tokiy dokumenty rinkinius:
e veikimo principg ir sistemos aprasSymg;
o visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvoje iSduotus sertifikatus, bandymo protokolus, medZiagy
saugos ir atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas;
e naudojimo instrukcijas;
e gamintojo priezidros instrukcijg jrangai, {renginiams, sistemoms ir medziagoms;
o tiekéjy ir subrangovy saradus su adresais, telefonais, faksais, elektroninio paSto adresais.
11.3.2. AukSCiau iSvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jy
naudojamoms medziagoms bei jrengimams.
11.3.3. Dokumentacija turi bati sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal parengrg
atskiros projekto dalies turini.
11.3.4. Visos naudojimosi instrukcijos ir bréZiniai turi bati lietuviy kalba.

11.4. Priémimas

11.4.1. Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priémima  pagal
STR 1.11.01:2010 “Statybos uZbaigimas”. Sudaro galimybes statinio pripazinimo tinkamu naudoti komisijai
atlikti procediras ir pasiradyti akta.Tikrinimo akte turi bdti nurodyti nebaigti darbai ir defekty taisymas.

11.4.2. Darbai pagal patikrinimo {raSus, iSskyrus Salintinus véliau, turi bati atliekami neatidéliotinai ir
tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priémimo akto reikalavimus.

11.5. Atsakomybés uz defektus laikotarpis:

11.5.1. Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ir papildomag Zalg turi bati taisomi iSkart. Galutinis
patikrinimas turi bdti atliekamas po vieneriy mety nuo visos statybos priémimo datos. Priémimo metu turi bati
primamas sprendimas dél to, kokiu mastu ir kokie defektai turi bdti Salinami i§ karto, o kuriuos galima atidéti,
galutiniam defekty tikrinimui. | Rangovo atsakomybe jeina visy defekty ir susidévéjimy taisymas, iSskyrus tuos,
kuriuos sukélé netinkama eksploatacija.

11.5.2. Visi remonto darbai turi bdti atliekami Rangovo ar tiekéjy, esant tinkamai Rangovo
priezilrai. Visi darbai turi bati atliekami laikantis darbo metody ir kokybés standarty pateikiamy Sutartyje.

12. Garantija.

12.1. Garantija privalo atitikti statybos jstatymo reikalavimus reikalavimus.

12.2. Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta administracing, civiliné ir baudziamoji
atsakomybé uz blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per Sutartyje nustatytg statinio
garantinj laikg (kurio pradzia skaiiuojama nuostatinio pripazinimo tinkamu naudoti dienos), bet ne trumpesnj kaip:

e statiniams — 5 metai;
e pasléptiems statiniy elementams (konstrukcijy, vamzdynyir t.t.) — 10 mety;

12.3. Rangovas [sipareigoja garantiniu laikotarpiu savo saskaita skubiai iStaisyti trikumus, atsiradusius
dél nekokybiskai atlikty Darbu, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziaguy.
12.4. Garantija apima ir reikalingg techninj veikima.
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12.5. Garantijos trukmé turi bOti koreguojama pagal statiniy priémimo metu galiojancius Lietuvos
Respublikos jstatymus.

13. Garantinis aptarnavimas.

13.1. Aptarnavimas apima visas transporto ir krovimo iSlaidas, susijusias su aptarnavimo iSvykomis
Konkurso pasitlyme nurodytame laikotarpyje.

13.2. Aptarnavimas turi bati atliekamas darbo valandomis. Kiekvienas atliktas darbas turi bati

iforminamas atitinkamais dokumentais.

14. Techniné dokumentacija.

14.1. Rangovai ir subrangovai atlieka Siuos bréZinius (jei reikia):
e iSpildomuosius statyboje atlikty darby brézinius ir kontrolines geodezines nuotraukas;
e iSpildomaja toponuotrauka.
14.2. AnkS¢iau minéti bréZiniai ruoSiami kompiuteriu. Visi uZra3ai turi bati lietuviy kalba.
14.3. Rangovai ar subrangovai priduodami objektq turi pateikti uzsakovui Sig jrangos arba
e jrengimy techning dokumentacija;
e saugumo eksploatacijos apradymas;
e renginiy techninis pasas;
e techninio aptarnavimo apraSymas;
e jrengimo stipruminiai skaiiavimai (jei reikalinga pagal Lietuvoje taikomus normatyvus);
o sertifikatai ir atitinkami leidimai, kurie yra batini tam, kad statiniai bdty tinkami naudoti
Lietuvoje.
14.4. Minéta dokumentacija turi bdti pateikta UzZsakovui raSytine forma ir kompiuterinéje laikmenoje.
Importuoty jrenginiy dokumentai ir uzraSai turi bati lietuviy kalba.
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SITUACIJOS SCHEMA
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PASTABA:

Atnaujinant (modernizuojant) pastats (apsiltinant fasadus bei jrengiant naujs nuogrinda ir kt.) butina apsaugoti ir nepazeisti esamy inzineriniy tinkly
(drenazo, dujotiekio, lietaus ir nuoteky, vandens tiekimo, Siluminiy tinkly trasy, elektros ir telefono linijy). Pries vykdant darbus esamy tinkly apsaugos
zonoje issikviesti atitinkamy instituciju atstovus.

h<5 mm
(zr. SP-BR.04) A-A pjuvj

SUTARTINIAI ZYMEJIMA

- Atnaujinamas (modernizuojamas) pastatas;
- Privaziavimas prie pastato;

- |éjimas | pastata;

- Tvarkomos teritorijos riba;

- Esama asfalto danga;

- Esama veja;

- Esama betono plyteliy danga;

- Esama betono plyteliy danga (nuogrinda) demontuojama ir kei¢iama j

nauja betono plyteliy danga (nuogrinda) (75 m2, zr. SP-BR.03);

- Naujai jrengiami betoniniai vejos bortai (195 m, zr. SP-BR.03);

- Naujai jrengiami betoniniai vejos bortai - Sviesduobiy jrengimas (10 m);

- Skalda - sviesduobiy dugno / nuogrindos po balkonais jrengimas
(65 m2, 10 cm, 6,5 m3);

- Atstatoma veja (610 m2);

- NeslidZios keraminés lauko plytelés

(12,5 m2, jéjimo laipty remontas zr.. SP-BR-04);
Saligatvio plytelés ties jéjimai jrengimos su 5% nuoldyziu,
nelygumy aukitis ne didesnis kaip 5 mm (pagal ZN reikalavimus)
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PASTABOS:

Matmenis tikslinti vietoje, prie$ atliekant montavimo darbus bei uZsakant
gaminius.

Prie$ pradedant sieny Siltinimo darbus, paruoSiami fasadai: nuvalomas
atitvary pavirSius, uztaisomi jtrukimai ir nelygumai. Privaloma laikytis
sistemos fiekéjo technologiniy reikalavimy.

Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo fasadai (iSorés sienos)
Siltinami iSorine védinama termoizoliaciné sistema (IVTS). akmens vata
(200 mm) + prie$véjiné izoliacija (30 mm) + védinamas oro tarpas (25 mm)
+ akmens masés plytelé (9 mm).

Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo atitvara tarp naujai
jrengiamo PVC profilio balkono jstiklinimo ir vidaus patalpy Siltinama
iSorine tinkuojama sudétine termoizoliacine sistema (ITSTS): polistireninis
putplastis EPS FON (100 mm) + strukt@rinis fasadinis tinkas, su dvigubu
armuojanciu sluoksniu.

Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo atitvara tarp tambdro ir
vidaus patalpy Siltinama iSorine tinkuojama sudétine termoizoliacine
sistema (ITSTS): polistireninis putplastis EPS 70N (50 mm) + struktdrinis
fasadinis tinkas, su dvigubu armuojanciu sluoksniu.

Senos jéjimo tambdro durys kei¢iamos naujomis, PVC durimis. Durys turi
tenkinti STR 2.04.01:2018 ,,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir
iSorinés jéjimo durys” ir STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas" reikalavimus.

Seni mediniai langai keitiami naujais PVC langais. Langai turi tenkinti STR
2.04.01:2018 ,,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo
durys” ir STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas"” reikalavimus.

ISorés sienos angokrasdiai Siltinami 20-30 mm storio akmens vatos

plokstémis.

Balkonai stiklinami PVC rémais su stiklo paketu, uzpildytu inertinémis
dujomis. Balkonai stiklinami nuo atitvaro virSaus iki kitos perdangos luby.
Atitvaro aukstis 1100 mm nuo balkono grindy.

. Balkono atitvarai Siltinami iSorine védinama termoizoliaciné sistema (IVTS):

akmens vata (100 mm) + prieSvéjiné izoliacija (30 mm) + védinamas oro
tarpas (25 mm) + akmens masés plytelé (9 mm).

. Sutvarkomi pirmo auk$to balkony perdangy (i§ apaCios) defektai,
nuvaloma, apsSiltinama polistireniniu  putplastiu  EPS 70N (100 mm),
nutinkuojama (apdailos spalva analogiska  fasado spalviniams

sprendimams).

. Balkono afitvaros tarp naujai jrengiamo PVC profilio balkono jstiklinimo ir

vidaus patalpy angokrasCiai Siltinami 20 - 30 mm storio puty polistireno
plokstémis.

. Jei pastato atitvarose jrengtos deformacinés siGlés, tose paCiose vietose

turi bUti jrengtos sistemos deformacinés sitlés. DidZiausig leidZiama
atstumg tarp sistemos deformaciniy siUliy arba didziausig leidZiamg
sistemos ilgj arba plotj be deformaciniy siuliy pateikia gamintojas.

. Rekomenduojama, kad iSoriniy atitvary apSiltinimo ir kitus atnaujinimo

(modernizavimo) darbus vykdyty numatytiems darbams atestuotos
statybos jmonés (bendrovés), turinfios patvirtintas Statybos taisykles,
kad uztikrinti tinkamg statybos jmonés, jos darbuotojy pasiruosimg
(darbuotoju  kvalifikacija, ju jsisavintas statybos technologijas, turimus
jrenginius bei mechanizmus, darby (gamybos) kokybés kontrolés lygj, ir
kt.) bei tinkamai vykdyti nustatomus statybos bUdus ar metodus.

. Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP
jvardintas konkreCias medZiagas, gaminius, jrenginius galima keisti
lygiavertiais, su neblogesnémis savybémis, nurodytomis techninése

specifikacijose.
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Esamos sienos;

- Esamos pertfvaros;

® @

- Projektuojama iSoriné védinama termoizoliaciné sistema (IVTS) (akmens vata PAROC eXtra Plus (200 mm) + prieSvéjiné izoliacija
PAROC CORTEX B (30 mm) + védinamas oro tarpas (>25 mm) + akmens masés plytelés (9 mm);

- Projektuojama iSoriné tinkuojama sudétiné termoizoliaciné sistema (ITSTS) (puty polistirenas EPS 70N (100 mm) + struktdrinis
fasadinis tinkas su dvigubu armuojantiu sluoksniu);

- Projektuojama iSoriné tinkuojama sudetiné termoizoliaciné sistema (ITSTS) (puty polistirenas EPS 70N (50 mm) + strukt@rinis
fasadinis tinkas su dvigubu armuojantiu sluoksniu);

2019 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai
Laida Data Keitimy pavadinimas (priezastis)
UAB ,STRUKTA" STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. a jmonés kodas 303363045; . .
tel: +370 606 10398
DOK. Nr STRUKTA ei pattas: info@struktalt, DAUGIA.BEJCIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), RADVILISKIO G. &,
www.struktalt PANEVEZYS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
33684 PV V. Viréilas ///% DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
PIRMO AUKSTO PLANAS M 1:200 0
STATYOTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO YMUQ Lapas | Lapy
LT T
UAB ,Panevézio bistas 16-068-TDP-BD-BR.03 03 12




©

ANTRO AUKSTO PATALPY 19-3 | Virtuvé 8,87
EKSPLIKACIJA 19-4 | Kambarys 13,56
ANTRO AUKSTO PLANAS o Toaratoos savadinin Pofss| 15 | Son nozges 23
m 19-6 | Kambarys 18,20
19-7 | Kambarys 9,54
1) g (1) il (8) (9) 10) 12) (13) @ (17) 4-1 | Koridorius 6.67 | 19-8 | Kambarys .84
.}ﬁ Kﬁ : \T/ 51240 ﬁ/ ﬁ/ ﬁ/ ﬁ/ . 4-2 | Kambarys 18,87 | 29-1 | Koridorius 6,68
<1610 :., " 6100 ¥ 3200 ¥ 6220 " 6360 " 3200 " 6280 " 6450 L 3200 L 6310 .,15804., 1730 :., . 4-3 | San. mazgas 2,33 | 29-2 | Kambarys 17,18
s 1 1 IK-1 % L-4 | Kambarys 16,17 | 29-3 | San. mazgas 2,49
* \ \ \ [ [ \ | \ IF 4.5 | Virtuve 9,05 Kamb 12,89
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff S @ 5 | Virtuve 05 | 29-4 | Kambarys )
S \ \ \ \ \ \ \ aal \ - 46 | San. mazgas 139 | 29-5 | Virtuve 8,83
ZJ - [ S [ \ | . . \ 3 5-1 | Koridorius 7,06 | 29-6 | San. mazgas 135
el e R e e R A RN /L\ 5-2 | Kambarys 19,57 | 30-1 | Koridorius 5,33
: 18-6 38 ! gc T\t 5-3 | San. mazgas 1,65 | 30-2 | San. mazgas 2,83
;’H’; 39313 % o 19-3 ‘—F 73 j@ 5-4 | Virtuve 8,77 | 30-3 | Virtuve 7,31
29-L 9.15 B C 887 19-L A R
_ B E N 3 5% : N 3 L - = [na] gr 1@ 5-5 | Kambarys 15,71 | 30-4 | Kambarys 16,01
g e i 11 %7 == s S 735 5-6 | San. mazgas 2,59 | 31-1 | Koridorius 6,46
© o R == : e et G g 2 6-1 | Koridorius 12,02 | 31-2 | San. mazgas 137
‘ s 20 AL N 1‘537 @ = TRF - = *565L9 ; = 6-2 | San. mazgas 1,23 | 31-3 | Virtuve 9,15
& o Ei o 75 =] B =l s B 6-3 | San. mazgas 2,07 | 31-4 | Kambarys 14,74
L _ 7 — B -t o ;9;; 1335 - ) Lt e 6-4 | Pagalb. Ukio patalpa | 1,35 | 31-5 | San. mazgas 2,21
& == o : © )3 41 1/—0/ = g 6-5 | Kambarys 9,85 | 31-6 | Kambarys 11,12
= 3 661 - @ 6-6 | Kambarys 1,72 | &-L | LodZija 4,00
2 8,57 ) I
g | B2 78 s : o = 196 @ 51 o 6-7 | Virtuve 793 | 5-L | Lod%ija 598
. ( e : ' 8L 8,2 259 - o
= wj .7 18.20 29 1 7,04 § 6-8 | Kambarys 17,42 | 6-L | Lodzija 5,69
i S 30-4 - S o 42 ‘ 53 5.2 \ o 18-1 | Koridorius 7,78 | 18-L | Lodzija 6,12
£ %‘%f I Teoi_ | i% AN — — SN _ BEr - (20 I + — 7%&( f@ 18-2 | Kambarys 10,18 | 19-L | LodZija 6,03
N - , - ,
) zo - . lsfel FiL : L;_L o _ g5 o I R 18-3 | Kambarys 18,57 | 29-L | Lodzija 3,76
= | 3 N 3,88 boo 19-1 - 57 E ‘ & Zij
335, ‘ i ; L A 5.4 PN 18-4 | San. mazgas 2,20 | 30-L | Lodzija 5,67
3 | BSL1 % BSL-3 Pl Bsl-t | 22 u“ - BLK-1— ok -t — — §‘ ] ® 18-5 | Kambarys 13,03 | 31-L | LodZija 3,88
N L Usmmmmrassrasd 00 [ S | 100 - R R @ 18-6 | Virtuvé 8,61
- ‘ ‘ BSL-2 ‘ < ! - o 18-% | San. mazgas 1,52
i | | | | s 3 | | i 191 | Koridorius 9,87
s \ \ \ s - : $ viso:
i ‘ 90 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ BSL-7 ‘ ‘ wF 19_2 | San. mazgas 1,63 IS viso{ 483.48
610 , v 4150 6200 4280 L 6360 ‘ 3200 6280 4380 6510 4240 2410 L1730 v
T ‘ : § 51250 i

PASTABOS:

Matmenis tikslinti vietoje, pries atliekant montavimo darbus bei uZsakant
gaminius.

Prie$ pradedant sieny Siltinimo darbus, paruoSiami fasadai: nuvalomas
atitvary pavirsius, uztaisomi jtrukimai ir nelygumai. Privaloma laikytis
sistemos fiekéjo technologiniy reikalavimy.

Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo fasadai (iSorés sienos)
Siltinami iSorine védinama termoizoliaciné sistema (IVTS). akmens vata
(200 mm) + prieSvéjiné izoliacija (30 mm) + védinamas oro tarpas (~25 mm)
+ akmens masés plytelé (9 mm).

Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo afitvara tarp naujai
jrengiamo PVC profilio balkono jstiklinimo ir vidaus patalpy Siltinama
iSorine tinkuojama sudétine termoizoliacine sistema (ITSTS): polistireninis
putplastis EPS 70N (100 mm) + struktrinis fasadinis tinkas, su dvigubu
armuojanciu sluoksniu.

Seni mediniai langai keiCiami naujais PVC langais. Langai turi tenkinti STR
2.04.01:2018 ,,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo
durys” ir STR 2.01.02:2016 ,Pastafty energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas"” reikalavimus.

ISorés sienos angokrastiai Siltinami 20-30 mm storio akmens vatos
plokstémis.

Balkonai stiklinami PVC rémais su stiklo paketu, uzpildytu inertinémis

dujomis. Balkonai stiklinami nuo atitvaro virSaus iki kitos perdangos luby.
Atitvaro aukstis 1100 mm nuo balkono grindy.

Balkono atitvarai Siltinami iSorine védinama termoizoliaciné sistema (IVTS):
akmens vata (100 mm) + prie$véjiné izoliacija (30 mm) + védinamas oro
tarpas (25 mm) + akmens masés plytelé (9 mm).

Balkono atitvaros ftarp naujai jrengiamo PVC profilio balkono jstiklinimo ir
vidaus patalpy angokrasCiai Siltinami 20 - 30 mm storio puty polistireno
plok$teémis.

. Jei pastato atitvarose jrengtos deformacinés siGlés, tose paCiose vietose

turi buti jrengtos sistemos deformacinés siulés. Didziausig leidZziama
atstumg tarp sistemos deformaciniy siUliy arba didZiausig leidZiama
sistemos ilgj arba plotj be deformaciniy siuliy pateikia gamintojas.

. Rekomenduojama, kad iSoriniy atitvary apsiltinimo ir kitus atnaujinimo

(modernizavimo) darbus vykdyty numatytiems darbams atestuotos
statybos jmonés (bendrovés), turinfios patvirtintas Statybos taisykles,
kad uztikrinti tinkamg statybos jmonés, jos darbuotojy pasiruosimg
(darbuotoju  kvalifikacija, ju jsisavintas statybos technologijas, turimus
jrenginius bei mechanizmus, darby (gamybos) kokybés kontrolés lygj, ir
kt.) bei tinkamai vykdyti nustatomus statybos bUdus ar metodus.

. Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP
jvardintas konkreCias medziagas, gaminius, jrenginius galima keisti
lygiaverCiais, su neblogesnémis savybémis, nurodytomis techninése

specifikacijose.

® @

SUTARTINIAL ZYMEJIMAL:

§\

Esamos sienos;

Esamos pertvaros;

Projektuojama iSoriné védinama termoizoliaciné sistema (IVTS) (akmens vata PAROC eXtra Plus (200 mm) + prieSvéjiné izoliacija

PAROC CORTEX B (30 mm) + védinamas oro tarpas (>25 mm) + akmens masés plytelés (9 mm);

Projektuojama iSoriné tinkuojama sudétiné termoizoliaciné sistema (ITSTS) (puty polistirenas EPS 70N (100 mm) + struktarinis

fasadinis tinkas su dvigubu armuojantiu sluoksniu);
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PASTABOS:

Matmenis tikslinti vietoje, pries atliekant montavimo darbus bei uZsakant
gaminius.

Prie$ pradedant sieny Siltinimo darbus, paruoSiami fasadai: nuvalomas
atitvary pavirsius, uztaisomi jtrukimai ir nelygumai. Privaloma laikytis
sistemos fiekéjo technologiniy reikalavimy.

Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo fasadai (iSorés sienos)
Siltinami iSorine védinama termoizoliaciné sistema (IVTS). akmens vata
(200 mm) + prieSvéjiné izoliacija (30 mm) + védinamas oro tarpas (~25 mm)
+ akmens masés plytelé (9 mm).

Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo afitvara tarp naujai
jrengiamo PVC profilio balkono jstiklinimo ir vidaus patalpy Siltinama
iSorine tinkuojama sudétine termoizoliacine sistema (ITSTS): polistireninis
putplastis EPS 70N (100 mm) + struktrinis fasadinis tinkas, su dvigubu
armuojanciu sluoksniu.

Seni mediniai langai keiCiami naujais PVC langais. Langai turi tenkinti STR
2.04.01:2018 ,,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo
durys” ir STR 2.01.02:2016 ,Pastafty energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas"” reikalavimus.

ISorés sienos angokrastiai Siltinami 20-30 mm storio akmens vatos
plokstémis.

Balkonai stiklinami PVC rémais su stiklo paketu, uzpildytu inertinémis

dujomis. Balkonai stiklinami nuo atitvaro virSaus iki kitos perdangos luby.
Atitvaro aukstis 1100 mm nuo bakono grindy.

Balkono atitvarai Siltinami iSorine védinama termoizoliaciné sistema (IVTS):
akmens vata (100 mm) + prie$véjiné izoliacija (30 mm) + védinamas oro
tarpas (25 mm) + akmens masés plytelé (9 mm).

Balkono atitvaros ftarp naujai jrengiamo PVC profilio balkono jstiklinimo ir
vidaus patalpy angokrasCiai Siltinami 20 - 30 mm storio puty polistireno
plok$teémis.

. Jei pastato atitvarose jrengtos deformacinés siGlés, tose paCiose vietose

turi buti jrengtos sistemos deformacinés siulés. Didziausig leidZziama
atstumg tarp sistemos deformaciniy siUliy arba didZiausig leidZiama
sistemos ilgj arba plotj be deformaciniy siuliy pateikia gamintojas.

. Rekomenduojama, kad iSoriniy atitvary apsiltinimo ir kitus atnaujinimo

(modernizavimo) darbus vykdyty numatytiems darbams atestuotos
statybos jmonés (bendrovés), turinfios patvirtintas Statybos taisykles,
kad uztikrinti tinkamg statybos jmonés, jos darbuotojy pasiruosimg
(darbuotoju  kvalifikacija, ju jsisavintas statybos technologijas, turimus
jrenginius bei mechanizmus, darby (gamybos) kokybés kontrolés lygj, ir
kt.) bei tinkamai vykdyti nustatomus statybos bUdus ar metodus.

. Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP
jvardintas konkreCias medziagas, gaminius, jrenginius galima keisti
lygiaverCiais, su neblogesnémis savybémis, nurodytomis techninése

specifikacijose.

SUTARTINIAL ZYMEJIMAL:

§\

- Esamos sienos;

- Esamos pertvaros;

® @

- Projektuojama iSoriné védinama termoizoliaciné sistema (IVTS) (akmens vata PAROC eXtra Plus (200 mm) + prieSvéjiné izoliacija
PAROC CORTEX B (30 mm) + védinamas oro tarpas (>25 mm) + akmens masés plyfelés (9 mm);

- Projektuojama iSoriné tinkuojama sudétiné termoizoliaciné sistema (ITSTS) (puty polistirenas EPS 70N (100 mm) + struktarinis
fasadinis tinkas su dvigubu armuojantiu sluoksniu);
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PASTABOS:

Matmenis tikslinti vietoje, pries atliekant montavimo darbus bei uZsakant
gaminius.

Prie$ pradedant sieny Siltinimo darbus, paruoSiami fasadai: nuvalomas
atitvary pavirsius, uztaisomi jtrukimai ir nelygumai. Privaloma laikytis
sistemos fiekéjo technologiniy reikalavimy.

Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo fasadai (iSorés sienos)
Siltinami iSorine védinama termoizoliaciné sistema (IVTS). akmens vata
(200 mm) + prieSvéjiné izoliacija (30 mm) + védinamas oro tarpas (~25 mm)
+ akmens masés plytelé (9 mm).

Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo afitvara tarp naujai
jrengiamo PVC profilio balkono jstiklinimo ir vidaus patalpy Siltinama
iSorine tinkuojama sudétine termoizoliacine sistema (ITSTS): polistireninis
putplastis EPS 70N (100 mm) + struktrinis fasadinis tinkas, su dvigubu
armuojanciu sluoksniu.

Seni mediniai langai keiCiami naujais PVC langais. Langai turi tenkinti STR
2.04.01:2018 ,,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo
durys” ir STR 2.01.02:2016 ,Pastafy energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas"” reikalavimus.

ISorés sienos angokrastiai Siltinami 20-30 mm storio akmens vatos
plokstémis.

Balkonai stiklinami PVC rémais su stiklo paketu, uzpildytu inertinémis

dujomis. Balkonai stiklinami nuo atitvaro virSaus iki kitos perdangos luby.
Atitvaro aukstis 1100 mm nuo balkono grindy.

Balkono atitvarai Siltinami iSorine védinama termoizoliaciné sistema (IVTS):
akmens vata (100 mm) + prie$véjiné izoliacija (30 mm) + védinamas oro
tarpas (25 mm) + akmens masés plytelé (9 mm).

Balkono atitvaros ftarp naujai jrengiamo PVC profilio balkono jstiklinimo ir
vidaus patalpy angokrasCiai Siltinami 20 - 30 mm storio puty polistireno
plok$teémis.

. Jei pastato atitvarose jrengtos deformacinés siGlés, tose paCiose vietose

turi buti jrengtos sistemos deformacinés siulés. Didziausig leidZziama
atstumg tarp sistemos deformaciniy siUliy arba didZiausig leidZiama
sistemos ilgj arba plotj be deformaciniy siuliy pateikia gamintojas.

. Rekomenduojama, kad iSoriniy atitvary apsiltinimo ir kitus atnaujinimo

(modernizavimo) darbus vykdyty numatytiems darbams atestuotos
statybos jmonés (bendrovés), turinfios patvirtintas Statybos taisykles,
kad uztikrinti tinkamg statybos jmonés, jos darbuotojy pasiruosimg
(darbuotoju  kvalifikacija, ju jsisavintas statybos technologijas, turimus
jrenginius bei mechanizmus, darby (gamybos) kokybés kontrolés lygj, ir
kt.) bei tinkamai vykdyti nustatomus statybos bUdus ar metodus.

. Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP
jvardintas konkreCias medziagas, gaminius, jrenginius galima keisti
lygiaverCiais, su neblogesnémis savybémis, nurodytomis techninése

specifikacijose.
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SUTARTINIAL ZYMEJIMAL:

§\

Esamos sienos;

® @

Esamos pertvaros;
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Projektuojama iSoriné védinama termoizoliaciné sistema (IVTS) (akmens vata PAROC eXtra Plus (200 mm) + prieSvéjiné izoliacija
PAROC CORTEX (30 mm) + védinamas oro tarpas (25 mm) + akmens masés plytelés (9 mm);

Projektuojama iSoriné tinkuojama sudétiné termoizoliaciné sistema (ITSTS) (puty polistirenas EPS 70N (100 mm) + struktarinis
fasadinis tinkas su dvigubu armuojantiu sluoksniu);
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PENKTO AUKSTO PLANAS
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PASTABOS:

1. Matmenis tikslinti vietoje, prie$ atliekant montavimo darbus bei uZsakant
gaminius.

2. Prie$ pradedant sieny Siltinimo darbus, paruo$iami fasadai: nuvalomas
atitvary pavirSius, uztaisomi jtrukimai ir nelygumai. Privaloma laikytis
sistemos fiekéjo technologiniy reikalavimy.

3. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo fasadai (iSorés sienos)
Siltinami iSorine védinama termoizoliaciné sistema (IVTS). akmens vata
(200 mm) + prie$véjiné izoliacija (30 mm) + védinamas oro tarpas (25 mm)
+ akmens masés plytelé (9 mm).

L. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo atitvara tarp naujai
jrengiamo PVC profilio balkono jstiklinimo ir vidaus patalpy Siltinama
iSorine tinkuojama sudétine termoizoliacine sistema (ITSTS): polistireninis
putplastis EPS FON (100 mm) + strukt@rinis fasadinis tinkas, su dvigubu
armuojanciu sluoksniu.

5. Seni mediniai langai kei¢iami naujais PVC langais. Langai turi tenkinti STR
2.04.01:2018 ,,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo
durys” ir STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas"” reikalavimus.

6. ISorés sienos angokrasdiai Siltinami 20-30 mm storio akmens vatos
plokstémis.

7. Balkonai stiklinami PVC rémais su stiklo paketu, uZzpildytu inertinémis

dujomis. Balkonai stiklinami nuo atitvaro virSaus iki kitos perdangos luby.
Atitvaro aukstis 1100 mm nuo balkono grindy.

Balkono atitvarai Siltinami iSorine védinama termoizoliaciné sistema (IVTS):
akmens vata (100 mm) + prieSvéjiné izoliacija (30 mm) + védinamas oro
tarpas (>25 mm) + akmens masés plytelé (9 mm).

Sutvarkomi penkto auk$to balkony perdangy - stogeliy (iS virSaus)
defektai, nuvaloma, Siltinama  sudéfine  termoizoliacine  sistema:
polistireninis putplastis EPS 80 (100 mm) + kieta akmens vata (20 mm) +
2 sl. ruloninés prilydomosios dangos.

. Balkono atfitvaros tarp naujai jrengiamo PVC profilio balkono jstiklinimo ir

vidaus patalpy angokrasCiai Siltinami 20 - 30 mm storio puty polistireno
plokstémis.

. Jei pastato atitvarose jrengtos deformacinés siulés, tose padiose vietose

turi bUti jrengtos sistemos deformacinés sitlés. DidZiausig leidZiama
atstumg tarp sistemos deformaciniy siUliy arba didziausig leidZiamg
sistemos ilgj arba plotj be deformaciniy sitliy pateikia gamintojas.

. Rekomenduojama, kad iSoriniy atitvary apSiltinimo ir kitus atnaujinimo

(modernizavimo) darbus vykdyty numatytiems darbams atestuotos
statybos jmonés (bendrovés), turinfios patvirtintas Statybos taisykles,
kad uztikrinti tinkamg statybos jmonés, jos darbuotojy pasiruosimg
(darbuotoju  kvalifikacija, ju jsisavintas statybos technologijas, turimus
jrenginius bei mechanizmus, darby (gamybos) kokybés kontrolés lygj, ir
kt.) bei tinkamai vykdyti nustatomus statybos bUdus ar metodus.

. Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP
jvardintas konkreCias medZiagas, gaminius, jrenginius galima keisti
lygiavertiais, su neblogesnémis savybémis, nurodytomis techninése

specifikacijose.

SUTARTINIAL ZYMEJIMAL:

§\

—
—

Esamos sienos;

- Esamos pertvaros;

® @

PENKTO AUKSTO PATALPY 25-3 | Virtuve 1,96
EKSPLIKACIJA 25-4 | Kambarys 13,49
Nr. | Patalpos pavadinimas Pl:fs' ;::Z E::n.b;n:yzsgas 1282358
25-7 | Kambarys 10,13
13-1 | Koridorius 6,61 | 25-8 | Kambarys 11,36
13-2 | Kambarys 18,89 | 38-1 | Koridorius 6,25
o 13-3 | San. mazgas 2,37 | 38-2 | Kambarys 17,18
2 13-4 | Kambarys 14,15 | 38-3 [ San. mazgas 2,39
< @ 1325 | Virtuve 913 | 38-4 | Kambarys 13,08
o 13-6 | San. mazgas 1,36 | 38-5 | Virtuve 9,19
3 14-1 | Koridorius 7,05 |38-6 | San. mazgas 151
L) [ tes2 | Kambarys 19,72 | 39-1 | Koridorius 5,65
b= -\ [14-3 [ San. mazgas 1,73 | 39-2 | San. mazgas 3,08
< ;@ -4 | Virtuvé 8,48 |39-3 [ Virtuve 1,72
rtl@ 14-5 | Kambarys 15,57 | 39-4 | Kambarys 16,77
14-6 | San. mazgas 2,51 | 40-1 | Koridorius 6,49
15-1 | Koridorius 14,56 | 40-2 | San. mazgas 1,48
=4 15-2 | San. mazgas 1,44 | 40-3 | Virtuve 8,91
3 15-3 | San. mazgas 2,31 | 40-4 | Kambarys 14,02
2 15-4 | Pagalb. Ukio patalpa 1,42 | 40-5 | San. mazgas 2,31
2 15-5 | Kambarys 9,41 | 40-6 | Kambarys 18,19
@ 15-6 | Kambarys 1,37 | 13-L | LodZija 4.00
15-% | Virtuve 8,07 | 14-L | Lodzija 5,98
§ 15-8 | Kambarys 15,57 | 15-L | Lodzija 5,69
m 24-1 | Koridorius 7,96 | 24-L | LodZija 6,12
g( @ 242 | Kambarys 10,56 | 25-L | Lodzja 6.03
N 24-3 | Kambarys 18,56 | 38-L | Lodzija 3,76
S @ 244 | San. mazgas 2.28 | 39-L | LodZia 5,67
oF 1B [245 [ Kambarys 13,44 [ 40-L | LodZija 3,88
3 2L-6 | Virtuve 8,85
o @ 24-7 | San. mazgas 1,69
= 25-1 | Koridorius 10,19 —
RERE 25.2 | San. mazgas 193 IS viso{ 487.08

- Projektuojama iSoriné védinama termoizoliaciné sistema (IVTS) (akmens vata PAROC eXtra Plus (200 mm) + priesvéjiné izoliacija
PAROC CORTEX (30 mm) + védinamas oro tarpas (25 mm) + akmens masés plytelés (9 mm);

- Projektuojama iSoriné tinkuojama sudétiné termoizoliaciné sistema (ITSTS) (puty polistirenas EPS 70N (100 mm) + struktarinis
fasadinis tinkas su dvigubu armuojantiu sluoksniu);

0 2019 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai
Laida Data Keitimy pavadinimas (priezastis)
UAB ,STRUKTA" STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. a jmonés kodas 303363045; . ;
tel: +370 606 10398
DOK. Nr. STRUKTA ei pactas: info@etruktal, DAUGIA.BEJCIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), RADVILISKIO G. &,
www.struktalt PANEVEZYS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
33684 PV V. Virgilas //’% DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
PENKTO AUKSTO PLANAS M 1:200 0
STATYOTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO 7YMUO Lapas | Lapy
LT T
UAB ,Paneveézio bustas 16-068-TDP-BD-BR.07 07 12
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PASTABOS: 11. Stogo susijungimo vietose su vertikaliais pavirSiais, turi buti padengti ne
maziau kaip 30 cm. wo
1. Matmenis tikslinti vietoje, pries atliekant montavimo darbus bei uZsakant 12. Hidroizoliacinés dangos krastas vertikaliame pavirSiuje turi bUti patikimai SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:
gaminius. uzsandarintas, kad j stogo konstrukcijas nepatekty vanduo.
2. | atsparumo ugniai laipsnio statiniy stogai, neatsizvelgiant j ju auksStj ir 13. Atliekant stogo afnaujinimo darbus, butina apsaugofi visus kanalus, nuo
gaisrinio skyriaus plota, turi atitikti Broorn klasés reikalavimus. uztersimo. - - Ruloniné polimeriné prilydomoji stogo danga ("MIDA”, 2sl.);
3. Prie$ pradedant stogo atnaujinimo darbus, stogo danga paruoSiama: 14. |rengiama stogo apsauginé tvorelé ne mazesné kaip 600 mm nuo naujai
iSpjaustomos puslés, nelygumai, pasalinamos atplysSusios vietos, plysiai jrengtos stogo dangos. , T o ,
i§g}ausfomi, i§5alomi, uikla'lgojami, kpf. P P 15. 60 % 80 mg sfog% plote jrengiamas ne maziau kaip vienas védinimo I:I - Elementai apskardinti daZyta skrda (parapetai, védinimo Sachtos ir panl;
4. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo stogas Siltinamas sudétine kaminélis.
termoizoliacine sistema: polistireninis putplastis EPS 80 (200 mm) + kieta 16. |zeminimg jrengti vadovaujantis “Elektros jrenginiy jrengimos bendrosios
akmens vata (20 mm) + 2 sl. ruloninés prilydomosios dangos. taisyklés” VI skyriaus “Elekfros jrenginiy jZeminimas ir apsauga nuo
5. Esami parapetai pakeliami, kad ju auks$tis nuo naujos apSiltinto stogo vir§jtampiy” reikalavimais. T " )
dangos biity nemaZesnis kaip 150 mm. Parapety virdaus nuolydis turi biti 17. Jei pastato atitvarose jrengtos deformacinés siGles, tose patiose vietose 0 2019 Statybos leidimui {konkursuil ir statybai
j §f0go puse ir ne maiesrlis kaip 2,9°. Parapetai nuo stogo pusés turi buti jrengtos sistemos deformacinés siulés. Did?iausia leidgiama Laida Data Keitimy pavadinimas (priezastis)
apsiltinami  fos pacios rusies mineraline vata arba polistireniniu atstumg tarp sistemos deformaciniy siuliy arba didziausig leidziama
putplastiu, kuri naudojama stogo virSutiniam Siltinimo sluoksniui. sistemos ilgj arba plotj be deformaciniy sitliy pateikia gamintojas. UAB ,STRUKTA" STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
6. Seni alsuokliai paaukstinami, jiems jrengiamos kepurélés. 18. Rekomenduojama, kad iSoriniy atitvary apSiltinimo ir kitus atnaujinimo KVAL. i";f?fsayk0°°'6%56?8§93§3°“5i v v
7. Sutvarkoma vidiné lietaus vandens nuvedimo sistema - iSvalant, (modernizavimo)  darbus  vykdyty numatytiems darbams atestuotos DOK. Nr. STRUKTA < aitss: info@struktalt; DAUGIA'BEJUO GYVENAMOJO NAMO (6.3), RADVILISKIO G. &,
prailginant lietvamzdzius (#100) ir jrengiant jlajas. statybos jmonés (bendrovés), turinfios patvirtintas Statybos taisykles, www.struktalt PANEVEZYS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
8. Demontuojamas senas patekimui ant stogo skirtas liukas ir jo vietoje kad uztikrinti tinkamg statybos jmonés, jos darbuotojy pasiruosimg % -
stoge jrengiamas naujas, apSiltintas, ne mazesnis kaip 0,6 x 0,8 m liukas, (darbuotoju  kvalifikacija, ju jsisavintas statybos technologijas, turimus 33684 PV V. Virsilas % DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
kuriy atsparumas ugniai EW30-C0. jrenginius bei mechanizmus, darby (gamybos) kokybés kontrolés lygj, ir '
9. Ventiliacijos Sachtos pakeliamos murijant, kad védinimo kanaly iSvady kt.) bei tinkamai vykdyti nustatomus statybos budus ar metodus. STOGO PLANAS M 1:200 0
aukstis bUty nemaziau kaip 600 mm nuo atnaujinto parapeto virsaus. 19. Atnaujinamam  (modernizuojamam) gyvenamajam pasfatui, visas TDP
10. Jrengiama nauja dazytos skardos, parapety, védinimo Sachty stogeliy (su jvardintas konkrelias medZiagas, gaminius, jrenginius galima keisti P N
nertudijancio plieno tinkleliu nuo paukstiy), patekimo ant stogo angos, lygiaverCiais, su neblogesnémis savybémis, nurodytomis techninése STATYOTOJAS IR [ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
apsauga. specifikacijose. LT
UAB ,PanevéZio bustas” 16-068-TDP-BD-BR.08 08 | 12




FASADAS 1-17
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PASTABOS: 12. Pastato cokolinés dalies angokraséiai Siltinami 20-50 mm storio 5 ME .
polistireninio putplastiio EPS 100N plok&témis. SUTARTINIAI ZYME JIMAK

1. Matmenis tikslinti vietoje, prie$ atliekant montavimo darbus bei uZsakant 13. Sutvarkomi antro auk$to balkony perdangy (i§ apacios) defektai,
gaminius. _ _ R L _ nuvaloma, apsiltinama polistireniniu  putplastiu EPS 70N (100 mm), - Stogas - prilydoma bituminé "MIDA" (2 sL).

2. Pries pradedant sieny ir cokolio Siltinimo darbus, paruosiami fasadai: nutinkuojama (apdailos spalva analogiska fasado spalviniams . [

: s e S PR X Spalva - pilka (standarting).
nuvalomas atitvary pavirsius, uztaisomi jtrukimai ir nelygumai. Privaloma sprendimams). ) o B .
laikytis sistemos tiekéjo technologiniy reikalavimy. 14, Balkonai stiklinami PVC rémais su stiklo paketu, uZpildytu inertinémis - - Cokolis - 300x300 akmens masés "INTERO" plytelé,

3. Dujotiekio jvadas, inzineriniai vamzdynai, jrenginiai, dézés, laidai ir kt. ant dujomis. Balkonai stiklinami nuo atitvaro virSaus iki kitos perdangos luby. Spalva - NERO (pagal “INTERO" palete) artimas analogas - RAL 8028.
fasadlu surnonf'uofi elementai atitraukiami nuo sienos (atliekami atstatymo, Atitvaro al'Jkéfisl1v1I00' mm nuo 'balkor.w' grindy. o - Sieny apdaila (pagrindiné) - 600x300 akmens masés “INTERO" plytele,
jrengimo darbai). 15. Balkono atitvarai Siltinami iSorine védinama termoizoliacine sistema (IVTS): Spal BIANCO ( | "INTERO" palete) arti | RAL 1002

L. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo pozeminé cokolio dalis akmens vata (100 mm) + prieSvéjiné izoliacija (30 mm) + védinamas oro palva - paga palete) artimas analogas - '

(rUsio siena) Siltinama iSorine sudétine termoizoliacine sistema (ITSTS): tarpas (25 mm) + akmens masés plytelé (9 mm). - Sieny apdaila (akcenting) - 600x300 akmens masés “INTERO" plytelé,
ekstruzinis pr()lisfireninis puf|)alasfis XPS (160 mm) + drenaZiné membrana. 16. Balkono atifvaros tarp naujai jrengiamo PVC profilio balkono jstiklinimo ir Spalva - RED (pagal "INTERO" palete) artimas analogas - RAL 3009.

5. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo antzeminé cokolio dalis vidaus patalpy angokrastiai Siltinami 20 - 30 mm storio puty polistireno ) ) - L L . -
(rUsio siena) Siltinama iSorine sudétine termoizoliacine sistema (ITSTS): plokstémis. - - Sieny apdaila (akcentine) - silikoninis tinkas, 15 mm samanéle CAPAROL "Muresko-premium”.
ekstruzinis polistireninis putplastis EPS 100N (160 mm) + akmens masés 17. Sutvarkomi, suremontuojami, sustiprinami, apSiltinami penkto auks$to Spalva - RAL 7042,
plytelé (9 mm) ant dvigubo armuojantio sluoksnio. y balkony stogeliiai, apdaila, sutvarkomas lietaus vandens nuvedimas nuo - Skardinimas (palangés, parapetai, stogeliai, lietaus nuvedimo elementai ir kt.),

6. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo fasadai (iSorés sienos) ju. Spalva RAL 8017 arba artimas analogas;

Siltinami iSorine védinama termoizoliaciné sistema (IVTS): akmens vata 18. Sutvarkomas, suremontuojamas, sustiprinamas, apsiltinamas jgjimo | ) '
(200 mm) + prie$véjiné izoliacija (30 mm) + védinamas oro tarpas (>25 mm) laiptines stogelis, apdaila, sutvarkomas lietaus vandens nuvedimas nuo jo. - - Naujos durys, ) o )
+ akmens maseés plytelé (9 mm). 19. Jei pastato atitvarose jrengtos deformacinés siulés, tose paliose vietose Spalva RAL 8017 arba artimas analogas (pritaikant prie esamy dury spalvos);

7. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo atitvara tarp naujai turi bUti jrengtos sistemos deformacinés siulés. DidZiausig leidZiama
jrengiamo PVC profilio balkono jstiklinimo ir vidaus patalpy Siltinama atstumg tarp sistemos deformaciniy sitliy arba didzZiausig leidZiama
iSorine tinkuojama sudétine termoizoliacine sistema (ITSTS): polistireninis sistemos ilgj arba plotj be deformaciniy siuliy pateikia gaminfojas. — — -
putplastis EPS FON (100 mm) + struktTrinis fasadinis tinkas, su dvigubu 20. Rekomenduojama, kad iSoriniy atitvary apsiltinimo ir kitus atnaujinimo 0 2019 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai
armuojantiu sluoksniu. (modernizavimo) ~darbus vykdytu numatytiems darbams atestuotos Laida Data Keitimy pavadinimas (prieZastis)

8. Sutvarkomi pirmo auk$to balkony perdangy (i§ apaCios) defektai, statybos jmonés (bendrovés), turinfios patvirtintas Statybos taisykles,
nuvaloma, apsSiltinama polistireniniu putplasCiu EPS 70N (100 mm), kad uztikrinti tinkamg statybos jmonés, jos  darbuotojy pasiruosima UAB ,STRUKTA" STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
nutinkuojama, apdailos spalva analogiSska fasado spalviniams sprendimams. (darbuotojy  kvalifikacija, ju jsisavintas statybos technologijas, turimus KVAL. imonés kodas 303363045; . .

9. Senos jgjimo tamblro durys keitiamos naujomis, PVC durimis. Senos rusio jrenginius bei mechanizmus, darby (gamybos) kokybés kontrolés lygj, ir DOK. Nr. STRUKTA Zf";;53;05f?nsf:g:fwkfa“} DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), RADVILISKIO G. &,
durys keitiamos naujomis, metalinémis durimis. Durys turi tenkinti STR kt.) bei tinkamai vykdyti nustatomus statybos bUdus ar metodus. i shruktalt ' PANEVEiYS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
2.04.01:2018 , Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jgjimo 21. Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastafui, visas TDP - -
durys” ir STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir jvardintas konkrefias medZiagas, gaminius, jrenginius galima keisti 33684 PV V. Virsilas ///% DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
sertifikavimas” reikalavimus lygiavertiais, su neblogesnémis savybémis, nurodytomis techninése

10. Seni mediniai langai keitiami naujais PVC langais. Langai turi tenkinti STR specifikacijose. FASADAS 1-17 M 1:150
2.04.01:2018 , Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo 22. Fasado apdailai parenkamos medziagos intfegralios aplinkoje, 0
durys” ir STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir besiderinanfios su grefimybémis. Parinkus fasady apdailos medzZiagas P N
sertifikavimas” reikalavimus. (konkredius gaminius, ar ju paletes) ir jas suderinus su savivalybés vyr. STATYOTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy

11. Pastato angokrasCiai Siltinami  20-30 mm storio puty polistireno architektu, statytoju ir namo gyventojais, Rangovas nefuri teisés savo LT
plok$témis. iniciatyva keisti suderinty sprendiniy. UAB ,Panevézio bustas” 16-068-TDP-BD-BR.09 09 12
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FASADAS 17-1

plytelé (9 mm) ant dvigubo armuojantio sluoksnio.

Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo fasadai (iSorés sienos)
Siltinami iSorine védinama termoizoliaciné sistema (IVTS): akmens vata
(200 mm) + prie$véjiné izoliacija (30 mm) + védinamas oro tarpas (>25 mm)
+ akmens masés plytelé (9 mm).

Atnaujinamo  (modernizuojamo) gyvenamojo namo atitvara tarp naujai
jrengiamo PVC profilio balkono jstiklinimo ir vidaus patalpy Siltinama
iSorine tinkuojama sudétine termoizoliacine sistema (ITSTS): polistireninis
putplastis EPS FON (100 mm) + struktTrinis fasadinis tinkas, su dvigubu
armuojandiu sluoksniu.

Sutvarkomi pirmo auk$to balkony perdangy (i§ apacios) defektai,
nuvaloma, apsSiltinama polistireniniu putplasCiu EPS 70N (100 mm),
nutinkuojama, apdailos spalva analogiSska fasado spalviniams sprendimams.
Senos jéjimo tambiro durys keitiamos naujomis, PVC durimis. Senos rusio
durys keitiamos naujomis, metalinémis durimis. Durys turi tenkinti STR
2.04.01:2018 , Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jgjimo
durys” ir STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas” reikalavimus

10. Seni mediniai langai keitiami naujais PVC langais. Langai turi tenkinti STR

11. Pastato

2.04.01:2018 , Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo
durys” ir STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas” reikalavimus.
angokrasdiai  Siltinami
plokstémis.

20-30 mm storio puty polistireno

20.

21

22.

. Sutvarkomas,

balkony stogeliiai, apdaila, sutvarkomas lietaus vandens nuvedimas nuo
ju.

suremontuojamas, sustiprinamas, apSiltinamas jéjimo |
laiptines stogelis, apdaila, sutvarkomas lietaus vandens nuvedimas nuo jo.

. Jei pastato atitvarose jrengtos deformacinés sitlés, tose paliose vietose

leidziama
leidZiama

turi bUti jrengtos sistemos deformacinés siulés. DidZiausia
atstumg tarp sistemos deformaciniy sitliy arba didZiausia
sistemos ilgj arba plotj be deformaciniy siuliy pateikia gaminfojas.
Rekomenduojama, kad iSoriniy atitvary apSiltinimo ir kitus atnaujinimo
(modernizavimo) darbus vykdyty numatytiems darbams atestuotos
statybos jmonés (bendrovés), turinfios patvirtintas Statybos taisykles,
kad uztikrinti tinkama statybos jmoneés, jos darbuotojy pasiruosima

(darbuotojy  kvalifikacija, ju jsisavintas statybos technologijas, turimus
jrenginius bei mechanizmus, darby (gamybos) kokybés kontrolés lygj, ir
kt.) bei tinkamai vykdyti nustatomus statybos bUdus ar metodus.
Atnaujinamam  (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP
jvardintas konkretias medZiagas, gaminius, jrenginius galima keisti
lygiavertiais, su neblogesnémis savybémis, nurodytomis techninése
specifikacijose.

Fasado apdailai parenkamos medZiagos integralios aplinkoje,

besiderinantios su gretimybémis. Parinkus fasady apdailos medziagas
(konkredius gaminius, ar ju paletes) ir jas suderinus su savivalybés vyr.
architektu, statytoju ir namo gyventojais, Rangovas nefuri teisés savo
iniciatyva keisti suderinty sprendiniy.

- Skardinimas (palangés, parapetai, stogeliai, lietaus nuvedimo elementai ir kt.),

Spalva RAL 8017 arba artimas analogas;
- Naujos durys,

Spalva RAL 8017 arba artimas analogas (pritaikant prie esamy dury spalvos);
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PASTABOS: 12. Pastato cokolinés dalies angokraséiai Siltinami 20-50 mm storio 5 ME .
polistireninio putplastiio EPS 100N plok&témis. SUTARTINIAI ZYME JIMAK
1. Matmenis tikslinti vietoje, prie$ atliekant montavimo darbus bei uZsakant 13. Sutvarkomi antro auk$to balkony perdangy (i§ apacios) defektai,
gaminius. _ _ R L _ nuvaloma, apsiltinama polistireniniu  putplastiu EPS 70N (100 mm), - Stogas - prilydoma bituminé "MIDA" (2 sL).
2. Pries pradedant sieny ir cokolio Siltinimo darbus, paruosiami fasadai: nutinkuojama (apdailos spalva analogiska fasado spalviniams . [
: s e S PR X Spalva - pilka (standarting).
nuvalomas atitvary pavirsius, uztaisomi jtrukimai ir nelygumai. Privaloma sprendimams). ) o B .
laikytis sistemos tiekéjo technologiniy reikalavimy. 14, Balkonai stiklinami PVC rémais su stiklo paketu, uZpildytu inertinémis - Cokolis - 300x300 akmens masés "INTERO" plytelé,
3. Dujotiekio jvadas, inzineriniai vamzdynai, jrenginiai, dézés, laidai ir kt. ant dujomis. Balkonai stiklinami nuo atitvaro virSaus iki kitos perdangos luby. Spalva - NERO (pagal “INTERO" palete) artimas analogas - RAL 8028.
fasadlu surnonf'uofi elementai atitraukiami nuo sienos (atliekami atstatymo, Atitvaro al'Jkéfisl1v1I00' mm nuo 'balkor.w' grindy. o - Sieny apdaila (pagrindiné) - 600x300 akmens masés “INTERO" plytele,
jrengimo darbai). 15. Balkono atitvarai Siltinami iSorine védinama termoizoliacine sistema (IVTS): Spal BIANCO ( | "INTERO" palete) arti | RAL 1002
L. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo pozeminé cokolio dalis akmens vata (100 mm) + prieSvéjiné izoliacija (30 mm) + védinamas oro palva - paga palete) artimas analogas - '
(rUsio siena) Siltinama iSorine sudétine termoizoliacine sistema (ITSTS): tarpas (25 mm) + akmens masés plytelé (9 mm). - Sieny apdaila (akcenting) - 600x300 akmens masés “INTERO" plytelé,
ekstruzinis pr()lisfireninis puf|)alasfis XPS (160 mm) + drenaZiné membrana. 16. Balkono atifvaros tarp naujai jrengiamo PVC profilio balkono jstiklinimo ir Spalva - RED (pagal "INTERO" palete) artimas analogas - RAL 3009.
5. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo antzeminé cokolio dalis vidaus patalpy angokrastiai Siltinami 20 - 30 mm storio puty polistireno ) ) - L L . -
(rUsio siena) Siltinama iSorine sudétine termoizoliacine sistema (ITSTS): plokstémis. - Sieny apdaila (akcentine) - silikoninis tinkas, 15 mm samanéle CAPAROL "Muresko-premium”.
ekstruzinis polistireninis putplastis EPS 100N (160 mm) + akmens masés 17. Sutvarkomi, suremontuojami, sustiprinami, apSiltinami penkto auks$to Spalva - RAL 7042,

il

2019 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai
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PASTABOS: 12. Pastato cokolinés dalies angokraséiai Siltinami 20-50 mm storio 5 ME .
polistireninio putplastiio EPS 100N plok&témis. SUTARTINIAI ZYME JIMAK
Matmenis tikslinti vietoje, prie$ atliekant montavimo darbus bei uZsakant 13. Sutvarkomi antro auk$to balkony perdangy (i§ apacios) defektai,
gaminius. 3 3 nuvaloma, apsiltinama polistireniniu  putplastiu EPS 70N (100 mm), - Stogas - prilydoma bituminé "MIDA" (2 sL).
Pries pradedant sieny ir cokolio Siltinimo darbus, paruosiami fasadai: nutinkuojama (apdailos spalva analogiska fasado spalviniams Spalva - pilka (standartine)
nuvalomas atitvary pavirsius, uztaisomi jtrUkimai ir nelygumai. Privaloma sprendimams). ) L . .
laikytis sistemos tiekéjo technologiniy reikalavimy. 14, Balkonai stiklinami PVC rémais su stiklo paketu, uZpildytu inertinémis - - Cokolis - 300x300 akmens masés "INTERO" plytelg,
Dujotiekio jvadas, inzineriniai vamzdynai, jrenginiai, dézes, laidai ir kt. ant dujomis. Balkonai stiklinami nuo atitvaro virSaus iki kitos perdangos luby. Spalva - NERO (pagal “INTERO" palete) artimas analogas - RAL 8028.
fasadlu surnonf'uofi elementai atitraukiami nuo sienos (atliekami atstatymo, Atitvaro al'Jkéfisl1v1I00' mm nuo 'balkor.w' grindy. o - Sieny apdaila (pagrindiné) - 600x300 akmens masés “INTERO" plytele,
jrengimo darbai). 15. Balkono atitvarai Siltinami iSorine védinama termoizoliacine sistema (IVTS): Spal BIANCO ( | "INTERO" palete) arti | RAL 1002
Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo pozeminé cokolio dalis akmens vata (100 mm) + prieSvéjiné izoliacija (30 mm) + védinamas oro palva - paga palete) artimas analogas - '
(rUsio siena) Siltinama iSorine sudétine termoizoliacine sistema (ITSTS): tarpas (25 mm) + akmens masés plytelé (9 mm). - Sieny apdaila (akcenting) - 600x300 akmens masés “INTERO" plytelé,
ekstruzinis polistireninis putplastis XPS (160 mm) + drenaziné membrana. 16. Balkono atifvaros tarp naujai jrengiamo PVC profilio balkono jstiklinimo ir Spalva - RED (pagal "INTERO" palete) artimas analogas - RAL 3009.
Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo antZeminé cokolio dalis vidaus patalpy angokrastiai Siltinami 20 - 30 mm storio puty polistireno ) ) - L L . -
(rUsio siena) Siltinama iSorine sudétine termoizoliacine sistema (ITSTS): plokstémis. - - Sieny apdaila (akcentine) - silikoninis tinkas, 15 mm samanéle CAPAROL "Muresko-premium”.
ekstruzinis polistireninis putplastis EPS 100N (160 mm) + akmens masés 17. Sutvarkomi, suremontuojami, sustiprinami, apSiltinami penkto auks$to Spalva - RAL 7042,
plytelé (9 mm) ant dvigubo armuojantio sluoksnio. balkony stogeliiai, apdaila, sutvarkomas lietaus vandens nuvedimas nuo - Skardinimas (palangés, parapetai, stogeliai, lietaus nuvedimo elementai ir kt.),
Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo fasadai (iSorés sienos) ju. - Spalva RAL 8017 arba artimas analogas;
Siltinami iSorine védinama termoizoliaciné sistema (IVTS): akmens vata 18. Sutvarkomas, suremontuojamas, sustiprinamas, apsiltinamas jgjimo | ) '
(200 mm) + prie$véjiné izoliacija (30 mm) + védinamas oro tarpas (>25 mm) laiptines stogelis, apdaila, sutvarkomas lietaus vandens nuvedimas nuo jo. - - Naujos durys, ) o )
+ akmens maseés plytelé (9 mm). 19. Jei pastato atitvarose jrengtos deformacinés siulés, tose paliose vietose Spalva RAL 8017 arba artimas analogas (pritaikant prie esamy dury spalvos);
Atnaujinamo  (modernizuojamo) gyvenamojo namo atitvara tarp naujai turi bUti jrengtos sistemos deformacinés siulés. DidZiausig leidZiama
jrengiamo PVC profilio balkono jstiklinimo ir vidaus patalpy Siltinama atstumg tarp sistemos deformaciniy sitliy arba didzZiausig leidZiama
iSorine tinkuojama sudétine termoizoliacine sistema (ITSTS): polistireninis sistemos ilgj arba plotj be deformaciniy siuliy pateikia gaminfojas. — — -
putplastis EPS FON (100 mm) + struktTrinis fasadinis tinkas, su dvigubu 20. Rekomenduojama, kad iSoriniy atitvary apsiltinimo ir kitus atnaujinimo 0 2019 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai
armuojantiu sluoksniu. (modernizavimo) ~darbus vykdytu numatytiems darbams atestuotos Laida Data Keitimy pavadinimas (prieZastis)
Sutvarkomi pirmo auk$to balkony perdangy (i§ apacios) defektai, statybos jmonés (bendrovés), turinfios patvirtintas Statybos taisykles,
nuvaloma, apsSiltinama polistireniniu putplasCiu EPS 70N (100 mm), kad uztikrinti tinkama statybos jmonés, jos  darbuotojy pasiruosimg UAB ,STRUKTA" STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
nutinkuojama, apdailos spalva analogiSska fasado spalviniams sprendimams. (darbuotojy  kvalifikacija, ju jsisavintas statybos technologijas, turimus KVAL. imonés kodas 303363045; . .
Senos jéjimo tambiro durys keitiamos naujomis, PVC durimis. Senos rusio jrenginius bei mechanizmus, darby (gamybos) kokybés kontrolés lygj, ir DOK. Nr. STRUKTA Zf";;53;05f?nsf:g:fwkfa“} DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), RADVILISKIO G. &,
durys keitiamos naujomis, metalinémis durimis. Durys turi tenkinti STR kt.) bei tinkamai vykdyti nustatomus statybos bUdus ar metodus. M‘Smkra‘” ' PANEVE?YS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
2.04.01:2018 , Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jgjimo 21. Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastafui, visas TDP - -
durys” ir STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir jvardintas konkrefias medZiagas, gaminius, jrenginius galima keisti 33684 PV V. Virsilas ///% DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
sertifikavimas” reikalavimus lygiavertiais, su neblogesnémis savybémis, nurodytomis techninése
. Seni mediniai langai keitiami naujais PVC langais. Langai turi tenkinti STR specifikacijose. FASADAI 0-A A-O0 M 1:150 0
2.04.01:2018 , Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo 22. Fasado apdailai parenkamos medziagos intfegralios aplinkoje, '
durys” ir STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir besiderinanfios su grefimybémis. Parinkus fasady apdailos medzZiagas P N
sertifikavimas” reikalavimus. (konkredius gaminius, ar ju paletes) ir jas suderinus su savivalybés vyr. STATYOTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
. Pastato angokrasdiai  Siltinami 20-30 mm storio puty polistireno architektu, statytoju ir namo gyventojais, Rangovas nefuri teisés savo LT
plok$témis. iniciatyva keisti suderinty sprendiniy. UAB ,Panevézio bustas” 16-068-TDP-BD-BR.11 N 12
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Siltinamas cokolis
jgilinant 21,20 m (bet ne Zemiau risio grindy)

- Projektuojama iSoriné tinkuojama sudétiné termoizoliaciné sistema (ITSTS) (puty polistirenas EPS 100N (160 mm)/ ekstruzinis puty polistirenas
XPS (160 mm) + keraminés (klinkerio) plytelés ant dvigubo armuojantio sluoksnio / drenaziné membrana;

- Projektuojama iSoriné védinama termoizoliaciné sistema (IVTS) (akmens vata PAROC eXtra Plus (200 mm) + prieSvéjiné izoliacija PAROC CORTEX B
(30 mm) + védinamas oro ftarpas (>25 mm) + akmens masés plytelés (9 mm);

- Projektuojama iSoriné védinama termoizoliaciné sistema (IVTS) (akmens vata PAROC eXtra Plus (100 mm) + prieSvéjiné izoliacija PAROC CORTEX B
(30 mm) + védinamas oro tarpas (>25 mm) + akmens masés plytelés (9 mm);

- Projektuojama iSoriné tinkuojama sudétiné termoizoliaciné sistema (ITSTS) (puty polistirenas EPS 70N (100 mm) + struktTrinis fasadinis tinkas su
dvigubu armuojanciu sluoksniu);

- Projektuojama iSoriné tinkuojama sudétiné termoizoliaciné sistema (ITSTS) (puty polistirenas EPS 70N (100 mm) + struktTrinis fasadinis tinkas su
dvigubu armuojanciu sluoksniu);

- Projektuojama iSoriné tinkuojama sudétiné termoizoliaciné sistema (ITSTS) (puty polistirenas EPS 70N (100 mm) + struktTrinis fasadinis tinkas su
dvigubu armuojanciu sluoksniu);

- Projektuojama sudétiné termoizoliaciné sistema (puty polistirenas EPS 80 (200 mm) + kieta akmens vata PAROC ROB 60 (20 mm));

- Projektuojama sudétiné termoizoliaciné sistema (puty polistirenas EPS 80 (100 mm) + kieta akmens vata PAROC ROB 60 (20 mm));

PASTABOS:

1. Matmenis tikslinti vietoje, prie$ atliekant montavimo darbus bei
uzsakant gaminius.

2. PrieS pradedant sieny ir cokolio Siltinimo darbus, paruoSiami
fasadai: nuvalomas atitvary pavirSius, uztaisomi jtrikimai ir
nelygumai. Privaloma laikytis sistemos tiekéjo technologiniy
reikalavimy.

3. Dujotiekio jvadas, inZineriniai vamzdynai, jrenginiai, dézés, laidai
ir kt. ant fasady sumontuoti elementai atitraukiami nuo sienos
(atliekami atstatymo, jrengimo darbai).

4. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo poZeminé cokolio
dalis (rUsio siena) Siltinama iSorine sudétine termoizoliacine
sistema (ITSTS): ekstruzinis polistireninis putplastis XPS (160
mm) + drenaziné membrana.

5. Atnaujinamo  (modernizuojamo) gyvenamojo namo antZeminé
cokolio dalis (rUsio siena) Siltinama iSorine  sudétine
termoizoliacine  sistema  (ITSTS):  ekstruzinis  polistireninis
putplastis EPS 100N (160 mm) + akmens masés plytelé (9 mm)
ant dvigubo armuojantio sluoksnio.

6. Atfnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo fasadai (iSorés
sienos) Siltinami iSorine védinama termoizoliaciné sistema (IVTS):
akmens vata (200 mm) + prieSvéjiné izoliacija (30 mm) +
védinamas oro tarpas (>25 mm) + akmens masés plytelé (9 mm).

7. Afnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo atitvara tarp
naujai jrengiamo PVC profilio balkono jstiklinimo ir vidaus
patalpy Siltinama iSorine tinkuojama sudétine termoizoliacine
sistema (ITSTS): polistireninis putplastis EPS 70N (100 mm) +
strukturinis fasadinis tinkas, su dvigubu armuojanCiu sluoksniu.

8. Sutvarkomi pirmo auks$to balkony perdangy (i$ apatios) defektai,
nuvaloma, apsiltinama polistireniniu putplastiu EPS 70N (100 mm),
nutinkuojama, apdailos spalva analogiska fasado spalviniams
sprendimams.

9. Senos jéjimo tamblro durys keiiamos naujomis, PVC durimis.
Senos rusio durys keitiamos naujomis, metalinémis durimis.
Durys turi tenkinti STR 2.04.01:2018 , Pastaty atitvaros. Sienos,
stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys” ir STR 2.01.02:2016
.Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
sertfifikavimas” reikalavimus

10. Seni mediniai langai keiCiami naujais PVC langais. Langai turi
tenkinti STR 2.04.01:2018 ,,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai,
langai ir iSorinés jéjimo durys” ir STR 2.01.02:2016 ,Pastaty
energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas” reikalavimus.

11. Pastato angokrasdiai Siltinami 20-30 mm storio puty polistireno
plokstémis.

12. Pastato cokolinés dalies angokrastiai Siltinami 20-50 mm storio
polistireninio putplasttio EPS 100N plok$témis.

13. Sutvarkomi antro auksto balkony perdangy (i$ apatios) defektai,
nuvaloma, apSiltinama polistireniniu putplastiu EPS 70N (100 mm),
nutinkuojama (apdailos spalva analogiSka fasado spalviniams
sprendimams).

14, Balkonai stiklinami PVC rémais su stiklo paketu, uZpildytu
inertinémis dujomis. Balkonai stiklinami nuo atitvaro virsaus iki
kitos perdangos luby. Atitvaro auks$tis 1100 mm nuo balkono
grindy.

15. Balkono atitvarai Siltinami iSorine védinama termoizoliaciné
sistema (IVTS): akmens vata (100 mm) + prieSvéjiné izoliacija (30
mm) + védinamas oro tarpas (>25 mm) + akmens masés plytelé
(9 mm).

16. Balkono atitvaros tarp naujai jrengiamo PVC profilio balkono
jstiklinimo ir vidaus patalpy angokrasCiai Siltinami 20 - 30 mm
storio puty polistireno plokstémis.

17. Sutvarkomi, suremontuojami, sustiprinami, apSiltinami penkto
auksto balkony stogeliiai, apdaila, sutvarkomas lietaus vandens
nuvedimas nuo jy.

18. Sutvarkomas, suremontuojamas, sustiprinamas, apsiltinamas
jéjimo j laiptines stogelis, apdaila, sutvarkomas lietaus vandens
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nuvedimas nuo jo.

.| atsparumo ugniai laipsnio statiniy stogai, neatsizvelgiant j ju

aukstj ir gaisrinio skyriaus plota, turi atitikti Broorn klases
reikalavimus.

Prie$ pradedant stogo atnaujinimo darbus, stogo danga
paruoSiama:  iSpjaustomos  puslés, nelygumai, pasalinamos
atplySusios vietos, plySiai iSpjaustomi, iSvalomi, uzklijuojami, kt.
Atnaujinamo  (modernizuojamo)  gyvenamojo  namo  stogas
Siltinamas  sudétine  termoizoliacine  sistema:  polistireninis
putplastis EPS 80 (200 mm) + kieta akmens vata (20 mm) + 2 sl.
ruloninés prilydomosios dangos.

Esami parapetai pakeliami, kad ju auk$tis nuo naujos apsiltinto
stogo dangos bUty nemaZesnis kaip 150 mm. Parapety virSaus
nuolydis turi bTti j stogo puse ir ne mazesnis kaip 2,9°
Parapetai nuo stogo pusés apsiltinami tos pacios rusies
mineraline vata arba polistireniniu putplasCiu, kuri naudojama
stogo virsutiniam Siltinimo sluoksniui.

Seni alsuokliai paaukstinami, jiems jrengiamos kepurélés.
Sutvarkoma vidiné lietaus vandens nuvedimo sistema - iSvalant,
prailginant lietvamzdzius (#100) ir jrengiant jlajas.
Demontuojamas senas patekimui ant stogo skirtas liukas ir jo
vietoje stoge jrengiamas naujas, apSiltintas, ne mazesnis kaip
0,6 x 0,8 m liukas, kuriy atsparumas ugniai - EI30.

Ventiliacijos $achtos pakeliamos murijant, kad védinimo kanaly
iSvady aukstis bUty nemaziau kaip 600 mm nuo atnaujinto
parapeto virsaus.

|rengiama nauja dazytos skardos, parapety, védinimo Sachty
stogeliy (su nertdijantio plieno tinkleliu nuo pauks$Ciy), patekimo
ant sftogo angos, apsauga.

Stogo susijungimo vietose su vertikaliais pavirsiais, turi bati
padengti ne maziau kaip 30 cm.

Hidroizoliacinés dangos krastas vertikaliame pavirsiuje turi bTti
patikimai uZsandarintas, kad j stogo konstrukcijas nepatekty
vanduo.

Atliekant sftogo atnaujinimo darbus, butina apsaugotfi visus
kanalus, nuo uztersimo.

. Jrengiama stogo apsauginé tvorelé ne mazesné kaip 600 mm

nuo naujai jrengtos stogo dangos.

60 - 80 m2 stogo plote jrengiamas ne maziau kaip vienas
vedinimo kaminélis.

|zeminimg jrengti vadovaujantis “Elektros jrenginiy jrengimos
bendrosios taisyklés” VIl skyriaus “Elektros jrenginiy jZeminimas
ir apsauga nuo virsjtampiy” reikalavimais.

Jei pastato atfitvarose jrengtos deformacinés siulés, tose
patiose vietose turi bUti jrengtos sistemos deformacinés sitlés.
DidZiausig leidziamg atstumg tarp sistemos deformaciniy sitliy
arba didZiausig leidZiamg sistemos ilgj arba plotj be deformaciniy
siuliy pateikia gamintojas.

Rekomenduojama, kad iSoriniy atitvary apSiltinimo ir kitus
atnaujinimo  (modernizavimo)  darbus  vykdyty numatytiems
darbams atestuotos statybos jmonés (bendrovés), turinCios
patvirtintas Statybos taisykles, kad uztikrinti tinkamg statybos
jmonés, jos darbuotojy pasiruosimg (darbuotojy kvalifikacija,
ju jsisavintas statybos  technologijas, turimus jrenginius bei
mechanizmus, darby (gamybos) kokybés kontrolés lygj, ir kt.) bei
tinkamai vykdyti nustatomus staftybos budus ar metodus.

. Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas

TDP jvardintas konkrefias medZiagas, gaminius, jrenginius galima
keisti lygiaverCiais, su neblogesnémis savybémis, nurodytomis
techninése specifikacijose.

Fasado apdailai parenkamos medziagos integralios aplinkoje,
besiderinanéios su gretimybémis. Parinkus fasady apdailos
medziagas (konkrecius gaminius, ar ju paletes) ir jas suderinus
su savivalybés vyr. architektu, statytoju ir namo gyventojais,
Rangovas nefuri teisés savo iniciatyva keisti suderinty
sprendiniy.
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