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SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAICIAVIMAS
Sudaryta pagal 2019.10 kainas

Statinys Daugiabucéio gyvenamojo namo atnaujinimas (modernizavimas) Radviliskio g. 4, Panevézys

2020-04-22
Kaina, EUR
Statybos objekty, ana I£ viso
ir iglai Statybos .
darby o ISlafdy montgvimo Jrenginiai Kitos (su PVM)
aprasymas ginial I$laidos
darbai
lll. Statiniy ir jo daliy statyba bei jrengimas
1 Daugiabucio gyvenamojo namo atnaujinimas 516003.29 516003,29
(modernizavimas) Radviliskio g. 4, Panevézys
Viso llI: 516003.29 516003,29
Viso II-lI: 516003.29 516003,29
IV. Projektavimas ir inzinerinés paslaugos
Projektavimo darbai, inz. iSlaidos 7.00% 36120,23 36120,23
Viso IV: 36120,23 36120,23
Viso II-IV: 516003.29 36120,23 552123,52
VI. Rezervas
UZsakovo rezervai 5.00% 27606,18 27606,18
Viso VI: 27606,18 27606,18
Viso II-VI: 516003.29 63726,41 579729,7
Projejto vadovas: V. Virsilas

Projekto dalies vadovas: T. Navys



OBJEKTINE SAMATA
Sudaryta pagal 2019.10 kainas

Statinys Daugiabucio gyvenamojo namo atnaujinimas (modernizavimas) RadyviliSkio g. 4, Panevézys
2020-04-22
Lokalinés Skaiciuojamoji kaina su PVM (EUR)
sgmatos Lokalinés sagmatos pavadinimas
Nr Statybos ' .
: . . Viso su PVM Viso be PVM
montavimo darbai
1 Sklypo plano darbai 14558,72 14558,72 12032,0
2 Bendrastatybiniai darbai 395610,71 395610,71 326951,0
3 Silumos punktas 10539,1 10539,1 8710,0
4 Sildymas ir védinimas 40036,48 40036,48 33088,0
5 Vandentiekis ir nuotekos 55258,28 55258,28 45668,0
IS viso: 516003,29 516003,29 426449,0
Sudareé: T. Navys




LOKALINE
Sudaryta pagal 2019.10 kainas

SAMATA

Statinys Daugiabucio gyvenamojo namo atnaujinimas (modernizavimas) RadyviliSkio g. 4, Panevézys
Ziniarastis Sklypo plano darbai
2020.04.22 Suma ziniaras¢iui 14558.72 EUR
Sam. Darbo Darby ir i$laidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas apraSymai vnt Vieneto kaina I$ viso
1 Tvarkymo darbai
1 F27-16-2 Esamos priegrindos demontavimas 100m2 0,9 821,1877 739,07
2 N1P-0402 Il grupés grunto kasimas rankiniu badu 100m3 1,08 1617,8841 1747,31
3 N1-308 Tran$éjy, iSkasy ir duobiy uzpylimas Il grupés 100m3 0,81 807,6994 654,24
gruntu rankiniu bddu
4 N57P-1508 Grunto tankinimas mazosios mechanizacijos 100m3 0,9 137,9774 124,18
priemonémis ( gruntas I-Il grupés)
5 N57P-3103 ISlyginamuyjy pagrindo sluoksniy jrengimas , kai  100m3 0,135 4387,345 592,29
pagrindas skaldos (Zvyro)
6 N27P-28-1 Smélio pasluoksnio Saligatviui jrengimas ( 100m2 2,7 135,37 365,5
sluoksnio storis 3 cm)
7 N57P-3241 Grindinio jrengimas i$ betono trinkeliy rankiniu ~ 100m2 0,75 1900,1027 1425,08
bldu, uzpilant siGles cemento skiediniu
8 N27P-24-3 Betono bordidry jrengimas ant Zvyro pagrindo, 100m 1,95 620,5538 1210,08
kai bordidrai 80x200mm
9 2554 Saligatviy ir vejy borditras 100x8x20 cm vnt 195,0 2,2154 432,0
10 N12-61 Sauso cemento smélio miSinio tarp plyteliy 100m2 0,75 182,4849 136,86
jrengimas
11 R16-115 Vejos mazy ploty atnaujinimas, papildant 10 cm 100m2 6,1 483,6869 2950,49
augalinio grunto sluoksniu
12 R23-62 Statybiniy atlieky iSvezimas t 9,0 31,183 280,65
13 N1P-0111 Grunto kasimas 0,25m3 kaus$o talpos 100m3 0,18 264,9041 47,68
ekskavatoriumi, pakraunant gruntg |
autosavivarcéius , kai gruntas Il grupés
14 N57P-1701 ISkasto grunto transportavimas 6 t t. m3 0,018 3299,833 59,4
autosavivarciais, pakraunant 0,25 m3 kaus$o
talpos ekskavatoriumi ( gruntas Il grupés,
transportavimo atstumas 1 km)
15 N11P-0401 Laipty aiksteliy pagrindo remontas 100m2 0,125 531,6788 66,46
16 N15P-0304 PavirSiy aptaisymas akmens masés plytelemis  m2 12,5 32,0438 400,55
17 N23P-0708 Baty valymo groteliy montavimas vnt. 3,0 102,1929 306,58
18 N27P-24-3 Sviesduobiy i$ betono bordidry jrengimas 100m 0,18 620,5538 1117
19 255-4 Saligatviy ir vejy borditras 100x8x20 cm vnt 18,0 2,2154 39,88
20 N57P-3103  I8lyginamujy pagrindo sluoksniy jrengimas , kai ~ 100m3 0,065 4387,345 285,18
pagrindas skaldos (Zvyro)
21 N27P-66-1 Geotekstilés paklojimas 100m2 0,65 87,7708 57,05
Skyriuje 1 12032,0
Ziniarastyje 1 12032,0
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 2526,72
IS viso ziniarastyje 1 14558,72
Sudaré: T. Navys
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LOKALINE SAMATA
Sudaryta pagal 2019.10 kainas

Statinys Daugiabucio gyvenamojo namo atnaujinimas (modernizavimas) RadviliSkio g. 4, Panevézys
Ziniarastis Bendrastatybiniai darbai
2020.04.22 Suma ziniaras¢iui 395610.71 EUR
Sam. Darbo Darby ir i$laidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas apraSymai vnt Vieneto kaina I$ viso

1 Langy ir dury keitimas

1 R7-4 Langy ir dury stakty i§émimas vnt 10,0 8,9651 89,65
2 R7-1 Langy rémy iSémimas vnt 4,0 2,2972 9,19
3 R7-2 Dury varciy iSémimas vnt 6,0 3,063 18,38
4 R7-1 Balkony jstiklinimy i§émimas vnt 23,0 2,2972 52,84
5 A5-40-1 Palangiy i§ mdro sieny iSémimas vnt 4,0 3,3911 13,56
6 N12-144-7 Palangiy nuolajy iSémimas vnt 155,0 2,0935 324,49
7 N2P-0103 Plastiko langy bloky montavimas marinése m2 7,51 82,6511 620,71
sienose , kai langy bloky plotas daugiau 2 m2 iki
3 m2
8 R61P-3303 Balkony jstiklinimas langy blokais (m2 bloko) m2 237,71 82,6068 19636,46
9 N2P-0119 Palangiy lenty montavimas mdrinése sienose, m 149,8 13,6214 2040,49
kai palangiy lentos laminuotos
10 N12-144-7 Palangiy nuolajy tvirtinimas m 371,0 3,973 1473,98
11 R62P-3408 Langy stakty sanddry su siena perimetrinis 100m 4,745 68,3489 324,32
sandarinimas izoliacinémis garo juostomis
12 R62P-3409 Langy stakty sandiry su siena sandarinimas 100m 4,745 192,189 911,94
véjo izoliacinémis juostomis
13 N2P-0301 Rasio dury bloky montavimas m2 7,02 105,7546 742,4
14 N2P-0301 Tamburo - laiptinés dury bloky montavimas m2 1,95 104,0125 202,82
15 261351 Spynos durims vnt. 6,0 22,806 136,84
16 N2P-0308 Dury uzdarymo prietaisy montavimas ( dury vnt. 3,0 121,4243 364,27
pritraukimo jtaisas)
17 N15-85-1 Angokrasciy apdaila gipso kartono ploks$témis,  100m2 0,102 1195,9907 121,99
klijuojant ir uztaisant sidles
18 N15P-0203 Angokra$ciy pavirSiy pagrindo gruntavimas 100m2 0,102 70,0217 7,14
sukibimg gerinandiais gruntais voleliu
19 N15P-0102 Angokras$¢iy pavirSiy glaistymas gipsiniais 100m2 0,102 327,2836 33,38
glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)
20 N15P-0102 Angokras$¢iy pavirSiy glaistymas gipsiniais 100m2 0,102 205,7913 20,99
glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)
21 N15P-0202 Angokras$¢iy pavirSiy pagrindo gruntavimas giliai  100m2 0,102 72,1566 7,36
jsigerianciais gruntais voleliu
22 N15P-0701 Angokrasciy pavirSiy dazymas emulsiniais 100m2 0,102 86,184 8,79
dazais vienu sluoksniu voleliu
23 N15P-0701 Angokrasciy pavirSiy dazymas emulsiniais 100m2 0,102 77,6363 7,92
dazais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu
Skyriuje 1 27170,0

2 Cokolio (rasio sieny) Siltinimas

1 F1-2-1 Pamaty atkasimas ir uzkasimas rankiniu badu m3 207,0 26,7533 5537,93

2 R11-76-13 Cokolio pavir§iy nuvalymas vandeniu, naudojant 100m2 4,1395 532,0899 2202,59
auksto slégio plovimo jrenginj, dirbant ant zemés
(pastoliy)

3 N6P-0201 Pamaty hidroizoliacijos jrengimas , tepant 2 m2 413,95 4,5034 1864,18
kartus bitumine emulsija

4 N60-14 Cokolio profiliy montavimas, kai atstumas tarp m 188,15 7,1547 1346,16
tvirtinimy 0.5 m

5 N57P-7307 UZtaisymas amortizacine (sandarinimo) juosta ~ 100m 1,8815 218,0958 410,35

6 N26P-1205 Sieny Siltinimas, klijuojant,kai naudojamos puty 100m2 4,1395 1419,1757 5874,68
polistireno plokstés, izoliacijos sluoksnio storis
160 mm

7 N26P-1208 Cokolio angokrasciy aptaisymas puty polistireno 100m2 0,074 842,6643 62,36

plokstémis 20-50 mm storio (aptaisyto
pavirSiaus)




mechaniskai, kai naudojamos puty polistireno
plokstés, izoliacijos sluoksnio storis 100 mm

Sam. Darbo Darby ir i$laidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas aprasymai vnt Vieneto kaina I3 viso
8 903-53 Ekstrudinis polistireninis putplastis m3 36,2 83,4015 3019,13
9 903-10 Polistireninis putplastis EPS 100 m3 30,5 45,3075 1381,88
10 N12P-0408 Papildomas Siltinamosios izoliacijos tvirtinimas ~ 100vnt 13,55 72,2926 979,56
smeigémis , kai pagrindas betonas
11 N12P-0307 Plévelinés hidroizoliacijos jrengimas i$ drenazo  100m2 2,258 240,7212 543,55
ritininés dangos
12 N15P-0603 PavirSiy armavimas sintetiniu tinkleliu 100m2 2,332 317,1884 739,68
13 R62P-0504 Cokoliy, apsiltinty izoliacinémis plokstémis, 100m2 2,2332 904,5559 2020,05
tinkavimas, armuojant sintetiniais tinklais
14 N15P-0203 Tinko gruntavimas sukibima gerinanciais 100m2 2,332 70,0217 163,29
gruntais voleliu
15 N15-29 Cokolio aptaisymas klinkerio plytelémis 100m2 2,332 1665,7896 3884,62
16 303-42 Fasado klinkerio apdailos plytelés m2 2,332 16,6635 38,86
17 N20P-0204 Rasio ventiliacijos groteliy montavimas vnt. 8,0 13,1876 105,5
Skyriuje 2 30174,0
Fasady (iSoriniy sieny) Siltinimas
1 F15-5-13 Fasadiniy pastoliy su apsauginiu tinklu jrengimas 100m2 23,0 224,2695 5158,2
ir iSardymas (100 m2 vertikalios projekcijos)
2 N46-8 Mariniy sieny sustiprinimas plieninémis 100m2 1,5 2804,0103 4206,02
traukémis
3 R62P-2107 Sieny pavirSiaus valymas vandeniu, naudojant ~ 100m2 19,2 532,0899 10216,13
auksto slégio plovimo jrenginj ( pavirSiaus
valymas)
4 A26-568 PavirSiy dezinfekcija, antiseptikavimas m2 1920,0 9,8316 18876,67
vienkartiniu purskimu
5 N8P-0213 N/p konstrukcijy tvirtinimui (laikikliy) montavimas vnt. 6800,0 1,5391 10465,88
6 N60-17 Karkaso sandarinimas EPDM juostele m2 1700,0 0,5595 951,15
7 N26P-1203 Sieny (iSoriniy pavirsiy) Siltinimas jrengtuose 100m2 17,0 385,5192 6553,83
karkasuose,naudojant universalias mineralinés
vatos plokstes, kai izoliacijos sluoksnio storis
200 mm
8 750-138 Universalios akmens vatos plok$tés Paroc eXtra m2 1700,0 6,1425 10442,25
plus, 200 mm
9 N9P-0318 Sieny véjo izoliacijos jrengimas, naudojant véjo  100m2 19,2 205,5828 3947,19
izoliacines plokstes (30mm)
10 749-219 Védinamy atitvary plokstés Paroc Cortex b, m2 1920,0 4,536 8709,12
30mm
11 N12P-0408 Papildomas Siltinamosios izoliacijos tvirtinimas ~ 100vnt 102,0 72,2926 7373,85
smeigémis , kai pagrindas betonas
12 N60-17 Termoizoliacinio sluoksnio sidliy ir sujungimo 100m2 17,0 32,2997 549,09
kampy sandarinimas
13 N9P-0308 Aliuminio karkaso L formos profiliy montavimas  100m 17,0 711,8571 12101,57
14 N9P-0308 Aliuminio T formos profiliy montavimas 100m 29,75 442,4901 13164,08
15 N15-49-1 Fasadiniy plyteliy tvirtinimas prie jrengto m2 1700,0 8,6912 14775,04
metalinio karkaso
16 572307-2 Fasadinés akmens masés plytelés m2 1700,0 9,954 16921,8
17 N9-329 Angokra$¢iy aptaisymas metaliniais profiliuotais 100m2 2,2 2320,3335 5104,73
lakstais, pritvirtinant sijeles
Skyriuje 3 149517,0
4 Fasady (balkony vidaus) Siltinimas
1 R62P-2107 Sieny pavirSiaus valymas vandeniu, naudojant ~ 100m2 7,15 532,0899 3804,44
auksto slégio plovimo jrenginj ( pavirSiaus
valymas)
2 A26-568 PavirSiy dezinfekcija, antiseptikavimas m2 715,0 9,8316 7029,59
vienkartiniu purskimu
3 N15P-1001 Pastaty iSoriniy pavirSiy gruntavimas voleliu giliai 100m2 7,15 70,3842 503,25
jsigerianciais gruntais
4 N26P-1206 Sieny Siltinimas, klijuocjant ir tvirtinant 100m2 5,7 984,0712 5609,21




Sgm. Darbo Darby ir i$laidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas aprasymai vnt Vieneto kaina I3 viso
5 N26P-1206 Sieny Siltinimas, klijuojant ir tvirtinant 100m2 1,45 855,0214 1239,78

mechaniskai,kai naudojamos puty polistireno
plokstés, izoliacijos sluoksnio storis 20 - 30 mm

6 903-43 Neoporas EPS 70 m3 61,0 47,9745 2926,44
7 N15-104-14 Fasady pavirsiy tinkas, armuojamas tinkleliu, 100m2 7,15 1890,9634 13520,39
apdailinant struktdriniu tinku
Skyriuje 4 34633,0

5 Balkony atitvary Siltinimas

1 N13-147 Balkony atitvary met. kampuociy pavirsiy 10m2 23,5 65,2494 1533,36
valymas metaliniu Sepeciu rankiniu badu

2 N15-190 Balkony atitvary padengimas inhibitoriais 100m2 2,35 639,402 1502,59

3 R62P-2107 PavirSiaus valymas vandeniu, naudojant auk$to  100m2 2,35 532,0899 1250,41
slégio plovimo jrenginj ( pavirSiaus valymas)

4 A26-568 PavirSiy dezinfekcija, antiseptikavimas m2 235,0 9,8316 2310,43
vienkartiniu purskimu

5 N8P-0213 Balkony atitvary n/p plieno konsoliy montavimas m2 235,0 1,5391 361,69

6 N60-14 Cokolio profiliy montavimas m 50,0 7,1547 357,74

7 N60-17 Karkaso sandarinimas EPDM juostele m2 235,0 0,5595 131,48

8 N26P-1203 Atitvary Siltinimas,naudojant universalias 100m2 2,35 272,5893 640,58

mineralinés vatos plokstes, kai izoliacijos
sluoksnio storis 100 mm

9 750-135 Universalios akmens vatos plok$tés Paroc eXtra m2 235,0 3,087 725,45
plus, 100 mm
10 N9P-0318 Atitvary izoliacijos jrengimas, naudojant véjo 100m2 2,35 210,8328 495,46
izoliacines plokstes (30mm)
11 749-219 Védinamy atitvary plokstés Paroc Cortex B m2 235,0 4,536 1065,96
30mm
12 N12P-0408 Papildomas Siltinamosios izoliacijos tvirtinimas ~ 100vnt 14,1 72,2926 1019,33
smeigémis
13 N60-17 Termoizoliacinio sluoksnio sidliy ir sujungimo 100m2 235,0 32,2997 7590,43
kampy sandarinimas
14 N9P-0308 Aliuminio karkaso L formos profiliy montavimas  100m 2,35 711,8571 1672,86
15 N9P-0308 Aliuminio T formos profiliy montavimas 100m 4,11 442,4901 1818,63
16 N15-49-1 Fasadiniy plyteliy tvirtinimas prie jrengto m2 235,0 8,6912 2042,43
metalinio karkaso
17 572307-2 Fasadinés akmens masés plytelés m2 235,0 9,954 2339,19
18 N9-329 Angokra$¢iy aptaisymas metaliniais profiliuotais 100m2 0,75 2320,3335 1740,25
lakstais, pritvirtinant sijeles
19 N9-329 Angokrasc¢iy aptaisymas fibrocementnémis 100m2 2,35 1797,6183 4224,4
plokstémis
20 N15-104-14 Atitvary pavirSiy tinkas, armuojamas tinkleliu, 100m2 2,35 1890,9634 4443,76
apdailinant struktdriniu tinku
21 R14-225-2 Esamos luby dazy dangos nuvalymas 100m2 0,5565 64,6871 36,0
22 N15-77-3 Luby remontas, betono atstatymas 100m2 0,5565 777,6485 432,76
23 N15P-0205 Luby pavirSiy pagrindo gruntavimas sukibimg 100m2 0,5565 96,1374 53,5
gerinanciais gruntais voleliu
24 F15-10-12 Luby dazymas emulsiniais dazais, glaistant 100m2 0,5565 1055,3208 587,29
Skyriuje 5 38376,0

6 Apatinio auksto balkono pado Siltinimas

1 R62P-2107 PavirSiaus valymas vandeniu, naudojant auk§to  100m2 0,5565 532,0899 296,11
slégio plovimo jrenginj ( pavirSiaus valymas)

2 A26-568 Paviriy dezinfekcija, antiseptikavimas m2 0,5565 9,8316 5,47
vienkartiniu purSkimu

3 N15-77-3 Luby remontas, betono atstatymas 100m2 0,5565 777,6485 432,76

4 A26-568 Pavirsiy dezinfekcija, antiseptikavimas m2 55,65 9,8316 547,13
vienkartiniu purskimu

5 N15P-1001 Pastaty iSoriniy pavirSiy gruntavimas voleliu giliai 100m2 0,5565 70,3842 39,17
jsigerianciais gruntais

6 N26P-1206 Balkono pado Siltinimas, klijuojant 100m2 0,5565 908,4712 505,56

mechaniskai,kai naudojamos puty polistireno
plokstés, izoliacijos sluoksnio storis 100 mm
7 903-43 Neoporas EPS 70 m3 5,6 47,9745 268,66
8 N12P-0408 Papildomas Siltinamosios izoliacijos tvirtinimas ~ 100vnt 3,34 72,2926 241,46
smeigémis , kai pagrindas betonas




peréjimui prie sienos, parapeto) jrengimas , kai
apvadélis mineralinés vatos

Sam. Darbo Darby ir i$laidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas aprasymai vnt Vieneto kaina I3 viso
9 N15-104-14 Balkono pado tinkas, armuojamas tinkleliu, 100m2 0,5565 1890,9634 1052,32
apdailinant struktdriniu tinku
Skyriuje 6 3389,0
Stogo Siltinimas ir naujos dangos jrengimas
1 R8-82 Siuksliy, kerpiy ir pabarsty nuvalymas nuo m2 575,0 0,4276 245,87
ritininés (ruloninés) dangos, nukeliant Siuksles
zemyn (m2 nuvalyto pav.)
2 N50-243 Anteny irkt. ant stogo sumontuoty jrenginiy vnt 10,0 22,1623 221,62
nuémimas ir atstatymas po apsiltinimo
3 N12P-0715 Ploksciy stogy jlajy jrengimas*iSardymas vnt. 3,0 8,5943 25,78
k1=0.60,k2=0.60,k3=0.000
4 N10-133 Liuky bloky jstatymas*iSardymas vnt 1,0 8,8202 8,82
k1=0.60,k2=0.60,k3=0.000
5 R62P-5514 Parapety aptaisymas skardos lenktais 100m 18 203,4685 366,24
profiliais*nuardymas k1=0.60,k2=0.60,k3=0.000
6 N8-148 Parapety paaukstinimas (autokranu), kai plytos m3 30,0 252,851 7585,53
silikatinés
7 R62P-5210 Ploksciy stogy iSlyginamujy ir nuolydzio m3 1,0 48,8005 48,8
sluoksniy jrengimas i$ biriy medziagy ( smélio)
8 R62P-5315 Ploksciy stogy Siltinimas polistireninio putplasc¢io 100m2 5,75 266,6846 1533,44
plokstémis (ploksté 200 mm storio , be tvirtinimo)
9 903-9 Polistireninis putplastis EPS 80 m3 57,5 40,3554 2320,44
10 R62P-5315 Ploks¢iy stogy Siltinimas polistireninio putplas¢io 100m2 5,75 190,0885 1093,01
plokstémis (plok$té 20 mm storio , be tvirtinimo)
11 R62P-5311 Parapeto Siltinimas vienu sluoksniu apkrovas 100m2 1,55 838,1284 1299,1
laikan€iomis mineralinés vatos plok$témis
(ploksté 20 mm storio , klijuojant prie pagrindo)
k4=2.000
12 756-206 Ploks¢iyjy stogy plokstés Paroc ROB 60, 20mm m2 730,0 1,8375 1341,38
13 R62P-5212 Ploks¢iy stogy perimetrinio apvadélio (tolygiam  100m 1,5225 120,822 183,95
peréjimui prie sienos, parapeto) jrengimas , kai
apvadélis mineralinés vatos
14 N12P-0505 Papildomas stogo tvirtinimas smeigémis , kai 100vnt 31,97 64,3112 2056,03
danga su Siltinamaja izoliacija, pagrindas
betonas
15 R62P-5409 Ploks¢iy stogy dengimas ritinine bitumine danga 100m2 7.3 1391,4042 10157,25
( dvisluoksne, prilydant)
16 R62P-5514 Parapety aptaisymas skardos lenktais profiliais, 100m 15 832,1731 1248,26
kai tvirtinimo pagrindas betonas arba maras
17 N10-133 Liuky bloky jstatymas perdenginiuose m2 0,48 214,8165 103,11
18 N12P-0715 Alsuokliy paaukstinimas ir kepuréliy jrengimas  vnt. 21,0 35,8911 753,71
19 N12P-0715 Ploks¢iy stogy ventiliaciniy kaminéliy jrengimas, vnt. 10,0 34,1796 341,8
aptaisant ritinine danga, kai stogo danga
bituminé
20 N12-24-2 Stogy aptvérimas metalinémis tvorelémis 100m 15 1022,8879 1534,33
Skyriuje 7 32468,0
Balkono stogelio Siltinimas ir naujos dangos jrengimas
1 N46-152 Ruloniniy stogy dangos, iSlyg. sl. ir izoliacijos 100m2 0,595 273,5138 162,74
nuardymas, jskaitant atlieky sutvarkymag
2 N60-14 Cokolio profiliy montavimas m 62,5 7,1547 447,17
3 N26P-1307 Siltinimas vienu sluoksniu, naudojant 100m2 0,595 476,0929 283,28
polistireninio putplascio plokstes (izoliacija 100
mm storio , klijuojant prie pagrindo)
4 903-9 Polistireninis putplastis EPS 80 m3 6,0 41,139 246,83
5 R62P-5314 Siltinimas mineralinés vatos plokstémis, tvirtinant 100m2 0,595 781,5555 465,03
prie pagrindo, kai plokstés storis 20.00 mm
6 756-206 Ploks¢iyjy stogy plokstés Paroc ROB 60, 20mm m2 60,0 1,8375 110,25
7 R62P-5212 Ploks¢iy stogy perimetrinio apvadélio (tolygiam  100m 0,585 120,822 70,68




tvirtinimas, dirbant ant pastoliy

Sam. Darbo Darby ir i$laidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas aprasymai vnt Vieneto kaina I3 viso
8 R62P-5409 Ploks¢iy stogy dengimas ritinine bitumine danga 100m2 0,625 1391,4042 869,63
( dvisluoksne, prilydant)
9 R62P-4407 Apskardinimo jrengimas, gaminant detales m 50,0 8,0654 403,27
10 N26P-1206 Briauny Siltinimas, klijuojant ir tvirtinant 100m2 0,1 855,0214 85,5
mechaniskai,kai naudojamos puty polistireno
plokstés, izoliacijos sluoksnio storis 50 mm
11 903-43 Neoporas EPS 70 m3 0,5 47,9745 23,99
12 N12P-0801 Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamy lataky —m 11,0 8,758 96,34
montavimas, dirbant nuo kopéciy arba kilnojamy
pastoliy
13 N12-144-1 Lietvamzdziy surinkimas - sujungimas ir m 8,4 12,0359 1011
tvirtinimas, dirbant ant pastoliy
Skyriuje 8 3366,0
9 Ventiliacijos Sachty Siltinimas ir valymas
1 N13-147 Ventiliacijos Sachty valymas metaliniu SepeCiu =~ 10m2 10,25 65,2494 668,81
rankiniu badu
2 N47-48 Sachty apskardinimo nuémimas nt 15,0 4,2212 63,32
3 F8-1-2 Ventiliacijos Sachty paaukstinimas vnt 15,0 58,8651 882,98
4 N26P-1205 Ventiliacijos Sachty Siltinimas, klijuojant,kai 100m2 0,765 618,0766 472,83
naudojamos puty polistireno plokstés, izoliacijos
sluoksnio storis 20 mm
5 756-206 Ploksciyjy stogy plokstés Paroc ROB 60, 20mm m2 76,5 1,8375 140,57
6 N12P-0408 Papildomas Siltinamosios izoliacijos tvirtinimas ~ 100vnt 4,59 72,2926 331,82
smeigémis , kai pagrindas betonas
7 R62P-5212 Ploksciy stogy perimetrinio apvadélio (tolygiam  100m 0,85 120,822 102,7
peréjimui prie sienos, parapeto) jrengimas , kai
apvadeélis mineralinés vatos
8 R62P-5409 Dengimas ritinine bitumine danga ( dvisluoksne, 100m2 1,025 1391,4042 1426,19
prilydant)
9 N12-141 Ventiliacijos kanaly (Sachty) skardinimas vnt 15,0 45,1771 677,66
10 N12-141 Apsauginio tinklo nuo pauks¢iy ir ventiliacijos vnt 15,0 40,5965 608,95
Sachty stogeliy jrengimas
11 N12-141 Stogeliy jrengimas i$ cinkuotos skardos vir§ vnt 15,0 22,7166 340,75
ventiliacijos Sachty
Skyriuje 9 5717,0
10 Laiptinés jéjimo stogelio Siltinimas ir naujos dangos jrengimas
1 R62P-5112 Stogelio nualymas, nukeliant Siuksles nuo stogo 100m2 0,12 38,9413 4,67
2 R11-80 Stogeliy nutrupéjimy remontas cemento-kalkiy  vnt 3,0 20,3888 61,17
skiediniu
3 N26P-1102 Stogeliy Siltinimas i$ apacios,klijuojant puty 100m2 0,12 746,0962 89,53
polistireno plokstes, kai izoliacijos sluoksnio
storis 50 mm
4 903-8 Polistireninis putplastis EPS 70 m3 0,6 37,8105 22,69
5 N26P-1205 Stogelio Siltinimas, klijuojant,kai naudojamos 100m2 0,12 1236,1532 148,34
puty polistireno plokstés, izoliacijos sluoksnio
storis 20 mm k4=2.000
6 756-206 Ploks¢iyjy stogy plokstés Paroc ROB 60, 20mm m2 0,5 1,8375 0,92
7 R62P-5212 Ploksciy stogy perimetrinio apvadélio (tolygiam  100m 0,154 120,822 18,61
peréjimui prie sienos, parapeto) jrengimas , kai
apvadélis mineralinés vatos
8 N60-14 Cokolio profiliy montavimas m 15,04 7,1547 107,61
9 N12P-0408 Papildomas Siltinamosios izoliacijos tvirtinimas ~ 100vnt 1,44 72,2926 104,1
smeigémis , kai pagrindas betonas
10 R62P-5409 Ploks¢iy stogy dengimas ritinine bitumine danga 100m2 0,165 1391,4042 229,58
( dvisluoksne, prilydant)
11 R62P-5514 Stogelio aptaisymas skardos lenktais profiliais, 100m 0,1 832,1731 83,22
kai tvirtinimo pagrindas betonas arba miras
12 N12P-0801 Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamy lataky m 11,0 8,758 96,34
montavimas, dirbant nuo kopéciy arba kilnojamy
pastoliy
13 N12-144-1 LietvamzdZiy surinkimas - sujungimas ir m 8,4 12,0359 101,1




Sam. Darbo Darby ir i$laidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas aprasymai vnt Vieneto kaina I3 viso
14 N15-104-14 Stogelio pavirSiy tinkas, armuojamas tinkleliu, 100m2 0,12 1890,9634 226,92
apdailinant struktdriniu tinku
Skyriuje 10 1295,0
11 Kiti darbai
1 R21-28 Esamy fasado elementy (namo numeris ir kt.) kompl. 1,0 46,1309 46,13
demontavimas
2 R61P-2807 Demontuoty elementy atstatymas vnt. 1,0 183,5761 183,58
3 R21-28 Antenos laikikliy jrengimas ant stogo vnt 3,0 20,0191 60,06
4 260564-1 Anteny laikikliai vnt 3,0 10,731 32,19
5 N26P-1206 Tambdro sieny Siltinimas, klijuojant ir tvirtinant ~ 100m2 0,08 855,0214 68,4
mechaniskai,kai naudojamos puty polistireno
plokstés, izoliacijos sluoksnio storis 50 mm
6 903-43 Neoporas EPS 70 m3 0,4 47,9745 19,19
7 N15-104-14 Tambdro pavirSiy tinkas, armuojamas tinkleliu,  100m2 0,08 1890,9634 151,28
apdailinant struktdriniu tinku
8 N24-330 Dujotiekio jvado atitraukimas vnt 3,0 95,0878 285,26
Skyriuje 11 846,0
Ziniarastyje 2 326951,0
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 68659,71
IS viso ziniarastyje 2 395610,71
Sudaré: T. Navys




LOKALINE
Sudaryta pagal 2019.10 kainas

SAMATA

Statinys Daugiabucio gyvenamojo namo atnaujinimas (modernizavimas) RadyviliSkio g. 4, Panevézys
Ziniarastis Silumos punktas
2020.04.22 Suma ziniaras¢iui 10539.10 EUR
Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas apradymai vnt Vieneto kaina
1 Silumos modulis
1 R61P-4101 Silumos punkty rekonstrukcija, keigiant vnt. 1,0 539,1778 539,18
modulinius jrenginius , kai modulinio jrenginio
galia 168 kW
2 2072-10 Modulinis karsto vandens ruoSimo mazgas (k.v. vnt 1,0 4998,5565 4998,56
168 kW)
Skyriuje 1 5538,0
Vamzdziai ir kiti darbai
1 970-16-1 Elektra virinti vamzdziai 50 m 4,0 4,389 17,56
2 970-16 Elektra virinti vamzdzZiai 40 m 4,0 3,4335 13,73
3 970-16-2 Elektra virinti vamzdziai 32 m 4,0 2,205 8,82
4 979-31 Juodi vand.- dujotiek. vamzdziai DN15, iSor. m 1,0 0,9975 1,0
21.3x2.6
5 979-33-1 Juodi vand.- dujotiek. vamzdziai DN25, iSor. m 1,0 1,7535 1,75
33.7x2.9
6 979-38 Juodi vand.- dujotiek. vamzdziai DN40, iSor. m 1,0 2,373 2,37
48.3x2.9
7 979-41-1 Juodi vand.- dujotiek. vamzdziai DN50, iSor. m 4,0 3,276 13,1
60.3x2,9
8 981-25-1 Cinkuoti vamzdziai DN32, iSor. 42.4x2,90 m 4,0 3,003 12,01
9 981-22 Cinkuoti vamzdziai DN20, iSor. 26.9x2.60 m 2,0 1,7745 3,55
10 981-21 Cinkuoti vamzdziai DN15, iSor. 21.3x2.60 m 1,0 1,2285 1,23
11 9979-F Vamzdyno fasoninés dalys kompl. 1,0 35,4375 35,44
12 897-208 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. m 8,0 6,363 50,9
diam. 60mm, storis 50mm
13 897-198 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. m 5,0 6,006 30,03
diam. 48mm, storis 50mm
14 897-193 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. m 6,0 5,523 33,14
diam. 42mm, storis 50mm
15 897-179 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. m 2,0 2,6145 5,23
diam. 28mm, storis 30mm
16 896-1-56 VamzdZiy antikondensaciné izoliacija m 2,0 1,3545 2,71
DN32x9mm
17 N15P-0221 Vidaus vamzdziy (iki 50 mm skersmens) pavirSiy 100m2 0,011 157,9152 1,74
pagrindo gruntavimas sukibimg gerinanciais
gruntais teptuku
18 N15-190 Metaliniy iki 50mm skersmens vamzdziy 100m2 0,011 686,4567 7,55
dazymas raude du kartus
19 N7-224 Smulkiy plieniniy tvirtinimo detaliy, kuriy masé iki t 0,05 3952,5198 197,63
2kg, montavimas
20 N15-190 Vamzdziy Zzyméjimas kompl. 1,0 49,5396 49,54
21 R17-125 Hidraulinis Siluminio mazgo iSbandymas vnt 1,0 233,6247 233,62
22 N16-69 Vamzd., kuriy D iki 50mm, prijung.prie miesto vnt 2,0 61,8562 123,71
tinkly
Skyriuje 2 846,0
Automatika
1 R61P-2676 Elektroninio reguliatoriaus montavimas vnt. 1,0 283,0643 283,06
2 N21P-0208 Automatikos skydo montavimas vnt. 1,0 468,0954 468,1
3 N16P-0804 Temperatdros davikliy montavimas vnt. 4,0 3,3879 13,55
4 260726 Temperattros daviklis vnt 4,0 32,34 129,36
5 N21-537 El. instaliacijos plastikiniy kanaly montavimas, 100m 0,5 572,9778 286,49

tvirtinant prie mdro sienos




Sam. Darbo Darby ir i$laidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas aprasymai vnt Vieneto kaina I3 viso
6 N21P-0305 Kabeliy, laidy apsaugos vamzdziy klojimas, 100m 1,0 413,8653 413,87
tvirtinanat prie konstrukcijy , kai vamzdziy
iSorinis skersmuo iki 32 mm
7 1035-x Elektros instaliacijos vamzdZiai m 100,0 0,2205 22,05
8 N21-190 Kabeliy ir laidy tiesimas 100m 34 123,2676 419,11
9 3497-31-2 Variniai kabeliai 2x0,5+ekr. m 100,0 0,42 42,0
10 3498-314 Variniai kabeliai 3x2.5 m 50,0 0,609 30,45
11 3498-313 Variniai kabeliai 3x1.5 m 30,0 0,3885 11,66
12 3498-35-1 Variniai kabeliai 2x1.0 m 30,0 0,2205 6,62
13 3498-38-1 Variniai kabeliai 3x1.0 m 30,0 0,3045 9,14
14 3498-39-1 Variniai kabeliai 5x1,0 m 50,0 0,63 31,5
15 3498-44-1 Variniai kabeliai 8x1 m 50,0 1,3335 66,68
16 D1-374-2 Kabelio izoliacijos varZos matavimai kompl 1,0 69,7573 69,76
17 R63P-3105 Peréjimy per atitvaras sandrinimas vnt. 1,0 22,3244 22,32
Skyriuje 3 2326,0
Ziniarastyje 3 8710,0
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 1829,1
IS viso ziniarastyje 3 10539,1

Sudaré:

T. Navys




LOKALINE
Sudaryta pagal 2019.10 kainas

SAMATA

Statinys Daugiabucio gyvenamojo namo atnaujinimas (modernizavimas) RadviliSkio g. 4, Panevézys
Ziniarastis Sildymas ir védinimas
2020.04.22 Suma ziniaras¢iui 40036.48 EUR
Sam. Darbo Darby ir i$laidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas aprasymai vnt Vieneto kaina I3 viso
1 Sildymo sistema

1+ Sildymo sistema butuose

2 R63P-2602 Termostatiniy ventiliy montavimas vnt. 148,0 4,8509 717,93

3 RA-G15 Termostatiniai ventiliai RAG 15mm vnt 145,0 15,141 2195,45

4 RA-DV Termostatiniai ventiliai RA-DV 15mm vnt 3,0 23,478 70,43

5 R63P-3305 Reguliuojamosios armattros priedy montavimas vnt. 148,0 2,3106 341,97

( termostatiniai elementai)

6 RAW 5116 Termostatiniai elementai RAW 5116 15mm vnt 145,0 9,387 1361,12

7 RA 2992 Termostatiniai ventiliai RA 2920 15mm vnt 3,0 23,478 70,43

8 N16-1-1 Sildymo vamzdyny tiesimas i$ pl. vamzdziy, m 300,0 9,8256 294767

kuriy skersmuo 15-25 mm (gaminant ruoSinius
objekte)
9 981-2.3 KAN cinkuoti vamzdziai DN22x1,5 m 220,0 0,8505 187,11
10 981-2.2 KAN cinkuoti vamzdziai DN18x1,2 m 80,0 0,8715 69,72
11 95471-S Fasoninés dalys kompl. 1,0 356,8215 356,82
12 R23-53 Skyliy greZimas ir uztaisymas, paklojus kompl. 1,0 664,0838 664,08
vamzdzius

13 N22-235 Vamzdyny praplovimas be dezinfekcijos km 0,3 297,1163 89,13

14 N16P-1406 Vandentiekio ir Sildymo sistemy vamzdyny 100m 3,0 121,1117 363,34
hidraulinis bandymas

15 ** Sildymo sistema risyje

16 N16-61 Moviniy ventiliy, €iaupy, voztuvy, kuriy D iki vnt 135,0 4,947 667,85
50mm, prijung.

17 2060-151 Automatiniai ventiliai AB-QM DN 15 vnt 13,0 110,418 1435,43

18 2060-152 Automatiniai ventiliai AB-QM DN 20 vnt 5,0 119,574 597,87

19 2060-160 QT 45-60 termostatinis elementas AB-QM vnt 18,0 75,8625 1365,53
automatiniam srauto ribotuvui

20 2060-13-1 Rutuliniai ventiliai DN 15 su akle vnt 42,0 11,1615 468,78

21 2060-13-2 Rutuliniai ventiliai DN 20 su akle vnt 8,0 12,6105 100,88

22 2003-13 Rutuliniai ventiliai ilga rankenéle diam. 1/2°, PP vnt 24,0 3,969 95,26
I/V sriegis

23 2003-15 Rutuliniai ventiliai ilga rankenéle diam. 3/4°, PP vnt 18,0 5,754 103,57
I/V sriegis

24 2003-17 Rutuliniai ventiliai ilga rankenéle diam. 1°, PP I/V vnt 4,0 8,4 33,6
sriegis

25 2003-8 Rutuliniai ventiliai ilga rankenéle diam. 1 1/2°, PP vnt 4,0 16,7265 66,91
V/V sriegis

26 2060-24 Automatinis nuorintojas 1/2° MKV 15 R/N vnt 4,0 6,3945 25,58

27 2060-32 Rankinio nustatymo balansiniai ventiliai DN 15  vnt 1,0 26,355 26,36
(su matavimo antgaliais)

28 N16-1-1 Sildymo vamzdyny tiesimas i$ pl. vamzdziy, m 198,0 9,8289 1946,12
kuriy skersmuo 15-25 mm (gaminant ruoS$inius
objekte)

29 N16-2-1 Sildymo vamzdyny tiesimas i§ pl. vamzdziu, m 146,0 12,938 1888,95
kuriy skersmuo 32-50 mm (gaminant ruoSinius
objekte)

30 979-31 Juodi vand.- dujotiek. vamzdziai DN15, iSor. m 54,0 0,9975 53,87
21.3x2.6

31 979-32 Juodi vand.- dujotiek. vamzdziai DN20, iSor. m 74,0 1,239 91,69
26.9x2.60

32 979-33 Juodi vand.- dujotiek. vamzdziai DN25, iSor. m 70,0 1,7535 122,75
33.7x2.8

33 979-36 Juodi vand.- dujotiek. vamzdziai DN32, iSor. m 58,0 2,205 127,89

42.4x2.9




Sam. Darbo Darby ir i$laidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas aprasymai vnt Vieneto kaina I3 viso
34 979-38 Juodi vand.- dujotiek. vamzdziai DN40, iSor. m 60,0 2,373 142,38
48.3x2.9
35 979-41 Juodi vand.- dujotiek. vamzdziai DN50, iSor. m 28,0 3,276 91,73
60.3x3.0
36 95471-S Fasoninés dalys kompl. 1,0 356,8215 356,82
37 N13-67-1 Metaliniy vamzdziy pavirSiy gruntavimas 100m2 0,4 161,335 64,53
38 N15-190 Metaliniy iki 50mm skersmens vamzdziy 100m2 0,4 686,4567 274,58
dazymas raude du kartus
39 N26-218 Vamzdyny, kuriy skersmuo iki 32 mm, 100m 2,56 157,2133 402,47
izoliavimas folija padengtais kevalais
40 N26-219 Vamzdynuy, kuriy skersmuo daugiau kaip 32 mm 100m 0,88 189,0057 166,33
ir maziau 57 mm, izoliavimas folija padengtais
kevalais
41 897-175 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. m 54,0 2,5305 136,65
diam. 22mm, storis 30mm
42 897-179 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. m 74,0 2,6145 193,47
diam. 28mm, storis 30mm
43 897-187 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. m 70,0 3,927 274,89
diam. 35mm, storis 40mm
44 897-192 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. m 58,0 4,347 252,13
diam. 42mm, storis 40mm
45 897-197 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. m 60,0 4,6305 277,83
diam. 48mm, storis 40mm
46 897-208 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. m 28,0 6,363 178,16
diam. 60mm, storis 50mm
47 R23-53 Skyliy grezimas ir uztaisymas, paklojus kompl. 1,0 664,0838 664,08
vamzdzius
48 N22-235 Vamzdyny praplovimas be dezinfekcijos km 0,34 297,1163 101,02
49 N16P-1406 Vandentiekio ir Sildymo sistemy vamzdyny 100m 3,44 121,1117 416,62
hidraulinis bandymas
Skyriuje 1 22648,0
2 Automatizuota Silumos suvartojimo apskaitos sistema
1 R63P-2201 Sildymo daliklinés apskaitos sistemos su sist. 1,0 5018,5659 5018,57
nuotoliniu (radijo) duomeny nuskaitymu
jrengimas , kai Silumos dalikliy skaicius 150 vnt
2 N50-365 Apskaitos ir informacinés sistemos jrengimas kompl. 1,0 532,8018 532,8
3 3855-8-s Apskaitos ir informaciné sistema (kabelis, vnt 10 522,417 522,42
adapteris, kompiuteris)
4 R61P-2647 Sistemos konfiguravimas, paleidimas ir vnt. 1,0 119,9303 119,93
derinimas
Skyriuje 2 6194,0
3 Demontavimo darbai
1 R63P-3101 Vidaus vamzdyny risyje armatiros 100m 3,0 464,805 1394,42
demontavimas ir izoliacijos nuémimas
2 R63P-3101 Vidaus vamzdyny (stovy vamzdyny) ir armatdros 100m 3,44 280,6638 965,48
demontavimas
3 R23-62 Atlieky iSvezimas ir utilizavimas kompl. 1,0 150,5397 150,54
Skyriuje 3 2510,0
4 Védinimas
1 R18-2 Védinimo kanaly pravalymas vnt 80,0 15,5747 1245,98
2 R61P-2511 Védinimo kanaly biocheminis apdorojimas vnt 80,0 6,1243 489,94
Skyriuje 4 1736,0
Ziniarastyje 4 33088,0
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 6948,48
IS viso ziniarastyje 4 40036,48
Sudaré: T. Navys
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LOKALINE
Sudaryta pagal 2019.10 kainas

SAMATA

Statinys Daugiabucio gyvenamojo namo atnaujinimas (modernizavimas) Radyviliskio g. 4, Panevézys
Ziniarastis Vandentiekis ir nuotekos
2020.04.22 Suma ziniarasciui 55258.28 EUR
Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas apradymai vnt Vieneto kaina
1 Saltas vandentiekis V1
1 N16P-0201 Vandentiekio, Sildymo ir suspausto oro m 262,0 6,2829 1646,12
vamzdyny i$ plastikiniy vamzdziy tiesimas,
tvirtinant prie konstrukcijy ( vamzdzio iSorinis
skersmuo iki 32 mm)
2 N16P-0201 Vandentiekio, Sildymo ir suspausto oro m 25,0 6,9603 174,01
vamzdyny i$ plastikiniy vamzdziy tiesimas,
tvirtinant prie konstrukcijy ( vamzdzio iSorinis
skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm)
3 1028-3 FV-plast vamzdziai PN 16, 25x2.8 m 112,0 1,512 169,34
(plast.vir.vamzdyn. PPR)
4 1028-4 FV-plast vamzdziai PN 16, 32x5.4 m 150,0 2,3415 351,23
(plast.vir.vamzdyn. PPR)
5 1028-6 FV-plast vamzdziai PN 16, 50x4.6 m 25,0 5,691 142,28
(plast.vir.vamzdyn. PPR)
6 90389-v Fasoninés dalys 1,0 445,5045 4455
7 N26-262 Vamzdyny, kuriy skersmuo iki 32 mm, 100m 1,5 360,9981 541,5
izoliavimas garui nelaidziais polietileno ar
porétos gumos kevalais
8 N16-61 Moviniy ventiliy, Ciaupy, voztuvy, kuriy D iki vnt 106,0 4,947 524,38
50mm, prijung.
9 2003-13A Rutuliniai ventiliai ilga rankenéle diam. 1/2°, PP vnt 75,0 9,6915 726,86
I/V sriegis+aklé
10 2003-17 Rutuliniai ventiliai ilga rankenéle diam. 1°, PP I/V vnt 15,0 8,4 126,0
sriegis
11 2003-1-1 Rutuliniai ventiliai ilga rankenéle diam. 1/2°, vnt 15,0 10,8885 163,33
drenaZinis
12 2011-23 Atbuliniai voztuvai (zalvar.) PN16, 40mm vnt 1,0 18,7635 18,76
13 R23-53 Skyliy kirtimas ir uztaisymas, paklojus vamzdzius vnt 79,0 9,7105 767,13
14 R63P-3105 Plieniniy dékly vamzdziams per atitvaras vnt. 75,0 3,9199 293,99
pagaminimas ir montavimas , kai dekly
skersmuo daugiau 50 mm iki 100
15 573075 Ugniai atspari mastika kg 37,5 6,3735 239,01
16 99470-1 Déklai (vandentiekiui) kompl. 75,0 3,4965 262,24
17 N16-68 Vamzdyny prijung.prie esamy buty atSaky ir kompl. 90,0 12,7857 1150,71
magistr. vamzdyny
18 R19-35 Esamy vamzdyny ardymas m 287,0 5,9386 1704,38
19 N22P-0707 Vamzdyny skersmens praplovimas su 100m 2,87 45,2238 129,79
dezinfekcija
20 N16P-1406 Vandentiekio ir Sildymo sistemy vamzdyny 100m 2,87 121,1117 347,59
hidraulinis bandymas
Skyriuje 1 9924,0
2 Karstas su recirkuliacija vandentiekis T3, T4
1 N16P-0201 Vandentiekio, Sildymo ir suspausto oro m 465,0 6,2808 2920,55
vamzdyny i$ plastikiniy vamzdziy tiesimas,
tvirtinant prie konstrukcijy ( vamzdzio iSorinis
skersmuo iki 32 mm)
2 N16P-0201 Vandentiekio, Sildymo ir suspausto oro m 44,0 6,9603 306,25
vamzdyny i$ plastikiniy vamzdziy tiesimas,
tvirtinant prie konstrukcijy ( vamzdzio iSorinis
skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm)
3 1028-22 FV-plast vamzdziai PN 20 STABI, 20x2.8 m 130,0 2,5305 328,97

(plast.vir.vamzdyn. PPR)




Sam. Darbo Darby ir i$laidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas aprasymai vnt Vieneto kaina I3 viso
4 1028-23 FV-plast vamzdziai PN 20 STABI, 25x3.7 m 125,0 1,596 199,5
(plast.vir.vamzdyn. PPR)
5 1028-24 FV-plast vamzdziai PN 20 STABI, 32x4.7 m 210,0 2,8035 588,74
(plast.vir.vamzdyn. PPR)
6 1028-25 FV-plast vamzdziai PN 20 STABI, 40x5.8 m 16,0 4,6725 74,76
(plast.vir.vamzdyn. PPR)
7 1028-26 FV-plast vamzdziai PN 20 STABI, 50x7.1 m 20,0 6,531 130,62
(plast.vir.vamzdyn. PPR)
8 1028-27 FV-plast vamzdziai PN 20 STABI, 63x8.9 m 8,0 9,4395 75,52
(plast.vir.vamzdyn. PPR)
9 90389-k Fasoninés dalys 1,0 986,37 986,37
10 N26-219 Vamzdyny, kuriy skersmuo daugiau kaip 32 mm 100m 0,05 180,4024 9,02
ir iki 63 mm, izoliavimas folija padengtais
kevalais
11 897-218 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. m 8,0 5,0085 40,07
diam. 76mm, storis 30mm
12 N16-61 Moviniy ventiliy, €iaupy, voztuvy, kuriy D iki vnt 180,0 4,947 890,46
50mm, prijung.
13 2003-13A Rutuliniai ventiliai ilga rankenéle diam. 1/2°, PP vnt 90,0 9,6915 872,24
I/V sriegis+aklé
14 2003-17 Rutuliniai ventiliai ilga rankenéle diam. 1°, PP I/V vnt 15,0 8,4 126,0
sriegis
15 2003-1-1 Rutuliniai ventiliai ilga rankenéle diam. 1/2°, vnt 30,0 10,8885 326,66
drenazinis
16 2060-24-1 Automatinis nuorintojas 1/2° vnt 30,0 5,985 179,55
17 2060-143 Termostatiniai ventiliai MTCV DN 15 vnt 15,0 86,142 1292,13
18 R23-53 Skyliy kirtimas ir uztaisymas, paklojus vamzdzius vnt 178,0 9,7105 1728,47
19 R63P-3105 Plieniniy dékly vamzdziams per atitvaras vnt. 150,0 3,9199 587,99
pagaminimas ir montavimas , kai dékly
skersmuo daugiau 50 mm iki 100
20 573075 Ugniai atspari mastika kg 75,0 6,3735 478,01
21 994701 Déklai (vandentiekiui) kompl. 150,0 3,4965 524,48
22 N16P-0907 Esamy ranksluosciy dzZiovintuvy prijungimas vnt. 40,0 6,0651 242,6
23 26011-5 Armatdra rank$. gziovintuvy prijungimui vnt
24 N16-68 Vamzdyny prijung.prie esamy buty atSaky ir kompl. 75,0 12,7857 958,93
stovy
25 R19-35 Esamy vamzdyny ardymas m 450,0 5,9386 2672,37
26 N22P-0707 Vamzdyny skersmens praplovimas su 100m 5,09 45,2238 230,19
dezinfekcija
27 N16P-1406 Vandentiekio ir Sildymo sistemy vamzdyny 100m 5,09 121,1117 616,46

hidraulinis bandymas
Skyriuje 2 17387,0

3 Buitinés nuotekos F1

1 N1-435 Zemés darbai nuoteky vamzdynams km 0,012 12821,7912 153,86
2 N23-151 160 mm skersmens plastmasiniy jmoviniy 100m 0,12 115,0933 13,81
vamzdziy montavimas
3 N16P-1101 Vidaus nuoteky plastikiniy skirstomyjy vamzdyny m 364,0 5,6868 2070,0
ir stovy vamzdziy montavimas , kai nominalusis
vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno)
4 N16P-1101 Vidaus nuoteky plastikiniy skirstomyjy vamzdyny m 14,0 7,1192 99,67
ir stovy vamzdziy montavimas , kai nominalusis
vidinis skersmuo iki 160 mm (m vamzdyno)
5 1030-63 PVC vamzdziai klasé N 160x4.0x1000 (ior. vnt 12,0 12,4425 149,31
nuotek.)
6 1027-161 PP vamzdis 160 su mova m 14,0 11,1825 156,56
7 1030-50 PVC vamzdziai su movomis 110x3.2x1000, su  vnt 364,0 5,9535 2167,07
gum.tarpin
8 260833-F Polietileninés fasoninés dalys kompl. 1,0 591,927 591,93
9 N16P-1103 Nuoteky plastikiniy vamzdyny jungiamujy vnt. 53,0 2,7307 144,73
(fasoniniy) daliy montavimas
10 1032-37R PVC revizijos d 110mm vnt 45,0 5,9745 268,85
11 1032-37D PVC pravalos d 110mm vnt 8,0 6,3945 51,16
12 R23-33 Skyliy vamzdynams atitvarose iSkirtimas vnt 75,0 10,1595 761,96



Sam. Darbo Darby ir i$laidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas aprasymai vnt Vieneto kaina I3 viso
13 R63P-3105 Plieniniy dékly vamzdziams per atitvaras vnt. 75,0 9,965 747,38
pagaminimas ir montavimas , kai dékly
skersmuo daugiau 100 mm iki 150
14 260111-2 Deéklai (nuotekoms) vnt 75,0 5,7225 429,19
15 N12P-0715 Ploks¢iy stogy ventiliaciniy kaminéliy jrengimas, vnt. 15,0 25,0157 375,24
aptaisant ritinine danga, kai stogo danga
bituminé
16 1030-5-2 Ventiliacijos kamineéliai vnt 15,0 14,2905 214,36
17 N17-14 Trapo, kurio skersmuo 100mm, montavimas kompl. 1,0 171,018 171,02
18 N11P-0104 Betoniniy grindy ardymo ir atstatymo darbai 100m2 0,45 1363,6462 613,64
19 N16-178 Vamzd., kuriy D iki 200mm, jvady pastaty vnt 2,0 31,7792 63,56
pamatuose hermetizavimas
20 N57P-7235 Nuoteky vamzdyno prijungimas prie esamy vnt. 2,0 175,0959 350,19
tinkly, iSkertant Sulinio sienele Slapiame grunte,
kai vamzdziy skersmuo iki 600 mm
21 R19-35 Ketiniy kanalizacijos vamzdyny ardymas m 12,0 8,8592 106,31
22 N16P-1407 Nuoteky vamzdyny hidraulinis bandymas ( 100m 3,88 112,6607 437,12
buitiniy nuoteky)
23 N57P-7235 Nuoteky vamzdyno prijungimas prie esamy tinkly vnt. 2,0 168,2389 336,48
Sulinyje
24 N57P-7233 Nuoteky vamzdyno prijungimas prie buty tinkly ~ vnt. 75,0 28,3069 2123,02
25 R16-115 Vejos atstatymas 100m2 0,6 479,6782 287,81
26 R23-62 Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km atstumu t 5,0 30,9036 154,52
automobiliais-savivarc€iais, pakraunant rankiniu
badu
Skyriuje 3 13039,0
Lietaus nuotekos L1
1 N1-435 Zemeés darbai nuoteky vamzdynams km 0,016 14605,3445 233,69
2 N23-150 110 mm skersmens plastmasiniy jmoviniy 100m 0,16 100,7066 16,11
vamzdziy montavimas
3 N16P-1101 Vidaus nuoteky plastikiniy skirstomyjy vamzdyny m 40,0 5,6868 227,47
ir stovy vamzdziy montavimas , kai nominalusis
vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno)
4 N16-115-2 Pastaty vidaus plastikinio sléginio vamzdyno m 56,0 9,7372 545,28
D75-110 mm tiesimas, tvirtinant prie sienos
5 1027-16-1 PP sléginis vamzdis 110 su mova m 54,0 7,8435 423,55
6 1030-50-1 PP vamzdziai su movomis 110x3.2x1000, su vnt 40,0 5,9535 238,14
gum.tarpin
7 1030-59 PVC vamzdziai klasé N 110x3.2x1000 (iSor. vnt 16,0 6,0165 96,26
nuotek.)
8 260833-F Polietileninés fasoninés dalys kompl. 1,0 591,927 591,93
9 N16P-1103 Nuoteky plastikiniy vamzdyny jungiamujy vnt. 7,0 2,7307 19,11
(fasoniniy) daliy montavimas
10 1032-37R PVC revizijos d 110mm vnt 3,0 5,9745 17,92
11 1032-37D PVC pravalos d 110mm vnt 4,0 6,3945 25,58
12 R23-33 Skyliy vamzdynams atitvarose iSkirtimas vnt 15,0 10,1595 152,39
13 R63P-3105 Plieniniy dékly vamzdziams per atitvaras vnt. 15,0 9,965 149,48
pagaminimas ir montavimas , kai dekly
skersmuo daugiau 100 mm iki 150
14 260111-2 Déklai (nuotekoms) vnt 15,0 5,7225 85,84
15 N12P-0715 Ploksciy stogy jlajy jrengimas, aptaisant ritinine  vnt. 3,0 141,8878 425,66
danga, kai stogo danga bituminé
16 N17-14 Trapo, kurio skersmuo 100mm, montavimas kompl. 1,0 171,018 171,02
17 N11P-0104 Betoniniy grindy ardymo ir atstatymo darbai 100m2 0,18 1452,8239 261,51
18 N16-178 Vamzd., kuriy D iki 200mm, jvady pastaty vnt 3,0 31,7792 95,34
pamatuose hermetizavimas
19 N57P-7235 Nuoteky vamzdyno prijungimas prie esamy vnt. 3,0 175,0959 525,29
tinkly, iSkertant Sulinio sienele Slapiame grunte,
kai vamzdziy skersmuo iki 600 mm
20 R19-35 Ketiniy kanalizacijos vamzdyny ardymas m 14,0 8,8592 124,03
21 N16P-1407 Nuoteky vamzdyny hidraulinis bandymas (lietaus 100m 1,12 112,6607 126,18
nuoteky)
22 N57P-7235 Nuoteky vamzdyno prijungimas prie esamy tinkly vnt. 2,0 168,2389 336,48
Sulinyje
23 R16-115 Vejos atstatymas 100m2 0,8 479,6782 383,74




Sgm. Darbo Darby ir i$laidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas aprasymai vnt Vieneto kaina I3 viso
24 R23-62 Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km atstumu 15 30,9036 46,36

automobiliais-savivarciais, pakraunant rankiniu

badu
Skyriuje 4 5318,0
Ziniarastyje 5 45668,0
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 9590,28
IS viso ziniarastyje 5 55258,28

Sudaré: T. Navys




