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Daugiabučio gyvenamojo namo Marijonų g. 51, Panevėžys, atnaujinimo (modernizavimo)
projektas

Statinių
grupė

Statinys

2020.04.08

Sąm.
eil. D.užm. Medžiagos Mechanizm. Iš viso  

Kiekis
Mato

vienetaskodas Darbų ir išlaidų aprašymai

Lapas  1486172.33  EUR
Darbo

Suma žiniaraščiui
EURKaina

   1 Lango tipas L-1, L-2, L-3, L-4
   1 N46-181 100m2       1.081LANGŲ ANGŲ UŽPILDYMO IŠARDYMAS,KAI

LANGAI SU PALANGĖMIS
  1526.19 1526.19

   2 R8-52 m     136.00,25-0,4M PLOČIO SANDRIKŲ, PALANGIŲ
NUOLAJŲ IR ATSKIRŲ KARNIZŲ DANGOS
NUARDYMAS

   134.54  134.54

   3 N60-17 m     323.9SIŪLIŲ SANDARINIMAS ELASTINE JUOSTELE
K9=1.15

  183.49    659.82  476.33

   4 N60-18 m     323.9DEFORMACINIŲ SIŪLIŲ ĮRENGIMAS,
NAUDOJANT BESIPLEČIANČIĄ ELASTINĘ
TARPINĘ     K9=1.15

  183.49    659.82  476.33

   5 N2P-0103 m2      70.5ALIUMINIO ARBA PLASTIKO LANGŲ BLOKŲ
SU VARSTOMOMIS SĄVAROMIS
MONTAVIMAS MŪRINĖSE SIENOSE , kai
langų blokų plotas daugiau 1m2 iki 2 m2

   36.66    48.13   1505.22 1420.43

   6 N2P-0103 m2      37.68ALIUMINIO ARBA PLASTIKO LANGŲ BLOKŲ
SU VARSTOMOMIS SĄVAROMIS
MONTAVIMAS MŪRINĖSE SIENOSE, kai langų
blokų plotas  daugiau 3 m2

    9.8    20.79    591.72  561.13

   7 378 Plastiko langai, nevarstomi      92.88m2  4825.12   4825.12
   8 379 Plastiko langai, varstomi      15.3m2  1126.08   1126.08
   9 N9P-0714 100m       3.239STAKTŲ SANDŪRŲ SU SIENA IZOLIAVIMAS

montavimo putomis
   77.41    328.11  250.7

  10 N12-144-7 m      68.0PALANGIŲ NUOLAJŲ TVIRTINIMAS   153.68    266.86  113.18
  11 N10-223 m      68.0PLASTIKINIŲ PALANGIŲ LENTŲ ĮSTATYMAS   428.4    961.74  533.34
  12 R11-106 m2     103.0VIDAUS ANGOKRAŠČIŲ TINKO REMONTAS

CEMENTO-KALKIŲ SKIEDINIU     K8=1.15
  521.28   3011.82 2490.54

  13 N15P-0104 100m2       1.03SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ GLAISTYMAS
LATEKSINIAIS ARBA POLIMERINIAIS
GLAISTAIS (pirmasis 1.00 mm  storio sluoksnis)

   43.0     2.95    273.32  227.37

  14 N15P-0104 100m2       1.03SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ GLAISTYMAS
LATEKSINIAIS ARBA POLIMERINIAIS
GLAISTAIS (kartotinis 1.00 mm  storio sluoksnis)

   40.76     2.57    175.06  131.73

  15 N15P-0701 100m2       1.03SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ DAŽYMAS
EMULSINIAIS DAŽAIS vienu sluoksniu voleliu

   23.93     0.08     78.7   54.69

  16 N15P-0701 100m2       1.03SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ DAŽYMAS
EMULSINIAIS DAŽAIS antru arba kartotiniu
sluoksniu voleliu

   21.75     0.08     70.96   49.13

Skyriuje    1  8445.63   7674.85    74.60  16195.08

   2 Lango tipas (rūsio) RL-1, RL-2, RL-3, RL-4
   1 N46-182 100m2       0.34LANGŲ ANGŲ UŽPILDYMO IŠARDYMAS,KAI

LANGAI BE PALANGIŲ
   416.53  416.53

   2 R8-52 m      47.50,25-0,4M PLOČIO SANDRIKŲ, PALANGIŲ
NUOLAJŲ IR ATSKIRŲ KARNIZŲ DANGOS

    46.99   46.99
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NUARDYMAS
   3 N60-17 m     125.0SIŪLIŲ SANDARINIMAS ELASTINE JUOSTELE

K9=1.15
   70.81    254.64  183.83

   4 N60-18 m     125.0DEFORMACINIŲ SIŪLIŲ ĮRENGIMAS,
NAUDOJANT BESIPLEČIANČIĄ ELASTINĘ
TARPINĘ     K9=1.15

   70.81    254.64  183.83

   5 N2P-0103 m2       8.82ALIUMINIO ARBA PLASTIKO LANGŲ BLOKŲ
SU VARSTOMOMIS SĄVAROMIS
MONTAVIMAS MŪRINĖSE SIENOSE , kai
langų blokų plotas iki 1 m2

    6.88     8.96    216.72  200.88

   6 N2P-0103 m2       5.76ALIUMINIO ARBA PLASTIKO LANGŲ BLOKŲ
SU VARSTOMOMIS SĄVAROMIS
MONTAVIMAS MŪRINĖSE SIENOSE, kai langų
blokų plotas  daugiau 1m2 iki 2 m2

    3.0     3.93    122.98  116.05

   7 N2P-0103 m2      19.41ALIUMINIO ARBA PLASTIKO LANGŲ BLOKŲ
SU VARSTOMOMIS SĄVAROMIS
MONTAVIMAS MŪRINĖSE SIENOSE, kai langų
blokų plotas  daugiau 3 m2

    5.05    10.71    304.81  289.05

   8 379 Plastiko langai, varstomi      18.7m2  1376.32   1376.32
   9 378 Plastiko langai, nevarstomi      15.29m2   794.32    794.32
  10 N9P-0714 100m       0.475STAKTŲ SANDŪRŲ SU SIENA IZOLIAVIMAS

montavimo putomis
   11.35     48.12   36.77

  11 N12-144-7 m      47.5PALANGIŲ NUOLAJŲ TVIRTINIMAS   107.35    186.41   79.06
  12 R11-106 m2      50.0VIDAUS ANGOKRAŠČIŲ TINKO REMONTAS

CEMENTO-KALKIŲ SKIEDINIU     K8=1.15
  253.05   1462.05 1209.0

  13 N15P-0104 100m2       0.5SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ GLAISTYMAS
LATEKSINIAIS ARBA POLIMERINIAIS
GLAISTAIS (pirmasis 1.00 mm  storio sluoksnis)

   20.87     1.43    132.68  110.38

  14 N15P-0104 100m2       0.5SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ GLAISTYMAS
LATEKSINIAIS ARBA POLIMERINIAIS
GLAISTAIS (kartotinis 1.00 mm  storio sluoksnis)

   19.78     1.25     84.98   63.95

  15 N15P-0701 100m2       0.5SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ DAŽYMAS
EMULSINIAIS DAŽAIS vienu sluoksniu voleliu

   11.62     0.04     38.21   26.55

  16 N15P-0701 100m2       0.5SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ DAŽYMAS
EMULSINIAIS DAŽAIS antru arba kartotiniu
sluoksniu voleliu

   10.56     0.04     34.45   23.85

Skyriuje    2  2986.72   2761.77    26.36   5774.85

   3 Durų tipas (rūsio) RD-1
   1 N46-184 100m2      0.0172DURŲ ANGŲ UŽPILDYMO IŠARDYMAS MŪRO

SIENOSE, NUKAPOJANT TINKĄ
     6.71    6.71

   2 N2P-0301 m2       1.72PLIENINIŲ DURŲ BLOKŲ MONTAVIMAS
MŪRINĖSE SIENOSE  (išorės durų blokų plotas
iki 2 m2)

    6.28     2.84     45.28   36.16

   3 410-523 Metalinės lauko durys       1.72m2   284.2    284.2
   4 N60-17 m       5.1SIŪLIŲ SANDARINIMAS ELASTINE JUOSTELE

K9=1.15
    2.89     10.39    7.5

   5 N60-18 m       5.1DEFORMACINIŲ SIŪLIŲ ĮRENGIMAS,
NAUDOJANT BESIPLEČIANČIĄ ELASTINĘ
TARPINĘ     K9=1.15

    2.89     10.39    7.5

   6 N2P-0312 m      29.4DURŲ APVADŲ MONTAVIMAS   159.73     0.47    187.51   27.31

Skyriuje    3    85.18    455.99     3.31    544.48

   4 Durų tipas (tambūro) D-1, D-2
   1 N46-184 100m2      0.0984DURŲ ANGŲ UŽPILDYMO IŠARDYMAS MŪRO

SIENOSE, NUKAPOJANT TINKĄ
    38.37   38.37

   2 N2P-0303 m2       7.76MEDINIŲ DURŲ BLOKŲ MONTAVIMAS    11.46     6.75    143.97  125.76

3



2020.04.08

Sąm.
eil. D.užm. Medžiagos Mechanizm. Iš viso  

Kiekis
Mato

vienetaskodas Darbų ir išlaidų aprašymai

Lapas  3PE200330 1 1Statinių grupė Statinys Žiniaraštis

Darbo EURKaina

MŪRINĖSE SIENOSE, KAI STAKTOS
TRADICINĖS  (išorės durų blokų plotas  iki 2
m2)

   3 N2P-0303 m2       2.1PVC DURŲ BLOKŲ MONTAVIMAS MŪRINĖSE
SIENOSE, KAI STAKTOS TRADICINĖS ( išorės
durų blokų plotas daugiau 2 m2 iki 3 m2)

    2.33     1.08     34.32   30.91

   4 377 Plastikinės lauko durys       9.86m2  1808.03   1808.03
   5 N60-17 m      26.0SIŪLIŲ SANDARINIMAS ELASTINE JUOSTELE

K9=1.15
   14.73     52.97   38.24

   6 N60-18 m      26.0DEFORMACINIŲ SIŪLIŲ ĮRENGIMAS,
NAUDOJANT BESIPLEČIANČIĄ ELASTINĘ
TARPINĘ     K9=1.15

   14.73     52.97   38.24

   7 N2P-0312 DURŲ APVADŲ MONTAVIMAS , kai
apvadai plastiko profilių

     52.0m   266.56     0.83    323.74   56.35

   8 N2P-0308 vnt.       5.0DURŲ UŽDARYMO PRIETAISŲ MONTAVIMAS
( durų pritraukimo įtaisas)

  170.0     0.53    198.73   28.2

   9 R61P-2415 vnt.       5.0DURŲ ATRAMINĖS KOJELĖS MONTAVIMAS     0.65     0.37     10.7    9.68
  10 DAK Durų atraminė kojelė       5.0vnt    20.0     20.0

Skyriuje    4   365.75   2308.49     9.56   2683.80

   5 Durų tipas (lauko) LD-1, LD-2, LD-3
   1 N46-184 100m2       0.123DURŲ ANGŲ UŽPILDYMO IŠARDYMAS MŪRO

SIENOSE, NUKAPOJANT TINKĄ
    47.96   47.96

   2 N2P-0301 m2       1.89PLIENINIŲ DURŲ BLOKŲ MONTAVIMAS
MŪRINĖSE SIENOSE ( išorės durų blokų plotas
iki 2 m2)

    6.91     3.12     49.77   39.74

   3 N2P-0301 m2      10.42PLIENINIŲ DURŲ BLOKŲ MONTAVIMAS
MŪRINĖSE SIENOSE ( išorės durų blokų plotas
daugiau 3m2)

   23.85     9.6    190.45  157.0

   4 410-523 Metalinės lauko durys      12.31m2  2033.98   2033.98
   5 N50-406 vnt.       4.0UŽDEDAMŲ EL. MAGNETINIŲ SPYNŲ

MONTAVIMAS DURŲ SĄVAROSE
 1144.0     0.42   1165.44   21.02

   6 N60-17 m      23.2SIŪLIŲ SANDARINIMAS ELASTINE JUOSTELE
K9=1.15

   13.14     47.26   34.12

   7 N60-18 m      23.2DEFORMACINIŲ SIŪLIŲ ĮRENGIMAS,
NAUDOJANT BESIPLEČIANČIĄ ELASTINĘ
TARPINĘ     K9=1.15

   13.14     47.26   34.12

   8 R11-106 m2       7.0VIDAUS ANGOKRAŠČIŲ TINKO REMONTAS
CEMENTO-KALKIŲ SKIEDINIU     K8=1.15

   35.44    204.7  169.26

   9 N15P-0104 100m2       0.07SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ GLAISTYMAS
LATEKSINIAIS ARBA POLIMERINIAIS
GLAISTAIS (pirmasis 1.00 mm  storio sluoksnis)

    2.92     0.2     18.57   15.45

  10 N15P-0104 100m2       0.07SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ GLAISTYMAS
LATEKSINIAIS ARBA POLIMERINIAIS
GLAISTAIS (kartotinis 1.00 mm  storio sluoksnis)

    2.77     0.17     11.89    8.95

  11 N15P-0701 100m2       0.07SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ DAŽYMAS
EMULSINIAIS DAŽAIS vienu sluoksniu voleliu

    1.63     0.01      5.36    3.72

  12 N15P-0701 100m2       0.07SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ DAŽYMAS
EMULSINIAIS DAŽAIS antru arba kartotiniu
sluoksniu voleliu

    1.48     0.01      4.83    3.34

  13 N2P-0312 m      46.4DURŲ APVADŲ MONTAVIMAS   252.09     0.74    295.93   43.1
  14 N2P-0308 vnt.       4.0DURŲ UŽDARYMO PRIETAISŲ MONTAVIMAS

( durų pritraukimo įtaisas)
  136.0     0.42    158.98   22.56

  15 R61P-2415 vnt.       4.0DURŲ ATRAMINĖS KOJELĖS MONTAVIMAS     0.52     0.3      8.56    7.74
  16 DAK Durų atraminė kojelė       4.0vnt    16.0     16.0

Skyriuje    5   608.08   3683.87    14.99   4306.94
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   6 Balkonų apdailos įrengimas
   1 R62P-4405 m2     216.0BALKONŲ GRINDŲ PAKEITIMAS, ĮRENGIANT

HIDROIZOLIACIJĄ     K8=1.03, K9=1.15
 2257.84   7022.58 4764.74

   2 N60-17 m      12.0SIŪLIŲ SANDARINIMAS ELASTINE JUOSTELE
K9=1.15

    6.8     24.45   17.65

   3 N11P-0501 m2      82.0KERAMINIŲ PLYTELIŲ GRINDŲ DANGOS
ĮRENGIMAS ANT IŠLYGINTO PAGRINDO, KAI
SIŪLĖS IKI 8MM PLOČIO , plytelės plotas
daugiau 0,05 iki 0,10m2

  950.85     6.52   2250.35 1292.98

   4 R25-9 m2     116.0BALKONŲ PLOKŠČIŲ APAČIOS REMONTAS -
TINKAVIMAS     K8=1.1, K9=1.15

  254.07   1915.07 1661.0

   5 N12P-0713 100m2       0.16PARAPETŲ, STOGELIŲ (balkonų) DENGIMAS
SKARDA, PAGAMINANT DETALES , kai
tvirtinimo pagrindas betonas arba mūras

  125.37     8.72    218.19   84.1

   6 R61P-2117 m2      16.2ANKSČIAU DAŽYTŲ METALINIŲ PAVIRŠIŲ
DAŽYMAS, DALINAI PARUOŠIANT PAVIRŠIŲ (
grotelių, aptvarų, vamzdžių d iki 50 mm paviršiai)

   12.2     0.69     64.51   51.62

   7 N15-49-1 m2      78.0FASADINIŲ PLOKŠČIŲ TVIRTINIMAS PRIE
ĮRENGTO METALINIO KARKASO

   32.76    548.94  516.18

   8 ALK Aliuminio kompozito plokštės      78.0m2  4290.0   4290.0

Skyriuje    6  8388.27   7929.89    15.93  16334.09

   7 Cokolio šiltinimas ir apdailos įrengimas
   1 R11-73 100m2       3.31FASADŲ LYGAUS PAVIRŠIAUS NUVALYMAS

SMĖLIASROVIU APARATU, DIRBANT ANT
PASTOLIŲ (ŽEMĖS)     K8=1.15

    9.58   645.62   1113.42  458.22

   2 N1-300 100m3       3.82II GR.GRUNTO KASIMAS RANK.BŪDU IKI 2M
PLOČIO IR IKI 2M GYLIO NESUTVIRTINTOSE
TRANŠĖJOSE IR IKI 1.5M GYLIO DUOBIŲ
KASIMAS     K9=1.15

  4978.99 4978.99

   3 N1-308 100m3       3.82TRANŠĖJŲ,IŠKASŲ IR DUOBIŲ UŽPYLIMAS II
GRUPĖS GRUNTU RANKINIU BŪDU
K9=1.15

  2433.34 2433.34

   4 N8-1 100m2       3.31VERTIKALI DVIEJŲ SLUOKSNIŲ TEPTINĖ
BITUMO MASTIKOS HIDROIZOLIACIJA
K8=1.14, K9=1.15

  781.9   597.47   1579.46  200.09

   5 N26P-1201 100m2       1.73RŪSIO SIENŲ IR COKOLIO ŠILTINIMAS ,
naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos
sluoksnio storis  160.00 mm

 1741.74     2.48   2542.28  798.06

   6 N26P-1201 100m2       0.28RŪSIO SIENŲ IR COKOLIO
ŠILTINIMAS,naudojant putų polistireno plokštes,
kai izoliacijos sluoksnio storis  70 mm

  146.01     0.4    263.87  117.46

   7 R62P-0404 m2     201.0RITININIŲ MEDŽIAGŲ HIDROIZOLIACIJOS
ĮRENGIMAS, ŠILTINANT COKOLIUS IR RŪSIO
SIENAS  (tvirtinant drenažo ritininę dangą)

  372.65     5.33    595.78  217.8

   8 N26P-1201 100m2       1.07RŪSIO SIENŲ IR COKOLIO ŠILTINIMAS ,
naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos
sluoksnio storis  160.00 mm

 1077.26     1.53   1572.39  493.6

   9 N26P-1201 100m2       0.24RŪSIO SIENŲ IR COKOLIO
ŠILTINIMAS,naudojant putų polistireno plokštes,
kai izoliacijos sluoksnio storis  70 mm

  125.15     0.34    226.17  100.68

  10 N26P-1205 100m2       0.25SIENŲ ŠILTINIMAS, KLIJUOJANT,kai
naudojamos putų polistireno plokštės, izoliacijos
sluoksnio storis  30 mm

   76.44     0.36    177.03  100.23

  11 R62P-2409 100m2       1.62SIENŲ, APŠILTINTŲ IZOLIACINĖMIS
PLOKŠTĖMIS, VIENSLUOKSNIS TINKAVIMAS,
ARMUOJANT SINTETINIAIS TINKLELIAIS , kai
sienos su angomis     K9=1.15

  321.75     1.8    976.35  652.8

  12 N15P-1101 m2     162.0PASTATŲ IŠORINIŲ PAVIRŠIŲ APTAISYMAS  1722.38     6.01   5134.28 3405.89
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KERAMINĖMIS PLYTELĖMIS, NAUDOJANT
SAUSŲ KLIJŲ MIŠINIUS ( sienos)     K9=1.15

Skyriuje    7 13957.16   6374.86  1261.34  21593.36

   8 Sienų šiltinimas ir apdailos įrengimas
   1 N15-333-3 100m2      14.8FASADINIŲ PASTOLIŲ, KURIŲ PLOTIS 1,09M

IR AUKŠTIS IKI 15M, ĮRENGIMAS IR
IŠARDYMAS (100M2 VERTIKALIOS
PROJEKCIJOS)

  320.68   2182.79 1862.11

   2 N26P-1206 100m2      14.8SIENŲ ŠILTINIMAS, KLIJUOJANT IR
TVIRTINANT MECHANIŠKAI,kai naudojamos
fasadinės mineralinės vatos plokštės, izoliacijos
sluoksnio storis  200 mm

24522.42   230.61  36322.7811569.75

   3 N26P-1205 100m2      14.8SIENŲ ŠILTINIMAS, KLIJUOJANT , kai
naudojamos fasadinės mineralinės vatos
plokštės, izoliacijos sluoksnio storis  30.00 mm

 5088.8    18.83  11190.34 6082.71

   4 R62P-3501 100m2       6.36LANGŲ IR DURŲ IŠORĖS ANGOKRAŠČIŲ
ŠILTINIMAS , kai mineralinės vatos sluoksnio
storis  30 mm     K9=1.15

 2069.01     6.4   5964.3 3888.89

   5 N12P-0713 100m2       6.36PARAPETŲ, STOGELIŲ (angokraščių)
DENGIMAS SKARDA, PAGAMINANT
DETALES, kai tvirtinimo pagrindas  betonas arba
mūras

 4983.44   346.81   8673.07 3342.82

   6 R62P-2409 100m2      18.17SIENŲ, APŠILTINTŲ IZOLIACINĖMIS
PLOKŠTĖMIS, VIENSLUOKSNIS TINKAVIMAS,
ARMUOJANT SINTETINIAIS TINKLELIAIS , kai
sienos su angomis     K9=1.15

 3608.84    20.22  10950.84 7321.78

   7 N15P-1101 m2    1817.0PASTATŲ IŠORINIŲ PAVIRŠIŲ APTAISYMAS
KERAMINĖMIS PLYTELĖMIS, NAUDOJANT
SAUSŲ KLIJŲ MIŠINIUS ( sienos)     K9=1.15

19318.34    67.41  57586.3638200.61

Skyriuje    8 72268.67  59911.53   690.28 132870.48

   9 Įėjimų stogelių atnaujinimas (modernizavimas)
   1 R8-82 m2      19.0ŠIUKŠLIŲ, KERPIŲ IR PABARSTŲ

NUVALYMAS NUO RITININĖS (RULONINĖS)
DANGOS, NUKELIANT ŠIUKŠLES ŽEMYN (M2
NUVALYTO PAV.)     K9=1.15

    0.69      6.57    5.88

   2 R14-225-2 100m2       0.23ANKSČIAU DAŽYTŲ LUBŲ VANDENINIAIS
DAŽAIS NUVALYMAS, NUPLAUNANT
PAVIRŠIŲ

    11.83   11.83

   3 R8-84 m2       4.0''PŪSLIŲ'' REMONTAS RITININĖJE DANGOJE
(IŠPJAUNANT, IŠVALANT, DŽIOVINANT IR
PRIKLIJUOJANT) KARŠTU BŪDU (M2
UŽLOP.PLOTO)     K8=1.12, K9=1.15

   27.28     0.86     38.65   10.51

   4 N46-154 100m2       0.04APSKARDINIMŲ IŠARDYMAS      2.93    2.93
   5 N12P-0501 100m2       0.19PLOKŠČIŲ STOGŲ DENGIMAS RITININE

BITUMINE DANGA ( dvisluoksne, prilydant)
K1=1.15,  K2=1.15,  K8=1.14, K9=1.15

  267.69     2.4    305.79   35.7

   6 N12P-0401 100m2       0.19VIENSLUOKSNĖS DENGINIŲ ŠILTINAMOSIOS
IZOLIACIJOS ĮRENGIMAS, NAUDOJANT
APKROVAS LAIKANČIAS MINERALINĖS
VATOS PLOKŠTES (plokštė 50 mm storio ,
klijuojant prie pagrindo)

  119.0     1.38    170.38   50.0

   7 N26P-1102 100m2       0.23PERDANGŲ ŠILTINIMAS IŠ APAČIOS ,
klijuojant pagrindo mineralinės vatos plokštes,
kai izoliacijos sluoksnio storis  30.00 mm

   98.57     0.29    212.88  114.02

   8 N12P-0713 100m2       0.23PARAPETŲ, STOGELIŲ DENGIMAS SKARDA,
PAGAMINANT DETALES, kai tvirtinimo

  180.21    12.54    313.64  120.89
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pagrindas  betonas arba mūras
   9 N12P-0801 Lietaus nuvedimo sistemos

pakabinamų latakų montavimas,
dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų
pastolių

     19.5m    77.23     1.03    132.92   54.66

  10 N12P-0801 Lietaus nuvedimo sistemos
lietvamzdžių montavimas, dirbant nuo
kopėčių arba kilnojamų pastolių

      9.5m    47.83     0.5     79.12   30.79

Skyriuje    9   437.21    817.81    19.69   1274.71

  10 Šoninio patekimo į rūsį stogelio šiltinimas
   1 R8-82 m2       6.5ŠIUKŠLIŲ, KERPIŲ IR PABARSTŲ

NUVALYMAS NUO RITININĖS (RULONINĖS)
DANGOS, NUKELIANT ŠIUKŠLES ŽEMYN (M2
NUVALYTO PAV.)     K9=1.15

    0.24      2.25    2.01

   2 N46-152 100m2       0.065RULONINIŲ STOGŲ DANGOS IŠARDYMAS      5.49    5.49
   3 N46-154 100m2       0.056PAPRASTŲ IR VIDUTINIO SUDĖTINGUMO

SKARDOS STOGŲ IŠARDYMAS
     4.11    4.11

   4 N12P-0404 100m2       0.062DENGINIŲ ŠILTINAMOSIOS IZOLIACIJOS
ĮRENGIMAS, NAUDOJANT POLISTIRENINIO
PUTPLASČIO PLOKŠTES (plokštė 60 mm storio
, be tvirtinimo)

   19.87     0.22     30.17   10.08

   5 N12P-0401 100m2       0.062VIENSLUOKSNĖS DENGINIŲ ŠILTINAMOSIOS
IZOLIACIJOS ĮRENGIMAS, NAUDOJANT
APKROVAS LAIKANČIAS MINERALINĖS
VATOS PLOKŠTES (plokštė 40 mm  storio , be
tvirtinimo)

   24.85     0.18     34.24    9.21

   6 N12P-0501 100m2       0.062PLOKŠČIŲ STOGŲ DENGIMAS RITININE
BITUMINE DANGA ( dvisluoksne, prilydant)
K1=1.15,  K2=1.15,  K8=1.14, K9=1.15

   87.36     0.78     99.79   11.65

   7 N12P-0712 100m       0.053PARAPETŲ APTAISYMAS SKARDOS
LENKTAIS PROFILIAIS , kai tvirtinimo pagrindas
betonas arba mūras

   19.45     0.59     34.33   14.29

Skyriuje   10    56.84    151.53     2.01    210.38

  11 Sutapdinto stogo šiltinimas
   1 N46-154 100m2       1.09PAPRASTŲ IR VIDUTINIO SUDĖTINGUMO

SKARDOS STOGŲ  (apskardinimų)
IŠARDYMAS

    79.93   79.93

   2 R8-82 m2     810.0ŠIUKŠLIŲ, KERPIŲ IR PABARSTŲ
NUVALYMAS NUO RITININĖS (RULONINĖS)
DANGOS, NUKELIANT ŠIUKŠLES ŽEMYN (M2
NUVALYTO PAV.)     K9=1.15

   29.48    280.26  250.78

   3 R8-84 m2     162.0''PŪSLIŲ'' REMONTAS RITININĖJE DANGOJE
(IŠPJAUNANT, IŠVALANT, DŽIOVINANT IR
PRIKLIJUOJANT) KARŠTU BŪDU (M2
UŽLOP.PLOTO)     K8=1.12, K9=1.15

 1104.96    34.63   1565.33  425.74

   4 N46-27-7 m3      25.0SIENŲ ATSKIRŲ VIETŲ MŪRIJIMAS IR ANGŲ
UŽTAISYMAS SILIKATINĖMIS PLYTOMIS
H=88 MM     K8=1.12, K9=1.15

 2134.31   364.26   4897.97 2399.4

   5 N12P-0407 100m2       1.37VENTILIUOJAMŲ PARAPETŲ ŠILTINAMOSIOS
IZOLIACIJOS ĮRENGIMAS, TVIRTINANT PRIE
PAGRINDO SMEIGĖMIS,kai plokštės storis
40.00 mm

  672.35    29.4   1530.97  829.22

   6 N12P-0404 100m2       8.1DENGINIŲ ŠILTINAMOSIOS IZOLIACIJOS
ĮRENGIMAS, NAUDOJANT POLISTIRENINIO
PUTPLASČIO PLOKŠTES (plokštė 190 mm
storio , klijuojant prie pagrindo)

 8996.71    95.53  11825.7 2733.46
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   7 N12P-0401 100m2       8.1VIENSLUOKSNĖS DENGINIŲ ŠILTINAMOSIOS
IZOLIACIJOS ĮRENGIMAS, NAUDOJANT
APKROVAS LAIKANČIAS MINERALINĖS
VATOS PLOKŠTES (plokštė 40 mm storio ,
klijuojant prie pagrindo)

 4261.47    53.07   6395.98 2081.44

   8 N12P-0407 100m2       1.76VENTILIUOJAMŲ PARAPETŲ ŠILTINAMOSIOS
IZOLIACIJOS ĮRENGIMAS, TVIRTINANT PRIE
PAGRINDO SMEIGĖMIS,kai plokštės storis
40.00 mm

  863.74    37.78   1966.79 1065.27

   9 N12P-0104 100m       1.08PERIMETRINIO APVADĖLIO (TOLYGIAM
PERĖJIMUI PRIE SIENOS, PARAPETO)
ĮRENGIMAS ( mineralinės vatos apvadėlis)

   29.4    112.99   83.59

  10 N12P-0501 100m2       8.1PLOKŠČIŲ STOGŲ DENGIMAS RITININE
BITUMINE DANGA ( dvisluoksne, prilydant)
K8=1.14, K9=1.15

11412.09    89.02  12824.65 1323.54

  11 N12P-0715 Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių
įrengimas, aptaisant ritinine danga, kai
stogo danga bituminė     k8=1.07,
k9=1.15

     14.0vnt.   314.57    486.27  171.7

  12 N12P-0713 100m2       1.62PARAPETŲ, STOGELIŲ DENGIMAS SKARDA,
PAGAMINANT DETALES , kai tvirtinimo
pagrindas betonas arba mūras

 1269.37    88.34   2209.18  851.47

  13 N12P-0716 100m       1.08ŠLAITINIŲ STOGŲ APSAUGINIŲ
KONSTRUKCINIŲ ELEMENTŲ ĮRENGIMAS (
apsauginė stogo tvorelė)

 4136.4    18.11   4428.04  273.53

  14 N12P-0716 100m       0.033ŠLAITINIŲ STOGŲ APSAUGINIŲ
KONSTRUKCINIŲ ELEMENTŲ ĮRENGIMAS
(stogo kopėčios)

   65.9     0.55     71.55    5.1

  15 N46-134 m3       1.0MŪRINIŲ SIENŲ IŠARDYMAS BE PLYTŲ
ATRINKIMO     K8=1.17

   19.72     39.37   19.65

  16 N9P-0709 m2       1.68VARSTOMŲ STOGLANGIŲ, STOGO LIUKŲ
MONTAVIMAS, TVIRTINANT PRIE LENGVŲ
METALINIŲ DENGINIŲ KONSTRUKCIJŲ, kai
blokai daugiau 1 m2 iki 2 m2

    2.57     27.28   24.71

  17 369-36168 Išlipimo ant stogo liukas 1400x1200       1.0vnt   432.0    432.0

Skyriuje   11 12618.53  35693.27   862.46  49174.26

  12 Kiti lauko darbai
   1 DATK vnt       3.0DUJOTIEKIO ATKĖLIMAS   1500.0 1500.0
   2 R61P-2117 m2      10.55ANKSČIAU DAŽYTŲ METALINIŲ PAVIRŠIŲ

DAŽYMAS, DALINAI PARUOŠIANT PAVIRŠIŲ (
grotelių, aptvarų, vamzdžių d iki 50 mm paviršiai)

    7.94     0.45     42.01   33.62

   3 R23-9 vnt       1.0VĖLIAVŲ LAIKIKLIŲ PRITVIRTINIMAS PRIE
MŪRINIŲ ARBA BETONINIŲ PAVIRŠIŲ

   12.19     19.38    7.19

   4 R61P-2804 vnt.       1.0NAMO NUMERIO ŽENKLŲ TVIRTINIMAS PRIE
STATINIŲ KONSTRUKCIJŲ , dirbant nuo
kopėčių, kai statinių konstrukcijos mūrinės,
betoninės

    5.52     0.1      8.41    2.79

   5 R61P-2803 vnt.       1.0GATVĖS PAVADINIMO ŽENKLŲ TVIRTINIMAS
PRIE STATINIŲ KONSTRUKCIJŲ , dirbant nuo
kopėčių, kai statinių konstrukcijos mūrinės,
betoninės

    5.52     0.1      8.41    2.79

   6 N23-205 vnt       3.0BATŲ VALYMO GROTELIŲ DEMONTAVIMAS
K1=0.6,  K2=0.7,  K3=0.0, K9=1.15

     9.12    9.12

   7 N23P-0708 vnt.       3.0BATŲ VALYMO GROTELIŲ MONTAVIMAS , kai
grotelės su rėmu     K9=1.15

    2.29     12.09    9.8

   8 1045-246 Batų valymosi polimerbet. vonelė su
cink. plieno grotelėmis 400x600

      3.0vnt   216.72    216.72

   9 R19-55 vnt       2.0KETINIO TRAPO ARBA PLOVIMO VAMZDŽIŲ      8.2    8.2
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NUĖMIMAS
  10 N12P-0715 Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių

(alsuoklių) įrengimas, aptaisant ritinine
danga, kai stogo danga bituminė
k8=1.07, k9=1.15

      2.0vnt.    44.94     69.47   24.53

  11 645-43 Alsuokliai DN 100 su nuimamu gaubtu
PVC-P denginiams

      2.0vnt   112.64    112.64

  12 R61P-2117 m2       1.43ANKSČIAU DAŽYTŲ METALINIŲ PAVIRŠIŲ
DAŽYMAS, DALINAI PARUOŠIANT PAVIRŠIŲ
(grotelių, aptvarų, vamzdžių d iki 50 mm
paviršiai)

    1.08     0.06      5.7    4.56

  13 N9-202 t       0.25APSAUGINIŲ APTVĖRIMŲ MONTAVIMAS   445.71    601.37  155.66
  14 R8-52 m     241.00,25-0,4M PLOČIO SANDRIKŲ, PALANGIŲ

NUOLAJŲ IR ATSKIRŲ KARNIZŲ DANGOS
NUARDYMAS

   238.42  238.42

  15 N12-144-7 m     241.0PALANGIŲ NUOLAJŲ TVIRTINIMAS   544.66    945.78  401.12

Skyriuje   12  2397.80   1399.21     0.71   3797.72

  13 Panduso įrengimas
   1 N5-117 vnt      20.0IKI 5M GYLIO IR IKI 600MM SKERSMENS

GRĖŽINIO PAMATAMS GRĘŽIMAS II GRUPĖS
GRUNTE     K9=1.15

  574.61    838.06  263.45

   2 N5-125 m3       1.7GRĘŽTINIŲ PAMATŲ BETONAVIMAS
K8=1.04, K9=1.15

  442.64    71.45    554.37   40.28

   3 N6-164 t       0.001ANKERINIŲ VARŽTŲ IKI 1M ILGIO
ĮSTATYMAS Į PARUOŠTUS LIZDUS,
UŽBETONUOJANT     K9=1.15

    1.98      4.68    2.7

   4 7700101 Žalvarinis ankeris M10x27      84.0vnt    29.4     29.4
   5 N9P-0109 Metalinių laiptų (pandusų) aikštelių su

paklotu ir aptvėrimais montavimas
k8=1.03

      1.431t  2539.03   146.42   3099.12  413.67

Skyriuje   13   720.10   3013.05   792.48   4525.63

  14 Kiti vidaus darbai
   1 R62P-1201 100m2       5.02RŪSIO LUBŲ ŠILTINIMAS IŠ APAČIOS,

KLIJUOJANT ( putų polistireno plokštes, kai
izoliacijos sluoksnio storis  120.00 mm)

 3971.26     7.18   6663.7 2685.26

   2 R62P-1301 100m2       5.02RŪSIO LUBŲ PAVIRŠIŲ, APŠILTINTŲ
IZOLIACINĖMIS PLOKŠTĖMIS,
VIENSLUOKSNIS TINKAVIMAS, ARMUOJANT
SINTETINIAIS TINKLELIAIS

  976.72     5.59   3313.0 2330.69

   3 N15-104-6 100m2       5.02LUBŲ STRUKTŪRINIS TINKAS     K8=1.15   761.89   4455.81 3693.92
   4 R62P-1202 100m2       1.8RŪSIO LUBŲ ŠILTINIMAS IŠ APAČIOS,

KLOJANT Į KARKASĄ ( universalias mineralinės
vatos plokštes,kai izoliacijos sluoksnio storis
120.00 mm)

  682.21    12.58   1254.86  560.07

   5 R62P-1304 100m2       1.8RŪSIO LUBŲ PAVIRŠIŲ APTAISYMAS
PLOKŠTĖMIS, TVIRTINANT PRIE ĮRENGTO
METALINIO KARKASO , kai plokštės
gipskartonio     K4=2.0

 1217.16    38.16   2667.1 1411.78

   6 R11-81 m2      50.0SIENŲ ATSKIRŲ VIETŲ IKI 5 M2 PLOTO
TINKO REMONTAS CEMENTO-KALKIŲ
SKIEDINIU     K8=1.15

   97.99    718.61  620.62

   7 N15P-0203 100m2       4.4SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ PAGRINDO
GRUNTAVIMAS SUKIBIMĄ GERINANČIAIS
GRUNTAIS voleliu

  174.56     0.12    336.45  161.77

   8 R14-78-1 m2     440.0ANKSČIAU DAŽYTŲ VIDAUS SIENŲ GERASIS   788.91   2687.33 1898.42
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DAŽYMAS EMULSINIAIS DAŽAIS, NUVALANT
SENUS DAŽUS IR GLAISTANT

   9 N15P-0207 100m2       2.01LUBŲ PAVIRŠIŲ PAGRINDO GRUNTAVIMAS
SUKIBIMĄ GERINANČIAIS GRUNTAIS voleliu

   87.99     0.05    178.36   90.32

  10 R14-78-2 m2     201.0ANKSČIAU DAŽYTŲ LUBŲ GERASIS
DAŽYMAS EMULSINIAIS DAŽAIS, NUVALANT
SENUS DAŽUS IR GLAISTANT

  396.56   1552.87 1156.31

  11 R14-36 m2     170.0ANKSČIAU DAŽYTŲ GRINDŲ GERAS
ALIEJINIS DAŽYMAS, NUVALANT 55% SENŲ
DAŽŲ

  215.67    975.77  760.1

  12 N7-229 100m       0.56METALINIŲ LAIPTŲ TURĖKLŲ ĮRENGIMAS
K1=0.6,  K2=0.7,  K3=0.0,  K8=1.04

    3.46    148.95  145.49

  13 N7-229 100m       0.56METALINIŲ LAIPTŲ TURĖKLŲ ĮRENGIMAS
K8=1.04

 1586.47     4.94   1833.9  242.49

  14 N13-85 100m2      0.1055METALINIŲ PAVIRŠIŲ DAŽYMAS EMALE ,
TEPTUKU

   11.47     19.0    7.53

Skyriuje   14 15764.77  10968.86    72.08  26805.71

  15 Šiukšlių išvežimas
   1 R23-62 t       1.0STATYBINIŲ ŠIUKŠLIŲ IŠVEŽIMAS 10 KM

ATSTUMU AUTOMOBILIAIS-SAVIVARČIAIS,
PAKRAUNANT RANKINIU BŪDU

   19.49     27.79    8.3

   2 R23-65 t      29.0STATYBINIŲ ŠIUKŠLIŲ IŠVEŽIMAS 10 KM
ATSTUMU AUTOMOBILIAIS-SAVIVARČIAIS,
PAKRAUNANT EKSKAVATORIAIS 0,25 M3
TALPOS KAUŠAIS

  479.19    500.91   21.72

     30.02     498.68Skyriuje   15        528.70

Viso žiniaraštyje   1  139130.73   143144.98    4344.48     286620.19
    4294.35Papildomų medžiagų vertė   3.00%

    130.33Papildomų mechanizmų vertė   3.00%
  11098.89Sezoniniai darbai  15.00% (73992.61)
   2212.11Specifiniai darbai  17.00%
  12195.34Papildomas darbo užmokestis

8.00%(139130.73+11098.89+2212.
 164637.07   147439.33    4474.81Viso:     316551.21
   2947.00Soc.draudimo išlaidos

1.79%(139130.73+11098.89+2212.11+121
 167584.07   147439.33    4474.81Statinio statybos išlaidos Viso:     319498.21

     28754.84Statybvietės išlaidos   9.00%
Iš viso tiesioginės išlaidos     348253.05

     34409.15Pridėtinės išlaidos
20.90%(139130.73+11098.89+2212.11+12195

     19133.11Pelnas   5.00%(348253.05+34409.15)
Iš viso netiesioginės išlaidos      53542.26

    401795.31Bendra vertė be PVM
     84377.02Pridėtinės vertės mokestis  21.00%

    486172.33Bendra vertė su PVM

Skaičiavo: PDV  Jelena Michniova. Nr. 38256  __________
                                                       ( Parašas )
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L O K A L I N Ė      S Ą M A T A
Sudaryta pagal 2019.10 kainas

         2 Vandentiekio, nuotekų sistemos

SĄMATA

Žiniaraštis

         1

PE200330 Daugiabučio gyvenamojo namo Marijonų g. 51, Panevėžys, atnaujinimo (modernizavimo)
projektas

Daugiabučio gyvenamojo namo Marijonų g. 51, Panevėžys, atnaujinimo (modernizavimo)
projektas

Statinių
grupė

Statinys

2020.04.08

Sąm.
eil. D.užm. Medžiagos Mechanizm. Iš viso  

Kiekis
Mato

vienetaskodas Darbų ir išlaidų aprašymai

Lapas  162293.03  EUR
Darbo

Suma žiniaraščiui
EURKaina

   1 Esamų vandentiekio tinklų demontavimas
   1 R17-36 m     800.0CENTRINIO ŠILDYMO (vandentiekio) IKI 50 MM

SKERSMENS VAMZDYNŲ IŠARDYMAS,
NEIŠSAUGOJANT MEDŽIAGŲ

   26.52   1783.32 1756.8

   2 R17-37 m     410.0CENTRINIO ŠILDYMO (vandentiekio)
DIDESNIO KAIP 50 MM SKERSMENS
VAMZDYNŲ IŠARDYMAS, NEIŠSAUGOJANT
MEDŽIAGŲ

   38.78   1149.22 1110.44

   3 R23-62 t       2.0STATYBINIŲ ŠIUKŠLIŲ IŠVEŽIMAS 10 KM
ATSTUMU AUTOMOBILIAIS-SAVIVARČIAIS,
PAKRAUNANT RANKINIU BŪDU

   38.98     55.58   16.6

Skyriuje    1  2883.84     65.30    38.98   2988.12

   2 Šalto vandentiekio sistema (V1)
   1 N16P-0201 m     415.0VANDENTIEKIO, ŠILDYMO IR SUSPAUSTO

ORO VAMZDYNŲ IŠ PLASTIKINIŲ VAMZDŽIŲ
TIESIMAS, TVIRTINANT PRIE
KONSTRUKCIJŲ ( vamzdžio išorinis skersmuo
iki 32 mm)

  479.33    13.2   2237.52 1744.99

   2 N16P-0201 m      40.0VANDENTIEKIO, ŠILDYMO IR SUSPAUSTO
ORO VAMZDYNŲ IŠ PLASTIKINIŲ VAMZDŽIŲ
TIESIMAS, TVIRTINANT PRIE
KONSTRUKCIJŲ ( vamzdžio išorinis skersmuo
daugiau 32 mm iki 63 mm)

   36.0     1.7    233.92  196.22

   3 N16P-0201 m      40.0VANDENTIEKIO, ŠILDYMO IR SUSPAUSTO
ORO VAMZDYNŲ IŠ PLASTIKINIŲ VAMZDŽIŲ
TIESIMAS, TVIRTINANT PRIE
KONSTRUKCIJŲ  (vamzdžio išorinis skersmuo
daugiau 63 mm)

   25.2     1.27    282.26  255.79

   4 1028-2 FV-plast vamzdžiai PN 16, 20x2.8
(plast.vir.vamzdyn. PPR)

     66.3m    76.25     76.25

   5 1028-3 FV-plast vamzdžiai PN 16, 25x3.5
(plast.vir.vamzdyn. PPR)

     81.6m   147.7    147.7

   6 1028-4 FV-plast vamzdžiai PN 16, 32x4.4
(plast.vir.vamzdyn. PPR)

    275.4m   837.22    837.22

   7 1028-5 FV-plast vamzdžiai PN 16, 40x5.5
(plast.vir.vamzdyn. PPR)

      6.12m    28.21     28.21

   8 1028-6 FV-plast vamzdžiai PN 16, 50x4.6
(plast.vir.vamzdyn. PPR)

     18.36m   125.22    125.22

   9 1028-7 FV-plast vamzdžiai PN 16, 63x8.6
(plast.vir.vamzdyn. PPR)

     16.32m   165.32    165.32

  10 1028-8 FV-plast vamzdžiai PN 16, 75x6.8
(plast.vir.vamzdyn. PPR)

     10.2m   164.02    164.02

  11 1028-9 FV-plast vamzdžiai PN 16, 90x8.2
(plast.vir.vamzdyn. PPR)

      4.08m    96.7     96.7
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2020.04.08

Sąm.
eil. D.užm. Medžiagos Mechanizm. Iš viso  

Kiekis
Mato

vienetaskodas Darbų ir išlaidų aprašymai

Lapas  2PE200330 1 2Statinių grupė Statinys Žiniaraštis

Darbo EURKaina

  12 1028-10 FV-plast vamzdžiai PN 16, 110x10.0
(plast.vir.vamzdyn. PPR)

     26.52m  1039.32   1039.32

  13 N26P-0104 100m       4.15VAMZDYNO VAMZDŽIŲ IZOLIAVIMAS
LANKSČIAIS VAMZDŽIŲ  KEVALAIS , kai
vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm

   10.29    417.16  406.87

  14 N26P-0104 100m       0.4VAMZDYNO VAMZDŽIŲ IZOLIAVIMAS
LANKSČIAIS VAMZDŽIŲ  KEVALAIS , kai
vamzdžio išorinis skersmuo 42-54 mm

    1.36     48.42   47.06

  15 N26P-0104 100m       0.4VAMZDYNO VAMZDŽIŲ IZOLIAVIMAS
LANKSČIAIS VAMZDŽIŲ  KEVALAIS, kai
vamzdžio išorinis skersmuo  60-114 mm

    1.7     59.22   57.52

  16 7700859 Putų kaučiuko izoliacija  22/9
(antikondensacinė)

     65.65m    66.96     66.96

  17 7700860 Putų kaučiuko izoliacija 28/9
(antikondensacinė)

     80.8m   105.85    105.85

  18 7700861 Putų kaučiuko izoliacija  35/9
(antikondensacinė)

    272.7m   395.42    395.42

  19 7700862 Putų kaučiuko izoliacija  42/9
(antikondensacinė)

      6.06m     9.82      9.82

  20 7700863 Putų kaučiuko izoliacija  54/9
(antikondensacinė)

     18.18m    42.9     42.9

  21 7700864 Putų kaučiuko izoliacija  64/9
(antikondensacinė)

     16.16m    45.73     45.73

  22 7700865 Putų kaučiuko izoliacija  76/9
(antikondensacinė)

     10.1m    33.43     33.43

  23 7700866 Putų kaučiuko izoliacija  89/9
(antikondensacinė)

      4.04m    16.77     16.77

  24 7700867 Putų kaučiuko izoliacija 114/9
(antikondensacinė)

     26.26m   176.2    176.2

  25 N16-61 Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių
D iki 50mm, prijung.

     30.0vnt     2.51    118.8  116.29

  26 2003-19 Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam.
1 1/4'', PP I/V sriegis

     15.0vnt   240.9    240.9

  27 2060-61 Uždarymo ventiliai RLV su drenažu DN
15

     15.0vnt   181.05    181.05

  28 N16P-0504 vnt.       1.0FLANŠINĖS UŽDAROMOSIOS ARMATŪROS
MONTAVIMAS ( nominalusis vidinis skersmuo
80 mm)     K8=1.04

   24.92     2.91     56.63   28.8

  29 N16P-0504 vnt.       2.0FLANŠINĖS UŽDAROMOSIOS ARMATŪROS
MONTAVIMAS ( nominalusis vidinis skersmuo
100 mm)     K8=1.04

   50.13     6.49    125.02   68.4

  30 1028-214 FV-plast plastikiniai rutuliniai ventiliai d
75mm (plast.vir.vamzdyn. PPR)

      1.0vnt    77.45     77.45

  31 1028-21351 FV-plast plastikiniai rutuliniai ventiliai d
100mm (plast.vir.vamzdyn. PPR)

      2.0vnt   225.16    225.16

  32 N16-118 Vid.šild.ir vandent.sist.vamzd., kurių  D
iki 400mm, hidr.išbandymas

      4.95100m     1.32    541.27  539.95

  33 N22P-0707 Vamzdynų iki 400 mm skersmens
praplovimas su dezinfekcija, kai
vamzdžių skersmuo  iki 65 mm
k9=1.15

      4.55100m    15.54    187.2  171.66

  34 N22P-0707 100m       0.1VAMZDYNŲ IKI 400 MM SKERSMENS
PRAPLOVIMAS SU DEZINFEKCIJA , kai
vamzdžių skersmuo 80 mm     K9=1.15

    0.63      4.72    4.09

  35 N22P-0707 100m       0.3VAMZDYNŲ IKI 400 MM SKERSMENS
PRAPLOVIMAS SU DEZINFEKCIJA , kai
vamzdžių skersmuo 100 mm     K9=1.15

    3.11     16.31   13.2

  36 N16P-1401 vnt.      15.0VAMZDŽIŲ KIRTIMOSI SU PASTATO
KONSTRUKCIJOMIS VIETŲ UŽTAISYMAS

   28.65     72.01   43.36
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Sąm.
eil. D.užm. Medžiagos Mechanizm. Iš viso  

Kiekis
Mato

vienetaskodas Darbų ir išlaidų aprašymai

Lapas  3PE200330 1 2Statinių grupė Statinys Žiniaraštis

Darbo EURKaina

UGNIAI ATSPARIOMIS MASTIKOMIS
(perdangose)

  37 N16-69 vnt      16.0VAMZD., KURIŲ D IKI 50MM, PRIJUNG.PRIE
VEIK.VID.ŠILD.IR VANDENT.SIST.     K8=1.03

    2.41    787.66  785.25

Skyriuje    2  4479.45   4980.70    25.57   9485.72

   3 Karšto vandentiekio sistema (T3, T4)
   1 N16P-0201 m       8.55VANDENTIEKIO, ŠILDYMO IR SUSPAUSTO

ORO VAMZDYNŲ IŠ PLASTIKINIŲ VAMZDŽIŲ
TIESIMAS, TVIRTINANT PRIE
KONSTRUKCIJŲ ( vamzdžio išorinis skersmuo
iki 32 mm)

    9.88     0.27     46.1   35.95

   2 N16P-0201 m      86.0VANDENTIEKIO, ŠILDYMO IR SUSPAUSTO
ORO VAMZDYNŲ IŠ PLASTIKINIŲ VAMZDŽIŲ
TIESIMAS, TVIRTINANT PRIE
KONSTRUKCIJŲ ( vamzdžio išorinis skersmuo
daugiau 32 mm iki 63 mm)

   77.4     3.65    502.93  421.88

   3 N16P-0201 m      17.0VANDENTIEKIO, ŠILDYMO IR SUSPAUSTO
ORO VAMZDYNŲ IŠ PLASTIKINIŲ VAMZDŽIŲ
TIESIMAS, TVIRTINANT PRIE
KONSTRUKCIJŲ ( vamzdžio išorinis skersmuo
daugiau 63 mm)

   10.71     0.54    119.96  108.71

   4 1028-2 FV-plast vamzdžiai PN 16, 20x2.8
(plast.vir.vamzdyn. PPR)

    147.9m   170.09    170.09

   5 1028-3 FV-plast vamzdžiai PN 16, 25x3.5
(plast.vir.vamzdyn. PPR)

    387.6m   701.56    701.56

   6 1028-4 FV-plast vamzdžiai PN 16, 32x4.4
(plast.vir.vamzdyn. PPR)

    336.6m  1023.26   1023.26

   7 1028-5 FV-plast vamzdžiai PN 16, 40x5.5
(plast.vir.vamzdyn. PPR)

     46.92m   216.3    216.3

   8 1028-6 FV-plast vamzdžiai PN 16, 50x4.6
(plast.vir.vamzdyn. PPR)

     28.56m   194.78    194.78

   9 1028-7 FV-plast vamzdžiai PN 16, 63x8.6
(plast.vir.vamzdyn. PPR)

     12.24m   123.99    123.99

  10 1028-8 FV-plast vamzdžiai PN 16, 75x6.8
(plast.vir.vamzdyn. PPR)

     11.22m   180.42    180.42

  11 1028-9 FV-plast vamzdžiai PN 16, 90x8.2
(plast.vir.vamzdyn. PPR)

      6.12m   145.04    145.04

  12 N16-61 Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių
D iki 50mm, prijung.

     79.0vnt     6.63    312.87  306.24

  13 2003-17 Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam.
1`, PP I/V sriegis

     15.0vnt   151.2    151.2

  14 2003-19 Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam.
1 1/4'', PP I/V sriegis

     16.0vnt   256.96    256.96

  15 2003-8 Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam.
1 1/2`, PP V/V sriegis

      1.0vnt    20.06     20.06

  16 2003-9 Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam.
2`, PP V/V sriegis

      2.0vnt    64.24     64.24

  17 2060-131 Rutuliniai ventiliai MSV-5 DN 15 su
drenažo funkcija

     30.0vnt   186.3    186.3

  18 2059-725 Termostat. temper. reguliatoriai (25
užspaudž. antgal.)

     15.0vnt  1380.0   1380.0

  19 N16P-0504 vnt.       1.0FLANŠINĖS UŽDAROMOSIOS ARMATŪROS
MONTAVIMAS ( nominalusis vidinis skersmuo
80 mm)     K8=1.04

   24.92     2.91     56.63   28.8

  20 N16P-0504 vnt.       1.0FLANŠINĖS UŽDAROMOSIOS ARMATŪROS
MONTAVIMAS ( nominalusis vidinis skersmuo
100 mm)     K8=1.04

   25.06     3.24     62.5   34.2
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Sąm.
eil. D.užm. Medžiagos Mechanizm. Iš viso  

Kiekis
Mato

vienetaskodas Darbų ir išlaidų aprašymai

Lapas  4PE200330 1 2Statinių grupė Statinys Žiniaraštis

Darbo EURKaina

  21 1028-214 FV-plast plastikiniai rutuliniai ventiliai d
75mm (plast.vir.vamzdyn. PPR)

      1.0vnt    77.45     77.45

  22 1028-21390 FV-plast plastikiniai rutuliniai ventiliai d
90mm (plast.vir.vamzdyn. PPR)

      1.0vnt    96.0     96.0

  23 N26P-0104 100m       8.55VAMZDYNO VAMZDŽIŲ IZOLIAVIMAS
LANKSČIAIS VAMZDŽIŲ  KEVALAIS , kai
vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm

   21.2    859.44  838.24

  24 N26P-0104 100m       0.74VAMZDYNO VAMZDŽIŲ IZOLIAVIMAS
LANKSČIAIS VAMZDŽIŲ  KEVALAIS, kai
vamzdžio išorinis skersmuo  42-54 mm

    2.52     89.58   87.06

  25 N26P-0104 100m       0.29VAMZDYNO VAMZDŽIŲ IZOLIAVIMAS
LANKSČIAIS VAMZDŽIŲ  KEVALAIS , kai
vamzdžio išorinis skersmuo 60-114 mm

    1.23     42.93   41.7

  26 7700859 Putų kaučiuko izoliacija  22/9
(antikondensacinė)

    146.45m   149.38    149.38

  27 7700860 Putų kaučiuko izoliacija 28/9
(antikondensacinė)

    383.8m   502.78    502.78

  28 897-188 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T,
izoliac. diam. 35mm, storis 40mm

    333.3m  1569.84   1569.84

  29 897-192 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T,
izoliac. diam. 42mm, storis 40mm

     46.46m   242.52    242.52

  30 897-201 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T,
izoliac. diam. 54mm, storis 40mm

     28.28m   174.2    174.2

  31 897-213 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T,
izoliac. diam. 64mm, storis 40mm

     12.12m    85.08     85.08

  32 7700865 Putų kaučiuko izoliacija  76/9
(antikondensacinė)

     11.11m    36.77     36.77

  33 7700866 Putų kaučiuko izoliacija  89/9
(antikondensacinė)

      6.06m    25.15     25.15

  34 N16-118 Vid.šild.ir vandent.sist.vamzd., kurių  D
iki 400mm, hidr.išbandymas

      9.58100m     2.56   1047.55 1044.99

  35 N22P-0707 Vamzdynų iki 400 mm skersmens
praplovimas su dezinfekcija, kai
vamzdžių skersmuo  iki 65 mm
k9=1.15

      9.41100m    32.14    387.16  355.02

  36 N22P-0707 100m       0.11VAMZDYNŲ IKI 400 MM SKERSMENS
PRAPLOVIMAS SU DEZINFEKCIJA , kai
vamzdžių skersmuo 80 mm     K9=1.15

    0.69      5.19    4.5

  37 N22P-0707 100m       0.06VAMZDYNŲ IKI 400 MM SKERSMENS
PRAPLOVIMAS SU DEZINFEKCIJA , kai
vamzdžių skersmuo 100 mm     K9=1.15

    0.62      3.26    2.64

  38 N16P-1401 vnt.      36.0VAMZDŽIŲ KIRTIMOSI SU PASTATO
KONSTRUKCIJOMIS VIETŲ UŽTAISYMAS
UGNIAI ATSPARIOMIS MASTIKOMIS
(perdangose)

   68.76    172.83  104.07

  39 N16-69 vnt      30.0VAMZD., KURIŲ D IKI 50MM, PRIJUNG.PRIE
VEIK.VID.ŠILD.IR VANDENT.SIST.     K8=1.03

    4.52   1476.86 1472.34

Skyriuje    3  4886.34   8062.21    10.61  12959.16

   4 Esamų buitinių nuotekų tinklų demontavimas
   1 R19-4 m      86.0KETINIŲ, IKI 100 MM SKERSMENS, IŠORINIŲ

VAMZDYNŲ ARDYMAS
   439.32  439.32

   2 R23-62 t       1.6STATYBINIŲ ŠIUKŠLIŲ IŠVEŽIMAS 10 KM
ATSTUMU AUTOMOBILIAIS-SAVIVARČIAIS,
PAKRAUNANT RANKINIU BŪDU

   31.18     44.46   13.28

Skyriuje    4   452.60    31.18    483.78
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   5 Buitinių nuotekų tinklai (F1)
   1 N16P-1101 m      48.0VIDAUS NUOTEKŲ PLASTIKINIŲ

SKIRSTOMŲJŲ VAMZDYNŲ IR STOVŲ
VAMZDŽIŲ MONTAVIMAS , kai nominalusis
vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno)

   54.42     1.27    253.32  197.63

   2 N16P-1101 m      36.0VIDAUS NUOTEKŲ PLASTIKINIŲ
SKIRSTOMŲJŲ VAMZDYNŲ IR STOVŲ
VAMZDŽIŲ MONTAVIMAS, kai nominalusis
vidinis skersmuo  iki 160 mm (m vamzdyno)

   47.49     0.95    237.66  189.22

   3 1030-53 PVC vamzdžiai su movomis
160x4.0x1000, su gum.tarpin.(vid.
nuotek.)

     48.0vnt   445.92    445.92

   4 1030-50 PVC vamzdžiai su movomis
110x3.2x1000, su gum.tarpin.(vid.
nuotek.)

     36.0vnt   257.4    257.4

   5 N16P-1103 vnt.      15.0VIDAUS NUOTEKŲ PLASTIKINIŲ VAMZDYNŲ
JUNGIAMŲJŲ (FASONINIŲ) DALIŲ
MONTAVIMAS, kai nominalusis vidinis
skersmuo  iki 110 mm

   71.34    105.5   34.16

   6 N16P-1103 vnt.       5.0VIDAUS NUOTEKŲ PLASTIKINIŲ VAMZDYNŲ
JUNGIAMŲJŲ (FASONINIŲ) DALIŲ
MONTAVIMAS, kai nominalusis vidinis
skersmuo  iki 160 mm

   24.71     39.6   14.89

   7 N16P-1103 vnt.      25.0VIDAUS NUOTEKŲ PLASTIKINIŲ VAMZDYNŲ
JUNGIAMŲJŲ (FASONINIŲ) DALIŲ (revizijų,
pravalų) MONTAVIMAS, kai nominalusis vidinis
skersmuo  iki 110 mm

   13.91     70.85   56.94

   8 N16P-1103 vnt.       5.0VIDAUS NUOTEKŲ PLASTIKINIŲ VAMZDYNŲ
JUNGIAMŲJŲ (FASONINIŲ) DALIŲ (revizijų,
pravalų) MONTAVIMAS, kai nominalusis vidinis
skersmuo  iki 160 mm

    3.71     18.6   14.89

   9 1032-37 PVC pravalos  d 110mm (vid. nuotek. )      10.0vnt    69.1     69.1
  10 GPNPWD006 Pravala PWD 160       5.0vnt    98.0     98.0
  11 220296 10 vnt.       1.5REVIZIJA POLIETILENINE P-100 N/D    93.15     93.15
  12 N20P-0204 vnt.      15.0BUITINIŲ VENTILIACIJOS GROTELIŲ (revizinių

durelių) MONTAVIMAS ( tvirtinimas specialiais
fiksatoriais)

  153.0    182.41   29.41

  13 RD200*300 Revizinės durelės aptarnavimui,
200x300

     15.0vnt    85.8     85.8

  14 N16P-1402 vnt.      15.0VAMZDŽIŲ KIRTIMOSI SU PASTATO
KONSTRUKCIJOMIS VIETŲ UŽTAISYMAS
UGNIAI ATSPARIAIS ŽIEDAIS ( statybinių
plokščių sienose ir pertvarose)

  255.6     0.87    318.23   61.76

  15 N16P-1407 100m       0.84NUOTEKŲ VAMZDYNŲ HIDRAULINIS
BANDYMAS ( buitinių nuotekų)

    1.76     80.65   78.89

  16 N46-164 m3       0.14PAGRINDO PO GRINDIMIS IŠ BETONO SU
ŽVYRU IŠARDYMAS     K8=1.17

    6.05     13.79    7.74

  17 N46-161 m3       1.0GRUNTO KASIMAS PASTATE, KEIČIANT
GRINDŲ LYGĮ,KAI GRUNTAS II GRUPĖS

    34.58   34.58

  18 N6-22 m3       0.34GELŽB.JUOSTINIAI PAMATAI, ATRAMINĖS
RŪSIO SIENOS IKI 300MM
PLOČIO,ĮRENGIANT KLOJINIUS IŠ SKYDŲ
K8=1.04, K9=1.15

   41.72     4.1     68.91   23.09

  19 N23-254 vnt       2.0SIURBLINĖS NUOTEKŲ PERSIURBIMUI,
KURIOS TALPOS TŪRIS IKI 3,0 M3,
MONTAVIMAS

   63.89    186.53  122.64

  20 NS2 Vandens siurblys Q=2m3/h . H=4 m,
N=0.5 kW prieduobėje,  max nuotekų
temp. 90oC

      2.0kompl.  1148.0   1148.0
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  21 N23P-0503 vnt.       3.0NUOTEKŲ VAMZDYNO PRIJUNGIMAS PRIE
ESAMŲ TINKLŲ, IŠKERTANT ŠULINIO
SIENELĘ ( sausame grunte, kai vamzdžių
skersmuo iki 600 mm)     K8=1.03, K9=1.15

   15.58    62.5    419.41  341.33

  22 N16P-1101 m      22.0VIDAUS NUOTEKŲ PLASTIKINIŲ
SKIRSTOMŲJŲ VAMZDYNŲ IR STOVŲ
VAMZDŽIŲ MONTAVIMAS, kai nominalusis
vidinis skersmuo  iki 50 mm (m vamzdyno)

   29.83     1.17    100.38   69.38

  23 1020-335 PE vamzdžiai PE80 PN10 SDR 13.6,
d50X3.7

     22.44m    80.56     80.56

Skyriuje    5  1276.55   2991.00   140.80   4408.35

   6 Esamų lietaus nuotekų tinklų demontavimas
   1 R19-4 m     110.0KETINIŲ, IKI 100 MM SKERSMENS, IŠORINIŲ

VAMZDYNŲ ARDYMAS
   561.92  561.92

   2 R19-55 vnt       4.0KETINIO TRAPO ARBA PLOVIMO VAMZDŽIŲ
(įlajų) NUĖMIMAS

    16.41   16.41

   3 R23-65 t       2.2STATYBINIŲ ŠIUKŠLIŲ IŠVEŽIMAS 10 KM
ATSTUMU AUTOMOBILIAIS-SAVIVARČIAIS,
PAKRAUNANT EKSKAVATORIAIS 0,25 M3
TALPOS KAUŠAIS

   36.35     38.0    1.65

Skyriuje    6   579.98    36.35    616.33

   7 Lietaus nuotekų tinklai
   1 N12P-0715 Plokščių stogų įlajų įrengimas,

aptaisant ritinine danga, kai stogo
danga bituminė     k8=1.07, k9=1.15

      4.0vnt.   211.97    257.52   45.55

   2 N16P-1101 m      68.0VIDAUS NUOTEKŲ PLASTIKINIŲ
SKIRSTOMŲJŲ VAMZDYNŲ IR STOVŲ
VAMZDŽIŲ MONTAVIMAS , kai nominalusis
vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno)

   77.09     1.8    358.86  279.97

   3 N16P-1102 m      50.0VIDAUS NUOTEKŲ PLASTIKINIŲ
MAGISTRALINIŲ VAMZDYNŲ VAMZDŽIŲ
MONTAVIMAS , kai nominalusis vidinis
skersmuo iki 160 mm (m vamzdyno)

   42.79     1.33    219.32  175.2

   4 1030-50 PVC vamzdžiai su movomis
110x3.2x1000, su gum.tarpin.(vid.
nuotek.)

     68.0vnt   486.2    486.2

   5 1030-53 PVC vamzdžiai su movomis
160x4.0x1000, su gum.tarpin.(vid.
nuotek.)

     50.0vnt   464.5    464.5

   6 N16P-1103 vnt.      12.0VIDAUS NUOTEKŲ PLASTIKINIŲ VAMZDYNŲ
JUNGIAMŲJŲ (FASONINIŲ) DALIŲ (revizijų,
pravalų) MONTAVIMAS, kai nominalusis vidinis
skersmuo  iki 110 mm

    6.67     34.0   27.33

   7 N16P-1103 vnt.       8.0VIDAUS NUOTEKŲ PLASTIKINIŲ VAMZDYNŲ
JUNGIAMŲJŲ (FASONINIŲ) DALIŲ (revizijų,
pravalų) MONTAVIMAS, kai nominalusis vidinis
skersmuo  iki 160 mm

    5.93     29.76   23.83

   8 GPNPWD006 Pravala PWD 160       8.0vnt   156.8    156.8
   9 220296 10 vnt.       1.2REVIZIJA POLIETILENINE P-100 N/D    74.52     74.52
  10 N20P-0204 vnt.      12.0BUITINIŲ VENTILIACIJOS GROTELIŲ (revizinių

durelių) MONTAVIMAS ( tvirtinimas specialiais
fiksatoriais)

  122.4    145.93   23.53

  11 RD400*300 Revizinės durelės aptarnavimui,
400x300

     12.0vnt    68.64     68.64

  12 N16P-1403 vnt.       3.0VAMZDYNŲ ĮVADŲ (IŠVADŲ)    30.22     67.01   36.79
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HERMETIZAVIMAS ELASTINĖMIS
SANDARINANČIOMIS MEMBRANOMIS

  13 N16P-1407 100m       1.18NUOTEKŲ VAMZDYNŲ HIDRAULINIS
BANDYMAS ( lietaus nuotekų)

    2.47     66.56   64.09

  14 N26P-0104 100m       1.18VAMZDYNO VAMZDŽIŲ IZOLIAVIMAS
LANKSČIAIS VAMZDŽIŲ  KEVALAIS , kai
vamzdžio išorinis skersmuo 60-114 mm

    5.0    174.67  169.67

  15 7700868 Putų poliet. izoliacija TUBEX Standard
114/20

    118.0m   902.7    902.7

  16 N16P-1402 vnt.      20.0VAMZDŽIŲ KIRTIMOSI SU PASTATO
KONSTRUKCIJOMIS VIETŲ UŽTAISYMAS
UGNIAI ATSPARIAIS ŽIEDAIS ( statybinių
plokščių perdangose)

  340.8     2.33    444.75  101.62

  17 N23P-0503 vnt.       4.0NUOTEKŲ VAMZDYNO PRIJUNGIMAS PRIE
ESAMŲ TINKLŲ, IŠKERTANT ŠULINIO
SIENELĘ ( sausame grunte, kai vamzdžių
skersmuo iki 600 mm)     K8=1.03, K9=1.15

   20.76    83.33    559.2  455.11

  18 N1-300 100m3       0.36II GR.GRUNTO KASIMAS RANK.BŪDU IKI 2M
PLOČIO IR IKI 2M GYLIO NESUTVIRTINTOSE
TRANŠĖJOSE IR IKI 1.5M GYLIO DUOBIŲ
KASIMAS     K9=1.15

   469.22  469.22

  19 N23-1 m3       1.5SMĖLIO PAGRINDO PO VAMZDYNAIS
ĮRENGIMAS     K9=1.15

   17.06     42.17   25.11

  20 N23-151 100m       0.3160 MM SKERSMENS PLASTMASINIŲ
ĮMOVINIŲ VAMZDŽIŲ MONTAVIMAS, KAI 100
M VAMZDYNE -17 SANDŪRŲ     K9=1.15

    27.45   27.45

  21 1030-63 PVC vamzdžiai klasė N 160x4.0x1000
(išor. nuotek.)

     30.0vnt   447.6    447.6

  22 N1-308 100m3       0.3TRANŠĖJŲ,IŠKASŲ IR DUOBIŲ UŽPYLIMAS II
GRUPĖS GRUNTU RANKINIU BŪDU
K9=1.15

   191.1  191.1

Skyriuje    7  2115.57   3484.12    88.79   5688.48

   8 Atstatymo darbai
   1 R11-81 m2      75.0SIENŲ ATSKIRŲ VIETŲ IKI 5 M2 PLOTO

TINKO REMONTAS CEMENTO-KALKIŲ
SKIEDINIU     K8=1.15

  146.98   1077.91  930.93

   2 N15P-0104 100m2       0.75SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ GLAISTYMAS
LATEKSINIAIS ARBA POLIMERINIAIS
GLAISTAIS (pirmasis 1.00 mm  storio sluoksnis)

   31.31     2.15    199.02  165.56

   3 N15P-0104 100m2       0.75SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ GLAISTYMAS
LATEKSINIAIS ARBA POLIMERINIAIS
GLAISTAIS (kartotinis 1.00 mm  storio sluoksnis)

   29.68     1.87    127.47   95.92

   4 N15P-0701 100m2       0.75SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ DAŽYMAS
EMULSINIAIS DAŽAIS vienu sluoksniu voleliu

   17.42     0.06     57.31   39.83

   5 N15P-0701 100m2       0.75SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ DAŽYMAS
EMULSINIAIS DAŽAIS antru arba kartotiniu
sluoksniu voleliu

   15.84     0.06     51.68   35.78

Skyriuje    8  1268.02    241.23     4.14   1513.39

Viso žiniaraštyje   2 17942.35  19824.56   376.42  38143.33

Papildomų medžiagų vertė   3.00%    594.74

Papildomų mechanizmų vertė   3.00%    11.29

Sezoniniai darbai  15.00% (2129.07)   319.36

Specifiniai darbai  17.00%   243.10

Papildomas darbo užmokestis
8.00%(17942.35+319.36+243.10)

 1480.38
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Viso: 19985.19  20419.30   387.71  40792.20

Soc.draudimo išlaidos
1.79%(17942.35+319.36+243.10+1480.38

  357.73

Statinio statybos išlaidos Viso: 20342.92  20419.30   387.71  41149.93

Statybvietės išlaidos   9.00%   3703.49

Iš viso tiesioginės išlaidos  44853.42

Pridėtinės išlaidos
20.90%(17942.35+319.36+243.10+1480.38)

  4176.90

Pelnas   5.00%(44853.42+4176.90)   2451.52

Iš viso netiesioginės išlaidos   6628.42

Bendra vertė be PVM   51481.84

Pridėtinės vertės mokestis  21.00%   10811.19

Bendra vertė su PVM   62293.03

Skaičiavo: PDV  Jelena Michniova. Nr. 38256  __________
                                                       ( Parašas )
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L O K A L I N Ė      S Ą M A T A
Sudaryta pagal 2019.10 kainas

         3 Šildymas, vėdinimas

SĄMATA

Žiniaraštis

         1

PE200330 Daugiabučio gyvenamojo namo Marijonų g. 51, Panevėžys, atnaujinimo (modernizavimo)
projektas

Daugiabučio gyvenamojo namo Marijonų g. 51, Panevėžys, atnaujinimo (modernizavimo)
projektas

Statinių
grupė

Statinys

2020.04.08

Sąm.
eil. D.užm. Medžiagos Mechanizm. Iš viso  

Kiekis
Mato

vienetaskodas Darbų ir išlaidų aprašymai

Lapas  162370.89  EUR
Darbo

Suma žiniaraščiui
EURKaina

   1 Šildymas
   1 N18-114 vnt     387.0IKI 15 MM SKERSMENS MOVINĖS

UŽDAROMOSIOS ARMATŪROS
MONTAVIMAS, PJAUNANT SRIEGIUS ANT
VAMZDŽIŲ GALŲ

   37.05   1325.3 1288.25

   2 2060-73 Ventiliai RA-G vienvamzdėms arba
gravitacinėms sistemoms DN15

     47.0vnt  1150.09   1150.09

   3 2059-11 Termostatinė galva RAW-K 5030     175.0vnt  3477.25   3477.25
   4 2059-10AV Įtakai atsparus su apsauginiu gaubtu

termostatinis elementas su skysčio
užpildu ir Min/Max temperatūros
užrakinimo funkcija. Temperatūros
nustatymo ribos nuo 5-26 °C

     31.0vnt  1333.0   1333.0

   5 2003-13 Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam.
1/2'', PP I/V sriegis

      9.0vnt    42.84     42.84

   6 2060-151 Automatiniai ventiliai AB-QM DN 15       8.0vnt  1059.52   1059.52
   7 2060-79 RTD-BR DN 15/10 apvado

susiaurinimas G 1/2
     47.0vnt   563.53    563.53

   8 2060-160 QT 45-60 termostatinis elementas
AB-QM automatiniam srauto ribotuvui

     22.0vnt  2001.78   2001.78

   9 2060-131 Rutuliniai ventiliai MSV-5 DN 15 su
drenažo funkcija

     48.0vnt   298.08    298.08

  10 N18-115 vnt     378.020 MM SKERSMENS MOVINĖS
UŽDAROMOSIOS ARMATŪROS
MONTAVIMAS, PJAUNANT SRIEGIUS ANT
VAMZDŽIŲ GALŲ

   48.2   1505.16 1456.96

  11 2003-15 Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam.
3/4'', PP I/V sriegis

     36.0vnt   248.4    248.4

  12 2060-74 Ventiliai RA-G vienvamzdėms arba
gravitacinėms sistemoms DN20

    159.0vnt  4288.23   4288.23

  13 2060-152 Automatiniai ventiliai AB-QM DN 20      14.0vnt  2007.88   2007.88
  14 2060-80 RTD-BR DN 20/15 apvado

susiaurinimas G 3/4
    159.0vnt  2256.21   2256.21

  15 AN20 Automatiniai nuorintojai DN20      10.0kompl.   148.2    148.2
  16 N18-116 vnt       3.025 MM SKERSMENS MOVINĖS

UŽDAROMOSIOS ARMATŪROS
MONTAVIMAS, PJAUNANT SRIEGIUS ANT
VAMZDŽIŲ GALŲ

    0.53     14.46   13.93

  17 2003-17 Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam.
1`, PP I/V sriegis

      3.0vnt    30.24     30.24

  18 N18-117 vnt       2.032 MM SKERSMENS MOVINĖS
UŽDAROMOSIOS ARMATŪROS
MONTAVIMAS, PJAUNANT SRIEGIUS ANT
VAMZDŽIŲ GALŲ

    0.51     11.2   10.69

  19 2003-19 Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam.       2.0vnt    32.12     32.12
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1 1/4'', PP I/V sriegis
  20 N18-118 vnt       2.040 MM SKERSMENS MOVINĖS

UŽDAROMOSIOS ARMATŪROS
MONTAVIMAS, PJAUNANT SRIEGIUS ANT
VAMZDŽIŲ GALŲ

    0.59     13.55   12.96

  21 2003-8 Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam.
1 1/2`, PP V/V sriegis

      2.0vnt    40.12     40.12

  22 N18-119 vnt       4.050 MM SKERSMENS MOVINĖS
UŽDAROMOSIOS ARMATŪROS
MONTAVIMAS, PJAUNANT SRIEGIUS ANT
VAMZDŽIŲ GALŲ

    1.56     31.34   29.78

  23 2003-9 Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam.
2`, PP V/V sriegis

      4.0vnt   128.48    128.48

  24 N16P-0101 m     360.0VANDENTIEKIO, ŠILDYMO, DUJOTIEKIO
VAMZDYNŲ IŠ PLIENINIŲ VAMZDŽIŲ
TIESIMAS, TVIRTINANT PRIE
KONSTRUKCIJŲ ( vamzdžio išorinis skersmuo
iki 22 mm)

  138.6     7.63   1344.6 1198.37

  25 N16P-0101 m     119.0VANDENTIEKIO, ŠILDYMO, DUJOTIEKIO
VAMZDYNŲ IŠ PLIENINIŲ VAMZDŽIŲ
TIESIMAS, TVIRTINANT PRIE
KONSTRUKCIJŲ ( vamzdžio išorinis skersmuo
daugiau 22 mm iki 40 mm)

   48.19     4.41    552.97  500.37

  26 N16P-0101 m     218.0VANDENTIEKIO, ŠILDYMO, DUJOTIEKIO
VAMZDYNŲ IŠ PLIENINIŲ VAMZDŽIŲ
TIESIMAS, TVIRTINANT PRIE
KONSTRUKCIJŲ ( vamzdžio išorinis skersmuo
daugiau 40 mm iki 70 mm)

   68.67     9.24   1166.43 1088.52

  27 N16P-0101 m      32.0VANDENTIEKIO, ŠILDYMO, DUJOTIEKIO
VAMZDYNŲ IŠ PLIENINIŲ VAMZDŽIŲ
TIESIMAS, TVIRTINANT PRIE
KONSTRUKCIJŲ  (vamzdžio išorinis skersmuo
daugiau 70 mm iki 100 mm)

    9.51     1.87    199.19  187.81

  28 PLPR15 Vamzdžiai plieniniai cinkuoti presuojami
DN15

    346.8m   672.79    672.79

  29 979-31 Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN15,
išor. 21.3x2.6

     20.4m    24.48     24.48

  30 979-32 Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN20,
išor. 26.9x2.60

     86.7m   128.32    128.32

  31 979-33 Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN25,
išor. 33.7x2.8

     34.68m    72.83     72.83

  32 979-36 Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN32,
išor. 42.4x2.9

    108.12m   286.52    286.52

  33 979-38 Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN40,
išor. 48.3x2.9

     81.6m   232.56    232.56

  34 979-41 Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN50,
išor. 60.3x3.0

     32.64m   128.28    128.28

  35 979-45 Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai išor. d
76.1x3.6

     26.52m   132.6    132.6

  36 979-46 Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai išor. d
88.9x3.6

      6.12m    53.31     53.31

  37 N26P-0104 100m       1.39VAMZDYNO VAMZDŽIŲ IZOLIAVIMAS
LANKSČIAIS VAMZDŽIŲ  KEVALAIS , kai
vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm

    3.45    139.73  136.28

  38 N26P-0104 100m       1.86VAMZDYNO VAMZDŽIŲ IZOLIAVIMAS
LANKSČIAIS VAMZDŽIŲ  KEVALAIS , kai
vamzdžio išorinis skersmuo 42-54 mm

    6.32    225.15  218.83

  39 N26P-0104 100m       0.64VAMZDYNO VAMZDŽIŲ IZOLIAVIMAS
LANKSČIAIS VAMZDŽIŲ  KEVALAIS , kai

    2.71     94.74   92.03
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vamzdžio išorinis skersmuo 60-114 mm
  40 897-175 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T,

izoliac. diam. 22mm, storis 30mm
     20.2m    61.21     61.21

  41 897-179 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T,
izoliac. diam. 28mm, storis 30mm

     85.85m   268.71    268.71

  42 897-183 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T,
izoliac. diam. 35mm, storis 30mm

     34.34m   123.97    123.97

  43 897-191 Kevalai Paroc Hvac  Section AluCoat T,
izoliac. diam. 42mm, storis 30mm

    107.06m   417.53    417.53

  44 897-197 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T,
izoliac. diam. 48mm, storis 40mm

     80.8m   448.44    448.44

  45 897-208 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T,
izoliac. diam. 60mm, storis 50mm

     32.32m   246.6    246.6

  46 897-220 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T,
izoliac. diam. 76mm, storis 50mm

     26.26m   250.26    250.26

  47 897-227 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T,
izoliac. diam. 89mm, storis 60mm

      6.06m    70.48     70.48

  48 N16P-1406 100m       7.29VANDENTIEKIO IR ŠILDYMO SISTEMŲ
VAMZDYNŲ HIDRAULINIS BANDYMAS

    3.97    40.68    742.92  698.27

  49 D2-75 vnt       1.0NEPERTRAUKIAMO AR PAGAL IŠKVIETIMĄ
DEBITO ARBA LYGIO MATAVIMO SISTEMOS
DERINIMAS

   133.92  133.92

Skyriuje    1  7066.97  23094.72    63.83  30225.52

   2 Demontavimas
   1 R17-36 m     350.0CENTRINIO ŠILDYMO IKI 50 MM SKERSMENS

VAMZDYNŲ IŠARDYMAS, NEIŠSAUGOJANT
MEDŽIAGŲ

   11.61    780.21  768.6

   2 R17-37 m      70.0CENTRINIO ŠILDYMO DIDESNIO KAIP 50 MM
SKERSMENS VAMZDYNŲ IŠARDYMAS,
NEIŠSAUGOJANT MEDŽIAGŲ

    6.63    196.22  189.59

   3 R17-106 vnt     206.0RADIATORIŲ IŠVALYMAS IR PRAPLOVIMAS
VIETOJE, KAI RADIATORIAUS MASĖ IKI 80
KG

   24.11   3895.06 3870.95

   4 R17-108 vnt      28.0BRIAUNUOTŲ VAMZDŽIŲ IKI 2 M ILGIO
IŠVALYMAS IR PRAPLOVIMAS VIETOJE

   33.26    467.9  434.64

Skyriuje    2  5263.78     75.61   5339.39

   3 Vėdinimas
   1 R18-2 m    1600.0VĖDINIMO KANALŲ PRAVALYMAS    32.43   2798.83 2766.4
   2 N20P-0204 vnt.     160.0BUITINIŲ VENTILIACIJOS GROTELIŲ

MONTAVIMAS ( tvirtinimas klijais)
  979.52   1240.96  261.44

Skyriuje    3  3027.84   1011.95   4039.79

Viso žiniaraštyje   3 15358.59  24182.28    63.83  39604.70

Papildomų medžiagų vertė   3.00%    725.47

Papildomų mechanizmų vertė   3.00%     1.91

Sezoniniai darbai  15.00% (0.00)
Specifiniai darbai  17.00%
Papildomas darbo užmokestis   8.00%(15358.59)  1228.69

Viso: 16587.28  24907.75    65.74  41560.77

Soc.draudimo išlaidos   1.79%(15358.59+1228.69)   296.91

Statinio statybos išlaidos Viso: 16884.19  24907.75    65.74  41857.68

Statybvietės išlaidos   9.00%   3767.19

Iš viso tiesioginės išlaidos  45624.87
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Pridėtinės išlaidos  20.90%(15358.59+1228.69)   3466.74

Pelnas   5.00%(45624.87+3466.74)   2454.58

Iš viso netiesioginės išlaidos   5921.32

Bendra vertė be PVM   51546.19

Pridėtinės vertės mokestis  21.00%   10824.70

Bendra vertė su PVM   62370.89

Skaičiavo: PDV  Jelena Michniova. Nr. 38256  __________
                                                       ( Parašas )
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L O K A L I N Ė      S Ą M A T A
Sudaryta pagal 2019.10 kainas

         4 Šilumos punktas

SĄMATA

Žiniaraštis

         1

PE200330 Daugiabučio gyvenamojo namo Marijonų g. 51, Panevėžys, atnaujinimo (modernizavimo)
projektas

Daugiabučio gyvenamojo namo Marijonų g. 51, Panevėžys, atnaujinimo (modernizavimo)
projektas

Statinių
grupė

Statinys

2020.04.08

Sąm.
eil. D.užm. Medžiagos Mechanizm. Iš viso  

Kiekis
Mato

vienetaskodas Darbų ir išlaidų aprašymai

Lapas  121578.51  EUR
Darbo

Suma žiniaraščiui
EURKaina

   1 Šilumos punktas
   1 N18-109 vnt       5.0IKI 100 MM SKERSMENS PRIVIRINAMOS

UŽDAROMOSIOS ARMATŪROS
MONTAVIMAS, PRIVIRINANT OBJEKTE
K8=1.09

    4.58    12.4     85.75   68.77

   2 N18-108 vnt       1.0IKI 50 MM SKERSMENS PRIVIRINAMOS
UŽDAROMOSIOS ARMATŪROS
MONTAVIMAS, PRIVIRINANT OBJEKTE
K8=1.09

    0.18      9.55    9.37

   3 N16P-0504 vnt.       2.0FLANŠINĖS UŽDAROMOSIOS ARMATŪROS
MONTAVIMAS ( nominalusis vidinis skersmuo
iki 50 mm)     K8=1.04

   46.29     3.78     89.67   39.6

   4 N16P-0504 vnt.       4.0FLANŠINĖS UŽDAROMOSIOS ARMATŪROS
MONTAVIMAS ( nominalusis vidinis skersmuo
iki 80 mm)     K8=1.04

   99.67    11.65    226.52  115.2

   5 2016-18 Plieninės rutulinės sklendės
(privirinamos) DN 50, PN 40

      1.0vnt    76.55     76.55

   6 2016-19 Plieninės rutulinės sklendės
(privirinamos) DN 65, PN 25

      3.0vnt   355.95    355.95

   7 2016-20 Plieninės rutulinės sklendės
(privirinamos) DN 80, PN 25

      2.0vnt   302.5    302.5

   8 2016-5 Plieninės rutulinės sklendės (flanšinės)
DN 40, PN 40

      1.0vnt   216.0    216.0

   9 2016-6 Plieninės rutulinės sklendės (flanšinės)
DN 50, PN 40

      1.0vnt   232.0    232.0

  10 2016-8 Plieninės rutulinės sklendės (flanšinės)
DN 80, PN 16

      4.0vnt  1024.0   1024.0

  11 N16P-0602 vnt.       2.0ŠILUMOKAIČIŲ SU FLANŠINĖMIS JUNGTIMIS
MONTAVIMAS ( jungties skersmuo iki 50 mm)
K8=1.04

   97.39     5.14    156.53   54.0

  12 1096-103 Lituoti plokšteliniai šilumokaičiai
60/30-5/55, 150kW, B45x26

      1.0vnt   546.0    546.0

  13 1096-83 Lituoti plokšteliniai šilumokaičiai
120/70-60/80, 350 kW, B35x58

      1.0vnt   774.0    774.0

  14 N16P-0808 vnt.       1.0ŠILUMOS SKAITIKLIŲ SU FLANŠINĖMIS
JUNGTIMIS MONTAVIMAS     K8=1.03

  641.43     1.34    676.97   34.2

  15 N18-121 Cirkuliacinio siurblio su movine jungtimi
montavimas, pjaunant sriegius ant
vamzdžių galų, kai jų skersmuo iki 50
mm

      3.0vnt     1.17     37.08   35.91

  16 S1 Cirkuliacinis siurblys šildymui su
integruotu dažnio keitikliu. Su ECM
elektros varikliu 1 230V; G= 11,2 m3/h,
Hdarb= 6,5m v.st.

      1.0kompl.  1237.0   1237.0

  17 S2 Cirkuliacinis siurblys karšto vandens       1.0kompl.  1237.0   1237.0
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cirkuliacijai  su apsauga nuo "sauso"
rėžimo, Su ECM elektros varikliu 1
230V, G= 12,7 m3/ h,  H= 8,0m v.st.

  18 S3 Slėgio pakėlimo siurblys su apsauga
nuo "sauso" rėžimo, Su ECM elektros
varikliu 1 230V, G= 4,5 m3/ h,  H= 5,0m
v.st.

      1.0kompl.   422.0    422.0

  19 N16P-1208 vnt.       1.0MEMBRANINIŲ IŠSIPLĖTIMO INDŲ
MONTAVIMAS, kai išsiplėtimo indo talpa
daugiau 100 l iki 150 l

    0.95     13.21   12.26

  20 1090-90 Išsiplėtimo indai (6 bar), 150 l talpos       1.0vnt   171.75    171.75
  21 N18-108 vnt       2.0IKI 50 MM SKERSMENS PRIVIRINAMOS

UŽDAROMOSIOS ARMATŪROS
MONTAVIMAS, PRIVIRINANT OBJEKTE
K8=1.09

    0.34     19.09   18.75

  22 PV15 Šildymo sistemos papildymo linijos
ventiliai, plieninė privirinama; DN15

      2.0vnt    84.0     84.0

  23 N18-114 vnt       5.0IKI 15 MM SKERSMENS MOVINĖS
UŽDAROMOSIOS ARMATŪROS
MONTAVIMAS, PJAUNANT SRIEGIUS ANT
VAMZDŽIŲ GALŲ

    0.48     17.12   16.64

  24 2060-24 Automatinis nuorintojas 1/2` MKV 15
R/N

      3.0vnt    23.01     23.01

  25 APV15 Automatinis papildymo vožtuvas, DN15,
darbinis slėgis 4 bar

      1.0vnt    38.0     38.0

  26 2011-14 Atbuliniai vožtuvai (horizontalūs) diam.
1/2''

      1.0vnt     6.11      6.11

  27 N18-115 vnt       2.020 MM SKERSMENS MOVINĖS
UŽDAROMOSIOS ARMATŪROS
MONTAVIMAS, PJAUNANT SRIEGIUS ANT
VAMZDŽIŲ GALŲ

    0.25      7.96    7.71

  28 DV20VS2 Dvieigis regulaivimo vožtuvas DN20
VS2 su elektros pavara

      1.0vnt   570.0    570.0

  29 DV20VM2 Dvieigis regulaivimo vožtuvas DN20
VM2 su elektros pavara

      1.0vnt   762.0    762.0

  30 N18-116 vnt       7.025 MM SKERSMENS MOVINĖS
UŽDAROMOSIOS ARMATŪROS
MONTAVIMAS, PJAUNANT SRIEGIUS ANT
VAMZDŽIŲ GALŲ

    1.23     33.73   32.5

  31 2011-33 Apsauginiai vožtuvai  1''       2.0vnt    52.0     52.0
  32 2003-17 Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam.

1`, PP I/V sriegis
      1.0vnt    10.08     10.08

  33 2060-133 Rutuliniai ventiliai MSV-5 DN 25 su
drenažo funkcija

      4.0vnt    60.48     60.48

  34 N18-118 vnt       1.040 MM SKERSMENS MOVINĖS
UŽDAROMOSIOS ARMATŪROS
MONTAVIMAS, PJAUNANT SRIEGIUS ANT
VAMZDŽIŲ GALŲ

    0.3      6.78    6.48

  35 2011-18 Atbuliniai vožtuvai (horizontalūs) diam.
1 1/2`

      1.0vnt    23.04     23.04

  36 N16P-0504 vnt.       1.0FLANŠINĖS UŽDAROMOSIOS ARMATŪROS
MONTAVIMAS  (nominalusis vidinis skersmuo
80 mm)     K8=1.04

   24.92     2.91     56.63   28.8

  37 2011-26 Atbuliniai vožtuvai (žalvar.) PN16,
80mm

      1.0vnt    92.0     92.0

  38 N16P-0804 vnt.       7.0PAVIRŠIŲ TEMPERATŪROS ARBA SLĖGIO
DAVIKLIŲ MONTAVIMAS

  238.69    257.09   18.4

  39 N18-106 kompl.       8.0TERMOMETRŲ SU LIZDU MONTAVIMAS    46.36     84.27   37.91
  40 N18-105 kompl.      11.0MANOMETRŲ SU TRIEIGIU ČIAUPU   144.93    173.31   28.38
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MONTAVIMAS
  41 N18-137 vnt       2.0VANDENS SKAITIKLIO SU MOVINE JUNGTIMI

MONTAVIMAS, PJAUNANT SRIEGIUS ANT
VAMZDŽIŲ GALŲ

    0.34     23.2   22.86

  42 N18-101 vnt       2.0VANDENS VALYMO FILTRO, KURIO
SKERSMUO IKI 50MM, MONTAVIMAS

   54.07    109.11   55.04

  43 N18-102 vnt       4.0VANDENS VALYMO FILTRO, KURIO
SKERSMUO IKI 100MM, MONTAVIMAS

  121.53    241.93  120.4

  44 2041-13 Plieniniai purvo surinktuvai DN 40       1.0vnt    38.0     38.0
  45 2041-16 Plieniniai purvo surinktuvai DN 80       4.0vnt   300.0    300.0
  46 2041-1115 Plieniniai purvo surinktuvai DN 15       1.0vnt    19.87     19.87
  47 N18-132 vnt       1.0ELEKTRONINIŲ REGULIATORIŲ

MONTAVIMAS     K8=1.04
    0.22     17.59   17.37

  48 ERCCR3 Elektroninis reguliatorius       1.0kompl.   841.0    841.0
  49 N21-457 vnt       1.0VALDYMO IR REGULIAVIMO SPINTOS

MONTAVIMAS
  515.15    20.45    728.32  192.72

Skyriuje    1   973.27  11554.81    57.67  12585.75

   2 Vamzdynai
   1 N18-107 100m       0.34ŠILUMINIO PUNKTO VAMZDYNO

MONTAVIMAS, RUOŠIANT DETALES
OBJEKTE     K8=1.05

   11.54    15.77    792.31  765.0

   2 979-31 Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN15,
išor. 21.3x2.6

      6.12m     7.34      7.34

   3 979-37 Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN32,
išor. 42x3.2

      4.08m    11.3     11.3

   4 979-38 Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN40,
išor. 48.3x2.9

      4.08m    11.63     11.63

   5 979-41 Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN50,
išor. 60.3x3.0

      8.16m    32.07     32.07

   6 979-46 Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai išor. d
88.9x3.6

     12.24m   106.61    106.61

   7 N26P-0101 100m       0.06VAMZDYNO VAMZDŽIŲ IZOLIAVIMAS FOLIJA
PADENGTAIS KEVALAIS , kai vamzdžio išorinis
skersmuo iki 35 mm

    0.25      7.6    7.35

   8 N26P-0104 100m       0.08VAMZDYNO VAMZDŽIŲ IZOLIAVIMAS
LANKSČIAIS VAMZDŽIŲ  KEVALAIS , kai
vamzdžio išorinis skersmuo 42-54 mm

    0.27      9.68    9.41

   9 N26P-0104 100m       0.2VAMZDYNO VAMZDŽIŲ IZOLIAVIMAS
LANKSČIAIS VAMZDŽIŲ  KEVALAIS , kai
vamzdžio išorinis skersmuo 60-114 mm

    0.85     29.61   28.76

  10 897-177 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T,
izoliac. diam. 22mm, storis 50mm

      6.06m    33.94     33.94

  11 897-193 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T,
izoliac. diam. 42mm, storis 50mm

      4.04m    26.79     26.79

  12 897-198 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T,
izoliac. diam. 48mm, storis 50mm

      4.04m    29.13     29.13

  13 897-208 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T,
izoliac. diam. 60mm, storis 50mm

      8.08m    61.65     61.65

  14 897-226 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T,
izoliac. diam. 89mm, storis 50mm

     12.12m   122.29    122.29

  15 N26-13-1 m3       0.3PLOKŠČIŲ IR KREIVŲ PAVIRŠIŲ
IZOLIAVIMAS MINERALINĖS VATOS
PLOKŠTĖMIS

   38.77     70.12   31.35

  16 N16P-1406 100m       0.34VANDENTIEKIO IR ŠILDYMO SISTEMŲ
VAMZDYNŲ HIDRAULINIS BANDYMAS

    0.18     1.9     34.65   32.57

  17 N13-67-1 100m2       0.38METALINIŲ VAMZDŽIŲ PAVIRŠIŲ
GRUNTAVIMAS

   19.19     55.2   36.01
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  18 N13-85 100m2       0.38METALINIŲ PAVIRŠIŲ DAŽYMAS EMALE ,
TEPTUKU

   41.33     68.46   27.13

  19 N9-163 t       0.012ATRAMOS PO TECHNOLOGINIAIS
VAMZDYNAIS, KRONŠTEINAI, APKABOS
K8=1.04

   21.18     23.86    2.68

  20 D2-73 vnt       1.0NEPERTRAUKIAMO AR PAGAL IŠKVIETIMĄ
TEMPERATŪROS MATAVIMO SISTEMOS
DERINIMAS

    84.6   84.6

  21 D2-74 vnt       1.0NEPERTRAUKIAMO AR PAGAL IŠKVIETIMĄ
SLĖGIO ARBA IŠRETINIMO MATAVIMO
SISTEMOS DERINIMAS

   113.09  113.09

  22 D2-75 vnt       1.0NEPERTRAUKIAMO AR PAGAL IŠKVIETIMĄ
DEBITO ARBA LYGIO MATAVIMO SISTEMOS
DERINIMAS

   133.92  133.92

  23 R17-212 ELEVATORINIO MAZGO NR.1 IR
NR.2 (šilumos punkto)
DEMONTAVIMAS     k8=1.12

      0.0kompl.

Skyriuje    2  1271.87    576.31    17.67   1865.85

Viso žiniaraštyje   4  2245.14  12131.12    75.34  14451.60

Papildomų medžiagų vertė   3.00%    363.93

Papildomų mechanizmų vertė   3.00%     2.26

Sezoniniai darbai  15.00% (0.00)
Specifiniai darbai  17.00%    58.30

Papildomas darbo užmokestis   8.00%(2245.14+58.30)   184.28
Viso:  2487.72  12495.05    77.60  15060.37

Soc.draudimo išlaidos   1.79%(2245.14+58.30+184.28)    44.53

Statinio statybos išlaidos Viso:  2532.25  12495.05    77.60  15104.90

Statybvietės išlaidos   9.00%   1359.44

Iš viso tiesioginės išlaidos  16464.34

Pridėtinės išlaidos  20.90%(2245.14+58.30+184.28)    519.93

Pelnas   5.00%(16464.34+519.93)    849.21

Iš viso netiesioginės išlaidos   1369.14

Bendra vertė be PVM   17833.48

Pridėtinės vertės mokestis  21.00%    3745.03

Bendra vertė su PVM   21578.51

Skaičiavo: PDV  Jelena Michniova. Nr. 38256  __________
                                                       ( Parašas )
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   1 Elektros skydai
   1 N21-118 vnt       1.0ĮVADINIŲ SPINTŲ (DĖŽIŲ) MONTAVIMAS     6.38    179.09  172.71
   2 N21-561 vnt       1.024 MODULIŲ PASKIRSTYMO SKYDELIŲ

SURINKIMAS IR MONTAVIMAS, TVIRTINANT
MEDSRAIGČIAIS

    0.13     64.95   64.82

   3 N21-560 vnt      81.012 MODULIŲ PASKIRSTYMO SKYDELIŲ
SURINKIMAS IR MONTAVIMAS, TVIRTINANT
MEDSRAIGČIAIS

   10.73   3061.84 3051.11

   4 N21-564 vnt      81.0UŽ KEIKVIENĄ PAPILDOMĄ MODULĮ PRIE
NORMATYVŲ N21-560 - N21-563 PRIDĖTI
ARBA ATIMTI     K4=-4.0

  -709.56 -709.56

   5 ĮPS Įvadinis paskirstymo skydas ĮPS       1.0vnt  1729.0   1729.0
   6 PS Paskirstymo skydas PS       1.0vnt   215.0    215.0
   7 PS-B Paskirstymo skydas PS-B      81.0vnt  5103.0   5103.0

Skyriuje    1  2579.08   7053.38    10.86   9643.32

   2 Magistraliniai tinklai
   1 N21P-0308 100m       0.2KABELIŲ, LAIDŲ APSAUGOS IŠ PLASTIKINIŲ

VAMZDŽIŲ KLOJIMAS, TVIRTINANT PRIE
KONSTRUKCIJŲ , kai vamzdžių išorinis
skersmuo iki 32 mm

   23.1     0.64     90.9   67.16

   2 N21P-0308 100m       2.8KABELIŲ, LAIDŲ APSAUGOS IŠ PLASTIKINIŲ
VAMZDŽIŲ KLOJIMAS, TVIRTINANT PRIE
KONSTRUKCIJŲ , kai vamzdžių išorinis
skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm

  252.0    11.87   1366.49 1102.62

   3 1035-38 Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL iš
PVC (gofr., be movų) 20/15.5mm

     20.0m     4.2      4.2

   4 1035-43 Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL iš
PVC (gofr., be movų) 63/52.6mm

    280.0m

   5 N21-300 vnt      10.0KABELIO ĮVADŲ HERMETIZACIJA
SANDARINIMO MASE

   14.76     55.06   40.3

   6 N21-176 100m       2.8PIRMO VIENGYSLIO ARBA DAUGIAGYSLIO
LAIDO VIENOJE PYNĖJE IKI 35MM2
SKERSPJŪVIO ĮTRAUKIMAS Į
SUMONTUOTUS VAMZDŽIUS

   274.51  274.51

   7 N21-174 100m       0.2PIRMO VIENGYSLIO ARBA DAUGIAGYSLIO
LAIDO VIENOJE PYNĖJE IKI 6MM2
SKERSPJŪVIO ĮTRAUKIMAS Į
SUMONTUOTUS VAMZDŽIUS

    10.29   10.29

   8 3550-7 1kV galios variniai kabeliai NYY-J
5x25RM

    280.0m  2965.2   2965.2

   9 3498-40 750V galios variniai kabeliai CYKY-J
(apvalūs, su užpildu) 3x4

     20.0m    24.6     24.6

  10 N21-273 100vnt       2.0ANTGALIŲ PRIJUNGIMAS, PRESUOJANT
PRIE LAIDŲ IR KABELIŲ VIENVIELIŲ IKI 35

 3066.42   3309.95  243.53
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MM2 SKERSP. GYSLŲ

Skyriuje    2  1738.41   6350.28    12.51   8101.20

   3 Apšvietimo instaliacija
   1 N21-141 100m      15.7IKI 25MM SKERSMENS VINIPLASTINIŲ

VAMZDŽIŲ MONTAVIMAS SIENOMIS IR
KOLONOMIS SU NEJUDOMU TVIRTINIMU

  302.2   4570.03 4267.83

   2 1035-38 Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL iš
PVC (gofr., be movų) 20/15.5mm

   1570.0m   329.7    329.7

   3 N21-173 100m      15.7PIRMO VIENGYSLIO ARBA DAUGIAGYSLIO
LAIDO VIENOJE PYNĖJE IKI 2.5MM2
SKERSPJŪVIO ĮTRAUKIMAS Į
SUMONTUOTUS VAMZDŽIUS

   679.83  679.83

   4 3498-38 750V galios variniai kabeliai CYKY-J
(apvalūs, su užpildu) 3x1.5

   1570.0m   737.9    737.9

   5 N21-197 100vnt       0.95JUNGIKLIO MONTAVIMAS PRIE MŪRO
PAGRINDO, KAI INSTALIACIJA ATVIROJI

  258.68    408.97  150.29

   6 N21P-0708 vnt.     216.0INTERJERINIŲ SIENINIŲ ŠVIESOS DIODŲ
ARBA HALOGENINIŲ LEMPŲ ŠVIESTUVŲ
MONTAVIMAS ( šviestuvai vienos lempos)

14904.0     9.16  15548.46  635.3

   7 N50-280 vnt     101.0SPINDULINĖS SISTEMOS VISŲ TIPŲ
DAVIKLIAI TVIRTINAMI ANT SIENŲ ARBA
STULPŲ

   41.12   3761.96 3720.84

   8 JJ Judesio jutiklis     101.0vnt   671.65    671.65

Skyriuje    3  9454.09  17245.25     9.16  26708.50

   4 Žaibosauga
   1 N34-21 vnt       1.0VIENSTIEBIŲ PLIENINIŲ ANTENINIŲ IKI 5 M

AUKŠČIO ATRAMŲ SU ATOTAMPOM
ĮRENGIMAS

   48.62    312.92  264.3

   2 N21-574 vnt       1.0ŽAIBO GAUDYKLĖS (PRIĖMIKLIO)
MONTAVIMAS, KAI TVIRTINAMA PRIE
KONSTRUKCIJŲ, DIRBANT ANT STOGO (1
PRIĖMIKLIS)

    0.21     15.63   15.42

   3 N21-571 100m       0.75ŽAIBOLAIDŽIO MONTAVIMAS, KAI
TVIRTINAMA PRIE K-JŲ, DIRBANT NUO
KOPĖČIŲ

    3.58    207.89  204.31

   4 N21-141 100m       0.06IKI 25MM SKERSMENS VINIPLASTINIŲ
VAMZDŽIŲ MONTAVIMAS SIENOMIS IR
KOLONOMIS SU NEJUDOMU TVIRTINIMU

    1.15     17.46   16.31

   5 AAŽ Aktyvus žaibolaidis (gaudyklė) su stiebu
4,0 m

      1.0kompl.   489.0    489.0

   6 V8*10 Cinkuota viela; Ø 8-10 mm      75.0m   138.0    138.0
   7 1035-38 Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL iš

PVC (gofr., be movų) 20/15.5mm
      6.0m     1.26      1.26

Skyriuje    4   500.34    678.03     3.79   1182.16

   5 Įžeminimas
   1 N21-565 m      18.0PASTATŲ ŽAIBOSAUGOS ĮŽEMIKLIŲ,

SURENKAMŲ IŠ ATSKIRŲ GRANDŽIŲ,
ĮGILINIMAS IKI 5 M GYLIO I-II GR. GRUNTE

    8.37     51.02   42.65

   2 N21-570 100m       0.3ŽAIBOLAIDŽIO MONTAVIMAS, KLOJANT
TRANŠĖJOJE

    41.11   41.11

   3 88006004 Įžeminimo strypas l-1,5m d17,2mm      12.0vnt   173.04    173.04
   4 4*30 Plieninė cinkuota juosta  4x30      30.0m    79.2     79.2
   5 88006005 Kitos smulkios įžeminimo priemonės       1.0vnt    55.0     55.0
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   6 D1-375 vnt       1.0ĮŽEMIKLIO VARŽOS MATAVIMAS SROVĖS
SKLIDIMUI (MATAVIMAS)

     9.4    9.4

Skyriuje    5    93.16    307.24     8.37    408.77

Viso žiniaraštyje   5 14365.08  31634.18    44.69  46043.95

Papildomų medžiagų vertė   3.00%    949.03

Papildomų mechanizmų vertė   3.00%     1.34

Sezoniniai darbai  15.00% (0.00)
Specifiniai darbai  17.00%
Papildomas darbo užmokestis   8.00%(14365.08)  1149.21

Viso: 15514.29  32583.21    46.03  48143.53

Soc.draudimo išlaidos   1.79%(14365.08+1149.21)   277.71

Statinio statybos išlaidos Viso: 15792.00  32583.21    46.03  48421.24

Statybvietės išlaidos   9.00%   4357.91

Iš viso tiesioginės išlaidos  52779.15

Pridėtinės išlaidos  20.90%(14365.08+1149.21)   3242.49

Pelnas   5.00%(52779.15+3242.49)   2801.08

Iš viso netiesioginės išlaidos   6043.57

Bendra vertė be PVM   58822.72

Pridėtinės vertės mokestis  21.00%   12352.77

Bendra vertė su PVM   71175.49

Skaičiavo: PDV  Jelena Michniova. Nr. 38256  __________
                                                       ( Parašas )
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