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UAB ,,Projektuy ekspertai*

PROJEKTO NR. PE19-106-TDP BENDROSIOS DALIES DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

1 lentelé. Tekstiniy dokumenty Ziniarastis

ilrl Dokumento Zymuo Lsalf % | Laida | Dokumento pavadinimas Pastabos
1. | PE19-106-TDP-BD-BSZ 1 0 Bendrosios dalies dokumenty sudéties Ziniarastis
2. | PE19-106-TDP-BD-PSZ 1 0 Projekto dalies sudéties ziniarastis
3. | PE19-106-TDP-BD-BSR 1 0 Bendrieji statinio rodikliai
4. | PE19-106-TDP-BD-AR 16 0 Bendras aiskinamasis rastas
5. | PE19-106-TDP-BD-BTS 2 0 Bendroji techniné specifikacija
6. | PE19-106-TDP-BD-NDS 2 0 Normatyviniy dokumenty sarasas
7. | PE19-106-TDP-BD-NDS 1 0 Atlikty suderinimy / pritarimy sarasas
2 lentelé. Grafiniy dokumenty Ziniarastis
IE\:Ilrl Dokumento Zymuo Lsalf % | Laida | Dokumento pavadinimas Pastabos
1. | PE19-106-TDP-SA-01 1 0 Sklypo planas, M 1:200
2. | PE19-106-TDP-SP-01 1 0 Silumos punkto schema
3. | PE19-106-TDP-SP-03 1 0 | Silumos skaitiklio schema
4. | PE19-106-TDP-SV-05 1 0 Sildymo sistemos principiné schema
3 lentelé. Priedai
I]EIIrl Dokumento zymuo Lsalg % | Dokumento pavadinimas Pastabos
1. 6 Projektavimo techniné uzduotis
2. 2 AB ,,Panevézio energija“ salygos
3. 1 Projekto daliy vadovy suderinimai
4. 1 Programinés jrangos sarasas
5. 4 Pastato energinio naudingumo sertifikatas
0 2019 Statybos leidimui, konkursui
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Kval. UAB , Projekty ekspertai* Statinio projekto pavadinimas:
patI\:I.dok. ?ﬁugggi gk;ﬁﬁaz ’ kOEFT"_’ Daugiabu¢io gyvenamojo namo Marijony g. 5I,
L. UABPROEKTUERFERTA 51230 Panevézys, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
39599 PV J. Dailydénas Dokumento pavadinimas: Laida
Bylos sudéties Ziniarastis 0
Statytojas: Marijony g. 51-0jo namo savininky Dokumento Zymuo: Lapas Lapy
LT | bendrija PE19-106-TDP-BD-BSZ 1 1
Uzsakovas: UAB ,,Panevézio bustas®




UAB ,,Projektuy ekspertai*

PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

21: Bylos Zymuo Laida | Pavadinimas Pastabos

1. | PE19-106-TDP-BD 0 Bendroji dalis

2. | PE19-106-TDP-SA 0 Architekttriné dalis

3. | PE19-106-TDP-VN 0 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis

4. | PE19-106-TDP-SV 0 Sildymo, védinimo dalis

5. | PE19-106-TDP-SP 0 Silumos punkto dalis

6. | PE19-106-TDP-E 0 Elektrotechnikos dalis

7. | PE19-106-TDP-SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis

8. | PE19-106-TDP-KS 0 Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis
0 2019 Statybos leidimui, konkursui

Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)

Kval. UAB ,,Projekty ekspertai | Statinio projekto pavadinimas:

patv.dok. Draugystés g. 19, 3 korp,, Daugiabu¢io gyvenamojo namo Marijony g. 51,
Nr. 341 kab., Kaunas, LT- Panevézys, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
UAB PROJEKTY EKSPERTAI 51230 ’
39599 PV J. Dailydénas Dokumento pavadinimas: Laida
Projekto sudéties Ziniarastis 0
Statytojas: Marijony g. 51-0jo namo savininky Dokumento Zymuo: Lapas Lapy
LT | bendrija o PE19-106-TDP-BD-PSZ 1 1
UzZsakovas: UAB , PanevéZio biistas®




UAB ,,Projektuy ekspertai*

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas M ato Kiekis Pastabos
vienetas
PASTATAI
Gyvenamieji pastatai (atnaujinamas
(modernizuojamas) pastatas):
1. Pastato bendrasis plotas* m’ 4199,90
2. Pastato naudingas plotas™ m’ 2952,88
3. Pastato tiris* m’ 16427
4. Auksty skaiCius vnt. 5
5. Pastato aukstis* m 15,35
6. Buty skaicius (gyvenamajame name), i$ jy: vnt. 79
6.1. 1 kambario vnt. 70
6.2. 2 ir daugiau kambariy vnt. 9
7. Energinio naudingumo klasé - B
8. Pastato (patalpy) akustinio komforto salygy klasé - -
9. Statinio atsparumo ugniai laipsnis laipsnis I
10. Kiti papildomi pastato rodikliai - -
IV SKYRIUS
INZINERINIAI TINKLAI
4. InZineriniy tinkly ilgis*
4.1. Lietaus nuoteky tinklai m 15
5. VamzdZio skersmuo (tik vamzdynams)
5.1 Lietaus nuoteky tinklai mm 160

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny
surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés tkio ministras. Baigus statyba ir atlikus kadastrinius
matavimus §ie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.
Pastabos:
1. Turis suskaiCiuotas remiantis atnaujintomis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro
duomeny surinkimo bei tikslinimo taisyklémis.
2. Pastato taris keiciasi dél apSiltinamy atitvary.

Bendrieji statinio rodikliai pildomi vadovaujantis daugiabucio gyvenamojo namo (unik. Nr. 2796-7001-
8013) Marijony g. 51, Panevézys, dokumentacija.

Statinio projekto vadovas Julius Dailydénas At. Nr. 39599

0 2019 Statybos leidimui, konkursui
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Kval. UAB ,,Projekty ekspertai* Statinio projekto pavadinimas:
patv.dok. Draugystés g. 19, 3 korp., T . .
Nr 341 kab. Kaunas, LT. Daugiabu¢io gyvenamojo namo Marijony g. 51,

UAB PROEKTUERPERTA 51230 Panevézys, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

39599 PV J. Dailydénas Dokumento pavadinimas: Laida

Bendrieji statinio rodikliai

0
Statytojas: Marijony g. 51-0jo namo savininky Dokumento Zymuo: Lapas Lapy
LT bendrija _ PE19-106-TDP-BD-BSR 1 1
Uzsakovas: UAB ,,Panevézio bustas®




UAB ,,Projektuy ekspertai*

BENDROSIOS DALIES AISKINAMASIS RASTAS

PROJEKTUOJAMO STATINIO DUOMENYS

Rengiamas daugiabucio gyvenamojo namo (unikalus numeris: 2796-7001-8013), esan¢io adresu Marijony
g.51, Panevézys atnaujinimo (modernizavimo) projektas.

Projekto pavadinimas: ,DaugiabuCio gyvenamojo namo Marijony g. 51, Panevézys, atnaujinimo
(modernizavimo) projektas‘

Adresas: Marijony g. 51, Panevézys.

Statytojas: Marijony g. 51-0jo namo savininky bendrija

Uzsakovas: UAB ,,PanevéZio bustas.

Projekto vadovas: J.Dailydénas, atestato Nr. 39599;

Projekto dallies vadovas: R.M.Preiks$iené, atestato Nr. A 691;

Projekto rengimo pagrindas: Techninis darbo projektas parengtas vadovaujantis teisés aktais, projektavimo
salygomis ir kitais privalomaisiais projekto rengimo dokumentais bei projektavimo technine uzduotimi.

Statinio ar statiniy grupés paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai:

Pagrindiné tiksliné naudojimo paskirtis — Gyvenamoji (jvairioms socialinéms grupéms)

Pastato bendras plotas — 4199,90 kv. m.

Statybos metai — 1967 m.

Statinio kategorija — Ypatingasis statinys.

Statybos riisis — statinio paprastasis remontas (statinio atnaujinimo (modernizavimo) projektas).

Vadovaujantis STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos raiSys", VIII sk., statybos riiSis yra ,,statinio paprastasis
remontas;

Projekto stadija (etapas): Techninis darbo projektas

Pagrindiniai rengiamo techninio darbo projekto tikslai yra:
Tikslas — parinkti ir suprojektuoti tinkamas atnaujinimo (modernizavimo) darbams priemones, uztikrinancias
pastato atitiktj energinio naudingumo B klasei.

Privalomieji dokumentai
Nekilnojamo turto registro centrinio duomeny banko israsas 2018-10-09, reg. Nr. 35/56143;
Nekilnojamojo turto kadastro ir registro byla.

0 2019 Statybos leidimui, konkursui
Laida Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval. UAB ,,Projekty ekspertai“ | Statinio projekto pavadinimas:
patv.dok. Expe rt Draugystés g. 19, 3 korp., Daugiabu¢io gyvenamojo namo Marijony g. 51,
Nr. 341 kab., Kaunas, LT- L . .. .
R FROERTUERERA 51230 Panevézys, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
39599 J. Dailydénas Dokumento pavadinimas: Laida
AiSkinamasis rastas 0
Statytoejas: Marijony g. 51-0jo namo savininky Dokumento Zymuo: Lapas Lapy
LT bendrija _ PE19-106-TDP-BD-AR 1 16
Uzsakovas: UAB , Panevézio bustas*
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Esamos biiklés apibiidinimas

- r:irpg,r;g_a
m

Schema Nr.1: Situacijos planas

Geografiné vieta: Marijony g. 51, Panevézys.

Pagal RSN 156-94 , Statybiné klimatologija“ duomenis Panevézyje vyrauja sekancios klimatinés salygos:

a) vidutiné metiné oro temperatiira - +6,2 °C.

b) santykinis metinis oro drégnumas - 80 %;

¢) vidutinis metinis krituliy kiekis - 596 mm,;

d) maksimalus paros krituliy kiekis (absoliutus maksimumas) — 67,6 mm;

e) vyraujancios stipriausiy véjy kryptys: sausio mén.- i§ P, PV, PR; liepos mén.- i§ V, PV, SV;

f) vidutinis metinis véjo greitis - 3,7 m/s;
Siuo projekto etapu visas sklypas néra tvarkomas. Sklypo i$planavimas licka esamas, numatyta tik aiksteliy
prie i¢jimy j laiptines sutvarkymas, nuogrindos jrengimas ir aplinkos atstatymas po inzineriniy tinkly tiesimo ir
statybos darby.
Salia aktualios teritorijos esantis uZstatymas: Pastatas yra urbanizuotoje aplinkoje. Vyrauja mazaauki&iai
iki penkiy auks$ty gyvenamosios paskirties pastatai.
Aktualioje teritorijoje esantys inZineriniai tinklai ir jrenginiai: Aktualioje teritorijoje ir Salia jos yra visi
reikalingi miesto tinklai. | pastatg atvesti vandentiekio, nuoteky, Silumos tiekimo, bei elektros tinklai.

Techninés buklés jvertinimas:

Eil.

Nr. Vertinimo objektas

Biiklés apraSymas

Sitilymai

1. | Pamatai

Pamatai surenkami betono bloky, pamaty btiklé
patenkinama,  stabilumui  grésmés  néra.
Drékinami pamatai gali tapti netolygaus pastato
sédimo priezastimi.

Sitiloma apsiltinti cokolj.

Aplink pastatg jrengta nuogrinda nevientisa,

Apsiltinus  cokolj, siiiloma

2. | Nuogrinda didZiojoje dalyje aplink pastata nuogrindos néra, gj:)lggn d};eton;gili; ok p lytsilég
pastata.
Pastato sienos — plyty miro, sieny buklé | Siiloma sutvarkyti sieny
patenkinama. Pastato sieny konstrukcijos fiziné | pazeidimus, Siltinti sienas,
bikle ir Siluminés varzos lygis netenkina STR | jrengti naujg apdaila.
3 | Sienos 2.01.01(6):2008 ,,Energijos taupymas ir §ilumos
) iSsaugojimas® ir STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty
energinio  naudingumo  projektavimas  ir
sertifikavimas®™ reikalavimy. Dideli Silumos
nuostoliai per §ilumos tiltelius.
4. | Stogas Stogo danga — ruloniné ant karStos bituminés | Sitloma Siltinti stogg ir
Dokumento Zymuo Lapas Lapy Laida

PE19-106-TDP-BD-AR

2 16 0
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mastikos, tvarkyta i§ dalies, stogas neapsiltintas,
sutapdintas. Parapety ir védinimo Sachty
apskardinimai pazeisti korozijos, atmosferos
krituliy nuvedimo sistema vidiné. Naudoto
Siltinimo sluoksnio Siluminés varZos lygis ir
stogo  fiziné  buklé  netenkina = STR
2.01.01(6):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas.
Energijos taupymas ir Silumos i$saugojimas® ir
STR  2.01.02:2016  ,Pastaty  energinio
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®
reikalavimy. Dideli S$ilumos nuostoliai per
Silumos tiltelius.

jrengti naujg ritinin¢ stogo
dangg. Taip pat parapety
pakélimo, apsiltinimo  ir
apskardinimo darbai,
nuolydj formuojancio
sluoksnio jrengimo, garo
izoliacijos jrengimo, stogeliy
vir§  j¢jimo lauko dury
sutvarkymas,  ventiliacijos
kamineliy  apskardinimas,
apsauginés tvorelés,
zaibolaidZziy bei kt. ant stogo
sumontuoty jrenginiy
atstatymas. | darbus taip pat
jeina Soninio patekimo |
risio  patalpas  stogelio
apsiltinimo, atnaujinimo /
jrengimo darbai, taip pat
reikalingy stogo elementy
(lietaus nuvedimo sistemos,

jskaitant  stovus ir  kt.
elementy) atnaujinimas,
jrengimas.
Seny langy konstrukcija ir Siluminé varzos verté | Sitiloma keisti senus
netenkina STR  2.01.01(6):2008 ,,Esminis | medinius langus naujais
5. | Langai statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir | PVC langais.
' Silumos iSsaugojimas“ ir STR 2.01.02:2016
,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas® reikalavimy.
Fiziné bendry patalpy langy buklé gera, dury | Situloma senas duris keisti
biiklé patenkinama. Visi langai pakeisti naujais | naujomis Siltinto  profilio
Langai (bendro ir tenkina STR 2.01.01(6):2008 , Esminis | metalinémis durimis.
6. | naudojimo patalpose), statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir
lauko durys Silumos iSsaugojimas“ ir STR 2.01.02:2016
,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas® reikalavimy.
. " Bendro  naudojimo  balkonus laikanciy | Balkony plokstéms
Balkony ir lodzijy o . .
7 | laikanciosios konstrukcug buklé patanmama. Visos balkony nurne'ltomas r'emo'ntag,
.. durys pakeistos naujomis. apdaila, remontuojami ir
konstrukcijos

apdailinami esami turéklai.

Védinimo inZinerinés
sistemos

Védinimo sistema — natiirali. Oras iStraukiamas
per buty sanitariniy mazgy ir virtuvés oro
Salinimo groteles ventiliacijos kanalais, o
pritekéjimas  organizuojamas per orlaides
languose, balkono duris ir langus.

Esamy naturalios traukos
ventiliacijos kanaly valymas
ir biocheminis apdorojimas,
sandarinimas, védinimo
groteliy keitimas bei
védinimo kanaly dalies vir§
stogo atnaujinimas.

Projekto tikslas - sumazinti pastato energijos sunaudojimg Sildymui, pagerinti komforto sglygas, pastato
estetinj vaizda bei prailginti pastato naudingo eksploatavimo trukme.

ARCHITEKTURINES DALIES PROJEKTINIAI SPRENDINIAI
Igyvendinus projektinius sprendinius atnaujinamam (modernizuojamam) pastatui bus pasiekta ne Zemesné

kaip B energinio naudingumo klasé¢ (vadovaujantis STR 2.01.02:2016

projektavimas ir sertifikavimas®), bei pagerinta pastato funkciné kokybé.

»Pastaty energinio naudingumo

Dokumento Zymuo
PE19-106-TDP-BD-AR

Lapas Lapy Laida

3 16 0
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Architektiirinéje dalyje numatyta:

* Suprojektuoti priemones uZztikrinancias pastato (unikalus numeris: 2796-7001-8013) atitiktj energinio
naudingumo B klasei;

* Cokolinés pastato dalies (pozemings / antzeminés) apSiltinimas, nuogrindos jrengimas;

* Sieny Siltinimas 1S iSorés, naujos fasado apdailos jrengimas;

* Ploksc¢io stogo Siltinimas jrengiant rulonines dangas;

* Lietaus surinkimo ir nuvedimo sistemos atnaujinimas;

* Dalies dury, langy keitimas;

* Balkony perdangos plokstés remontas, apsauginés tvorelés atnaujinimas;

* Atstatomieji vidaus patalpy darbai po langy keitimo;

* Vidaus laiptiniy remontas;

* Riisio perdangos Siltinimas;

* Dangy atstatymas po statybos darby.

Pastato langy keitimas

Seni riisio langai keic¢iami naujais PVC tipo varstomais langais su armuoto stiklo paketais. Langy rémy
spalva — RAL 8014 arba analogiska. Langy Silumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip U<1,3 W/m’K.
Montuojamos naujos lauko palangés i$ cinkuotos skardos dengtos poliesterenu (spalva RAL-8028 arba analogiska.
Parenkant spalvq biitina suderinti su uzsakovu ir architektu).

Kei¢iamus pastato langus, iSskyrus jau kokybiskai pakeistus langus pastate, derinti su UZzsakovu bei
gyventojais. Dalis buity langy kei¢iami naujais PVC tipo gaminiais (kei¢iamus langus zitiréti bréziniuose PE19-106-
TDP-SA-14) su dvikamerinio stiklo paketais ir bent vienu selektyviniu stiklu. Gaminiy rémy spalva — balta.
Gaminiy Silumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip U<1,3 W/m?K. Montuojamos naujos lauko palangés i3
cinkuotos skardos dengtos poliesterenu (spalva RAL-8028 arba analogiSka. Parenkant spalvg bitina suderinti su
uzsakovu ir architektu). Patalpy viduje montuojamos PVC palangés (spalva — balta).

Bendro naudojimo patalpy (laiptiniy) langai nauji, geros buklés, nekeiiami. Po Siltinimo darby
montuojamos naujos lauko palangés i§ cinkuotos skardos dengtos poliesterenu (spalva RAL 8028 arba analogiska.
Parenkant spalvg butina suderinti su uzsakovu ir architektu).

Per visg gaminiy perimetrg jrengiamos izoliacinés juostos ir prie§ vejinés, garso izoliacinés plévelés.
Atliekama vidaus angokras¢iy apdaila — tinkavimas, glaistymas, dazymas. Prie§ uzsakant gaminius, jy kiekius ir
matmenis biitina patikslinti objekte bei langy varstomuma suderinti su UZsakovu.

Bendrojo naudojimo balkonuy remontas

Esamos bendros balkony aiksteliy iSorinés atitvarinés konstrukcijos remontuojamos, nuvalomos. Esant
balkony plokstés pazeidimams, atlickamas balkony plokstés remontas remontiniu mi$iniu.

Balkony plokstés padengiamos Ceresit CR90 Crystaliser sandarinimo danga su kristalizavimusi. Toliau
dengiama smulkiagridziu glaistu betonui taisyti CD 24 ir jrengiama elastinga hidroizoliacija CR 166. Ties
balkony dury ir sienos sandiira numatoma sandarinamojo juosta CL 152. Balkony ploks¢iy apdaila — Salciui
atsparios, neslidzios (R11) lauko sglygoms skirtos akmens masés plytelés, spalva RAL 8028 arba analogiska.
Ploksc¢iy Sony apdaila — lygios skardos lankstinys, perdangos apacia tinkuojama, RAL 8028 arba analogiska.
Esami turéklai atnaujinami, dazomi RAL 8028 arba analogiskai. Tarp esamo turéklo virSutinio ir apatinio
sudalinimo numatoma aliuminio kompozito plokstés apdaila. Matmenys 900x1500 mm, spalva RAL 8025 arba
analogiska. (Biitina atlikti bandomuosius dazymus. Spalvg suderinti su uzsakovu ir architektu).

Pastato dury keitimas

Bendro naudojimo balkony durys geros buklés, durys naujos, todél nekeic¢iamos.

Senos tambiiro durys kei¢iamos naujomis PVC profilio durimis i§ specialaus smiigiams atsparaus kieto
plastiko. Durys montuojamos su kojelémis ir pritraukéjais. Dury spalva RAL 8014 arba analogiska. Dury Silumos
perdavimo koeficientas ne didesnis kaip U<1,50 W/m?K. Durys dviejy daliy: virSutiné dalis stiklinama vienos
kameros saugiu grudinto stiklo paketu. Prie§ uzsakant gaminius, jy kiekius ir matmenis bitina patikslinti objekte ir
suderinti su Uzsakovu.

Senos jéjimy j pastatg, risj metalinés durys demontuojamos ir jrengiamos naujos (Siltinto profilio metalinés
durys, kuriy §ilumos perdavimo koeficientas U<1,50 W/m?K). Durys su elektromagnetine spyna, dury pritraukéjas
su atidarymo standziu, atramine kojele. Dury spalva RAL 8014 arba analogiska. Dalis lauko dury dviejy daliy:
Soniné, nevarstoma dalis stiklinama, stiklo paketas dviejy stikly, vienos kameros. Ne maziau kaip vienas 1§ stikly

Dokumento Zymuo Lapas Lapy Laida
PE19-106-TDP-BD-AR 4 16 0
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turi biiti su selektyvine danga. Tarpai tarp stikly uZpildyti inertinémis dujomis. Dury pavirSius miltelinio
gamyklinio dazymo.

Nuogrindos ir cokolio remontas

Aplink pastatg jrengta nuogrinda nevientisa, didziojoje dalyje jos i8vis néra. Prie$ atliekant Siltinimo darbus
atkasamas pastato pamatas, nuvalomas prilipes gruntas. Tran$¢ja kasama rankiniu budu, siekiant apsaugoti
veikian€ius inzinerinius tinklus nuo mechaniniy pazeidimy. Ties inZineriniy tinkly jvadais j pastata cokolio
apsiltinimo konstrukcija jgilinama iki jy virSaus. Tepama vertikali dviejy sluoksniy teptiné bitumo mastikos
hidroizoliacija. Pozeminé cokolio dalis Siltinama 160 mm storio polistireninio putplasc¢io EPS 100 plokstémis,
kuriy Ap<0,035 (W/mK). Polistireninis putplastis dedamas iki 1,20 m gylio po Zeme. AntZeminé cokolio dalis
Siltiniama 160 mm polistireniniu putplas¢iu EPS 100, kurio Ap<0,035 (W/mK) (zidr. cokolio jrengimo mazgg
PE19-106-TDP-SA-18). Silumos izoliacijos plokstés priklijuojamos prie cokolio pavirsiy, vir§zemingje dalyje
papildomai jas tvirtinant smeigémis. ApSiltinus cokolio poZeming dalj jrengiama drenaziné membrana (koréta).
Apsiltintas cokolis armuojamas dvigubu tinkleliu ir jrengiama plyteliy apdaila RAL 8028 arba analogiska (pagal
paradyz intero paletg Intero Brown Gres Rekt.Mat), matmenys 300x600 mm (Plyteliy spalvg derinti su uzsakovu ir
architektu). Fasado sistemos atsparumo kategorija - 1. Aplink visg pastatg jrengiama nauja betoniniy plyteliy
nuogrinda. Nuogrindos iSoriniu perimetru jrengiama vejos borteliai ir atstatoma asfalto danga. Cokolio Siltinimo
darbus rekomenduojama atlikti Siltojo sezono metu.

Langy angokrasc¢iai Siltinami 30 mm storio polistireninio putplasc¢io EPS 100 plokstémis, kurios Ad<0,035
(W/mK). Apdaila — akmens masés plytelés (spalva derinama prie fasado spalvos: RAL-8028 arba analogiSkos)
(spalva derinti su uzsakovu ir architektu).

ISorés sienos

Pries atliekant pastato $iltinimo darbus, fasadai turi biiti sutvarkomi: sieny pavirSius nuvalomas, uZtaisomi
jtrikimai, sitlés hermetizuojamos, sandarinamos. Fasado pavirSius, pagal poreikj iSlyginamas, prie§ jrengiant
Siltinamajj sluoksnj. Dujy vamzdis atkeliamas uz apSiltinimo ir apdailos sluoksnio.

Irengiamas ventiliuojamas fasadas, apsiltinant 200 mm storio mineraline vata, kurios Ap<0,036 (W/mK) ir 30
mm kieta mineraline vata, kurios Ad<0,033 (W/mK). Apdaila — akmens masés plytelés RAL 8025 ir RAL 1015
arba analogiSka (pagal paradyz intero palete¢ Intero Mocca Gres Rekt.Mat ir Intero Beige Gres Rekt.Mat),
matmenys 300x600 mm (Plyteliy spalvg derinti su uzsakovu ir architektu).

Langy ir dury angokra$éiai Siltinami 30 mm storio prieSvéjine mineraline vata, kurios Ad<0,033 (W/mK).
Apdaila — cinkuota skarda dengta poliesteriu (spalva derinama prie fasado spalvos: RAL-1015; RAL-8025 arba
analogiskos) (spalva derinti su uzsakovu ir architektu).

Siluma izoliuojanéiy gaminiy sujungimai vieni kity atzvilgiu turi nesutapti.

Irengiant ventiliuojamg fasada montuojamas ventiliuojamo fasado laikantysis karkasas 1§ nertidijancio plieno
konstrukeijy, paliekant min 25mm ventiliuojama oro tarpa.

Irengiamos lauko palangés ir uzbaigimo elementai. Visi fasado Siltinimo uzbaigimo elementai ir lauko
palangés gaminami i§ poliesterenu dengtos cinkuotos skardos.

Prie§ pradedant statybos montavimo darbus, turi buti atlikti konkre€ios ventiliuojamo fasado sistemos
jrengimo konstrukciniai skai¢iavimai bei parengti montavimo darbo bréziniai.

Sutvarkomi jéjimy stogeliai. ]éjimo stogeliy esama hidroizoliaciné danga nuvaloma, remontuojama,
suformuojami reikalingi nuolydziai, §iltinami mineraline vata 50mm, kurios Ap<0,038 (W/mK) ir jrengiama nauja
stogo rulonin¢ danga. Stogeliy apacia ir Sonai nuvaloma, Siltinami 30mm mineraline vata, kurios Ap<0,038
(W/mK). Stogelis apskardinamas poliesteriu dengta skarda (spalva RAL-8028). Jrengiama nauja iSoriné lietaus
nuvedimo sistema. Lietaus nuvedimo sistema i§ cinkuotos skardos dengtos poliesteriu (spalva RAL-8028).

Sutapdinto stogo remonto darbai

Prie§ pradedant stogy atnaujinimo (modernizavimo) darbus visos antenos, suderinus su bendrija nuimamos,
baigus darbus, reikalingos pritvirtinamos, mechaniskai nepazeidziant stogo dangos. Atliekant stogo modernizavimo
darbus turi bti iSsaugoti oro rysio tinklai (prie§ pradedant darbus derinti su atitinkamomis institucijomis, kurioms
priklauso ant stogo esantys oro rysio tinklai).

Esami stogy pavirSiai nuvalomi, $iukslés i§veZamos, esamos piislés nupjaunamos, uztaisomos. Esami stogo
apskardinimai nuardomi. Patikrinami ir naujai suformuojami nuolydziai ten, kur jie yra nepakankami.

Stogas Siltinamas dviejy sluoksniy Silumine izoliacija: apatinis sluoksnis -190 mm storio polistireninio
putplas¢io EPS 80 plokstés, kuriy Ap<0,037 (W/mK), virSutinis sluoksnis - 40 mm storio kietos mineralinés vatos
ploksteés, kuriy Ap<0,038 (W/mK). Bendras stogo Silumos izoliacijos sluoksnis 230 mm storio.
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Parapetai i§ vidinés pusés, taip pat virSutiné jo dalis, apSiltinama 40 mm storio mineraline vata, kurios
Ap<0,038 W/(mK).

Irengiama dviejy sluoksniy prilydomoji bituminé danga. Stogo susijungimo vietose su vertikaliais pavirSiais,
pastarieji turi buiti padengti hidroizoliacine danga nuo stogo virSaus aukStyn ne maziau kaip 300 mm.
Hidroizoliacinés dangos kraStas vertikaliame pavirSiuje turi baiti patikimai uZsandarintas, kad j stogo konstrukcijas
nepatekty vanduo.

Jrengiami stogo dangos védinimo kaminéliai (vienas kaminélis — 60-80 m? stogo plote).

Ant stogy esantys natiiralios ventiliacijos kanalai i§valomi. Jy Sachty aukstis, nuo naujos stogo dangos turi
biiti ne mazesnis kaip 300 mm. Nattralios ventiliacijos Sachtos apsiltinamos 40 mm storio mineraline kieta vata,
kurios Ap <0,038 W/(mK), stogeliai apskardinami skarda dengta poliesteriu.

Visu pastato perimetru jrengiama apsauginé metaliné tvorelé, kuri turi biti ne mazesnis kaip 600 mm
aukscio nuo stogo dangos. Stogo tvorelés ir dangos susidirimo vietos hermetizuojamos panaudojant tarpines bei
hermetikus. Jrengiant stogo tvorele negali biiti paZeista stogo danga.

Parapetai ir atskiri stogo elementai apskardinami poliesteriu dengta skarda (spalva RAL-8028).

Vidinis i8éjimo kelias ant stogo jrengtas i§ laiptinés tiesiogiai per liukg. Senas liukas demontuojamas iki
perdangos ir jrengiamas naujas — daugiasluoksné ploksté. Liuko anga pakeliama vir§ stogo dangos ne maziau 250
mm. Esama vidiné lietaus nuvedimo sistema atnaujinama.

Atlikus techninio darbo projekto darbus neturi likti iSoriniy pastato konstrukeijy, kur neatstatyta apdaila arba
apskardinimas.

Iéjimy j pastata remontas

Jéjimy ] pastatg aikstelés, laiptai remontuojami betono remontiniu misiniu. Nejgaliyjy patekimui j pastatg yra
galimybé pritaikyti 2 i§ 3 laiptiniy jéjimus. Platinamos esamos betoninés aikstelés, jrengiami cinkuoto plieno aztiro
dangos pandusai. Ilgius tikslinti vietoje. Irengiamos baty valymo grotelés.

Sklypo planas. Aplinkos sutvarkymas

Aplink pastatg jrengta nuogrinda nevientisa, didZiojoje dalyjo nuogrindos néra. Aplink visg pastata
jrengiama nauja betoniniy plyteliy nuogrinda. Nuogrindos iSoriniu perimetru jrengiama vejos borteliai, atstatoma
asfalto danga. Prie j¢jimy j pastata sutvarkomos aikstelés, platinama jéjimy laipty aikStelés (2 i§ 3) iki numatyty
nejgaliyjy patekimui j pastatg reikalavimy, jrengiami cinkuoto plieno aziiro dangos pandusai. Atstatomi statyby
metu statybvietés teritorijoje sugadinti zalieji plotai ir kitos dangos. Pésciyjy takai ir automobiliy stovéjimo vietos
palickamos esamos.

Apdailos atstatymas po inZineriniy tinkly remonto

Vandentiekio ir buitiniy nuoteky, Sildymo-védinimo, kity inZinieriniy tinkly atnaujinimo remonto darbai turi
buti atlieckami minimaliai iSardant esamas konstrukcijas, iS§saugant esamg patalpy apdaila. Sugadinta apdaila turi
biti atstatoma.

Pastato pritaikymas negalia turintiems Zmonéms

Nejgaliyjy patekimui ] pastata yra galimybe pritaikyti 2 i§ 3 laiptiniy j¢jimus. Dviejuose i$ trijy laiptiniy
patekimas ] pastata yra su 30 cm perauk$téjimu todel Zmonéms su negalia patekimui j vidy numatoma platinti
esamas betonines aikSteles. Jrengiami cinkuoto plieno aziiro dangos pandusai. Pés¢iyjy taky, esanciy pritaikytoje
judéjimo trasoje, lygiy skirtumai ir nelygumai neturi biiti didesni kaip 20 mm.

Daugiabucdio gyvenamojo namo atitvary Silumos perdavimo koeficientai:

Cokolio poZeminé dalis (EPS 100) Storis, m A W/(mK) R (m*xK/W)
Ri — atitvaros vidinio pavirSiaus Siluminé varza 0,130
Pamatiniai blokai 0,773
Silumos izoliacija (polistireninis putplastis EPS 100) 0,16 0,037 4,324
Dellaruojamoji verté 0,035
Pataisa dél jdrékio 0,010
Re — atitvaros iSorinio pavirSiaus Siluminé varza 0,040
Cokolio visuminé $iluminé varza R¢, m**K/W 5,268
Projektuojamas Silumos perdavimo keoficientas U=1/R= 0,200 W/m?xK
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Cokolio antzeminé dalis (EPS 100, apdaila - akmens masés Storis. m A W/(mK) R (m?xK/W)
plytelés) ’
Ri — atitvaros vidinio pavirSiaus Siluminé varza 0,130
Pamatiniai blokai 0,773
Silumos izoliacija (polistireninis putplastis EPS 100) 0,16 0,037 4,324
Dellaruojamoji verté 0,035
Pataisa dél jdrékio 0,002
Re - atitvaros iSorinio pavirSiaus Siluminé varza 0,040
Cokolio visuminé $iluminé varza R¢, m**K/W 5,268
AU, W/(m?*K)= 0,011
Projektuojamas Silumos perdavimo keoficientas U=1/R= 0,200 W/m?xK
Siena (minksta vata, kieta prieSvéjiné vata, apdaila - akmens Storis. m A W/(mK) R (m2xK/W)
masés plytelés) ’
Ri — atitvaros vidinio pavir$iaus Siluminé varza 0,130
Esama siena (plytos) 0,617
Silumos izoliacija (minkita vata) 0,20 0,037 5,405
Delklaruojamoji verté 0,036
Pataisa dél jdrékio 0,001
Silumos izoliacija (kieta priesvéjiné vata) 0,03 0,034 0,882
Dellaruojamoji verté 0,033
Pataisa dél jdrékio 0,001
Re - atitvaros iSorinio pavirSiaus Siluminé varza 0,130
Sienos visuminé Siluminé varza Ri, m?*K/W 7,165
AU, W/(m?*K)= 0,029
Projektuojamas Silumos perdavimo keoficientas U=1/R= 0,168 W/m?xK
Stogas (EPS80, mineraliné vata) Storis, m A W/(mK) R (m?xK/W)
Ri — atitvaros vidinio pavir$iaus Siluminé varza 0,100
Ruloniné stogo danga 0,020
Silumos izoliacija (mineraliné vata) 0,04 0,040 1,000
Delklaruojamoji verté 0,038
Pataisa dél jdrékio 0,002
Silumos izoliacija (polistireninis putplastis EPS 80) 0,19 0,039 4,872
Dellaruojamoji verté 0,037
Pataisa dél jdrékio 0,002
Esama stogo konstrukcija (g/b perdanga,iki 1992 statybos) 1,036
Re - atitvaros iSorinio pavirSiaus Siluminé varza 0,040
Stogo visuminé $iluminé varza R, m?>*K/W 7,068
Projektuojamas Silumos perdavimo keoficientas U=1/R= 0,141 W/m?xK
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Riisio perdanga (akmens vata) Storis, m A W/(mK) R (m*xK/W)
Ri — atitvaros vidinio pavirSiaus Siluminé varza 0,170
Silumos izoliacija (mineraliné vata) 0,12 0,038 3,158
Dellaruojamoji verté 0,037
Pataisa dél jdrékio 0,001
Esama stogo konstrukcija (g/b perdanga,iki 1992 statybos) 1,198
Re - atitvaros iSorinio pavirSiaus Siluminé varza 0,040
Stogo visuminé $iluminé varza Ry, m**K/W 4,566
Projektuojamas Silumos perdavimo keoficientas U=1/R= 0,219 W/m?xK

Skai¢iuotinas pastato sandarumas, pagal STR 2.01.02:2016 ,,PASTATU ENERGINIO NAUDINGUMO
PROJEKTAVIMAS IR SERTIFIKAVIMAS* reikalavimus, B klasei < 1,5 h-1.

Reikalavimai pafgal STR 2.01.02:2016

Pastaty atitvary Silumos perdavimo koeficienty U s (W/(m*K)) vertés C ir B energinio naudingumo klasés
pastaty (ju daliy) atitvary norminiy savityjy Silumos nuostoliy ir energinio naudingumo rodikliy

skaiciavimui.

Gaisriné sauga

Gaisro grésmés atveju pastatas priskiriamas P.1.3. grupei. Pastatui priimamas I atsparumo ugniai laipsnis, 1

gaisro apkrovos kategorija.

Bendras pastato plotas nesikeicia, laikancios konstrukcijos negriaunamos. Gaisriniai skyriai lieka esami.
Darant jtakg esamoms konstrukcijoms, turi biiti naudojami elementai, kuriy atsparumas ugniai nemazesnis
kaip nurodyta 1 lenteléje. Sandarinimo priemonés privalo atitikti 2 lenteléje pateiktus reikalavimus.

1 lentelé. Statiniy, statiniy gaisriniy skyriy atsparumo ugniai laipsniai:

= .2 | Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijy elementy (turinciy ugnies atskyrimo ir
o
En 5 (ar) apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne maZesnis kaip (min.)
S0
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(UK onstrukcijoms jrengti naudojami ne Zemesnés kaip A2-s3, d2 degumo klasés statybos produktai.

@ Konstrukcijoms jrengti naudojami ne Zemesnés kaip B—s3, d2 degumo klasés statybos produktai.

) Atsparumo ugniai reikalavimai lauko sienoms netaikomi, kai:
a) statinio auks$¢iausio auksto grindy altitudé nevirSija 6 m;

b) lauko sienos ir perdangos, atitinka gspr 2 lenteléje nustatytus reikalavimus, jrengiamos pagal GSPR

1 paveiksle pateiktus reikalavimus
) visame statinyje jrengiama stacionarioji gaisry gesinimo sistema.

® Stogg laikanc¢iosioms konstrukcijoms (gegnéms, grebéstams ir pan.) jrengti naudojami ne Zemesnés kaip

B—s3, d2 degumo klasés statybos produktai.

) Netaikoma laiptatakiams ir aikSteléms, laiptus laikanciosioms dalims, kurios nuo kity pastato patalpy
atskirtos nustatyto atsparumo ugniai vidinémis prieSgaisrinémis sienomis ir angy uzpildais, atitinkanciais 3 lentelés

reikalavimus.
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Nustatyto atsparumo ugniai ir gaisrinio pavojingumo atitvariniy konstrukcijy vietos, pro kurias eina kabeliali,
ortakiai ir vamzdynai, neturi sumazinti paciai konstrukcijai keliamy gaisriniy reikalavimy. Keiciant inzinerines
sistemas (kertant perdangas, techniniy, sandéliavimo, pagalbiniy patalpy pertvaras ar kitas priesgaisrines pertvaras)
jos sandarinamos pagal 2 lenteléje nurodytus reikalavimus.

2 lentelé. Angy uZpildy prieSgaisrinése uztvarose atsparumas ugniai‘!:

PrieSgaisrinés - ge ..
. . Angu, siiiliy InZineriniy
uztvaros Durys, vartai, . . . . .
S sandarinimo tinkly kanaly ir Langai
atsparumas liukai . . ¥
.. priemonés Sachty
ugniai
30 EW 20-C3 EI 30 EI 30 EW 20
60 EL, 30—C3 EI 60 EI 60 El 30
90 EL 60—C3 EI 90 EI 90 El, 60
120 EL 60—C3 EI 120 EI 120 El 60

(DLeidziama angy uZpildus jrengti nenormuojamo atsparumo ugniai statiniy nelaikanciose vidinése sienose, lauko
sienose ir stoguose, iSskyrus teisés aktuose nustatytus atvejus.

I atsparumo ugniai pastatams iSoriniy sieny apdailai 1§ lauko draudziama naudoti Zzemesnés kaip B—sl. dO
degumo klasés statybos produktus arba:

* Lauko sieny apdailos fragmentams galima naudoti C—s2, d1 degumo klasés statybos produktus, jei tai
sudaro iki 30 proc. kiekvienos atskiros lauko sienos (fasado) bendro ploto, ir D—s2, d2 degumo klasés statybos
produktus, jei tai sudaro iki 15 proc. kiekvienos atskiros lauko sienos (fasado) bendro ploto.

* Lauko sienas (fasadus) galima Siltinti D—s2, d2 degumo klasés statybos produktais, padengiant juos ne
plonesniu kaip 6 mm (angokras¢iuose — 10 mm) ne zemesnés kaip Al degumo klasés dangos sluoksniu.

Atlikus stogy modernizavimo darbus, stogai turi tenkinti Broof(tl) klasés keliamus reikalavimus.

Biitina ant stogo jrengti ne Zemesng kaip 0,6 m tvorele arba parapets.

Statinio atnaujinimui (modernizavimui) naudojami statybos produktai turi atitikti jo techninése
specifikacijose pateiktus statybos produkty degumo ir atsparumo ugniai techninius reikalavimus.

Higiena

Remontuojant statinj, jame sudaromos normalios darbo salygos — uztikrinamas optimalus temperatiirinis ir
drégmés rézimas, geriamos kokybés vandens tiekimas, nuoteky Salinimas, patalpy Sildymas, védinimas, natiiralus ir
dirbtinis apSvietimas. Pastatas remontuojamas taip, kad buty uztikrinamos tinkamos statinyje esanciy Zmoniy
higienos salygos, nekilty grésmé Zzmoniy sveikatai.

Saugus naudojimas

Statinys atnaujinamas (modernizuojamas) taip, kad biity iSvengta nelaimingy atsitikimy (dél paslydimo,
kritimo, sniego nuosliauzy, varvekliy kritimo, susidiirimo, nudegimo, nutrenkimo ar suzalojimo elektros srove,
sprogimo) rizikos.

Darbuotoju saugos ir sveikatos statybvietéje reikalavimai:

Statybvieté turi atitikti darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus, nustatytus socialinés apsaugos ir darbo
ministro ir aplinkos ministro 2008-01-15 patvirtintuose Darboviec¢iy jrengimo statybvietése nuostatuose. Kai statinj
remontuojant dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, DarbovieCiy jrengimo statybvietése nuostatuose nustatyta
tvarka privalo buti paskirtas vienas ar keli saugos ir sveikatos koordinatoriai, kuriy pareigos ir teisés nustatomos
Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatuose.

Vykdant statybos darbus visi statybos proceso dalyviai privalo vykdyti aktualios redakcijos Saugos ir
sveikatos taisykliy statybvietéje DT5-00 reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio
darbo inspektoriaus jsakymu Nr. 346, 2000-12-22.

Statybvietés jrengimas ir darby vykdymas

Teritorijoje vykdant ardymo ir statybos darbus butina ypatinga démesj skirti darbo saugos reikalavimams,
darby eiliskumui bei jy kokybei, todél svarbus statybvietés aptvérimas ir statybinio transporto judéjimas. Statybinis
transportas vaziuos esamais pravaziavimais. Remonto darby metu, veikla remontuojamose patalpose, nebus
sustabdyta.

Statybvietés teritorija turi buiti aptverta. | statybvietés teritorija negali patekti paSaliniai Zmonés. Ant
statybvietés tvoros privalo biti iSkabintas informacinis stendas, kuriame nurodoma pagrindiné informacija apie
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statybos objekta, statytoja, rangova, projektuotojg. Statybvietés teritorijoje privalo biiti jrengtos darbuotojy buitinés
patalpos. Jose turi biiti numatytos persirengimo patalpos su spintelémis, jeigu darbuotojai atvyksta ne su darbo
rubais, valgymo ir poilsio patalpa. Statybvietéje privalo buti WC ir praustuvai.

Darbuotojai privalo biiti apsaugoti nuo krentan¢iy daikty kolektyvinémis saugos priemonémis, taip pat
darbuotojams privalo biiti iSduotos reikiamos asmeninés apsauginés priemonés. MedZiagos ir jrenginiai privalo biiti
iSdéstyti arba sudéti j kriivas taip, kad negaléty nuslysti arba nuvirsti. Prireikus privalo biiti uzdengtos peréjos arba }
pavojingas zonas neprivalo biiti jé&jimo.

Plieno arba betono konstrukcijos, taip pat jy dalys, klojiniai, surenkamieji statybiniai elementai arba laikinos

fve—

vt

kad galéty atlaikyti juos veikiancias apkrovas.

Dirbant ant stogo, esant kritimo nuo stogo pavojui privalo biti jrengtos kolektyvinés saugos priemonés, kad
biity iSvengta darbuotojy arba darbo priemoniy, taip pat statybiniy medziagy kritimo, darbuotojai taip pat privalo
biti apriipinti reikiamomis asmeninémis apsauginémis priemonémis.

Darbo vietos organizavimas uZztikrins saugy darba.

Atlieky tvarkymas

Atlieky tvarkymas organizuojamas vadovaujantis Atlieky tvarkymo taisyklémis (Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2011 m. geguzés 3 d. jsakymo Nr. D1-368 aktualia redakcija).

Atlieky ruSiavimas:

Siekiant palengvinti atlicky apdorojimg, atlieky turétojai privalo raSiuoti atliekas jy susidarymo vietoje,
atsizvelgiant ] atlieky rasj ir pobtidj, nemaisyti su kitomis atliekomis ar medziagomis.

Atlieky turétojai statybvietéje susidariusias komunalines atliekas privalo riiSiuoti jy susidarymo vietoje
savivaldybés atlieky tvarkymo taisyklése nustatyta tvarka ir naudotis savivaldybés organizuojamomis komunaliniy
atlieky tvarkymo sistemomis.

Atlieky laikinasis laikymas:

Laikinai laikomos atliekos turi biiti stabilios, t. y. savaime nekeisti fiziniy, cheminiy ar biologiniy savybiy.

Atlieky turétojas privalo uztikrinti, kad laikinai laikomos aplinkos poveikiui neatsparios atlickos biity
apsaugotos nuo §io poveikio, i§ laikinai laikomy atlieky ar jy laikymo talpy netekety skysciai, jos neskleisty kvapy,
dulkiy ir pan. Atlieky laikymo talpos turi biiti atsparios atlieky poveikiui.

Atlieky surinkimas, veZimas:

Atlieky surinkimo ir (ar) vezimo veikla gali verstis tik $iy Taisykliy nustatyta tvarka uZregistruota jmoné,
atitinkanti Atlieky tvarkymo jstatyme atliekas surenkanc¢ioms ir vezan¢ioms jmonéms nustatytus reikalavimus.
atliekas surinkti atskirai.

Atliekas surenkanti ir vezanti jmoné¢ surinktas ir vezamas atliekas turi pristatyti j atitinkamus atlieky
apdorojimo jrenginius.

Komunaliniy atlieky surinkimo paslaugg teikiantys atlieky tvarkytojai ir (ar) komunaliniy atlieky tvarkymo
sistemos administratoriai, atsizvelgdami ] atitinkamos rasies atlieky apdorojimo technologijas, periodiskai (bet ne
reciau kaip karta per metus) informuoja atlieky turétojus apie atlieky, kurios turi biti surenkamos atskirai, riisis ir
pobiidj, siekiant palengvinti specialy tos riiSies ir pobudzio atliecky apdorojimg, pateikia atlieky raiSiavimo
instrukcijas (sutartyje, interneto tinklalapyje, lankstinukuose ar pan.).

Projektiniy sprendiniy atitikimas normatyviniams dokumentams

Projektiniai sprendiniai atitinka projekto rengimo dokumentus, esminius statinio ir statinio architektiros,
aplinkos, kraStovaizdzio, tre¢iyjy asmeny interesy apsaugos reikalavimus.

Remonto metu naudojami statybos produktai neturi biti laidiis terSalams ir nuotekoms, kurios gali pasklisti
aplinkoje ir turéti aplinkai neigiama poveikj sukeliant grésm¢ Zzmoniy sveikatai, gyviinams ir augalams bei
ckosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 105:2004 ir HN 36:2009 reikalavimus.

VANDENTIEKIO - NUOTEKU SALINIMO DALIES SPRENDINIAI

Vandentiekio tinklai

Esami Salto, kar$to ir cirkuliacinio vandentiekio magistraliniai vamzdynai stovai ir atSakos iki skaitikliy
demontuojami. Buty apskaitos mazgai paliekami esami.

Saltas vanduo remontuojamui pastatui bus tickiamas i§ esamo vandens apskaitos mazgo. Tuo paéiu jvadu bus
tiekiamas $altas vanduo karsto vandens ruo§imui. Karsto vandens paruo§ima Zitiréti projekto ,,SP dalyje.
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Magistraliniai vamzdynai ir stovai suprojektuoti i§ PPR vamzdyny. Magistraliniai vamzdynai suprojektuoti
pastato riisio palubéje, stovai Sachtose. Visi naujai projektuojami vamzdynai numatyti demontuojamy vamzdyny
vietose. Salto vandentiekio vamzdynas izoliuojamas 9 mm storio antikondensaciné izoliacija, karsto ir cirkuliacinio
vandentiekiy vamzdynai — 40 mm storio akmens vatos su al. folija Silumos izoliacijos kevalais. Vandentiekiy stovy
apacioje, rusio patalpy palubéje suprojektuota uzdaromoji ir nudrenavimo armatiira. Kiekviename cirkuliaciniame
stove, ne toliau kaip 1,0 m nuo cirkuliacinio kontliro magistralés, suprojektuoti termostatiniai temperatiiros
reguliatoriai, skirti stovy temperatiirai reguliuoti. Rengiant techninj darbo projekta, nebuvo galimybés riisyje
patekti | visas patalpas, kuriose pakloti magistraliniai tinklai, vykdant darbus ir pastebéjus neatitikimus tarp
techninio darbo projekto ir esamos situacijos, biitina tikslinti.

Buitiniy nuoteky tinklai

Esami buitiniy nuoteky stovai, stovy alsuokliai bei magistraliniai vamzdziai, esantys risio patalpose, i$
kalaus ketaus demontuojami. Butuose esantys nuotakai (vamzdis, jungiantis jlajg su stovu) palickami esami.
Kadangi vandens apskaitos mazgo ir Silumos punkto patalpose, néra trapy, vandens surinkimui, projektuojamos
naujos priedobés su drenaziniais siurblias, pajungtais per atbulinj voZtuva j buitiniy nuoteky sistema.

Nuotakai, nuo sanitariniy prietaisy iki buitiniy nuoteky stovy, palickami. Esamy stovy bei magistraliniy
vamzdyny vietose suprojektuoti nauji plastikiniai PVC nuoteky vamzdziai. Magistraliniai buitiniy nuoteky
vamzdziai montuojami su nuolydziu i§vady link.

Buitiniam nuotakynui valyti, stovuose, 1,0 m vir§ grindy, bet ne maziau kaip 0.15 m vir§ tame aukste
prijungtos jlajos virSaus, jrengiamos revizijos kurioms bitina palikti angas su dangCiu aptarnavimui (revizijas).
Nuoteky salinimo tinklo valymui numatomos pravalos su liukeliais. Buitiniy nuoteky védinimui stovai i§vedami
0,50 m virs stogo.

Buitiniy nuoteky tinklo i§vadai kei¢iami naujais ir jy vietas ir altitudes bitina tikslinti vietoje darby vykdymo
metu.

Lietaus nuoteky tinklai

Pastato stogas yra sutapdintas. Lietaus vanduo surenkamas vidiniais lietaus tinklais.

Esami lietaus nuoteky stovai bei magistraliniai vamzdziai, esantys riisio patalpose, i$ kalaus ketaus bei jlajos
demontuojamos. Pastato remonto metu atidengiamos esamos inzineriniy Sachty sienutés. Atlikus vamzdyny
pakeitimo darbo Sachtos uzdengiamos ir uztaisomos. Lietaus vandens surinkimui ant stogo projektuojamos 4 jlajos
DN 110 su apsauginiu gaubtu nuo lapy. Esamy stovy bei magistraliniy vamzdyny vietose suprojektuoti nauji,
plastikiniai PVC nuoteky vamzdziai. Lietaus sistemos stovai turi biiti izoliuoti 20 mm nuo rasojimo ir triukSmo
akmens vatos dembliais. Vamzdynai klojami ne mazesniu nei 0,02 nuolydziu riisio palubéje. Numatoma nuotekas
i8leisti ] esamus lietaus nuoteky tinklus. ISvadai kei¢iami naujais iki pirmy Suliniy.

Lietaus nuoteky tinklo iSvady vietas ir altitudes biitina tikslinti projekto vykdymo metu.

Lietaus nuoteky stovai iSbandomi pildant juos vandeniy iki stogo lygio.

SILDYMO, VEDINIMO DALIES SPRENDINIAI

Projektiniai vidaus oro parametrai

Sildymas

Daugiabucio namo patalpos, yra nerenovuotos, ir mikroklimato parametrai neatitinka norminiy teisés akty
reikalavimy. Esama S$ildymo sistema — vienvamzdé, apatinio paskirstymo, stovine, kurios pagalba, negalima
palaikyti patalpose norimos temperatiiros, kadangi prie $ildymo prietaisy, néra sumontuota reguliavimo armatira.
Vamzdyny izoliacija susidévéjusi, kai kur iSvis jos néra.

Esami Sildymo prietaisai butuose - ketiniai radiatoriai. Prie ketiniy radiatoriy sumontuoti trieigiai ¢iaupai.
Silumos $altinis — §ilumos punktas.

Nuolant brangstanti Silumos energija priverCia naudotoja efektyviau naudoti Siluma, patalpy Sildymui.
Rengiant paprastojo remonto projekta, naujai montuojame magistralinius Sildymo sistemos vamzdzius, stovai ir
Sildymo sistemos prietaisai liecka esami. Naujai montuojame armatiira jy atjungimui ir reguliavimui, stovy
i§leidimui.

Esama §ildymo sistemos dalis demontuojama, i§saugojant medziagas ir jas grazinant Uzsakovui.

Skaic¢iuojamos temperatiiros Sildymo sistemoje:

Prie§ atnaujinimg (modernizavimg) (T11/T21)  95/70°C

Po atnaujinimo (modernizavimo) (T11/T21) 70/60°C (koreguoti pagal poreikj)
Pasiektas skai¢iuojamyjy Siluminés energijos sagnaudy sumaz¢jimas pagal Investicinj plang “B* klase.
Pastato §ilumos punktas rekonstruojamas, zitir SP dalj.
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Paliekami esami $ildymo sistemos radiatoriai ir stovai. Radiatoriai ir stovai yra praplaunami 2 kartus. Visy
Sildymo sistemos elementy i§déstymas, bei gabaritai informaciniai — tikslinti vietoje.

Magistraliniai $ildymo sistemos vamzdynai ir stovai suprojektuoti i§ plieniniy vamzdZziy, izoliuoty $ilumos
izoliacija. Visi vamzdynai - klojami atvirai, ne pogrindzio kanaluose. Horizontaliis magistraliniai vamzdynai
suprojektuoti riisyje palubéje, vertikalis — prie pastato vidiniy sieny. Magistralése ant kiekvieno stovo ir
i$siSakojimo projektuojama automatiné balansavimo ir atjungimo armatiira. Auk$¢iausiuose sistemos tasSkuose
suprojektuoti nuorintojai, zemiausiuose — vandens isleidéjai. Visi magistraliniai Sildymo sistemos vamzdynai
montuojami su nuolydziu, ne mazesniu, kaip 0,002 Silumos punkto link.

Vamzdynams kertant perdenginius ir kitas statybines konstrukcijas, jie montuojami futliaruose. Sildymo
sistemos stovy subalansavimui numatomi automatiniai balansiniai ventiliai su slégio perkri¢io galimybe 5-25kPa.
Visi automatiniai balansiniai voztuvai, turi turéti srauto matavimo jungtis ir galimybe, juos balansuoti su srauto
matavimo prietaisais. Vamzdynuose armatiros jrengimo vietose, jei pastarieji bus uzdengiami apdailinémis
konstrukcijomis, tai pastarosiose turi biiti jrengtos revizinés durelés aptarnavimui.

Visi Sildymo sistemos vamzdynai, kurie eina pro neSildomas patalpas izoliuojami $ilumine izoliacija.

Sumontavus sistemas, atlickamas vamzdyny hidraulinis praplovimas, reguliavimas, hidraulinis, bei
Siluminis iSbandymas.

Védinimas

Esama védinimo sistema — natiirali kanaliné. Oro pritekéjimas vyksta pro langus, duris ir pastato
nesandarumus, oro i$traukimas pro vertikalius kanalus. Oro $alinimas i§ patalpy yra nepakankamas.

D¢l nepakankamo oro Salinimo daugiabuciui gyvenamajam pastatui atlickamas natiiralios traukos kanaly
pravalymas iki apacios. Kei¢iamos vidaus oro Salinimo grotelés (pagal poreikj).

Kad vykty natiiralus védinimas, j patalpas turi patekti oras. Pakeitus susidévéjusius nesandarius langus
naujais, sandariais, patalpoje kaupiasi drégmé. Norint to i§vengti, biitina numatyti saglygas lauko orui patekti.

Kadangi pagal projektavimo uzduotj ir gyventojy pasirinkimg papildomos védinimo sistemos nenumatomos,
rekomenduojama ateityje kambariy languose jsirengti oro pritekéjimo orlaides. Patalpy (buty) gyventojai turi patys
uztikrinti lauko oro pritekéjima, periodiskai védinti patalpas.

Silumos punktas

Silumos punkto dallies sprendiniai atlikti pagal AB PaneveZio energija 2020.03.13 i$duotas projektavimo
salygas Nr. 2-3354. Prijungimo taskas — jvadiniai $ilumos tiekimo tinklai pastate, $ilumos punkto patalpa.

Remontuojamame pastate, yra numatyta vienvamzdé nepriklausoma Sildymo sistema (plieniniai Soninio
pajungimo radiatoriai su termostatiniais ventiliais) ir naujai projektuojamas Silumos punktas. Taip pat suprojektuota
nepriklausomi Sildymo ir kar§to vandens ruo$imo kontiirai. Bendras Sildomy patalpy plotas — 1152m2. Pastato
$ilumos poreikis §ildymui 130kW ir kar§to vandens ruo$imui 320kW. Silumos punkto vieta - R-82 patalpa.

Silumos tiekimui j pastatg i§lieka esamas Silumos jvadas. Jvado diametro pakanka projektiniams $ilumos
poreikiams uztikrinti. Taip pat nekinta Silumos punkto vieta.

Pastatui $iluma tiekiama centralizuotai i§ miesto $ilumos tinkly. Sildymo sistemoje skai¢iuotinos $ilumos
neséjo temperatiiros po rekonstrukcijos:

t=70°C, grazinamo i$ Sildymo sistemos vandens temperatiira t=60 °C. Ps-5 Bar;

Pries rekonstrukcija:

t=90°C, grazinamo i§ $ildymo sistemos vandens temperattira t=65 °C. Ps-5 Bar;

Silumos tinkly pusé: Maksimalus leistinas slégis: Ps 16 Bar; Maksimali leistina temperatira: Ts 130 °C;
Bandymo slégis Pband — 22,88Bar;

Sildymo kontiiras: Maksimalus leistinas slégis: Ps 5 Bar; Maksimali leistina temperatira: Ts 90 °C;
Bandymo slégis Pband - 7.15 Bar.

Karsto vandens konttiras: Maksimalus leistinas slégis: Ps 8 Bar; Maksimali leistina temperattra: Ts 90 °C;
Bandymo slégis Pband - 11.44 Bar.

Naujai projektuojamame Silumos punkte numatome automatizuotg Silumos ir karSto vandens reguliavima, ir
galimybe nuotoliniam duomeny nuskaitymui. Automatizuoty Silumos mazgy jrengimas pastate, leis tiksliai valdyti
Silumos suvartojimg pastato Sildymui ir karSto vandens ruoSimui. Kar§to vandens sistema yra su recirkuliacine
linija stovuose. Visuose stovuose (jskaitant ir virtuvés stovus) recirkuliacija yra numatyta iki virSutinio auksto.
Esami vonios gyvatukai, po 200W, yra pajungti nuo karsto vandens cirkuliacijos.

Projektuojamame $ilumos punkte numatyta sumontuoti automatizuotg Silumos mazga, kurj sudaro:

- 1 laipsnio plokstelinis Silumokaitis - karSto vandens ruoSimui;

- 1 laipsnio plokstelinis ilumokaitis - Sildymui;
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- Sildymo sistemos cirkuliacinis siurblys;

- Karsto vandens $lapio rotoriaus siurblys;

- KarSto vandens ir Sildymo sistemos vandens temperatiiry reguliavimo blokai, lauko temperatiiros ir
paduodamo j karstg vandentiekj ir Sildymo sistemg vandens temperatiiry jutikliai;

- Kars$to vandens temperatiirg reguliuojantis voZtuvas su elektrine pavara;

- Silumnesio temperatiirg j $ildymo sistema reguliuojantis voztuvas su elektrine pavara.

Numatoma ir grjztanc¢ios i$ Sildymo sistemos temperatiiros kontrolé. AutomatiSskai bus reguliuojamas ir
Silumos kiekis karStam vandeniui ruosti, priklausomai nuo tuo metu karsto vandens pareikalavimo.

Silumos punkte bitina jrengti ap3vietima, trapg ir naturaly (groteles sienoje ir duryse, arba vertikaly
nattralios traukos kanalg) arba priverstinj védinima.

Vykdant paprastojo remonto projekta buitina vadovautis techninémis sglygomis, taip pat projekto sprendinius
suderinti su Silumos tiekéju.

Suvartotam Silumos kiekiui apskaiCiuoti projektuojamas Silumos skaitiklis, kuris turi galimybe
nuotoliniu biidu perduoti duomenis. Silumos apskaita ant paduodamo vamzdzio i§ §ilumos tinkly, kurios DN25
Gmin.= 0,06m3/h; Gn= 6,0 m3/h; Gmax.= 12m3/h. Palickama esama S$alto vandens apskaita kar$to vandens
ruoSimui, prie$ karSto vandens Silumokaitj.

Kar§to vandens gamybai projektuojamas Silumokaitis — vieno laipsnio, prijungtas lygiagreciai (pagal
20110617 Nr.1-160 p.196 Qk.v./Qsild=320/130=2,5 (netenkina sglygos 0,6+1,5)) ir Q k.v.=320 kW (tenkina sglyga
Qk.v>120kW). KarSto vandens temperatiira reguliuoja elektroninis valdiklis, voztuvo su pavara pagalba, pagal
nustatytg karSto vandens temperatiirg ir kitus galimus programuojamus parametrus. Antibakterinei karSto vandens

sistemos apsaugai visoje sistemoje turi buiti galimybé pakelti karSto vandens temperattirg sistemoje iki +66°C ne

trumpiau kaip 25 min.

Pagamintam karSto vandens kiekiui fiksuoti projektuojamas Salto vandens skaitiklis prie§ karSto vandens
gamybos Silumokaitj (Salto vandens tickime karSto vandens gamybai).

Projektuojami lituoti ploksteliniai Silumokaiciai su gamykline izoliacija. Medziagos naudojamos karSto
vandens ruoSimo Silumokaicio ir karSto vandens cirkuliacinio siurblio gamybai, kurios turi tiesioginj kontakta su
buitiniu geriamu $altu-karStu vandeniu, turi bati pritaikytos tickiamo geriamo vandens sudéciai.

Silumos punkte t.p. numatyta: termofikacinio vandens kiekio ribotuvas, slégio perkry&io reguliatorius,
uztikrinantis pastovy slégio perkryti per Silumos punkto modulj, kas jgalina sumontuotai jrangai dirbti patikimiau ir
ilgiau. Silumos punkte sumontuota ir visa kita reikalinga uzdarymo ir apsauginé armatiira, kontroliniai-matavimo
prietaisai.

Auksciausiose Silumos punkto vamzdyno vietose, kur yra galimybé kauptis orui, turi biiti sumontuoti oro
paalinimo voZztuvai (gali biiti automatiniai arba rankinio valdymo). Zemiausiose — drenaZiniai atvamzdziai. Ant
drenaziniy ventiliy uzsukamos aklés.

Silumos punkto patalpoje jranga turi biiti iSdéstyta taip, kad biity patogu ja aptarnauti.

Visas Silumos mazgo vamzdynas numatomas plieninis. Jis bus gruntuojamas ir izoliuojamas Silumine
izoliacija su iSoriniu apsauginiu padengimu. Naudojami vamzdynai, kurie yra virinami, pagal LST EN 10255:2017
,Nelegiruotojo plieno vamzdziai, tinkami suvirinimui, sriegimui ir kitiems sujungimo metodams. Reikalavimai ir
bandymo metodai*.

Sildymo sistemos valdiklis, palaiko pastovia, subalansuota patalpy temperatiira, priklausomai, nuo kintan&ios
lauko temperatiiros, pagal uzsiduotg kreive (Sildan¢io vandens priklausomybé nuo lauko temperattiros). Taip pat,
valdiklis palaiko pastovig, uzsiduota ruosiamo karsto vandens temperatiirg.

Papildomos Sildymo sistemos valdiklio funkcijos:

1. Automatinis Sildymo sistemos temperatiiros sumazinimas nakties metu, priklausomai nuo lauko
temperatiros;

2. Galimybé po naktinio rezimo sistemai dirbti padidintu galingumu, kad kuo greiCiau pasiekti
optimalius sistemos parametrus, temperatiiros;

3. Vasaros rézimo funkcija, kai wvaldiklis stabdo Sildymo sistemg, pasiekus uzsiduotg lauko
temperatiirg;

4. Distancinis Sildymo sistemos valdymas.

Sistemos temperatiira reguliuojama pavaros TR-1 pagalba.
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ELEKTROTECHNIKOS DALIES SPRENDINIAI

Esamos biiklés jvertinimas

Esama elektros instaliacija yra techniSkai ir moraliskai pasenusi. Dalis instaliacijos neveikia. ApSvietimas
neatitinka reikalavimy.

Elektros energija objektui yra tieckiama i§ kabeliy skydo KS-48 (i§ TR-97). KS skydas yra objekto el.
skydinéje. Bendry reikmiy komerciné elektros energijos apskaita yra jvadiniame paskirstymo skyde IPS.

Projektuojama nauja apkrova nevir§ys esamos prie§ modernizavimg apkrovos dydzio, todél esama iSpirkta
leistina naudoti galia nebus virSijama.

Projektiniai sprendiniai

Demontavimas

Pagal schemas, esamuose skyduose demontuojami nebereikalingi elektros aparatai. Demontuojami
nenaudojami ar nebereikalingi elektros skydai. Demontuojami magistraliniai kabeliai nuo jvadinio paskirstymo
skydo IPS iki: buty apskaitos skydeliy AS, $ilumos punkto paskirstymo skydo SPS. Demontuojama bendry patalpy
(riisio, laiptinés, holy, koridoriy) apSvietimo instaliacija.

Demontuotos naudojimui tinkamos medziagos ir jrenginiai turi buti atiduoti savininkui. Atlickos
perduodamos atlieky tvarkytojui.

Skydai

Rekonstruojamuose ir projektuojamuose skyduose turi biiti sumontuoti elektros aparatai pagal schemas. Visi
iSeinantys kabeliai turi buti apsaugoti nuo perkrovos ir trumpo jungimo. Rekonstruojamus skydus i§ vidaus reikia
sutvarkyti ir iSvalyti.

Rekonstruojami $ie elektros skydai:

— jvadinis paskirstymo skydas JPS,
— buty apskaitos skydai AS (20 vnt.).

Projektuojami Sie elektros skydai:

—  gilumos punkto paskirstymo skydas SPS.

Apskaitos prietaisai plombuojami elektros energijos paslaugos tiekéjo. Automatiniai jungikliai ribojantys
leisting naudoti galig projektuojami esamai 5 kW vartotojo galiai, ta¢iau vartotojui turint kitokig leisting galia,
automatiniy jungikliy vardiné srové turi biiti kei¢iama pagal EJ]BT.

Darbus vykdyti taip, kad gyventojams (III kategorijos vartotojams) elektros tiekimas nebtity nutrauktas ilgiau
kaip 24 val.

Apsauga nuo vir§jtampiy

Elektros jrenginiy apsaugai nuo virSjtampiy, [PS skyde projektuojama jrengti B+C klasés virSjtampiy
ribotuvus. Ribotuvai apsaugomi automatiniu jungikliu.

Kabeliy tiesimas

Magistraliniams tinkams j buty apskaitos skydus projektuojami Cu 5x25 mm?2 kabeliai, j Silumos punkto
paskirstymo skyda projektuojamas Cu 3x4 mm?2 kabelis. Magistraliniy linijy kabeliai riisyje tiesiami atvirai, o
laiptinése tiesiami pasléptai esamuose statybiniuose kanaluose. Magistraliniai kabeliai apsaugomi plastikiniais
vamzdZziais.

Apsvietimo grupiniams tinklams projektuojami Cu 3x1,5 mm2 kabeliai. Grupiniy linijy kabeliai risyje
tiesiami atvirai, laiptinése atvirai arba pasléptai statybiniuose kanaluose arba po tinku, holuose ir koridoriuose
atvirai. Atviri grupiniai kabeliai apsaugomi plastikiniais vamzdziais.

Visi kabeliy pra¢jimai per statybines konstrukcijas turi biiti hermetizuojami specialiomis ugniai atspariomis
medZziagomis. Angy sandarinimo medziagy atsparumas ugniai turi biiti ne mazesnis nei sienos ar perdangos.

ApSvietimas

ApSvietimo jrenginiy tipas, kiekis ir galia suprojektuota vadovaujantis: patalpy paskirtimi, jy
architektiiriniais ir konstrukciniais sprendiniais, Sviestuvy techninémis charakteristikomis, bei galiojanciais
reglamentais. Sviestuvy tipai ir kiekis parinkti atlikus skai¢iavimus panaudojant kompiuterine programa ,,Relux®.
Projektuojami apsSvietos lygiai, Sviestuvy vieta, valdymo grupés nurodytos plano brézinyje.

Apsvietimo valdymui projektuojami pavirSiniai [P44 apsvietimo jungikliai. ApSvietimo jungikliy montavimo
aukStis jeigu bréZinyje nenurodyta kitaip, jrengiami 1,5-1,7 m aukStyje nuo grindy. Reikia tikslinti apSvietimo
jungikliy vietg ir aukstj darby metu.

ApSvietimo maitinimo kabeliy sujungimus atlikti arba atskirose sujungimy dézutése arba paciuose
Sviestuvuose.
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Auksty holuose, koridoriuose projektuojami pavirsiniai IP44 LED 20 W 1500 Im $viestuvai. Sviestuvai
montuojami prie luby. Sviestuvai projektuojami su judesio-foto jutikliais. Numatoma 50 Ix ap3vieta.

Riisio pagalbinése patalpose projektuojami pavirsiniai IP44 LED 25 W 2000 Im §viestuvai. Sviestuvai
montuojami prie luby ar sieny. Numatoma 150 1x apSvieta.

Riisio koridoriuose, laiptinése projektuojami pavir§iniai IP44 LED 15 W 1000 Im $viestuvai. Sviestuvai
montuojami prie luby ar sieny. Sviestuvai projektuojami su judesio-foto jutikliais. Numatoma 50 Ix apsvieta.

Riisio sandéliuose projektuojami pavirsiniai IP44 LED 15 W 1000 Im $viestuvai. Sviestuvai montuojami prie
luby ar sieny. Numatoma 50 Ix apsvieta.

Lauke prie jéjimy projektuojami pavirsiniai IP65 LED 15 W 1000 Im. Sviestuvai projektuojami su judesio-
foto jutikliais. Sviestuvai montuojami prie stogeliy luby. Prie jéjimy numatoma 25 Ix ap§vieta.

Zaibosauga

Apsauga nuo zaibo suprojektuota vadovaujantis STR 2.01.06:2009 "Statiniy apsauga nuo Zzaibo. ISoriné
statiniy apsauga nuo zaibo".

Pagal LST EN 62305-2 jvertinus galimus rizikos veiksnius, nustatyta, jog objektui jrengti zaibosauga
nebitina, taciau statytojo nurodymu Zaibosauga projektuojama. Projektuojamas IV kategorijos Zaibosaugos
jrenginys. Skai¢iavimams naudota programa ,,JEC Risk Assessment Calculator”. Skai¢iavimo duomenys pateikti
priede.

Projektuojamas aktyvinis zaibolaidis i§ vieno aktyviojo zaibo émiklio, kuris montuojamas ant pastato stogo
su 4 m aukscio stiebu (Zaibo émiklis turi biti i$sikiSes h>3 m auk$c¢iau visy pastato konstrukeijy). Aktyvinis Zaibo
émiklis turi uZtikrinti IV-os zaibosaugos klasés R=47 m spindulio apsaugine zong (kai h=3 m).

Zaibo nuvedimui numatomi Zaibo nuvedikliai i§ plieninés cinkuotos D8 mm vielos su izoliacija. Stogo ir
sieny pavirSiy degumo klasé bus ne zemesné kaip B degumo klasés. Papildomai saugai, zaibo émiklis ir nuvedikliai
prie stogo pavirS§iy montuojami ne mazesniu kaip 10 cm atstumu. Nuvedikliai prie sieny tvirtinami neatitraukiant.
Kiekvienas Zaibo émiklio nuvediklis prijungiamas prie jZeminimo jrenginio iSardoma jungtimi 3 m aukstyje nuo
zemés. Nuvediklis turi biti apsaugotas iki 2,5 m auks¢io nuo zemés ir iki 0,5 m gylio Zeméje izoliaciniu vamzdZiu.

IZeminimo jrenginys

Proj. zaibolaidZio jzeminimui jrengiami du jZemintuvai, kuriy kiekvieno konstrukcija: 2 vat. 9 m (6x1,5 m)
vertikallis plieniniai cinkuoti elektrodai ir 10 m ilgio horizontali plieniné cinkuota 30x4 mm juosta tarp elektrody.
Nuo jzemintuvo Nr.1 iki el. skydinés, tiesiamas pagrindinis jzeminimo laidininkas i$ plieninés cinkuotos 30x4 mm
juostos (arba kitas lygiavertis laidininkas).

Atstojamoji kiekvieno jzeminimo jrenginio varza bet kuriuo mety laiku turi biiti ne didesné kaip 10 Q. Proj.
jZemintuval sujungiami su esamu jZzemintuvu, jei toks aptinkamas. Projekte nurodytas jzemintuvo dydis yra
apytikslis. Montavimo metu, dydis tikslinamas matuojant jZeminimo jrenginio varza.

INZINERINIU TINKLU APRASYMAS

Energinio apriipinimo ir vandens Saltiniai

Silumos tiekimas pastatui. Silumos 3altinis pastatui — miesto $ilumos tinklai.

Vandens tiekimas pastatui. Vandentiekio jvadas palickamas esamas.

Vandens, nuoteky ir energinio apripinimo inZineriniy tinkly apibiidinimas

Vandens tiekimo ir nuoteky inZineriniai tinklai. Esami S$alto, karSto ir cirkuliacinio vandentiekio
magistraliniai vamzdynai stovai ir atSakos iki skaitikliy demontuojami. Buty apskaitos mazgai palickami esami.

Saltas vanduo remontuojamui pastatui bus tickiamas i§ esamo vandens apskaitos mazgo. Tuo paéiu jvadu bus
tiekiamas Saltas vanduo karsto vandens ruo$imui.

Esami buitiniy nuoteky stovai, stovy alsuokliai bei magistraliniai vamzdziai, esantys risio patalpose, i$
kalaus ketaus demontuojami. Butuose esantys nuotakai (vamzdis, jungiantis jlajg su stovu) palieckami esami.

Nuotakai, nuo sanitariniy prietaisy iki buitiniy nuoteky stovy, paliekami. Esamy stovy bei magistraliniy
vamzdyny vietose suprojektuoti nauji plastikiniai PVC nuoteky vamzdziai. Magistraliniai buitiniy nuoteky
vamzdZziai montuojami su nuolydziu i§vady link.

STATYBOS SKLYPO SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJU APRASYMAS
Siame projekte viso sklypo tvarkymo sprendiniai nenagrinéjami. Sklypo iSplanavimas licka esamas.

SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMAI
Projektuojamas statinys nepatenka j saugoma teritorija.
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APLINKOS IR STATINIU PRITAIKYMAS NEIGALIESIEMS

Nejgaliyjy patekimui | pastata yra galimybe pritaikyti 2 i§ 3 laiptiniy j¢jimus. Dviejuose i$ trijy laiptiniy

patekimas ] pastata yra su 30 cm perauk$téjimu todel Zmonéms su negalia patekimui j vidy numatoma platinti
esamas betonines aiksteles. Jrengiami cinkuoto plieno aziiro dangos pandusai. Pés¢iyjy taky, esanciy pritaikytoje

judéjimo trasoje, lygiy skirtumai ir nelygumai neturi biti didesni kaip 20 mm.

STATYBOS SKLYPE ESAMU PASTATU, INZINERINIU TINKLU GRIOVIMAS, PERKELIMAS

AR ATSTATYMAS
Siuo projekto etapu viso sklypo tvarkymo sprendiniai nenagringjami.

ENERGINIO NAUDINGUMO KLASES NUSTATYMAS

Energinio naudingumo sertifikatas (esamos biiklés) pateiktas Sios dalies prieduose.
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BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA

Biutinos Projekto sprendiniu jgyvendinimo sglygos:

Teisés akty laikymasis ir reikalingi leidimai.

Statybos darbams taikoma Lietuvos Respublikos teisé. Statybos darbai gali biuiti vykdomi tik gavus
statyba leidziant] dokumentg bei kitus reikalingus leidimus taip kaip tai numato Lietuvos Respublikos teisés aktai.

Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams.

Statybos darby rangovas (toliau — Rangovas) ir subrangovai (toliau — Subrangovai) Lietuvos Respublikos
teisés akty nustatyta tvarka turi turéti teise atlikti projekte suprojektuotus statybos darbus. Rangovas privalo
paskirti statybos darby vadova ir specialiyjy statybos darby vadovus (kai projektuojami specialieji darbai).

Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamu darbo higienos salygy statybvietéje
ir statomuose statiniuose uZtikrinimo reikalavimai.

Rangovas privalo savo sgskaita, rizika ir atsakomybe uztikrinti saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos
apsaugos, tinkamy darbo higienos sglygy statybvietéje ir statomuose statiniuose priemones. Rangovas privalo
uztikrinti visas sglygas ir suteikti visas reikalingas priemones visiems statybos dalyviams, darbo metu,
patekti | statybviete ir (ar) statomus statinius. Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbo
higienos sglygy statybvietéje ir statomuose statiniuose uZztikrinimo reikalavimai turi blti nustatyti Rangovo
parengtame Statybos darby technologijos projekte (toliau - SDTP), kai tai numatyta pagal galiojancius Lietuvos
Respublikos teisés aktus. SDTP nustato konkretaus statinio statybos, kaip technologijos proceso, reikalavimus,
nurodo statinio projekto jgyvendinimo biidus bei metodus ir numato konkre¢ius sprendinius bei priemones,
uztikrinancias darbuotojy saugg ir sveikata. Rengiant SDTP, privaloma vadovautis techninio darbo projekto
statybos paruos§imo ir organizavimo sprendiniais, bei saugaus darbo ir sveikatos taisyklémis statyboje DT-5-00.

Nurodymai ir reikalavimai projekto ir statybos dokumenty parengimui:

Statinio projekto ekspertizés biitinumas.

Ypatingojo statinio ir statinio, kurio projektavimas ir (ar) statyba finansuojama Lietuvos Respublikos ir (ar)
Europos Sajungos biudzeto 1éSomis, statiniy projekty ekspertizé privaloma.

Nurodyty statiniy projekty ekspertizé atlickama dél naujy statiniy statybos, statiniy rekonstravimo,
kapitalinio remonto projekty ir statiniy projekty, kuriuose numatyti kultliros paveldo statinio tvarkomieji
paveldosaugos darbai.

Statinio projekto ekspertizés, statinio ekspertizés risis ir atlikimo tvarkg nustato aplinkos ministras.

Reikalingi Zemés sklypo ir (ar) statinio archeologiniai, geologiniai, konstrukciniai tyrimai.

Statybiniai tyrinéjimai atlickami vadovaujantis:

e tyrinéjimy uZsakovo — statytojo (uzsakovo), projektuotojo ar rangovo — patvirtinta tyrinéjimy
uzduotimi ir tyrinéjimy darby rangos sutartimi;

e jstatymais, Vyriausybés nutarimais, statybos techniniais reglamentais, Vyriausybés jgalioty
institucijy patvirtintais tyrinéjimy normatyviniais dokumentais.

Tyringjimai atliekami iki statinio projekto rengimo pradzios, o tam tikrais atvejais — statinio projektavimo
bei statybos metu (kai vykdant statybos darbus paaiskéja statinio projekte nenumatytos aplinkybés).

Tyrinétojas privalo pateikti tyrinéjimy uzsakovui tyrinéjimy dokumentus. Jy turinj pagal kiekvieng
tyrinéjimy rasj nustato Vyriausybés jgaliotos institucijos.

Bitini parengti projekto ir statybos dokumentai.

Rangovas privalo parengti (uzsakyti) SDTP (kai tai numatyta pagal galiojancius Lietuvos Respublikos teisés
aktus).

Uzbaigus statinj, Statybos jstatyme nustatytais atvejais iSduodamas statybos uzbaigimo aktas arba suraSoma
deklaracija apie statybos uzbaigima, techninio darbo projekto brézinius ir technines specifikacijas, statinio statybos
vadovui ir statinio statybos techninés prieziiiros vadovui paZzymint zyma ,,Taip pastatyta“.
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Rangovas uzsakovo pavedimu, nustatyta tvarka uzsako pastatyto statinio ar nutiesty inzineriniy tinkly ir
komunikacijy geodeziniy nuotrauky atlikima.

Techninio darbo projekto techniné specifikacija ir darbo bréziniai turi buti suderinti su statinio statybos
techninés priezitiros vadovu ir turéti atZyma ,,Pritariu statyti”, ir tik tada gali buti perduoti j statybos aikstele
statybos darby vykdymui.

Nurodymai projekto ir statybos dokumenty apiforminimui.

Baigus darbus turi biiti parengti ir pateikti Uzsakovui ir statinio statybos techninés priezitros vadovui
iSpildomieji bréziniai ir dokumentacija su visais jneStais pakeitimais, papildymais, iSmatavimais ir Kkitais
patikslinimais natiiroje. Statybos dokumenty apiforminimas vykdomas Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka.

Projekto daliy sprendiniy keitimo galimybés, tvarka ir jforminimas.

Projekto daliy sprendiniai gali biiti kei¢iami tik rastu suderinus su techninio darbo projekto projektuotoju.
Projekto daliy sprendiniy keitimas jforminamas naujos laidos iSleidimu, papildomos techninés uzduoties ir
papildomos sutarties su Uzsakovu (Statytoju) pagrindu.

Bendrieji reikalavimai statybos produktams, jrenginiams, darbams ir bendroji juy priémimo
statybvietéje tvarka:

Nurodymai dél statybos produktu (gaminiy ir medZiagy), jrenginiy privalomos atitikties
techninése specifikacijose nurodytiems reikalavimams, galimybé ir salygos keisti analogiSkais.

Statybos produktai, jrenginiai turi atitikti specifikacijoje ir bréZiniuose pateiktus techninius reikalavimus.
Galimybe statybos produktus, jrenginius keisti analogiSkais leidZia techninio darbo projekto projektuotojas
suderinus su UZsakovu (Statytoju). Projekto daliy techninése specifikacijose nurodyto statybos produkto savybiy
rodikliy skaitinés reikSmés gali biiti tikslinamos j geresnes, nepabloginant kity to paties produkto savybiy rodikliy
skaitiniy reikSmiy.

Statybos produkty (gaminiy ir medZiagy), jrenginiy kokybe jrodantys privalomieji dokumentai.

Projekto dalyse nurodyti jrenginiai turi turéti kokybe jrodancius dokumentus — techninius pasus, o statybos
produktai - eksploataciniy savybiy deklaracijas. Statybos produktams pateikiami techniniai liudijimai — kai néra
parengty atitinkamy Lietuvos ar Europos standarty arba kai neplanuojama §iy standarty rengti.

Statybos darbams statybos produktai privalo biiti naudojami grieztai laikantis gamintojo (kaip apibrézia
Reglamentas (ES) Nr. 305/2011) (toliau — Gamintojas) nurodymy, technologijy, patvirtinty ir iSbandyty sistemy.

Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) pavyzdziai, jy aprobavimo tvarka.

Visi statybos produkty (gaminiy ir medZiagy) pavyzdZziai aprobuojami ir raStu suderinami su techninio
darbo projekto projektuotoju. Rangovas teikdamas statybos produkty pavyzdzius, privalo nurodyti konkretaus
pavyzdzio gamintojg ir pateikti to pavyzdzio techninius dokumentus i§ kuriy biity galima nustatyti jo atitiktj
projekto daliy techninéms specifikacijoms.

Statybos produkty (gaminiy ir medZiagy) gabenimo, saugojimo salygos.

Statybos produktai (gaminiai ir medziagos) gabenami ir saugojami pagal gamintojo reikalavimus.

Pasléptuy darby priémimo tvarka.

Rangovas privalo informuoti ir priduoti statinio statybos techninés priezitiros vadovui pasléptus statybos
darbus arba pasléptas statinio konstrukcijas, jforminant normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose
nurodytus statinio statybos dokumentus.

Statinio statybos techninés priezitiros vadovas privalo tikrinti ir priimti pasléptus statybos darbus ir
pasléptas statinio konstrukcijas, dalyvauti iSbandant ir pripazjstant tinkamais naudoti inZinerinius tinklus,
inzinerines sistemas, jrenginius, konstrukcijas.

Rangovui laiku nepridavus paslépty statybos darby arba paslépty statinio konstrukcijy, statinio statybos
techninés priezitiros vadovui pareikalavus, privalo atidengti pasléptas konstrukcijas ir pasléptus darbus ir juos
atstatyti savo 1éSomis, net ir tokiu atveju, kai paslépti darbai atlikti tinkamai.

Laikanciyjuy konstrukcijy, inZineriniy sistemy iShandymu tvarka.

Rangovas privalo patikrinti ir perduoti statinio statybos techninés priezitiros vadovui laikanéias statinio
konstrukcijas, pasléptus statinio elementus ir darbus, dalyvaujant atitinkamiems statybos dalyviams, kuriy
dalyvavimg numato galiojantys Lietuvos Respublikos teisés aktai.

Statybos uzbaigimas.

Statybos uZzbaigimo procediira organizuojama, atlickama, vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos
teisés akty reikalavimais.

Dokumento Zymuo: Lapas Lapy Laida
PE19-106-TDP-BD-BTS 2 2 0




UAB ,,Projektuy ekspertai*

PAGRINDINIU NORMATYVINIU DOKUMENTU, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS
TECHNINIS DARBO PROJEKTAS IR KURIU PRIVALU LAIKYTIS IGYVENDINANT PROJEKTA,

SARASAS
Eil. Dokumento Sifras Dokumento pavadinimas
Nr.
LR jstatymai
1. 120180501 LR Statybos jstatymas
2. 120180707 LR Atlieky tvarkymo jstatymas
Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai
3. | STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai
4. | STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rii§ys
5. | STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas
6. | STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé
7. | STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieZiiira
8. | STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé
Statybos techniniai reglamentai ir kiti reglamentai
9. | ES Nr. 305/2011 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas
10. | STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas
11. | STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga
12. | STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
13. | STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga
14. | STR 2.01.01(5):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triuk§mo
15. | STR 2.01.01(6):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir $ilumos i$saugojimas
16. | STR 2.04.01:2018 Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés j&jimo durys
17. | STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triuk§mo
18. | STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai
19. | STR 2.03.01:2019 Statiniy prieinamumas
20. | STR 2.01.02:2016 Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas
21. | STR 2.05.03:2003 Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai
22. | STR 2.05.20:2006 Langai ir iSorinés j&jimo durys
23. | STR 1.05.01:2017 Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas
24. | STR 2.01.06:2009 Statiniy apsauga nuo Zaibo. ISorin¢ statiniy apsauga nuo Zaibo
25. | STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos
26. | STR 2.05.09:2005 Miiriniy konstrukcijy projektavimas
27. | STR 2.09.02.2005 Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas
28. | STR 1.01.04:2015 Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy
savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy
laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai
jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas
29. | STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas
Higieninés normos, standartai, rekomendacijos, taisyklés
30. | HN 33:2011 | Akustinis triukSmas. Triuk§mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir
0 2019 Statybos leidimui, konkursui
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Kval. UAB ,,Projekty ekspertai | Statinio projekto pavadinimas:
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UAB ,,Projektuy ekspertai*

visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje

31. | HN 42:2009 Gyvenamyjy ir visuomeniniy pastaty mikroklimatas
32. | LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai.
33. | RSN 156-94 Statybiné klimatologija

34. | LST EN 288+A1:1998 Metaliniy medziagy suvirinimo procediiry aprasas ir tvirtinimas, 1-0ji, 2-0ji,
3-0ji, 7-0ji ir 8-0ji dalys, ir kiti normatyviniai dokumentai galiojantys
Lietuvoje

35. | Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés 2018 m.

36. | Gyvenamyjy pastaty gaisrinés saugos taisyklés 2018 m.

37. | Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai, 2016-03-02 jsakymas Nr. 1-65

Savanoriskai taikomi statybos techniniai dokumentai

38. | Statybos taisyklés, statiniy naudojimo ir techninés priezitiros taisyklés

39. | Lietuvos standartai

40. | Techniniai liudijimai

Dokumento Zymuo: Lapas Lapy Laida
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Sutartiniai Zyméjimai
Atnaujinamas (modernizuojamas) pastatas
HH Naujai jrengiama betoniniy plyteliy nuogrinda
[_7] Remontuojamos betoninés j&jimo laipty aikstelés, laiptai
[-]] Platinama betoniné aikstelé

Cinkuoto plieno aziiro danga (pandusas)
] Atstatoma asfalto danga
[ ] Esamas asfaltas
{— Irengiami nauji vejos bortai
A ]éjimas j pastata

Kitos spalvos jspéjamosios juostos panduso virSuje ir apacioje

PASTABOS:

1) T |
5 _ :
Iiil=IIIllllllIIlIlllllls__=

N A

.

>

et
DA ] B Y

S

77

>
|

D

Y,

I ..'.....llllllik ...................

7
%

\\\\\ S

[QN}

1. Projektas atitinka statybos normas, higienos, gamtosaugos ir priesgaisrinius reikalavimus;
2. Projekto sprendinius galima keisti tik gavus projekto autoriaus sutikima;

3. Pastato kampy altitudés islieka tos pacios;

4. Jrengiama nauja nuogrinda;

5. Trans¢ja kasama rankiniu biidu, siekiant apsaugoti veikian¢ius inZinerinius tinklus nuo

mechaniniy pazeidimy.
6. Pastato atnaujinimo darby metu pazeisti zalieji plotai, dangos ir kiti elementai turi biti atstatyti | ne blogesne nei prading buklg.

7. Zmoniy su negalia patekimui j pastata yra galimybé pritaikyti 2 i3 3 jéjimy j pastata.
Platinamos esamos betoninés aikstelés, jrengiami cinkuoto plieno aziiro dangos pandusai.
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SILUMOS PUNKTO RIBA

SUTARTINIAI PAZYMEJIMAI

—— T1—— TIEKIAMO VANDENS VAMZDIS
—— T2 —— GR|ZTAMO VANDENS VAMZDIS

——DG——  UZDARYMO VOZTUVAS ( SKLENDE , VENTILIS )
——DG——  ATBULINIS VOZTUVAS

i

+ AGENTO TEKEJIMO KRYPTIS

—’— VAMZDZIAI PRASILENKIA
i MANOMETRAS

TERMOMETRAS

D S
—D>———  VAMZDZIO SKERSMENS PASIKEITIMAS
—NS——— FILTRAS

—H#—— issiplétimo indo sklende

4%7 Cirkuliacinis siurblys

—%— Automatinio papildymo voztuvas

e

TIESIOGINIO VEIKIMO TRIEIGIS REGULIUOJANTIS
VOZTUVAS
SKAITIKLIS

15leidimo ventilis
Apsauginis vozZtuvas
Flansiné jungtis

Nurorinimo voZtuvas

—+<—>—+— §ij|. skaitiklis

Antgalis manometrui

Silumokaitis

Slégio relé

T Drenazinis ventilis

Lauko temperatiros daviklis

Termometry jvorés

Skaiciuotuvas

Informaciné sistema

Reguliatorius

4
[s]
[R]

Valdymo skydas

| [,
VS [ ] R
29 SILDYMO MAZGAS
‘ | —!
20 | KARSTO VANDENS
RS éi) w R .]>< ! SISTEMA
|_ Dn 65 TRe2 i o Dn 8O Dn 80[' T3, Dn 80
]
29A ]
29C ]
N _I 10 A M SR ' KARSTO VANDENS
R3 40 L ;’4 i CIRKULIACIJA
Dn 65 DPEJZA 73A Dn 40 %D_,,, A-2 A ’ Dn 40 : T4, Dn 40
16 298 E
1
% ,/ 25 B !
e > N ] SALTAS VANDUO
mwl oy a, A el “Vin®
| PROJEKTO RIBA
SKS-1 | ‘
1S SILUNOS TINKLU 7 | | KARSTO VANDENS RUOSIMO MAZGAS
27268 % 268 27 27A
_| 37 A4 N4 ‘ 37
1 - Ri 19 |
' " 14 SR Db-1 R 5 40 {>3 P i | 3D SsT.
H L 2 [2|_<_] / N Dn 80 " Dn 5 o Dn 80 Dn_80 N T 7.1, Dn 80
: By 25 n - n TR-1 Dn 50 M " M %D—I’)A i
: 29 5 » 18 H
12 J2 14A 10 26%P 6 R4 4ol | % Y 15 : 15 8LD. SisT.
H-<H o1 r . | : b <p
[} Dn 80 [} T2.1, Dn 80
PROJEKTO RIBA CEN lon %0 {n 5 P2 238 §D 4 4 %D—4A n
| &ILUMOS TINKLUS | DISTANCINI| DUOMENU NUSKAITYMA PROJEKTO RIBA
4. Dn 80 X—zz2 > ,4," DX >
2 33 A-4 ks—1 [On 1S | AP | 53 32A Dn 15
32A
$ILUMOS MODULIO
RIBA
& : PASTABOS:
SILUMOS APKRO C LENTELE 1. DP-2A, DP-2B, 26 CP - aklés plombuojamos;
3 2. Lauko oro jutiklius montuoti ant Siaurinio pastato fasado 2,5 m aukstyje.
SILUMOS K|EK|A|, MW TERMOFIKAC. VANDENS DEBlTAl, m 3/h 3. Ivadiniai manometrai turi biiti sumontuoti viename lygyje.
. . . Silumos skaitiuotuvus su srauto jutikliais pateikia §ilumos tickéjas.
Sild. k.v. ved. bendr. Sild. k.v.5 \"Zk.v.ne§ ved. bendr. 4. Silumos sk jutikliais pateikia Sil ok . . .
5. Rutulinis uZzdaromas voztuvas prie iSsiplétimo indo plombuojamas atidarytoje padétyje.
NR.1 0,130 0,320 - 0,450 2,3 5, (6’9) - 8,8 (619) 6. Auksciausiose sist. vietose turi biiti jrengti nuorintojai, Zemiausiose vandens isleidimo Ciaupai.
7. Nesildymo sezono metu jrenginiai turi biiti parenkami tokie, kad T2 nevirSyty 400C.
TEMP. PERKRITIS,C SLEGIAI IVADUOSE, kPa | SILUMOS SKAITIKLIS
s 3
Atssez [Athes.sezl A tved. PPGd- Pgr- D Gn, m/h Gmax; m/h
86-38169-25| - | /80+30 27012 Dn25 | 6,0 12,0
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Filtrg montuoti taip, kad nebuty vir§

temperaturos ir srauto jutikliy

DN80

I SILUMOS TINKLUS

Mw)ﬁ_N |

T1 ] SILUMOS MODUL]

=4 Salt. vand.

DN80

7%

1.3
W

]

DN80

1. Skaitiklius montuoti laikantis ju pasuose nurodyty reikalavimy.

0 { 70
|
T21

200 150
[ | 1 |
$ $ILUMOS MODULIO
3 1.2 DN80
“O\ 1.4 260P
I ] <l m
27 <

o D

150 [ 100) 250|100 | 130 |
A 7 A

100 |,
/
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5. Numatyti atramas pries ir po srauto jutikliy.
6. Signaliniy kabeliy i duomeny nuskaityma laidy galai turi bfiti sunumeruoti.
7. Skaitiklio jutikliy signaliniy kabeliy likusi laisva dalis turi biiti patalpinta i plastikine dezute, dézuté pritvirtinta ir uzplombuota.
8. Salto vandens skaitiklj montuoti horizontaliai. \jpp7y AGU SPECIFIKACIJA

I

I

Liool 100, 200
A A

T2 SILDYMO SISTEMOS

1 1S Jy pasuose : e e TUZPILDYMO LINLJA DNI5
2. Montuojant temperatiiros jutiklius uztikrinti, kad jautrus elementas biity panardintas iki vamzdzio vidurio ar giliau.

3. Montuojant skaitiklj uztikrinti patogy skaitikio aptarnavimg ir tvarkingg laidy montaza.
4. Montuojant skaifiuotuva prie iorinés pastato sienos numatyti atstuma tarp sienos ir skaiciuotuvo 50mm.

NR. PAVADINIMAS MATO VNT] KIEKIS PASTABOS

Silumos ir srauto skaitiklis kompl. 1
Skaiciuotuvas QALCOMET HEAT1-U1 vnt. 1

12 Temperatiiros jutiklis Pt 500 vit. 2

1.3|Srauto jutiklis QALCOSONIC FLOW?2 , Dn 25,Qn=6.0m3/h,Qmax=12m3/hl  vnt. 1 ﬁ;ﬂgg‘ﬁu Komplektu

1.4] Lizdas temperatiiros jutikliui su jvore tiesus 30/115 kompl. 2

2 Plieninis peréjimas DN 80/25 vnt. 2

3 Lizdas kontroliniam termometrui su jvore tiesus 30/115 vat. 2

4 Silumos punkto elektros valdymo sistemos skydas kompl. 1

5 Papildymo skaitiklis ETWI kar§tam vandeniui, Dn 15, vat 1 Mechaninis su distanc.
Tmax 90°C, Qnom=1,5m*h ) duomeny nuskaitymu

6 Salto vandens skaitiklis pries k.v. $ilumokaitj MTKI Dn32 Qnom=10m*h| vnt. 1

7 Impulsy kaupimo adapteris PA1 vnt. 1

SILUMOS APKROVU LENTELE

SILUMOS KIEKIAL; MW TERMOFIKAC. VANDENS DEBITAI, m3/h
Qsild. Qk.v. Qued. Qoendr. | Gsild. | Gk.v.s (Ckvnes)| Gved. | Gbendr.
| NR.1 0,130 0,320 - 0,450 2,3 5,5 (6,9) - 8,8 (6,9
TEMP. PERKRITIS,C SLEGIAI IVADUOSE, kPa | SILUMOS SKAITIKLIS
At sez AJ[ne§,sez Atyed. PPGd- Pgr- D Gn§m3/h Gmonmz/h
86-38165-25| - 780430 270120 Dn25 | 6,0 12,0

2019

Statybos leidimui, konkursui

I8leidimo data

Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

UAB PROJEKTY EKSPERTAI

UAB "Projekty ekspertai",
Draugystés g. 19-341,
Kaunas LT - 51230

Statinio projekto pavadinimas:

Daugiabucio gyvenamojo namo Marijony g. 51, Panevézys,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas

J. Dailydénas Dokumento pavadinimas: Laida
T. Milius Silumos skaitiklio schema 0
Statytojas: Marijony g. 51-0jo namo savininky Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy
LT  bendrija _ PE19-106-TDP-SP-03 1 1
Uzsakovas : UAB ,,Panevézio bustas®




St. 22

d25
d20
d15

St. 19

St. 18

St. 14

Esamas rad. xdd Esamas rad. St. 17 St. 16 2xd20 St. 13 2xd20
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74y 2
& A7
Q o e . .
St 1 s V dn80 Prisijungimas prie
: X T — —
2xd20 $373 I Siluminio mazgo (Sildymas)
2x
e P T11/T21 (130kW)
Xi
2 5195 St. 11
15, nustatymas 92% 2xd32 2xd32 2xd40 2xd40 2xd50 2xd30 2432 00 2xd32 2xd25 2xd20
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PROJEKTAVIMO UZDUOTIS "
DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO MARIJONU G. 51, PANEVEZY
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTUI PARENGTI

2019 m. gruodzio 27 d.

Panevézys
Eil Pavadinimas Reikalavimai
Nr.
L. Bendra informacija apie pirkimo objekty
1. UZsakovas UAB ,,PanevéZio biistas*
2. Projekto pavadinimas. Daugiabu¢io gyvenamojo namo Marijony g. 51, Panevézys,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas
3. Statinio (-iy) ar statiniy Pastatas — gyvenamasis namas.
paskirtis ir bendrieji Bendrasis plotas — 3178,66 m2.
(techniniai ir paskirties) Pastato auksty skaiius — 5.
rodikliai. Pastato statybos metai — 1967 m.
Sienos — plyty miras, gelZbetoninés plokstés.
Stogas — ruloniné stogo danga (sutapdintas).
4. Statinio statybos riisis. Statinio paprastasis remontas (STR 1.01.08.2002 , Statinio
statybos riigys*)
5 Statinio kategorija, Ypatingasis  statinys  (STR 1.01.03:2017 |, Statiniy
klasifikavimas)
6. Projekto rengimo etapas. Techninis darbo projektas
IL. Perkamy projektavimo paslaugy apimtis, trukmé ir perkancdiosios
organizacijos pateikiami duomenys
7. Boriniy sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, iskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos
defekty paSalinimg, esamy lietvamzdziy demontavimg, irengimq ar keitimg, elektros,
dujy ar kity sistemy ar irengimy nuo Siltinamos sienos (cokolio) atitraukimq (iSskyrus
keitimq naujais) ir nuogrindos sutvarkymgq.
7.1 Sieny (taip pat cokolio) | Numatoma atlikti sieny defekty pasalinima, iSorés sieny

Siltinimas, jskaitant sieny Siltinimg, jrengiant védinama fasady. Pastato fasado sienos
(cokolio)  konstrukcijos | Siltinamos termoizoliacinémis mineralinés vatos plokstémis
defekty paalinimg Ir aptaisomos apdailinémis akmens masés plytelémis.
Numatomi darbai: sieny pavirSiy paruo$imas Siltinimui
(plysiy, jtrikimuy, sidliy, i3dauzy taisymas, biologiniy apnasy
pasalinimas, kitas remontas); metalinio karkaso jrengimas:
termoizoliaciniy  ploks¢iy tvirtinimas;  véjo izoliacijos
irengimas; apdailiniy ploks¢iy tvirtinimas. Siltinant sienas
aptaisomi angokra3¢iai, irengiamos lauko palangés langams.
Cokolis Siltinamas termoizoliacinémis plokstémis apsiltinant
ir pamatg iki 1,2 m gylio. Igilinta cokolio dalis dengiama
hidroizoliacine danga, apSiltinama, jrengiama drenaZiné
membrana, antZeminé — apgiltinama ir aptaisoma akmens
masés plytelémis. Balkony turéklai palickami esami, kur
reikalinga, atliekamas jy tvirtinimas/stiprinimas, irengiama
ioriné apdaila (medziagiskumas tikslinamas techninio darbo
projekto rengimo metu). Irengiama  balkono ploki¢iy
hidroizoliacija, tinkuojamos / aptaisomos balkony grindy
plokstés, jrengiama ~akmens maseés plyteliy apdaila.




Atstatoma / jrengiama nuogrinda, jéjimo aikStelés ir
Sviesduobés. Atstatoma ant sieny sumontuota techniné
iranga. Rengiant techninj darbo projekta biitina jvertinti sieny
ir balkony konstrukeijy stiprinimo ir tvirtinimo poreiki.
Darbams naudojamos medziagos ir technologijos parenkamos
techninio darbo projekto rengimo metu. [Soriniy sieny ir
cokolio Siltinimo darbams turi biti naudojama iSoriné
termoizoliaciné sistema (statybvietéje vertikaliy atitvary, taip
pat horizontaliy ar pasvirusiy nuo krituliy apsaugoty atitvary
iSoréje jrengiama sieny apSiltinimo ir apdailos sistema —
baigtinis pavir§ius akmens masés plytelés).

Atitvaros 3ilumos perdavimo koef, U (W/m2K) < 0,18
W/m2K.

Patekimo | pastata aik$telés ir laiptai  remontuojami
remontiniu miSiniu. Soninio patekimo | pastaty aikteléje
irengiami metaliniai turéklai.

8. Stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, iskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimq ar
deformacijy Salinimq, stogo dangos keitimq, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymq ar
irengimq, arba naujo $laitinio stogo (be patalpy pastogéje) irengimas (jskaitant kopécias
ar laiptus pastoge), apsiltinant ji arba perdangq pastogéje.

8.1 Stogo Siltinimas ir naujos | Numatomas stogo  apsiltinimas. Remontuojama esama

dangos jrengimas hidroizoliaciné danga. Suformuojami nuolydziai.
Remontuojama lietaus vandens nuvedimo sistema, parapetai,
ventiliacijos kanalai. [rengiami stogo konstrukcijos védinimo
kaminéliai. Ant esamo hidroizoliacinio sluoksnio klojamos
termoizoliacinés plokstés, nauja hidroizoliaciné danga.
Atstatoma Zaibosauga, antenos ir kita iranga, kei¢iamas stogo
liukas. rengiama apsauginé tvorelé. Parapetai, ventiliacijos
kanalai apskardinami plastizoliu dengta cinkuota skarda.
Stogeliai vir§  j&jimy remontuojami ir apskardinami,
irengiama lietaus nuvedimo nuo stogeliy sistema. Darbams
naudojamos medZiagos ir technologijos  parenkamos
techninio darbo projekto rengimo metu.
Atitvaros Silumos perdavimo koef. U (W/m2K) < 0,12
W/m2K.

8.2 Lietaus nuvedimo | Kei¢iami lietaus nuoteky vamzdyno stovai ir horizontalieji

sistemos keitimas vamzdynai, remontuojami i$vadai.

9. Buty ir kity patalpy langy ir balkony dury keitimas | maZesnio Silumos pralaidumo

langus

9.1 Buty ir Kity patalpy langy | Seni mediniai buty langai (ir esami mediniai intarpai tarp

ir balkony dury keitimas j langy) kei¢iami naujais PVC langais su 1-kameriniais stiklo
mazesnio Silumos | paketais (orinio laidZio klas¢ - 4), uzpildytais dujomis,
pralaidumo langus vienas stiklas su selektyvine danga. Po pakeitimo atlickami
butini angokras¢iy apdailos darbai, irengiamos palangés. Po
pakeitimo turi biiti uZtikrintas oro pritekéjimas védinimui.
Langy Silumos perdavimo koef, U (W/m2K) < 1,3 W/m2K.
10. Bendrojo naudojimo patalpose esanciy langy keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko
dury (iéjimo, tambiiro, balkony, riisio, konteinerinés, Silumos punkto) keitimas (jskaitant
susijusius apdailos darbus), jéjimo laipty remontas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams
(panduso jrengimas)
10.1 | Laiptinés ir risio langy | Seni rasio langai keiSiami naujais PVC langais su 1-
keitimas naujais kameriniais stiklo paketais. Po pakeitimo atlickami biitini
angokrad¢iy apdailos darbai. Po pakeitimo turi biiti
uZtikrintas oro pritekéjimas védinimui.
10.2 | Laiptinés dury keitimas | Senos rasio, laiptinés lauko durys keiiamos metalinémis

naujomis apsiltintomis. Po pakeitimo atlickami biitini angokra3¢iy
apdailos darbai.




Lauko dury Silumos perdavimo koef. U (W/m2K) < 1,5
W/m2K.

10.3 | Pandusy jrengimas Zmoniy su negalia patekimui | pastata, esant techninéms
galimybéms, prie pagrindiniy j&jimy jrengiami 2 wvnt.
pandusuy.

11. Védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, [skaitant mechaninio védinimo
sistemos su Sildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar) balansavimas, $ildymo
prietaisy ir (ar) vamzdyny keitimas, ir (ar) vamzdyny izoliavimas, ir (ar) termostatiniy
ventiliy jrengimas, ir (ar) individualiy Silumos apskaitos prietaisy ar dalikliy sistemos
frengimas

11.1 Védinimo sistemos | Numatoma i3valyti ir dezinfekuoti esamus védinimo kanalus,
sutvarkymas arba | esant poreikiui i3kelti ventiliacijos kaminélius auk&&iau ir
pertvarkymas: pakeisti védinimo kanaly groteles pastato viduje. Darby

apimtys ir sprendiniai tikslinami techninio darbo projekto
rengimo metu.

12. Sildymo ir (ar) karsto vandens sistemy atnaujinimas (modernizavimas): Sildymo sistemos
atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar) balansavimas, Sildymo prietaisy ir (ar) vamzdyny
keitimas, ir (ar) vamzdyny izoliavimas, ir (ar) termostatiniy ventiliy jrengimas, ir (ar)
individualiy Silumos apskaitos prietaisy ar dalikliy sistemos jrengimas

12.1 Balansiniy ventiliy Ant Sildymo sistemos stovy sumontuojami automatiniai
ant stovy jrengimas balansiniai ventiliai skirti vienvamzdei sistemai. Ant

balansiniy ventiliy montuojamos pavaros, kurios elektroninio
reguliatoriaus pagalba reguliuoja gritama temperatiira. Taip
pat ant stovy jrengiama nauja uzdaromoji ir drenavimo
armatira.  Sildymo  sistema subalansuojama  pagal
pasikeitusius  Siluminés energijos poreikius. Darbams
naudojama armatiira, technologijos ir apimtys parenkamos
techninio darbo projekto rengimo metu.

122 | Sildymo prietaisy ir (ar) | Sildymo sistemos magistraliniy vamzdyny keitimas ir
vamzdyny keitimas: izoliavimas. Sildymo sistemos magistraliniai vamzdynai

kei¢iami naujais plieniniais vamzdziais, pakeifiama
uzdaromoji armatiira, vamzdZiai gruntuojami, daZomi,
izoliuojami termoizoliacine medziaga, uZtaisomos vamzdZiy
kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietos, paruodiama
eksploatacijai: sistemos praplovimas, hidraulinis bandymas.
Darby apimtys ir sprendiniai tikslinami techninio darbo
projekto rengimo metu.

12.3 | Individualios Silumos | Butuose prie radiatoriy montuojami didelio pralaidumo
apskaitos  prietaisy ar | dviejy eigy termostatiniai ventiliai skirti vienvamzdei
dalikliy sistemos ir (ar) | sistemai su termostatinémis galvutémis, kuriy temperatiiros
termostatiniy ventiliy | nustatymo diapazonas yra apribotas gamykliskai (nuo 16°C).
jrengimas  butuose  ir [ Apvaduose prie radiatoriy montuojami apvado susiaurinimai
kitose patalpose arba jrengiami nauji apvadai. Reguliavimo mechanizmai

tridakiuose prie radiatoriy paalinami ir uzaklinami arba
kei¢iami naujais nereguliuojamais (standartiniais) triSakiais.
Tikslesnei Silumos apskaitai jvertinti prie radiatoriy
montuojami Silumos mokes¢iy dalikliai - indikatoriai bei
irengiama reikalinga techniné ir programiné iranga duomeny
nuskaitymui nuotoliniu biidu. Visos medZiagos turi biti
sertifikuotos ir jrengiamos pagal gamintojy rekomendacijas.

13. Karsto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdyny keitimas ir (ar)
izoliavimas

13.1 | Kardto vandens sistemos | KarSto vandens magistraliniai vamzdynai kei¢iami naujais,

magistraliniy  vamzdyny
keitimas ir izoliavimas

pakei¢iama uZdaromoji armatiira, vamzdZiai gruntuojami,
daZomi, izoliuojami termoizoliacine medziaga, uZtaisomos
vamzdZiy kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietos,




paruoSiama eksploatacijai. Darby apimtys ir sprendiniai
tikslinami techninio darbo projekto rengimo metu.

13.2 | Karsto vandens sistemos | Esamy karStojo vandentiekio tiekiamyjy bei cirkuliaciniy
stovy vamzdyny keitimas | stovy keitimas. Atliekamas esamy stovy demontavimas,
ir (ar) izoliavimas naujy stovy ir atdaky i butus (iki skaitikliy) montavimas,

iskaitant atjungiamaja ir vandens i8leidimo armatiirg,
vamzdyny gruntavimas. Vamzdziy, alkiiniy, flangy, ventiliy
izoliavimas  termoizoliaciniais kevalais. Atlikus darbus,
uZtaisomos vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis
vietos, patalpose atstatoma daliné apdaila, paruodiama
eksploatacijai:  sistemos  praplovimas, dezinfekcija,
hidraulinis bandymas. Darby apimtys ir sprendiniai tikslinami
techninio darbo projekto rengimo metu.

14. Silumos punkto ar katilinés irengimas, keitimas, pertvarkymas arba individualiy katily ir
(ar) kar$to vandens ruoSimo jrenginiy jrengimas ar keitimas, taip pat atsinaujinanéiy
energijos 3altiniy (saulés, véjo, geoterminés ar aeroterminés energijos) jrengimas

14.1 | Silumos punkto | Silumos punktas modernizuojamas pagal pasikeitusius
modernizavimas Siluminés  energijos  poreikius. [rengiamas  naujas

automatizuotas Silumos punktas su Silumokai&iais $ildymui ir
karsto vandnens ruo$imui. Numatomi darbai: esamo $ilumos
punkto demontavimas, nepriklausomy Sildymo ir karsto
vandens ruoS§imo mazgy montavimas, prijungimas prie
Silumos tinkly ir vandens tiekimo sistemy, pastato Sildymo,
karSto vandens sistemy. Vamzdyny padengimas antikorozine
danga, izoliavimas termoizoliaciniais kevalais. Sistemos
hidraulinis bandymas. Darbams naudojamos medZiagos,
technologijos ir apimtys parenkamos techninio darbo
projekto rengimo metu.

15. Riisio perdangos Siltinimas

15.1 | Risio luby iltinimas Risio luby apdiltinimas. Paruogiamas luby pavirSius,

irengiamas termoizoliacijos sluoksnis:

— lrengiamos akmens vatos plokstés, kuriy iSorinis
pavirSius gamykliSkai padengtas gruntu ir paruostas
dazyti, dazomas arba Siltinamos akmens vatos
plokstémis, kurios apdailinamos g/k plokitémis,
nudaZomos (konkrediy patalpy luby Siltinimo /
apdailos sprendiniai tikslinami techninio darbo
projekto rengimo metu).

Atitvaros Silumos perdavimo koef. U < 0,35 W/m?K.

16. Bendrojo naudojimo elektros infinerinés sistemos ir (ar) apsvietimo sistemos
atnaujinimas (modernizavimas) (elektros kabeliy keitimas, $viesos diody (LED)
apsvietimo ir automatinés apsvietimo valdymo sistemos jrengimas)

16.1 | Elektros instaliacijos | Tvarkoma bendroji elektros instaliacija. Remontuojamas
keitimas ivadinis paskirstymo skydas, elektros apskaitos skirstomosios

spintos, apsaugos jtaisai, magistraliniai jégos kabeliai.
Atnaujinama bendryjy patalpy apdvietimo sistema.

17. Kl';os priemonés: Kity pastato bendrojo naudojimo inZineriniy sistemy atnaujinimas ar
keitimas

17.1 | Buitinio nuotakyno Pastato buitinio nuotakyno horizontaliyjy vamzdyny riisyje
vamzdyny keitimas keitimas. Vamzdyny demontavimas, naujy plastikiniy

slégiminiy vamzdZiy ir fasoniniy daliy montavimas ir
prijungimas prie i$vado jmovos bei stovy revizijos jmovos.
UZtaisomos vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis
vietos, atstatomos riisio grindys vamzdziy klojimo vietose.
Atlikus darbus  paruoSiama eksploatacijai:  atlickamas
hidraulinis bandymas. Darbams naudojamos medzZiagos,
technologijos ir apimtys parenkamos techninio darbo




projekto rengimo metu.

17.2 | Salto vandentiekio Saltojo  vandentiekio stovy keitimas. Esamy 3altojo
sistemos keitimas vandentiekio tiekiamujy stovy ir uZdaromosios armatiiros
demontavimas, naujy vamzdyny, jskaitant at3akas i butus, ir
armatlros montavimas, prijungimas, gruntavimas, daZymas.
Vamzdyny izoliavimas. UZtaisomos vamzdziy kirtimosi su
pastato konstrukcijomis vietos. Atlikus darbus, patalpose
atstatom dalin¢ apdaila, paruosiama eksploatacijai: sistemos
praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas. Darby
apimtys ir sprendiniai tikslinami techninio darbo projekto
rengimo metu.

18. Bendrojo naudojimo laiptiniy paprastasis remontas

18.1 | Bendrojo naudojimo | Laiptiniy sieny, luby, grindy, laipty ir turékly dazymas.
laiptiniy dazymas Netinkamy turékly porankiai keiciami naujais. Pries dazymo

darbus uZtaisomos i$musos, atstatomas paZeistas tinkas,
palalinami seni dazai, pavir$iai gruntuojami, glaistomi.
Remontuojamos tik laiptiniy zonos.

19. Projektavimo paslaugy Pagal CPO reikalavimus.

trukmeé
IIL. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

20. Projekto rengimo Projektavimo dokumentai turi atitikti normatyvinius statybos
dokumentams taikomi techninius dokumentus. Techninis darbo projektas turi biti
teisés aktai, normatyviniai | rengiamas vadovaujantis:
statybos techniniai - STR 1.04.04:2017,Statinio projektavimas, projekto
dokumentai ekspertizé* ir kitais normatyviniais dokumentais.
bei normatyviniai — Vyriausybés jgalioty institucijy teisés aktais — HN,
statinio saugos ir elektros jrenginiy jrengimo taisyklés, priesgaisriniai
paskirties dokumentai. reikalavimai, saugos ir sveikatos reikalavimai ir kt.

(pagal poreikj).

21. Esminiai funkciniai Parengtame Projekte negali biti nurodytas konkretus
(paskirties), architektiiros | procesas ar prekés Zenklas, patentas, tipas, konkreti kilmé ar
(estetinius), gamyba, dél kuriy tam tikroms jmonéms ar tam tikriems
technologijos, techniniai, produktams biity sudarytos palankesnés salygos arba jie biity
ekonominiai, kokybés, atmesti statybos darby pirkimo metu. Jeigu projektuotojas
reikalavimai bei kiti pagal savo profesing kompetencija nusprendé, kad negali
rodikliai ir | Projekte kitaip apibiidinti statybos darby objekto, nei
charakteristikos  statiniui | nurodydamas konkrety modelj ar prekés Zenkla, jis turi toki
pagal sprendiniy dalis: savo sprendimg pagristi uZsakovui prie§ jam priimant ir

patvirtinant  Projekts. Siuo atveju  toks nurodymas
pateikiamas jrasant ZodZius ,.arba lygiavertis®.

Projektas turi uZtikrinti konkurencijg ir nediskriminuoti
prekiy tiekéjy, paslaugy teikéjy, rangovy.

22: Nurodymai sprendiniy Parengtus projektinius sprendinius suderinti su statytoju
derinimui, jy pritarimui (uzsakovu), pristatyti daugiabuéio gyvenamojo namo
ir pan. gyventojams.

23, Reikalavimai projekto Projektas rengiamas valstybine lietuvy kalba.
rengimo dokumenty
kalbai (-oms).

24, Statinio projekto vykdymo | Projekto vykdymo priezinra turi bati vykdoma vadovaujantis

prieZiiiros apimtis

STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos
prieziira® ir apimti Projekte numatyty darby vykdymo
prieziiira.

Privaloma Projekto vykdymo priezitira, kuria vykdo statinio
Projekta parenges Projektuotojas.




25,

Reikalavimai projekto
rengimo dokumenty
iforminimui, sudééiai ir
pan.

Projektas jforminamas, komplektuojamas pagal Lietuvos
standartg LST1516:2015 |, Statinio projektas, Bendrieji
iforminimo  reikalavimai®, STR 1.04.04:2017 wStatinio
projektavimas, projekto ekspertizé*, kity reglamenty ir
projektavimo darby sutarties nustatyta tvarka:

Projektuotojas turi pateikti UZsakovui 3 (tris) egzempliorius
parengto Projekto popieriniy dokumenty rinkiniy ir 1 (vieng)
egzemplioriy skaitmenine forma kompiuterinéje laikmenoje.
Paslaugy teikéjas privalo parengti sekanéias Techninio darbo
projekto dalis:

Bendroji

Architektiiros;

Vandentiekio ir nuoteky 3alinimo;

Sildymo, védinimo:

Silumos punkto;

Elektrotechnikos;

Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo;
Statybos skaitiuojamosios kainos nustatymo.

PRSI 00D e

Parengé: UAB ,,PanevéZio biistas*
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AB ,PANEVEZIO ENERGIJA

UAB ,,Projekty ekspertai® 2020-03- J&  Nr. $20-010- 0 Y&¥
Draugystes g. 19, 3 korp., 341 kab. I 2020-03-13  Nr. 200313/1
51230, Kaunas

DEL DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO MARIJONU G. 51, PANEVEZYJE
ATNAUJINIMO SALYGU

Atsakant | Jisy praSyma parengéme daugiabucio gyvenamojo namo Marijony g. 51,
Panevézyje atnaujinimo salygas.

PRIDEDAMA:

Pastato (sekcijos, bloko, buto, patalpy) Silumos (karSto vandens) jrenginiy prisijungimo
(atjungimo, rekonstravimo, remonto) salygos Nr. 2-3354 — 1 lapas.

Technikos direktorius Robertas KerezZis

v 5

- aPh

A a0
Tikime laisve

1950 KOVO 1

Edgaras Sekmokas, 8-45 501048

Akciné bendrové. Senamiescio g. 113, 35114 PanevéZys. Tel.: (8~45) 46 35 25, buhalterija (8~45) 50 10 07
Faks. (8~45) 50 10 85, el. p. bendrove@pe.lt, Interneto svetainés adresas www.pe.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre. Kodas 1472 48313. PVM mokétojo kodas 1.T472483113
A. s.: LT89 7044 0600 0272 3614 AB SEB bankas, L.T43 7300 0100 0237 6946 ,,Swedbank*, AB



AB “PanevézZio energija”
147248313, Senamiescio g. Nr.113, LT-35114, tel.Nr. 501039

PASTATO (SEKCIJOS, BLOKO, BUTO, PATALPU) SILUMOS (KARSTO VANDENS)
JRENGINIU PRISIJUNGIMO (ATSIJUNGIMO, REKONSTRAVIMO, REMONTO)
SALYGOS
2020-03-13 Nr. 2-3354

Panevézys

Projektavimo salygos galioja iki 2025-03-13 d.

Projektavimo salygos i8duodamos daugiabucio gyvenamojo namo Marijonu g. 51, Panevézyje
atnaujinimui ir galioja tik paraiSkoje nurodytam objektui.

Silumos punktas, $ildymo ir karSto vandens sistemos turi biiti suprojektuotos ir irengtos
vadovaujantis galiojanciais teises aktais ir Siomis charakteristikomis:

E;rl Charakteristikos pavadinimas ‘I:g::;?o Klek,ls —
€samas naujas 18 VISO
1 LeidZiama ijrengti Sildymo ijrenginiy galia kW 258 140* 140*
2 LeidZiama jrengti védinimo jrenginiy galia kW - - -
3 | LeidZiama jrengti karsto vandens jrenginiy galia kW 185 185* 185*
4 LeidZiama irengti technologijos irenginiy galia kW - - -
5 Skaiéiuotin'z.is §il.umos Einqu temperatiirinis oC }
grafikas prijungimo taske:

5.1 | Sildymui °C 86(%3) + 38(+2)

5.2 | Védinimui °C -

5.3 | KarStam vandeniui °C 65-25
6 Slégis paduodamoje linijoje prijungimo taske kPa 780+30
7 | Slégis griztamoje linijoje prijungimo taske kPa 270420
8 Prisijungimo taskas -

1]\511: Pagrindiniai projektuojamy sistemy reikalavimai Jungimo biidas Automatika Silumos apskaita
1 | Sildymo jrenginiy nepriklausoma privaloma privaloma
2 Védinimo irenginiy - - -

3 | Karsto vandens jrenginiy uZdara privaloma privaloma

Kiti reikalavimai:

1.

2

W

Atlikti Silumos punkto remonto projekta daugiabuciam gyvenamajam namui Marijony g. 51,
Panevezyje.

Atlikti daugiabucio gyvenamojo namo Marijony g. 51, PanevéZzyje Sildymo ir karsto vandens sistemy
remonty projektus.

Silumos apskaitos prietaiso srauto jutiklj projekte numatyti ant paduodamos linijos.

Silumos apskaitos prietaisas ir Silumos punkte esantis $alto vandens skaitiklis, prie§ karsto vandens
ruoSimo Silumokaitj, turi turéti galimybe perduoti duomenis nuotoliniu bidu ir turi biti
suprojektuotas apskaitos prietaisy prijungimas prie Silumos tiekéjo nuotolinio duomeny perdavimo
sistemos.

valdytoju bei AB ,,PanevéZio energija”.

Vidaus Sildymo ir kar§to vandens sistemy remonty projektus derinti su §ildymo ir kar$to vandens

eve—

* tikslinama projektavimo metu

Projektavimo salygas uZpilde: TS virSininkas /% Donatas Morkus
/

Projektavimo salygas i§davé: Technikos direktorius %H Robertas KereZis

7

AB "Panevézio energija" projektavimo salygas i§duoda nemokamai



UAB ,,Projektuy ekspertai*

Techninio darbo projekto (PE19-106-TDP) ,,Daugiabucio gyvenamojo namo, Marijony g. 51, Panevézys,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas® projekto daliy vadovy suderinimai:

Kvalif.

Eil. Nr. | Projekto dalis Projekto dalies vadovas Suderinta:
Atest. Nr.
1. Bendroji Julius Dailydénas 39599 — /
2 Statinio architektiiros Rita Margarita PreikSiene A 691 Y72 o/
N - v 1+ - ey 7' > J/
3 Vandentiekio — nuoteky Salinimo Tadas Milius 26719 ) // 7
4. Elektrotechnikos Valdas Junevicius 36701 B .
5 Sildymo, védinimo Tadas Milius 26719 | };;//
- - Z /‘_/,"/
6 Silumos punkto Tadas Milius 26719 = / 7
7 Pasirengimo statybai ir statybos darby Sariinas Gumauskas 35402 Q ) [’\M/ vJ\V

organizavimo

Statinio projekto vadovas Julius Dailydénas (Atest. Nr. 39599) C%




UAB ,,Projektuy ekspertai*

PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO PROGRAMINES
TRANGOS SARASAS

Licencijuotos programinés jrangos pavadinimas

Microsoft Windows 10

Bendroji dalis Microsoft Office Home and Business 2013

Microsoft Windows 10

Statinio architekttiros dalis Microsoft Office Home and Business 2013

GstarCAD 2016 Professional

Microsoft Windows 10

Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis Draft Sight

Microsoft Office Home and Business 2013

Microsoft Windows 10

. . LibreOffice
Elektrotechnikos dalis ZWSoft ZWCAD Professional 2018
Relux 2018
Microsoft Windows 10
Sildymo, védinimo dalis Draft Sight

Microsoft Office Home and Business 2013

Microsoft Windows 10

Silumos punkto dalis Draft Sight; Danfoss Hexcalc

Microsoft Office Home and Business 2013

Microsoft Windows 10

Pasirengimo statybai ir Microsoft Office Home and Business 2013

statybos darby organizavimo dalis GstarCAD 2016 Professional

Statinio projekto vadovas Julius Dailydénas, kv. At. 39599
(vardas, pavardé, parasas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr.,)
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Nr. KG-0565-00198
1lapas/ 2 lapy
Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: 2796-7001-8013

Pastato adresas: Marijony g. 51, Panevézys, Panevézio m. sav.

Pastato (jo dalies) paskirtis: Kiti gyvenamieji pastatai (namail)

Pastato (jo dalies) Sildomas plotas, m* 3699,24

Viso pastato Sildomas plotas, m?: 3699,24

Pastaty (jy daliy) energinio naudingumo klasifikavimas j klases*; )
ase:

A+

E ]

* A++ klasé yra laikoma auks&iausia, ji nurodo energijos beveik nevartojantj pastata,
G klasé nurodo energiskai neefektyvy pastatg

SkaiCiuojamosios metinés rodikliy vertés vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) Sildomo ploto:

Nustatyta pastato (jo dalies)
energinio naudingumo

Neatsinaujinangios pirminés energijos sgnaudos, kWh/(m* metai): 300,46
Atsinaujinan€ios pirminés energijos sgnaudos, kWh/(m?*-metai): 115,71
Metiniy atsinaujinanéios_piminés energijos sgnaudy santykio su metinémis 0.46
neatsinaujinanéios pirminés energijos sgnaudomis verte, vnt.: ;
Silumineés energijos sanaudos pastatui Sildyti, kWh/(m*-metai): 122,13
Silumines energijos sanaudos pastatui vesinti, kWHh/(m? metai): 16,38
Silumines energijos sanaudos karstam buitiniam vandeniui ruodti, kWh/(m* metai): 118,92
Suminés elektros energijos sgnaudos, kWh/(m?*-metai): 35,85
Elektros energijos sanaudos patalpy ap3vietimui, kWh/(m?-metai): 13,50
Pastato | aplinka iS$metamas CO:2 kiekis, kgCO2/(m?-metai): 60,08
8 Sertifikavimo eksperto pastabos:
3 Sertifikato i§davimo data * ~ 2018-07-30 Sertifikato galiojimo terminas: 2028-07-30
~
i

Sertikata isdave &é's"zﬂvinas Aukétikalnis Siasist

Nr.0565



PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAS
Nr. KG-0565-00198

2lapas / 2 lapy

Pastato (o dales) unikﬂus puﬂo numu‘is. 27%-7001-8013

Puuom M-rimqg 51 Panev&ys Pmevetlom.sav

Paun(paanes)smpbm m 360924
Viso pastato Siidomas plotas, m*: 389924
Pastafo (jo dalies) energinio naudingumo klase: E
 METINES RODIKLIY VERTES VIENAM KVADRATINIAM METRUI PASTATO (JO DALIES) SILDOMO PLOTO:

mmwmmmmmmkwmmm 197,59
Atskaitinés neatsinaufinantios pirminés energijos sanaudos, kWh/(m* metai): 268,00
K WMMWM KWh/(m*metai): 300,46
v Skaiiuojamosios atsinaujinantios pinminés energijos sanaudos, kWhi(m*metal): 1571
Skaitiucjamyjy metiniy atsinaujinantios pirminés energijos sanaudy santykio su metinémis 0.46
neatsinaujinantios pirminés energijos sgnaudomis verts, wnt.:
N wmwoouu)myu Nomminés _Atslu‘ines‘-a W
L D T Neatsinaujinantios pirminés energijos, KWhi(m* metai): 60,39 88,03 . 10137
- i Wmamkwmnf-umn - - ] 5862
Simmesmios kWhI(m’-mdﬂ): 46,46 67,20 122,13
] mumm«mkwmnﬁmm = e T e .
B Atsinaujinantios pirmines energijos, KWh(m* metai): R R 000
Siluminés energijos, KWh/(m* metai): 0 o 1838
, Nwmmcm KWhi(m*metal): 5320 © o596 | 810
Atsinaujnantios pirminés energijos, KWhi(m*metal): - - 1 st
Siumines energijos, kWh/(m*metal): 40,92 6231 118,92
E Em""’ﬂ“_ sanaudos pastate (jo dalyje): Norminés |  Alskaiinés  Skaidiuojamosios
Neatsinaujinandios pirminés energijos suminés sanaudos, kWh/(m* metai): 84,00 84,00 | 10038
 Assinaujinantios pirminés energiios suminés sgnaudos, kWh(m®metai): - = 1 0,00
Elektros energijos suminés sanaudos. kWh/(m* metai): 30,00 3000 | 35,85
Elektros energijos sanaudos patalpy apsvietimui, KWh/(m*metai): 1350 13,50 ; 1350
Pastatui (jo daliai) $ildyti naudojami &ilumos Saltinai ir Sildomi plotai, kuriuose jie naudojami:
Silumos Saltiniai: | Sidomi plotal, m%

Sl Saltinis_1: Silumos tinklal + pastato &llumos punktas

3699,24
Pastatul (jo dalial) vésinti naudojamy ora Saldantiy jrenginiy tipai ir Sildomi plotai, kuriuose jie naudojami: '
Org Saldanciy jrenginiy tipas: ~ Sidomi plotai, m*
Pastatui (jo daliai) védinti naudojamy védinimo sistemy tipai ir Sildoml plotal, kuriuose jos naudojamos: I
Védinimo sistemos tipas: " Sidomi plotal, m*:

Haim)mnmwmwwwummmhmw
Kar&to buitinio vandens ruosimo sistemos jrangos tipas: S

WMm"
Sil.saltinis_2: Silumos finklai + centrinis Silumos punktas 3699.24
DR ~ Pastato j aplinkg iSmetamas CO:z kiekis (kgCOz/(m™ metal): 60,08
Pmoodus)mmmamm mwm' ‘ 283
Nuorodos i$samesnei informacijai gaut apie pastato (jo dalies) " www.betaltit;
ekonomiSkai efektywy energinio naudingumo gerinima:. MW
Sertifikato Sdavimo data: 201&0@ Sertifikato galiofimo terminas: 2028-07-30
Sertifikaty iSdavé
ekapertas Atestato




Eil.
Nr.

1
2.
o

Pastato energijos sanaudy skaiéiavimo rezultatai

1 priedas prie sertifikato Nr. KG-0565-00198

Energijos sgnaudy apibidinimas

Silumos nuostoliai per pastato sienas*

‘Smmosmostoltalperpastatosmgq

Silumos nuostoliai per pastato perdangas, kurios ribojasi su iSore”

4,
41
42
4.3 l

e

S’dunoswostoialpefaﬁtvams kuﬂosdbqéslsugrmm

- per grindis ant grunto*

- per horizontaliai pakras&iuose apsiltintas grindis ant grunto*

- per vertikaliai pakras&iuose ap§iltintas gnndus ant grunto* |
- per -vertikaliai ir horizontaliai pakras&iuose apéﬂﬁntas grindis ant gmnto '

45

7] ’

47

-persndanomstoautvaras kuiosanas:sugmntu
- per'gnnidls virs védinamq pogrindﬁq ,
i -pergnndnsvk%nesudomqvmmqrﬁsiq

5

- Silumos nuostoliai per pastato langus, stoglangius, Sweslmglus ir kitas
| skaidrias atitvaras

Sllumos nuostoliai per pastato lSomes duris ir va vartus, ne!skaltant nuostoliy
dél dury varstymo*

"~ Silumos nuostoliai per pastato ilginius Siluminius tlltdus
"~ Silumos nuostoliai dél pastato védinimo*
Sdumos nuostoliai dél virSnorminés iSorés oro infiltracijos®

Suumos pnteke]imd i iSores pastato (jo dalies) Sildymo laikotarpiu
' Vidiniai Silumos n‘.scskynmal pastato (jo dalies) Sildymo laikotarpiu
' Silumos nuostoliai, kuriuos pastato (jo dalies) Sildymo laikotarpiu

kompensuoja Silumos pritekéjimai i8 iSores ir vidiniai Silumos i8siskyrimai

13.
14.
15.

BE
e 1o

i Elektros energijos sgnaudos patalpy ap3Svietimui
' Silumines energiios sanaudos karStam vandemul ruostn
Sulummes energijos sanaudos pastatui Sildyti

Siummes energijos sgnaudos pastatui vesinti

“ Silumines energijos, sunaudotos pastatui Sildyti, nuostoliai.

Pastaty

er el sl -QZ——&vmas Aukstikalnis

Skaitiuojamosios energijos
kvadratiniame metre
pastato Sildomo ploto
per metus, KWh/(m?* metai)
34,95
15,89

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
12,98
S

066

9,26
1875
0,00
68,92
70,20
90,15

35,85
13,50
118,92

12213
16 38

Atestato
Nr.0565



Eil. |
Nr. |

4.

7

1.

Pastato (jo dalies) energinio naudingumo gerinimo rekomendacijos

2 priedas prie sertifikato Nr. KG-0565-00198

{ Priemoneés pastato (jo dalies) energiniam
naudingumui gerinti

. Pastato sieny apsiltinimas, kad visy sieny Silumos perdavimo

. koeficientas atitikty reikalavimus C kiasés pastatui

Pastato stogy apSiltinimas, kad visy stogy Silumos perdavimo
' koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui

':Pastalopadatm kurios ribojasi su iSore, apSiltinimas, kadvlsq

| perdangy, kurios ribojasi su iSore, Silumos perdavimo
| koeficientas atitikty reikalavimus C kiasés pastatui
 Pastato grindy ant grunto apsiltinimas, kad jy Silumos
| perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui

I-ioriiontalnm pakrasauose apsiltinty grindy ant gnmo
| apSiltinimas, kad jy 3ilumos perdavimo koeficientas atitikty
| reikalavimus C klasés pastatui

Verﬁkalai pamsbuose apsiltinty g‘indq ant grunto apaﬁnlmas

‘kad j Jy ilumos perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C
| klases pastatui

Verhkaliai ir horizontaliai pakrasgiuose apsiltinty grindy ant
gnmo apsiltinimas, kad jy Silumos perdavimo koeficientas
aﬁli:tu reikalavimus C klasés pastatui

Sidomo risio atitvary, kurios ribojasi su gruntu, apSiltinimas,
kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C
 klasés pastatui

fGﬂmmrﬁM\unqpogmdbqapéiﬂnimas kadjq Silumos

mmommmmmwmmcmmm

f Gnnm vir§ nesildomy veédinamy riisiy apsiltinimas, kad jy

| Silumos perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C klases
l pastatuu

| Pastato langq keitimas langais atitinkanciais reikalavimus C
l klasés Mul

12. | Pastato léonnlq lepmo duru keitimas j | durimis, atitinkan&iomis

13.

' reikalavimus C ldasespastanﬂ

| Pastato karSto buitinio vandens ruosimo sistemos
| rekonstravimas, kad Siluminés energijos sanaudos karitam
| vandeniui ruosti atitikty reikalavimus C klasés pastatui

14,

15 Mummalus silumines eneryjos pastatm slldyﬁ suhupymas, ;engu

Pastaty energinio naudingumo

. Energijos sgnaudy Sildymui sutamymas, jei pastato suldymo
sistema bity jrengta pagal reikalavimus C klasés pastatui

 pastatas atitikty C energinio naudingumo kiase ir jo Sildymo
s:stemaamkmreikalavimuscuasespastaze x

sertifikavimo ekspertas

Siluminés energijos
kiekis, kurj galima
sutaupyti

pastato

(Jo dalies) Sildomo
ploto kvadratiniame

metre per metus,

idiegus priemone,
kWh/(m?-metai)

30,85
13,67

0,00

0,00

000

0,00

0,00

0,00

0,00

9,84

1317
0,30

78,00

14,66

| 75,6774270037894

L T

Siluminés energijos
dalis nuo dabartiniu
metu

' (jo dalies) suvartojamo

energijos kiekio, kurig
galima sutaupyti
jdiegus priemone
0,25

0,11

0,00

0,00

000
.
0,00

0,00

0,00
0,08
0.1
000

0.64

0,12

1 0,61962242637335
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