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STATINIO PROJEKTO DALIES DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

1 lentelé. Tekstiniy dokumenty Ziniarastis

Eil. Lapy

Nt Dokumento Zymuo ok Laida | Dokumento pavadinimas Pastabos
1. | PE19-106-TDP-SO-BSZ 1 0 Bylos sudéties ziniarastis
2. | PE19-106-TDP-SO-PSZ 1 0 Projekto sudéties Ziniarastis
3. | PE19-106-TDP-SO-AR 20 0 Aiskinamasis rastas
2 lentelé. Grafiniy dokumenty Ziniarastis
Ililrl Dokumento Zymuo Lsa]f % | Laida | Dokumento pavadinimas Pastabos
1. | PE19-106-TDP-SO-01 1 0 Statybvietés planas, M1:250
3 lentelé. Priedai
I]EIIrl Dokumento zymuo Lsalf % | Dokumento pavadinimas Pastabos
1. 1 Kvalifikacijos atestatas
0 2019 Statybos leidimui, konkursui
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval. UAB ,,Projekty ekspertai* Statinio projekto pavadinimas:
patv.dok. Draugystés g. 19, 3 korp,, Daugiabu¢io gyvenamojo namo Marijony g. 51,
Nr. 341 kab., Kaunas, LT- Ly e . . . .
UABPROEKTUERFERTA 51230 Panevézys, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
39599 PV J. Dailydénas Dokumento pavadinimas: Laida
35402 PDV  |S. Gumauskas Bylos sudéties Ziniarastis 0
Statytojas: Marijony g. 51-0jo namo savininky Dokumento Zymuo: Lapas Lapy
LT | bendrija . PE19-106-TDP-SO-BSZ 1 1
Uzsakovas: UAB ,,Panevézio bustas®
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PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

21: Bylos Zymuo Laida | Pavadinimas Pastabos

1. | PE19-106-TDP-BD 0 Bendroji dalis

2. | PE19-106-TDP-SA 0 Architekttriné dalis

3. | PE19-106-TDP-VN 0 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis

4. | PE19-106-TDP-SV 0 Sildymo, védinimo dalis

5. | PE19-106-TDP-SP 0 Silumos punkto dalis

6. | PE19-106-TDP-E 0 Elektrotechnikos dalis

7. | PE19-106-TDP-SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis

8. | PE19-106-TDP-KS 0 Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis
0 2019 Statybos leidimui, konkursui

Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)

Kval. UAB ,,Projekty ekspertai | Statinio projekto pavadinimas:

patv.dok. Draugystés g. 19, 3 korp,, Daugiabu¢io gyvenamojo namo Marijony g. 51,
Nr. 341 kab., Kaunas, LT- Panevézys, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
UAB PROJEKTY EKSPERTAI 51230 ’
39599 PV J. Dailydénas Dokumento pavadinimas: Laida
Projekto sudéties Ziniarastis 0
Statytojas: Marijony g. 51-0jo namo savininky Dokumento Zymuo: Lapas Lapy
LT | bendrija o PE19-106-TDP-BD-PSZ 1 1
UzZsakovas: UAB , PanevéZio biistas®
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1 AISKINAMASIS RASTAS

1.1  BENDROJI DALIS

Daugiabucio gyvenamojo namo Marijony g. 51, Panevézys, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
atliktas remiantis:

- statinio techninio darbo projekto atskiry daliy projektiniais sprendimais;

- statybos techniniais reglamentais;

- kitais galiojanciais normatyviniais dokumentais.

1.2 PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI, KURIU PAGRINDU PARENGTAS
PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMO PROJEKTAS
Rangovai turi vadovautis $iais Lietuvos statybos normatyviniais dokumentais, susijusiais su statybos
organizavimu, vykdymu ir priezitira (1 lentele).
1 lentelé. Lietuvos statybos normatyviniai dokumentai.

Eil. Zymuo Pavadinimas
Nr.
1. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezitira
2. STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija
3. STR 2.01.08:2003 Lauko sglygomis naudojamos jrangos j aplinka skleidziamo
triuk§mo valdymas
4, STR 1.04.04: 2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé
5. STR 2.02.07: 2012 Sandé¢liavimo, gamybos ir pramonés statiniai. Pagrindiniai
reikalavimai.
6. Atlieky tvarkymo jstatymas (aktuali redakcija nuo 2018-01-12)
7. Atlieky tvarkymo taisyklés LR aplinkos ministro 2003m. gruodzio 30 d. jsakymu Nr. 722
8. Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés LR aplinkos ministro 2014 m. rugpjiicio 28 d. Nr. D1-698
9. LR Socialinés apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro jsakymas 2004-07-

16, Nr. A1-184/V-546 ,Dél darbo su asbestu nuostaty patvirtinimo*, aktuali redakcija 2017-
09-15, Nr. A1-184/V-1093

10. Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés. Patvirtinta prieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo
departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. jsakymu Nr.
1-472, aktuali redakcija 2017 m. gruodzio 27 d. jsakymu Nr. 1-472 (PrieSgaisrinés apsaugos ir
gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 d.
jsakymo Nr. 1-223 redakcija)

11. Lietuvos respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas (patv. 2003-07-01, Nr.IX-1672,
aktuali redakcija 2016-12-20, Nr. XIII-146)

12. Profesinés rizikos vertinimo bendrieji nuostatai. Patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinés
apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro jsakymu 2012
m. spalio 25 d. jsakymu Nr.A1-457/V-961, aktuali redakcija 2017 m. spalio 17 d. jsakymu Nr.
A1-535/V-1192.

13. Darbovie¢iy jrengimo bendrieji nuostatai (patv. 1998-05-05, Nr. 85/233, aktuali redakcija
2005-05-19, Nr. A1-138/V-416).

14. Darbovie¢iy jrengimo statybvietése nuostatai (patv. 2008-01-15, Nr. A1-22/DI-34, aktuali
redakcija 2009-05-20, A1-346/D1-276).

15. Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji nuostatai (patv. 1999-12-22, Nr. 102, aktuali redakcija
2005-10-17, Nr. A1-271).

16. Darbuotojy apsaugos nuo biologiniy medziagy poveikio darbe nuostatai (patv. 2001-06-21, Nr.

80/353).

17. Pavojingy darby sarasas (patv. 2002-09-03, Nr. 1386, aktuali redakcija 2010-03-31).

18. Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo darbovietése nuostatai (patv. 1999-11-24, Nr.
95, aktuali redakcija 2014-12-08, Nr. A1-626).

19. Darbuotojy apriipinimo asmeninémis apsaugos priemonémis nuostatai patvirtinti Lietuvos

Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkri¢io 26 d. jsakymu Nr. A1-331,
aktuali redakcija 2018-04-19, Nr. A1-170

20. Lietuvos higienos norma HN 98:2000 "Natiralus ir dirbtinis darbo viety apSvietimas. ApSvietos
ribinés vertés ir matavimo reikalavimai"; (patv. 2000-05-24, Nr. 277, aktuali redakcija 2014-

Dokumento Zymuo Lapas Lapy Laida
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04-30, Nr. V-520).

21.

Ergonominiy rizikos veiksniy tyrimo metodiniai nurodymai (patv. 2005-07-15, Nr.V-592/Al-
210).

22.

RSN 37-90 Pozeminiy inzineriniy tinkly jvady j pastatus ir jgilinty patalpy védinimo jrengimo
taisyklés.

23.

Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro 2010 m. rugséjo 17 d. jsakymas
Nr.A1-425 , Kélimo krany naudojimo taisykles®, aktuali redakcija 2017-07-05, Nr. A1-381

24.

Statybiniy keltuvy naudojimo ir priezitros taisykles. Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos

ir darbo ministro 2009 m. gruodzio 30 d. jsakymu Nr. A1-707, aktuali redakcija 2017-07-05,
Nr. A1-380

25.

Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus jsakymas 2000 m. gruodZio

22d. Nr. 346 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje DT 5 - 00 patvirtinimo®, aktuali redakcija
2011-06-21, Nr. V-131

1.3  BENDRIEJI STATYBVIETES TECHNINIAI RODIKLIAI
2 lentelé. Statybvietés techniniai rodikliai.

Eil.

Nr. | Rodiklis Mato vnt. | Kiekis
1. Statybvieté

1.1 | Laikina tvora* m ~218,0
1.2 | Laikiny buitiniy patalpy plotas darbuotojams* m’ ~15,0
1.3 | Irankiy sandélis/UZdaras sandélis™* m’ ~15,0

* Atliekant pasirengimo statybai projekto pakeitimus, 1,1,1.2;1.3 pateiktus rodikliy kiekius tikslinti.

1.4 ESAMOS PADETIES JVERTINIMAS

Statybvietés vieta: Marijony g. 51, Panevézys.

1 pav. Situacijos vieta.

1.4.1 Duomenys apie pastata
Adresas: Marijony g. 51, Panevézys.
Statytojas: Marijony g. 51-0jo namo savininky bendrija
Uzsakovas: UAB ,,Panevézio buistas®.
Projekto vadovas: J.Dailydénas, atestato Nr. 39599;
Projekto dallies vadovas: R.M.Preiksiené, atestato Nr. A 691;
Projekto rengimo pagrindas: Techninis darbo projektas parengtas vadovaujantis teisés aktais, projektavimo
salygomis ir kitais privalomaisiais projekto rengimo dokumentais bei projektavimo technine uzduotimi.
Statinio ar statiniy grupés paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai:
Pagrindiné tiksliné naudojimo paskirtis — Gyvenamoji (jvairioms socialinéms grupéms)
Pastato bendras plotas — 4199,90 kv. m.
Statybos metai — 1967 m.

Dokumento Zymuo Lapas Lapy Laida
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Statinio kategorija — Ypatingasis statinys.

Statybos riisis — statinio paprastasis remontas (statinio atnaujinimo (modernizavimo) projektas).

Vadovaujantis STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos riiSys", VIII sk., statybos rii§is yra ,,statinio paprastasis
remontas;

Projekto stadija (etapas): Techninis darbo projektas

Pagrindiniai rengiamo techninio darbo projekto tikslai yra:

Tikslas — parinkti ir suprojektuoti tinkamas atnaujinimo (modernizavimo) darbams priemones, uztikrinancias
pastato atitiktj energinio naudingumo B klasei.

Pagal RSN 156-94 ,,Statybiné klimatologija“ duomenis Panevézyje vyrauja sekancios klimatinés sglygos:

a) vidutiné metiné oro temperatiira - +6,2 °C.

b) santykinis metinis oro drégnumas - 80 %;

¢) vidutinis metinis krituliy kiekis - 596 mm,;

d) maksimalus paros krituliy kiekis (absoliutus maksimumas) — 67,6 mm,;

e) vyraujangios stipriausiy véjy kryptys: sausio mén.- i§ P, PV, PR; liepos mén.- i§ V, PV, SV;
f) vidutinis metinis véjo greitis - 3,7 m/s;

Siuo projekto etapu visas sklypas néra tvarkomas. Sklypo i$planavimas licka esamas, numatyta tik aiksteliy
prie jéjimy j laiptines sutvarkymas, nuogrindos jrengimas ir aplinkos atstatymas po inzineriniy tinkly tiesimo ir
statybos darby.

Atliekant pastato paprastgjj remontg jrengti laiking drenazg, $alinti pavirSinj vandenj ir Zeminti gruntinj
vandenj néra poreikio. Pagal projektavimo uzduotj sklype jrengti nuolatinj drenazg Siuo projekto etapu nenumatyta.

Salia aktualios teritorijos esantis uZstatymas: Pastatas yra urbanizuotoje aplinkoje. Vyrauja mazaauki&iai
iki penkiy auksty gyvenamosios paskirties pastatai.

Aktualioje teritorijoje esantys inZineriniai tinklai ir jrenginiai: Aktualioje teritorijoje ir Salia jos yra visi
reikalingi miesto tinklai. | pastata atvesti vandentiekio, nuoteky, Silumos tiekimo, bei elektros tinklai.

Techninés buklés jvertinimas:

Eil.

Nr Vertinimo objektas Biklés apraSymas Sitilymai

Pamatai surenkami betono bloky, pamaty buklé | Sitloma apsiltinti cokolj.
patenkinama,  stabilumui  grésmés  néra.
Drékinami pamatai gali tapti netolygaus pastato
sédimo priezastimi.

1. | Pamatai

Apsiltinus  cokolj, sitiloma

Aplink pastatg jrengta nuogrinda nevientisa, jrengti betoniniy  plyteliy

2. | Nuogrinda didZiojoje dalyje aplink pastata nuogrindos néra, nuogrinda  aplink  visa
pastata.
Pastato sienos — plyty miro, sieny buklé | Sitloma sutvarkyti sieny

patenkinama. Pastato sieny konstrukcijos fiziné | pazeidimus, S$iltinti sienas,
buklé ir Siluminés varZos lygis netenkina STR | jrengti naujg apdaila.
2.01.01(6):2008 ,,Energijos taupymas ir §ilumos

3. | Sienos iSsaugojimas* ir STR 2.01.02:2016 ,Pastaty
energinio  naudingumo  projektavimas  ir
sertifikavimas® reikalavimy. Dideli S$ilumos
nuostoliai per §ilumos tiltelius.
Stogo danga — ruloniné ant karStos bituminés | Sitloma S§iltinti stogg ir
mastikos, tvarkyta i§ dalies, stogas neapsiltintas, | jrengti nauja ritining stogo
sutapdintas. Parapety ir védinimo Sachty | dangg. Taip pat parapety
apskardinimai paZzeisti korozijos, atmosferos | pakélimo, apSiltinimo ir
krituliy nuvedimo sistema vidiné. Naudoto | apskardinimo darbai,
Siltinimo sluoksnio Siluminés varzos lygis ir | nuolydj formuojancio
4. | Stogas stogo  fiziné  buklé  netenkina  STR | sluoksnio jrengimo, garo

2.01.01(6):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. | izoliacijos jrengimo, stogeliy
Energijos taupymas ir Silumos i§saugojimas® ir | vir§ jéjimo lauko dury
STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio | sutvarkymas,  ventiliacijos
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas® | kaminéliy  apskardinimas,

reikalavimy. Dideli S$ilumos nuostoliai per | apsauginés tvorelés,
Silumos tiltelius. zaibolaidziy bei kt. ant stogo
Dokumento Zymuo Lapas Lapy Laida
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sumontuoty jrenginiy
atstatymas. | darbus taip pat
jeina Soninio patekimo |
risio  patalpas  stogelio
apsiltinimo, atnaujinimo /
jrengimo darbai, taip pat
reikalingy stogo elementy
(lietaus nuvedimo sistemos,
jskaitant  stovus ir  kt.

elementy) atnaujinimas,
jrengimas.
Seny langy konstrukcija ir Siluminé varzos verté | Sitiloma keisti senus

netenkina STR  2.01.01(6):2008 ,,Esminis | medinius langus  naujais
statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir | PVC langais.

5. | Langai Silumos i¥saugojimas® ir STR 2.01.02:2016
,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas® reikalavimy.
Fiziné bendry patalpy langy buklé gera, dury | Sitloma senas duris keisti
biiklé patenkinama. Visi langai pakeisti naujais | naujomis Siltinto profilio
Langai (bendro ir tenkina STR 2.01.01(6):2008 , Esminis | metalinémis durimis.
6. | naudojimo patalpose), statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir
lauko durys Silumos iSsaugojimas“ ir STR 2.01.02:2016
,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas® reikalavimy.
. e Bendro  naudojimo  balkonus  laikanciy | Balkony plokstéms
Balkony ir lodzijy S . .
7 | laikanciosios konstrukcug bukle patanmama. Visos balkony numatomas remontas,
.. durys pakeistos naujomis. apdaila, remontuojami ir
konstrukcijos

apdailinami esami turéklai.
Védinimo sistema — natiirali. Oras iStraukiamas | Esamy nattralios traukos
per buty sanitariniy mazgy ir virtuvés oro | ventiliacijos kanaly valymas
ey Salinimo groteles ventiliacijos kanalais, o | ir biocheminis apdorojimas,
Védinimo inzinerinés s L : L e
8. sistemos pritekéjimas organizuojamas  per orlaides sandaflnlrnas, N Vedmlmq
languose, balkono duris ir langus. groteliy keitimas bei
védinimo kanaly dalies vir§
stogo atnaujinimas.

1.5 PROJEKTINIAI SPRENDIMAI

Projekte numatyta:

Igyvendinus projektinius sprendinius atnaujinamam (modernizuojamam) pastatui bus pasiekta ne Zemesné
kaip B energinio naudingumo klas¢ (vadovaujantis STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas®), bei pagerinta pastato funkciné kokybé.

* Suprojektuoti priemones uztikrinancias pastato (unikalus numeris: 8698-0003-3014) atitiktj energinio

naudingumo B klasei;

* Cokolinés pastato dalies (poZzemingés / antzeminés) apSiltinimas, nuogrindos jrengimas;

* Sieny Siltinimas 1S iSorés, naujos fasado apdailos jrengimas;

* Ploksc¢io stogo Siltinimas jrengiant rulonines dangas;

* Lietaus surinkimo ir nuvedimo sistemos atnaujinimas;

* Dalies balkony dury, langy keitimas, balkony stiklinimas;

* Bendrojo naudojimo balkony perdangos plokstés ir apsauginés tvorelés remontas, apdaila;

* Atstatomieji vidaus patalpy darbai po langy keitimo;

* Dangy atstatymas po statybos darby;
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2 PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMAS

2.1 BENDROJI DALIS

Iki statybos pradzios turi biiti parengta ir atitinkamai suderinta reikalingos apimties projektiné
dokumentacija, gautas leidimas statybai. Statybos darbus objekte leidziama pradéti, kai UZsakovas nustatyta
tvarka gavo ir perdavé Rangovui $iuos dokumentus:

a) statybg leidziantj dokumentg - statybos leidima;

b) suderintg ir patvirtintg statinio techninj darbo projekta.

c) statybvietés perdavimo ir priémimo aktg (kai rangovas jg priémé) su nustatytaisiais priedais (tarp jy
turi biiti statytojo (uzsakovo) atlikty (iki akto pasiraSymo dienos) paruoSiamyjy darby jvykdymo
dokumentai, kuriuose biitina nurodyti atlikty darby trikumus (jei jy yra);

d) statybos darby zurnala.

Statytojas (uzsakovas) arba statinio projekto valdytojas, statinio statybos valdytojas, kai statinj
projektuojant arba statant dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, paskiria vieng ar kelis saugos ir sveikatos
koordinatorius, kurie turi uztikrinti, kad statinio projekte biity numatyti darbuotojy saugos ir sveikatos
reikalavimai, ir statybos metu privalo koordinuoti ir kontroliuoti norminiuose teisés aktuose nustatyty
darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy jgyvendinimg bei vykdyti Statinio projektavimo saugos ir sveikatos
darbe koordinatoriaus, o taip pat Statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorius pareigas.

Statytojas (uZsakovas) arba statinio statybos valdytojas uztikrina, kad, prie§ pradedant statybvietés
jrengimo darbus, darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai konkreCiai statybvietei blity nustatyti statinio
techniniame projekte, konkrecios priemonés, uztikrinan¢ios darbuotojy saugg ir sveikatg statinio statybos metu,
blity nustatytos statybos darby technologijos projekte, parengia arba paveda parengti darbuotojy saugos ir
sveikatos reikalavimus statybvietei, kurie biity nustatyti statinio techniniame projekte, ir konkrecias priemones,
uztikrinancias darbuotojy saugg ir sveikatg statinio statybos metu, kurios biity nustatytos statybos darby
technologijos projekte. Rengiant Siuos projektus, turi buti atsizvelgiama ir j statybvietéje vykdomg gamybing
veikla bei numatomos specialios nelaimingy atsitikimy darbe ir profesiniy ligy prevencijos priemonés, taikomos
dirbant darbus.

Rangoviné organizacija darby eigoje gali papildyti, koreguoti arba keisti statybos organizavimo projekte
priimtus sprendimus, jeigu tai nepakenks statybos darby kokybeli, o taip pat nepazeis darbo saugos reikalavimy.
Prie§ pradedant vykdyti darbus statybiné organizacija turi pastatyti ES reikalavimus atitinkantj informacinj
stendg, parengti statybos darby technologijos projekta. Rengiant statybos darby technologijos projekta
privaloma vadovautis statinio projektu, techninio projekto sprendiniais, statybos techniniais reglamentais,
jmonés statybos taisyklémis ir kitais galiojanciais normatyviniais dokumentais.

Rangovas darbuy vykdymui turi turéti ir darbus vykdytu pagal patvirtintas tiems darbams Statybos
taisykles.

Vadovaujantis techniniame projekte pateiktais bendrais statybos paruo§imo ir organizavimo principais,
techninémis specifikacijomis ir bréziniais prie§ pradedant statybos darbus, darby vadovas zong kurioje pagal
projekto brézinius yra numatyta statybos aikStel¢ aptveria mobilia tvora jrengia jspé&jamuosius zenklus,
informuojancius apie tai, jog netoliese yra pavojinga statybos zona.

Pries statybos pradzig statybos aikstel¢je atlieckami Sie pasirengimo statybai darbai:

- geodezinio nuzyméjimo pagrindo sudarymas;
- laikinos tvoros rengimas;

- laikiny inZineriniy tinkly jrengimas;

- laikiny pastaty jrengimas;

Vykdant pasirengimo statybai, bei statybos darbus reikia paruosti darby vykdymo priemones
uztikrinanc¢ias saugy darba.

Siekiant iSvengti nelaimingy atsitikimy statybos darbai vykdomi grieztai vadovaujantis suderintu statybos
darby vykdymo technologiniu projektu ir saugos darbe taisyklémis.

Nurodymai dél specifiniy statybos darby technologijos projekto ekspertizés reikalingumo pateikti Sio
projekto Bendrosios dalies Benrojoje techningje specifikacijoje.

Treciyjy asmeny interesy apsaugos reikalavimai.

Sildymo sistemos remonto bei langy ir dury keitimo darbai gali bati vykdomi tik ne §ildymo sezono metu.

Statinys turi biti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant
pastatyta statinj treciyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki statybos pradzios, galéty biiti
pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty nuostatas. Sios salygos yra:

—  statiniy esamos techninés biiklés nepabloginimas;
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— galimyb¢ patekti | valstybinés ir vietinés reikSmes kelius bei gatves;
— galimybé naudotis inZineriniais tinklais;
— patalpy, skirty zmonéms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, nattralaus apsSvietimo pagal
higienos ir darbo viety jrengimo reikalavimus iS§saugojimas;
— gaisring saugg reglamentuojanciais dokumentais nustatyty saugos priemoniy i§saugojimas;
— apsauga nuo keliamo triukSmo, vibracijos, elektros trikdymy ir pavojingos spinduliuotés;
— apsauga nuo oro, vandens, dirvoZemio ar gilesniy Zemés sluoksniy tarsos;
— aplinkos apsaugos statiniy bei priemoniy, jy veiksmingumo i§saugojimas;
— gamtos ir kultiiros vertybiy i§saugojimas;
— vertingy Zeldiniy i§saugojimas;
— gaisro gesinimo sistemy iS§saugojimas;
— hidrotechnikos statiniy ir melioracijos jrenginiy iS§saugojimas, kad neblity pazeistas ty statiniy ir
jrenginiy sukurtas hidrogeodinaminis rezimas.
Statinio statybos techninés prieZiiiros organizavimo ir vykdymo tvarka.
Vykdant $io daugiabucio gyvenamojo pastato statybos darbus, privaloma bendroji (bendryjy statybos
darby) techniné priezitira ir specialioji statybos techniné priezitira. Statytojas (uzsakovas), pries statinio statybos

.

eve—

jo vadovaujama priezitiros grupé. Specialigjg statinio statybos techning prieziiirg gali atlikti vienas specialiosios
statinio statybos techninés prieziiros vadovas arba jo vadovaujama prieziliros grupé. Statinio techninés
priezitiros vadovas(ai) privalo biti statybvietéje pradedant kiekviena naujg statybos darby technologinj procesa
ir jo metu ne reciau kaip 2 kartus per savaite.

Preliminarus statinio statybos techninés prieziuros periodiskumas ir darbo apimtis, isreiksta valandomis:

PASTATU STATYBOS TECHNINE PRIEZIURA

EIL. PAVADINIMAS MINIMALUS PASTABOS
NR. VALANDU
SKAICIUS
1 Projekto nagrinéjimas 336
2 Pastato pamatai Trans$éjy iSkasimas, grunto
39 sutankinimas ir smélio

pasluoksnio statybos techniné
prieziiira, pamaty paruo$imo
hidroizoliacijai ir garo izoliacijai
patikrinimas, pamaty apziiira
prie$ uzpilant gruntg

3 Lauko nuoteky Salinimo tinklai 0,3
4 Bandymai (vienai inZinerinei sistemai) 64
5 Stogas 33
6 Fasadai ir langai 172
7 Sildymo, védinimo inZineriné sistema 301 Specialieji statybos darbai
8 Elektros (Zaibosaugos) inZineriné sistema 56
9 Vandentiekio inZineriné sistema 324
10 Nuoteky Salinimo inzineriné sistema 324
11 Apdailos darbai 30
12 Statybos sklypo tvarkymas 10
13 Dokumentacijos tvarkymas (paslépti darbai, statybos 48

produkty atitikties dokumenty, statybos Zurnaly
tvarkymas, akty pasiraSymas)

14 UZbaigimo komisija 24
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2.2 STATYBINIU ATLIEKU PASALINIMAS

Statybos metu susidariusiy statybiniy atlieky tvarkymas.

Atliekos Atliekos objekte
Kiekis |z 8 2 2 3
B = S 3 80 ) 22
g g g| B g £ E 5 €3
2 E t/d tmet | 22| =.3 £ 2 g 3 P = o
& £ zz| B¢ z3 £ ° e £ E
S =l a3l 2 RS i3 g E -l
s > 2 = 2 i S EE
& é = z A E S 2 2
M X = a
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Misrios 0,28 23,0 K 17.09.04 1213 | Nepavo- Konteine- Per
statybinés jingos riuose/ atestuota
atlieckos ISvezama iregistruota
atlieky
tvarkytoja
Betono, 0,018 1,5 K 17.01.07 1211 | Nepavo- Konteine- Per
plytu, Cerpiy jingos riuose/ atestuotg
miSiniai ISvezama jregistruotg
atlieky
~30,1t | tvarkytojg
Netinkamos 0,012 1,0 K 19.12.12 - Nepavo- Konteine- Per
" perdirbti jingos riuose/ atestuotg
£ Isvezama jregistruota
2 atlieky
oy tvarkytoja
'E Gelezis ir 0,019 1,6 K 17.04.05 0611 | Nepavo- Konteine- Per
= plienas jingos riuose/ atestuotg
2 [Svezama jregistruotg
8 atlieky
g tvarkytoja
§ Stiklas 0,012 1,0 K 17.02.02 0712 | Nepavo- Konteine- Per
§ jingos riuose/ atestuotg
(5* ISvezama jregistruota
atlieky
tvarkytoja
Medis 0,018 1,5 K 17.02.01 0753 | Nepavo- Konteine- Per
jingos riuose/ atestuotg
Isvezama jregistruota
atlieky
tvarkytoja
Plastikas 0,006 0,5 K 17.02.03 0742 | Nepavo- Konteine- Per
jingos riuose/ atestuotg
ISvezama jregistruotg
atlieky
tvarkytoja

Pastaba: Statybos metu susidariusiy statybiniy atlieky kiekiai gali turéti neatitikimg nuo paskaiciuoty
uzsakovo ar Rangovo. Pateikti atlieky kiekiai orientaciniai, jie turi biti tikslinami darbo projekto metu. Rangovas
vertindamas projektq, turi savo rizika pagal pateiktq projekting medziagq jvertinti projekte paskaiciuotus statybiniy
atlieky sgnaudy kiekius. Statybines atliekas pasalina subrangoviné statybiné organizacija. Statybinis lauzas
iSvezamas § artimiausiq sqvartyng, pagal sudarytq atlieky tvarkymo sutartj.

Statybvietéje susidarancias statybines atliekas privalu ne tik rasiuoti, bet ir laikinai laikyti atskirai.

Statybvietéje butina rusiuoti ir atskirai laikyti 5 r@isiy statybines atliekas:

Statybvietéje biitina rusiuoti ir atskirai laikyti 5 raiiy statybines atliekas:

- komunalinés atliekos;

- inertinés atliekos (betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi
fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyciai);
- perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinés Zaliavos (pakuotés, popierius, stiklas,
plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos
i§ atlieky gautos medziagos);
- pavojingosios atliekos (tirpikliai, dazai, klijai, dervos, jy pakuotés ir kitos kenksmingos, degios,
sprogstamosios, ésdinancios, toksiSkos, sukeliancios korozija ar turin¢ios kity savybiy, galiniy
neigiamai jtakoti aplinkg ir Zmoniy sveikatg);
- netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinés medziagos, akmens vata ir kt.).
ISrasiuotos atliekos turi biiti perduodamos jmonéms, turin¢ioms teise tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis

dél jy naudojimo ir Salinimo.

Dokumento Zymuo
PE19-106-TDP-SO-AR

Lapas

Lapy Laida

8

20 0




UAB ,,Projektuy ekspertai*

.....

apimtis ir atlieky tvarkymo galimybes.

Netinkamos naudoti statybos metu atsiradusios statybinés atlickos iSvezamos ] atlieky sgvartyna,
tinkamos naudoti vietoje — atlickos saugomos aptvertoje statybos teritorijoje konteineriuose ar kitoje uzdaroje
talpykloje.

Tinkamos naudoti vietoje atliekos, kurias planuojama panaudoti aikSteliy, pravaziavimy, taky dangy
pagrindams, teritorijos tvarkymo jrengimui turi biti aktuojamos.

Nepavojingos statybinés atliekos gali buti laikinai laikomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus
nuo jy susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Pavojingos statybinés atliekos turi
biti laikinai laikomos pagal Atlicky tvarkymo taisyklése nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 6 ménesius nuo
ju susidarymo, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos taip, kad nekelty pavojaus aplinkai ir Zmoniy
sveikatai.Statybiniy atlieky turétojas atsako uz tvarkingg statybiniy atlieky pakrovimg ir pristatymg j sgvartyna.
Vezti atliekas neuzdengtomis masinomis grieztai draudziama. Dulkancios statybinés atliekos turi biiti veZamos
dengtose transporto priemonése ar naudojant kitas priemones, kurios uztikrinty, kad vezamos Sios atliekos ir jy
dalys vezimo metu nepatekty j aplinka.

Statybvietéje turi buti pildomas visy atlieky apskaitos Zurnalas, vedama susidariusiy ir perduoty tvarkyti
statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos visy atlieky apskaitos ataskaitos Atlieky tvarkymo
taisyklése ir Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklése, patvirtintose Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2011 m. geguzés 3 d. jsakymu Nr. D1-367 ,,.Dél Atlieky susidarymo ir tvarkymo
apskaitos ir ataskaity teikimo taisykliy patvirtinimo, nustatyta tvarka. Rangovas perdaves atliekas prekiautojui
atliekomis, tarpininkui, atlieky naudotojui ar Salintojui, privalo turéti atlieky perdavimg patvirtinantj dokumentg.

Statybiniy atlieky apskaitos dokumentai saugomi pagal Atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimus.
Duomenys apie statybiniy atlieky iSvezimg jraSomi Statybos darby Zurnale, kaip nurodyta Statybos techniniame
reglamente STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“.

Siekiant gauti statybos uzbaigimo aktg, statybos uzbaigimo komisijai turi biiti pateikti dokumentai,
jrodantys, kad rangovas, pats arba per vezéjg perdavé statybines atlickas atitinkamas atlickas apdorojanciai
imonei (dokumentuose, pvz., saskaitoje faktiiroje, atlieky perdavimo—priémimo akte, nurodomos perduoty
atlieky rusys, atlieky kodas ir svoris, atliecky perdavimo data, dokumentus patvirtina atliekas apdorojancios
jmonés atsakingas asmuo), arba pateikta statytojo (uzsakovo) pazyma apie neapdoroty statybiniy atlieky
sunaudojimg. Dokumentus apie atliecky pridavimg utilizuojancioms jmonéms, Rangovas privalo pateikti
statytojui po darby uzbaigimo.

Imonés, uzsiimancios atlieky surinkimo, vezimo, naudojimo ir $alinimo veikla, bei jmonés, kity jmoniy
pavedimu organizuojancios atlieky naudojimg ar $alinimg, tarp jy - atlickas importuojancios ir eksportuojancios
imonés, turi buti jregistruotos Atliekas tvarkanc¢iy jmoniy registre.

Pavojingy atlieky veiklg gali vykdyti tik atestuotos jmonés.

2.3  MONTAVIMO IR KELIMO PRIEMONIU PARINKIMAS
Kélimo prietaisams keliami reikalavimai: universalumas, minimal@is gabaritai ir masé, patogumas
cksploatuojant, saugaus darbo uztikrinimas ir pagaminimo paprastumas.
Montavimo ir kélimo prietaisai
Montavimo prietaisy
Montavimo prietaisy charakteristikos
pavadinimas Kélimo Masé, t Pastaba Pritaikymo sritis
galia, t

Lyninis pastropis . ) ..
Y P P Taikomas universaliai

(kai U formos 1,0 - 2vnt.
uzkabinimas)
Juostinis tekstilinis 1,0 - 2vnt. Taikomas universaliai
stropas
Dvisakis stropas 1,0 - lvnt. Taikomas universaliai

* Kélimo jranga gali buiti keiciama.

Naudojama kélimo konsolé (1 pav.) Kélimo konsolé reikalinga medziagy kélimui / nukélimui.
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1 pav. Kélimo konsolé

Keélimo konsolés modelis.

Tvirtinimo tasko
diametras d(mm)
480 750 45 33
2.4 PAAUKSTINIMO PRIEMONES
Atliekant fasady Siltinimo darbus rekomenduojama naudoti pastoliy tinklg.
Fasado rekonstrukcijos darbams naudojami fasadiniai pastoliai Pastoliy plotis 0,9 m. Sekcijos ilgis 2 m,
2,5 m, 3 m. Sekcijos aukstis 2 m. Pastoliy apkrova iki 600 kg/m? (4-6 klasé).

Kélimo galia, kg Stréles ilgis, L (mm) Svoris, kg

2.5 STATYBINIU MEDZIAGU IR GAMINIU SANDELIAVIMAS

Statybos aiksteléje numatytos statybiniy gaminiy sandéliavimo vietos parodytos brézinyje.

o Silumos izoliacijos plokstés laikomos pakuotése, uzdarose, gerai védinamose patalpose arba po stogu,
arba trumpai po atviru dangumi ant kieto, lygaus, $varaus ir sauso pagrindo, sukrautos j ne daugiau
kaip 3 m aukscio kriivas. Plokstes laikant ilgai, jos turi biiti apsaugotos nuo krituliy, tiesioginiy saulés
spinduliy poveikio ir mechaniniy pazeidimy. Sandéliavimo vieta turi biiti jrengta, remiantis
prieSgaisrinés saugos reikalavimais.

e Smulkios detalés montaziniams sujungimams turi biiti pritvirtintos prie atveZzty elementy arba
atvezamos atskiroje taroje, su nurodytomis detaliy markémis ir jy kiekiu.
pagal stiprumo klase ir diagrama.

2.6 MECHANIZMU PARINKIMAS

Projekto darbams parinkti mechanizmai pateikti lenteléje.

Pagrindiniy statybiniy mechanizmy naudojamy statybos darbams sgraSas

Eil Statybiniy chhamzmq Kiekis, Atlickami darbai
Nr. pavadinimas vnt.
2. Dyzelinis tankintojas 60 kg. 1 Grunto tankinimui po pogrindziais
3 g’;ﬁg:avwams 8 tkeliamosios ! Statybiniy medziagy bei atlieky transportavimui
4. Sunkvezimis turintis krang 1 - " v . .
(fiskaras) Statybiniy medziagy atvezimui/iSkrovimui/pakrovimui
5. Keélimo konsolé 1 Statybiniy medziagy kélimui

Isvardinti pagrindiniai mechanizmai ir transporto priemonés statyboje gali buti pakeistos ir kitomis analogiskoms ar
panasiomis masinomis.

2.7 MEDZIU PJOVIMAS

Sklypo teritorijoje kurioje vykdomi statybos darbai Zeldiniai iSsaugojami. Bet koks medziy ir kriimy
pjovimas turi buti suderintas ir gautas rastiSkas leidimas su vietos gamtosaugos istaigomis kuriame nurodoma,
kokius Zeldinius statybvietéje leidziama pasalinti. Vykdant Zeldiniy pjovimo darbus, privaloma laikytis zeldiniy
apsaugos rezimo ir tvarkos pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. jsakymg Nr. D1-193
“Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés”.

2.8 AUGALINIO GRUNTO NUEMIMAS, SALIGATVIO PLYTELIU, ASFALTO DANGOS
ARDYMAS
Augalinio sluoksnio nustimimas numatytas vykdant cokolio apsiltinimo darbus. Augalinis gruntas nuo
0,1 m storio, kuris laikinai sandéliuojamas sklypo teritorijoje. Augalinis gruntas bus panaudojamas, aplinkotvarkos
atstatymo darbams, likes i§veZamas.
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Statybvietéje numatytas kietos dangos (asfalto, nuogrindos) ardymas atlieckamas (betono) ardymo kirstuku
(ktiju). Isardyta danga iSvezama.

2.9 STATYBVIETES APTVERIMAS
Pries statybos darby pradzig statybvietés teritorija pagal saugos ir sveikatos taisykliy statyboje DT-5-00
reikalavimus privalo biiti aptverta laikina tvora. (Zr. Statybvietés plano brézinj).

2.10 ESAMU STATINIU GRIOVIMAS IR INZINERINIU TINKLU ISKELIMAS
Griaunamy statiniy ir iSkeliamy inZineriniy néra. ISkeliamy inZineriniy tinkly sprendiniai sprendziami ir
pateikiami atskiru projektu.

2.11 LAIKINU KELIU, LAIKINU PATALPU, SANDELIU IR INZINERINIU KOMUNIKACIJU

SKAICIAVIMAS

2.11.1 Laikini keliai

Teritorijoje keliy tinklas paliekamas esamas. Laikiny keliy jrengimas nenumatytas.

2.11.2  Laikinos buitinés patalpos

Laisvoje nuo uzstatymo ir poZeminiy komunikacijy zonoje statomi laikini pastatai statybininky buitiniams
poreikiams tenkinti. Tai vagon¢lio pavidalo konteineriai, kurie atvezami ] statybos aikStel¢ automobiliais ir
palickami. Vagonéliy iSmatavimai plane (2,5 x 6,0 m). Gali buti ir kiti iSmatavimai.

Statybos metu vienas vagonélis pastatomas statybos vadovui ir darbininkams. Laikini buitiniai vagonéliai
statomi aiksteléje. Salia laikiny pastaty zonos pastatomi kilnojami lauko tipo biotualetas (1 vnt.) ir 1-5 konteineriai
statybinéms atliekoms rinkti prie laikiny pastaty zonos.

Laikiny buitiniy patalpy poreikis skai¢iuojamas pagal formulg:

>.SBN =SN xN (1)
kur SN - normatyvinis patalpos plotas, N - maksimalus darbininky skai¢ius pamainoje;
SN=1,15m2

Tokiu budu pagal rangovo priimtag maksimaly darbininky skai¢iy pamainoje apskai¢iuojamas reikalingas
buitiniy patalpy plotas.

Darbininkams atsigerti j laiking buitiniy patalpy vagonélj geriamas vanduo atvezamas po 10 litry plastikinéje
taroje kieckvieng dieng arba kas savaite uzpildomas specialus atsigérimo aparatas. ApSilimui skirtame vagonélyje
matomoje vietoje laikoma pirmosios pagalbos vaistinéle.

Pirmosios pagalbos rinkinyje turi biti jvairios paskirties tvarséiai, pleistrai - detalesné informacija Zemiau
pateiktoje lenteléje. Papildomai rekomenduojama turéti tirpaly Zaizdoms dezinfekuoti, amoniako, vienkartiniy
dirbtinio kvépavimo kaukiy. [vykus sunkiai traumai, nukentéjusiam pirmiausia vietoje pagal galimybes suteikiama
pirmoji medicininé pagalba bei iSkvie¢iama bendruoju pagalbos telefonu Nr. 112 greitoji medicininé pagalba ir
nedelsiant apie jvykj praneSama LR valstybinés darbo inspekcijos teritoriniam skyriui.

Pirmosios pagalbos rinkinj sudaro:

Medicinos pagalbos ir kity priemoniy pavadinimas Kiekis Paskirtis

1. Didelis sterilus tvarstis*, 10 cm x 12 cm 2 vnt.

2. Karpomas pirmosios pagalbos pleistras*, 10 cm x 6 cm 8 vnt.

3. Lipnus pleistras®, 2,5 cm x 5 m 1 vnt. TvarsCiui pritvirtinti

4. Neaustinés medziagos servetélé*, 20 cm x 30 cm 10 vnt.

5. Palaikomasis trikampio formos tvarstis* 1 vnt. Paz_e 1st.a1 Vi l.ltmel

gallinei paristi

6. Palaikomasis tvarstis*, 6 cm x 4 m 3 vnt.

7. Palaikomasis tvarstis*, 8 cm x 4 m 3 vnt.

8. Pirmosios pagalbos zirklés 1 vnt.

9. Pirmosios pagalbos pleistro juostelés™ 20 vnt.

10. Plastikinis maiselis*, 30 cm x 40 cm 2 vnt.

11. Sterilus akiy tvarstis* 2 vnt.

12. Sterilus nudegimy tvarstis, 40 cm x 60 cm 1 vnt.

13. Sterilus nudegimy tvarstis*, 60 cm x 80 cm 1 vnt.

14. Sterilus zaizdy tvarstis*, 10 cm x 10 cm 6 vnt.

15. Speciali antklodé*, ne mazesné kaip 140 cm x 200 cm 1 vnt. Nukentej.u'smjarn .
aguldyti ir (ar) apkloti
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16. Tinklinis cilindrinis galiiniy tvarstis*, 4 m 1 vnt.
17. Vidutinio dydzio sterilus tvarstis*, 8 cm x 10 cm 3 vnt.
18. Vienkartinés medicininés nesterilios pirStinés™ 4 vnt.
19. Pirmosios pagalbos teikimo apra§ymas arba Pirmosios1 vat
agalbos teikimo atmintiné '
Tvirtinamas ant
S y dézutés/spintelés
20. Rinkinio aprasas® 1 vnt. dureliy/ dfngtelio

vidinés pusé

Vykdant statybos darbus pirmosios pagalbos rinkiniy medicinos pagalbos priemoniy turi biiti dvigubai
daugiau, negu nurodyta sgrase.

Netoli laikiny buitiniy patalpy vagonélio pastatomas prie$gaisrinis stendas — skydas su visa biitina jranga (2
gesintuvai, 2 kibirai, smélio dézé, kastuvas, nedegus audeklas, 2 lauztuvai, 2 kibirai). Viso prieSgaisriniy skydy
statybos sklype 1 vnt.

2.11.3  Laikinos sandéliavimo aikstelés

Statybos metu statybiniy Siuk$liy surinkimui statomi statybiniai - rasiavimo 1-5 konteineriai. Statybinio
lauzo konteineriams prisipildZius, rangovo kvietimu atliekas tvarkanti jmon¢ pagal sutartj juos iStustina.

Statybos metu statybvietés teritorijoje jrengiamos statybiniy medziagy sandéliavimo aikstelés. Darbo jrankiy
saugojimui, bei statybiniy medziagy laikinam saugojimui numatytas 1 jiirinis konteineris (2,5 x 6,0 m).

2.11.4 Laikini inZineriniai tinklai

Elektros energija ir vanduo buitiniams poreikiams ir gamybai — naudojami esami.

Laikinas apriipinimas elektros energija

Statybvieté apripinama 380/220V jtampos kintamgja elektros energija i§ esamy tinkly (380V elektros
varikliams ir kitiems elektros jégos jrenginiams, 220V - apSvietimui, elektriniams jrankiams).

Elektros resursai reikalingi statybos montavimo darbams.

Eil. Nr. Irenginio pavadinimas Vienety Pareikalavimai Bendras kW kiekis
skaicius kW vienetui
1 2 3 4 5
1. Buitiniy patalpy ap$vietimui ir 2 1,2 2,4
kitiems poreikiams
2. Darbo viety apSvietimui 6 0,4 2,4
3. Ivairiis elektriniai jrankiai 6 2,0 12
4. Keltuvas 1 4.5 4.5
Z E, 21,3

Vienu metu visi elektros energijos vartotojai statybvietéje nedirbs ir elektros energijos pareikalavimas
statybos poreikiams sudarys:

E=2Esxk_y13x04=85KkW

kur: 2Es . elektros energijos poreikis statybos reikméms; k& =0,4 apkrovos koeficientas, jvertinantis
vienu metu dirbanciy vartotojy skaiciy.

Laikinas vandentiekis, nuotekos

Jei reikalingas statybos poreikiams vanduo jis imamas prisijungiant i§ vandentiekio jvado, pastatant
atskirg atSakg su vandens apskaitos mazgu. Nuoteky Salinimas nenumatytas. Laikiny tinkly trasos
konkretizuojamos rangovo technologiniame projekte.

RySio priemonés

Statybininkai rysj su savo bendrove ir kitais abonentais palaikys mobiliaisiais telefonais.

2.12 PAPRASTOJO REMONTO TRUKME
Statybos darby eiliSkumo grafikas.

Darby pavadinimas Trukme
1. Pasirengimas statybai ydd
2. Daugiabu¢io  gyvenamojo  namo
Marijony g. 51, PanevéZzys, atnaujinimas 83d.d.
Dokumento Zymuo Lapas Lapy Laida

PE19-106-TDP-SO-AR 12 20 0




UAB ,,Projektuy ekspertai*

(modernizavimas)

Darby trukmé numatyta Statytojo ir Vykdytojo sutartimi. Preliminarus darby vykdymas numatytas 4,0 mén.

2.13 PAPRASTOJO REMONTO DARBU VYKDYMAS

Paprastojo remonto darby metu, veikla pastate bus vykdoma veikla, teritorija kurioje bus atlickami darbai
- aptverta. Prie§ remonto darby pradzig pastato valdytojas bei statybos rangovas(-ai) privalo jforminti akta-
leidimg. Akte-leidime turi buti numatytos priemonés, uztikrinancios darby sauga. Teritorijoje vykdant ardymo ir
statybos darbus biitina ypatingag démes] skirti darbo saugos reikalavimams, darby eiliskumui bei jy kokybei,
todé¢l svarbus statybvietés aptvérimas ir statybinio transporto judéjimas. Statybinis transportas vaziuos esamais
pravaziavimais.

Vykdant statybos darbus rangovas privaloma kickvieng darbo dieng stebéti pastatg ar statybg nejtakoja
esanciy pastato konstrukcijy. Iki statybos pradzios Rangovas paruosia ir suderina statybos darby technologinj
projekta (STR 1.06.01:2016 3 priedas) bei gauna leidimg Zemés darbams vykdyti (STR 1.06.01:2016).

Pastebéjus nors menkiausius pozymius imtis atitinkamy priemoniy, kad bty iSvengta grii¢iy ar kity
nelaimiy.

Statytojas ne véliau kaip pries 10 dieny iki pastato statybos darby pradzios pranesa Valstybinés darbo
inspekcijos teritoriniam skyriui apie statybos pradzig uzpildgs ,,Darbovieciy jrengimo statybvietéje nuostatai 3
prieda ( jsakymas Nr. A1-22/D1-34).

Pastato paprastojo remonto darby vykdymas atlieckamas jprastais metodais. Specialiis reikalavimai statybos
technologijai nekeliami. Vykdant visus darbus, biitina vadovautis galiojanciais normatyviniais dokumentais,
teisiniais aktais bei projektu.

Montavimo eiga turi uztikrinti visy sumontuoty pastato elementy pastovumg ir geometrini nekintamuma
visose montavimo stadijose.

Konstrukcijy montavimas kiekvienoje pastato dalyje turi netrukdyti sumontuotoje pastato dalyje vykdyti
sekancius darbus.

Rangoviné organizacija, parengtame technologiniame (darby vykdymo) projekte gali koreguoti arba dalinai
keisti pasirengimo statybai ir statybos organizavimo projekte priimtus sprendimus, jeigu tai nepakenks darby
kokybei ir nepazeis darby saugos reikalavimy.

Statybos darbai pradedami nuo statybos aikstelés paruosimo. Statybos aikstelés paruoSimas pradedamas
nuo laikinos tvoros jrengimo. Statybvieté aptveriama, bei jrengiami ribojantys Zenklai.

Statybos darby aikstelés paruoSimas apima:

- laikinos tvoros jrengimas;

- informacinio stendo apie vykdomus remonto darbus;
- laikiny pastaty jrengimas;

- geodezinio nuzymejimo pagrindo sudarymas;

Pagrindinis statybos darby vykdymo eiliSkumas numatomas Sis:

- Buitiniy nuoteky sistemos keitimas, atnaujinimas;

- Geremojo vandentiokio sistemos atnaujinimas, pertvarkymas;
- Elektros instaliacijos keitimas;

- Cokolinés pastato dalies (poZeminés / antzeminés) apSiltinimas;
- Drénazo sistemos jrengimas;

- Nuogrindos sutvarkymas;

- Langy, dury keitimas;

- Silumos punkto keitimas;

- Sildymo sistemos keitimas;

- Karsto vandentiekio sistemos keitimas;

- Sieny $iltinimas;

- Stogo perdangos Siltinimas, naujos stogo dangos jrengimas;

- Zaibolaidziy jrengimas;

- Dangy atstatymas po statybos darby.

Darby eciliSkumas, atsizvelgiant | pastato zonas; pamainy skaiCius; technologinés pertraukos ir juy
reikalingumas, sezoniskumo jtaka atliekamiems statybos darbams ir, dalinis konservavimas ir jo reikalingimas turi
biiti numatytas statybos darby technologijos projekte.

Darbuy eigoje uz teritorijos riby iSardytos arba apgadintos esamos dangos turi biiti pilnai atstatytos

pagal pirmine padéti.
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Ukiné veikla nebus sustabdoma ar ribojama. Sildymo sistemos remontas, langy ir dury keitimas
turi biuti atliekamas ne Sildymo sezono metu. Hidrauliniy ir kity bandymy trukme Zr. atitinkamoje
projekto dalyje.

Vykdymo ypatumai:

1. Esamy Zeldiniy i§saugojimas atlickamas vadovaujantis LR aplinkos apsaugos ministro 2010-03-15 jsakymo
Nr. D1-193 7 punkto, o Zeldiniy pasalinimas — 3 punkto reikalavimais;

2. Statybos metu Salia esanciuose pastatuose bus zmoniy, ypatingai svarbus statybos aikstelés aptvérimas ir
ispéjamyjy bei draudziamyjy Zenkly jrengimas, kad i statybos aikstele nepatekty pasaliniai asmenys;

3. Zmoniy judéjimo vietose per griovius jrengiami laikini mediniai tilteliai su aptvérimu. Daubos ir grioviai turi

biiti aptverti arba pazZyméti gerai matomais (matomais ir nakties metu) Zenklais;

Statybos aikstelés ribos sudaro salygas kokybiskam statybiniy medziagy ir konstrukcijy sandéliavimui;

Statybos sklype nekaupiamos statybinés Siukslés, o pagal poreikj i§vezamos;

Apdailos darbai atlickami nuo vir$aus j apacia;

Atliekant darbus darbininkai turi biiti apriipinti asmeninémis apsaugos priemonémis (AAP): dévéti pirstines,

Salmus, esant dulkétumui — apsauginius akinius ir respiratorius, esant triukSmui — ausines;

Dirbant aukstyje darbininkai privalo naudoti saugos dirzus;

9. Statybos metu atsirandancios apkrovos nuo statybiniy mechanizmy, medziagy sandéliavimo neturi virSyti
pagrindiniy laikanciy konstrukcijy apkrovy, kurios betarpiskai veikia jas;

10.Rangovas, darby eigoje gali rengdamas statybos darby technologijos projekta koreguoti arba keisti techninio
projekto dalies pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalyje priimtus sprendinius, jeigu tai
nepakenks rekonstrukcijos darby kokybei, nepakenks aplinkai, o taip pat nepaZzeis darby saugos reikalavimy;

11.Irengiant naujus konstrukcinius sprendimus, kaip paaukStinimo priemones rekomenduojama naudoti
statybinius keltuvus, taip pat prie konstrukcijy jrengiamos montuotojo aikstelés su kopéciomis.
Smulkiis darby vykdymo nurodymai duoti techninio projekto atitinkamy daliy techninése specifikacijose ir
papildomai neatkartojami.

12. Archeologijos ir kity tarnyby dalyvavimas, atlickant remonto darbus néra btinas.

Nownks

*®

2.14 STATYBOS KOKYBES KONTROLES METODAI
Statybos metu statybiné organizacija (rangovas, subrangovas) privalo vykdyti statybos montavimo darby
geodezing kontrole, kurig sudaro:

1. Geodezinis (instrumentinis) statiniy ir inzineriniy komunikacijy faktinés padéties plane ir pagal
auksty tikrinimas jy montavimo metu.
2. Geodeziné nuotrauka, kurioje uzfiksuota statiniy ir inzineriniy komunikacijy faktiné padétis plane ir

pagal aukstj atlikus jy montavima.

Geodeziné (instrumenting) kontrolé vykdoma visoms pozeminéms ir antzeminéms konstrukcijoms. Faktiné
konstrukcijy padétis plane ir pagal aukstj jy vertikalumas, horizontalumas arba duotas nukrypimo kampas,
plok$§tumy sutapimas, taip pat jdétiniy detaliy jéjimo vieta ir jy padétis statybinés organizacijos turi biti
kontroliuojama visuose statybos etapuose:

a.) statiniy padéties kontrolé turi biti atlickama tiesiogiai matuojant atstumus tarp asiy, o po galutinio
sutvirtinimo papildomai tarp susikertanc¢iy plokS$tumy, panaudojant kalibruotas metalines ruletes arba spec.
Sablonus;

b.) statiniy auk$ciy kontrol¢ atlickama panaudojant geodezinj niveliavima, panaudojant nivelyra;

c.) statiniy daliy ir konstrukcijy vertikalumo kontrolé, esant auk$¢iui iki 5 m vykdoma panaudojant
mechanini arba liniuotg svambalg, o esant auksciui iki 20 m — panaudojant teodolita.

Statybos darby kontrolés metu turi buti tikrinamos medziagos ir konstrukcijos, naudojamos statybos —
montavimo darbuose. Si kontrol¢ atlickama laboratorijose. Laboratorijoje atlickami konstrukcijy isbandymai.
Patikrinama betono ir skiedinio kokybé. Darby vykdytojas arba meistras turi vizualiai patikrinti konstrukcijas, bei
medZiagas, atveztas  statybos aikstele, pagal darbo brézinius, technines salygas bei standartus.

2.15 ZEMES DARBAI

Duobés ir grioviai pamaty bei pozeminiy komunikacijy paklojimui iskasami mechaniniu ir rankiniu baidu.
Iskastas gruntas, pozeminiy tinkly ir pamaty jrengimui, verCiamas vietoje ir panaudojamas duobiy ir grioviy
uzpylimui. Vamzdynas iki 0,5 m storio sluoksnio uZpilamas rankiniu bidu. UZpilant tran$éjas reikia tankinti gruntg
0,2 m storio sluoksniu, panaudojant stumdoma vibroplokste.

Nattralaus drégnumo gruntuose, jei néra gruntinio vandens ir pozeminiy statiniy, kasti iSkasas su
vertikaliomis sienomis be sutvirtinimy leidziama ne giliau, kaip:

1,0 m - piltiniuose, smélio ir zZvyro gruntuose;
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1,25 m - priesmélio gruntuose;

1,50 m - priemolio ar molio gruntuose.

Kasti iSkasas su $laitais be sutvirtinimy auk$¢iau gruntinio vandens lygio (jskaitant kapiliarinj pakilimg) arba
gruntuose, nusausintuose dirbtinai paZzeminus vandens lygj, leidziama, kai iSkasos gylis ir §laito statumas (Slaito
aukscio santykis su plociu) atitinka 9 lentelés duomenis.

Leistini iSkasy dydziai be sutvirtinimo.

Gruntai Slaito statumas, kai iskasos gylis ne didesnis kaip, m

1,5 3 5
Piltiniai nesutankinti 1:0,67 1:1 1:1,25
Smélis ir zvyras 1:0,5 1:1 1:1
Priesméliai 1:0,25 1:0,67 1:0,85

Pastaba. Esant jvairiy grunty rasiy sluoksniams, $laity statumas turi biiti parenkamas atsizvelgus |
silpniausig grunto raisj.

Visais atvejais, kai iSkasy gylis didesnis kaip 5 m ar esant grunto ri$ims, nenurodytoms 2 lenteléje, $laity
statumas turi biiti nustatytas statybos darby technologijos (vykdymo) projekte.

Statant sutvirtinimus, jy virSutiné dalis turi i$sikiSti virs iSkasos krasto ne maziau kaip 0,15 m.

Dirbti iSkasose su jmirkusiais §laitais ar gilesnése kaip 1,3 m leidziama tik darby vadovui apzitréjus grunto
Slaitus ir, jei reikia, panaudojus tinkamas saugos priemones. Draudziama lipti ir dirbti iSkasose, 1§ kuriy
nepasalintas vanduo.

Kasant, transportuojant, iskraunant, iSlyginant ir tankinant grunta dvejomis ar daugiau savaeigémis arba
prikabinamomis statybinémis maSinomis (volais, buldozeriais ir kt.), judanciomis viena po kitos, tarp jy turi biiti
pakankamai saugiis atstumai. Jeigu darbui atlikti reikia, kad statybiniy masiny veikimo zonoje biity darbuotojai,
privaloma imtis tinkamy priemoniy juos apsaugoti.

Atstumas nuo iSkasy S$laito kraSto iki artimiausios statybinés ma$inos atramos ar transporto priemoneés
nustatomas pagal lentele.

Leistini atstumai nuo $laito iki artimiausios masinos atramos

Gruntas
Iskasos gylis, — . —
m Smélis | Priesmélis
Atstumas nuo iSkasos $laito krasto iki
artimiausios masinos atramos, m
1,0 1,5 1,25
2,0 3,0 2,40

Pastaba. Parenkant atstumg, bitina jvertinti krovinio ir statybinés masinos ar transporto priemonés maseg.

Maziausias griovio plotis dugne turi buti 0,7 m. PoZeminiy komunikacijy grioviy dugno plotis lygus
vamzdzio diametrui plius 0,5 m. Vandentiekio ir nuoteky tinklai klojami atskiruose grioviuose. Pozeminiy
komunikacijy paklojimui grioviy kasimo metu ekskavatorius juda aSimi.

2.16 BENDRIEJI REIKALAVIMAI PRIESGAISRINEI SAUGAI BEI DARBUOTOJU SAUGAI IR
SVEIKATAI STATYBVIETEJE
Statybos aiksteléje biitina vadovautis bendrosios gaisrinés saugos taisyklémis BGST — 2010, o ypaé
reikalavimais:
- darby atlikimo vietoje degiy medziagy kiekis neturi biiti didesnis, negu reikia vienai darbo pamainai,
- patalpa, kurioje dirbama naudojant klijus, mastika, lakus ar dazus, turi biiti védinama,
- statinio vidaus prieSgaisrinis vandentiekis turi biiti sumontuotas, iSbandytas ir pradétas eksploatuoti iki
apdailos darby pradzios.
Statybos — montavimo darbai turi biiti vykdomi besglygiskai vadovaujantis saugos ir sveikatos taisyklémis
statyboje DT 5 — 00.
Statybos — montavimo darbai vykdomi pagal darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus, ypatinga démesj
atkreipiant j tai, kad:
a) paSaliniai asmenys nepatekty j statybos aikstele,
b)  angos statiniy viduje biity aptveriamos ne Zemesnémis kaip 1 m aukscio tvorelémis,
¢) Zemés darbai prie esamy inzineriniy tinkly biity vykdomi rankomis, dalyvaujant atitinkamy Zinyby
atstovams,
d) statybos teritorijoje buty pazyméti pra¢jimai, pravaziavimai, jrengtas ap$vietimas,
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e) visi dirbantieji turi biiti pragje darbuotojy saugos ir sveikatos instruktazg darbo vietose,

f)  surenkamy konstrukcijy transportavimas bty atlickamas pagal darbuotojy saugos ir sveikatos taisykliy
reikalavimus,

g) visi dirbantieji turi biiti apriipinti specialiais rubais ir individualiomis priemonémis (ausinémis,
pirstinémis, apsaugos akiniais, apsauginiais Salmais ir t. .

Statybos aikstelé¢je nejrengiama aikstelé ugnies darby atlikimui, nes j aikStelg metaliniai elementai bus
atvezami suvirinti i§ rangovo gamybiniy baziy.

Vykdyti ypatingo statinio statybos darbus turi teis¢ tik atestuotos tiems darbams jmonés. Darbams vadovauti
gali aukstajj i$silavinima ir ne maZesng kaip 3 mety darbo patirtj turintis, atestuotas statybos vadovas.

Rangovas, laiméjgs konkursg iki statybos pradzios parengia statybos darby technologijos projekta.
Projekte, remdamasis STR 1.06.01:2016 Statybos darbai, bei parengia konkrecius statybos darbuotojy saugos ir
sveikatos uztikrinimo sprendinius.

Pries pradedant statybvietés jrengimo darbus, statytojas uztikrina, kad rangovo statybos darby
technologijos projekto darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai ir konkreCios priemones, uztikrinancios
darbuotojy saugg ir sveikatg statinio statybos metu parengti vadovaujantis statinio techniniu projektu.

Statinio projektavimo saugos ir sveikatos darbe koordinatorius koordinuoja darboviefiy jrengimo
statybvietése nuostaty 12 punkto reikalavimy jgyvendinimg; paveda parengti darbuotojy saugos ir sveikatos
reikalavimus ir priemones uztikrinancias darbuotojy sauga ir sveikata statybos metu — statybos darby technologijos
projekte; pagal techninj projekta parengia aplankg, kuriame susegti reikiami darbuotojy saugos ir sveikatos
norminiai dokumentai ir aktai, kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos darbus.

Statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorius koordinuoja reikalavimus, suderintus su rangovu
techniniame bei statybos darby technologijos projektuose, bei imasi prevencijos priemoniy nelaimingiems
atsitikimams darbe ir profesiniy ligy statybos laikotarpiu iSvengti; sprendzia techninius ir/arba organizacinius
klausimus, atliekant statybvietéje skirtingus darby etapus vienu metu arba vienas po kito; jvertina darby etapy
trukme; jei reikia koreguoja darbuotojy saugos ir sveikatos priemones nustatytas statybos darby technologijos
projekte; koordinuoja darbdaviy veikla, kad jie jvykdyty $iy nuostaty 16 punkte nurodytas pareigas; organizuoja
darbdaviy dirbanciy statybvietéje bendradarbiavimg, keitimgsi informacija; kontroliuoja statybvietéje numatyty
darbo tvarkos taisykliy laikymasi ir imasi priemoniy, kad statybos laikotarpyje bty tik tie asmenys, kurie turi tokig
teise.

Rangovas, kiekvieng darbo dieng pildo statybos darby zurnalg vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos
darbai“ 4 priedu. Pildymo taisyklés, tvarka bei atsakomybé nurodytos statybos darby zurnalo 1 skyriuje. Statybos
darby Zurnalas Nr.1 laikomas pagrindiniu ir uz jo pildyma ir saugojimg atsako rangovas. Papildomi statybos darby
zurnalai reikalingi tada, kai pagrindiniame Zzurnale nepakanka iSspausdinty formy; kai statybos darby apimtys
didelés, statybos darbus vykdo daug subrangovy tada jie pildo papildomus statybos darby zurnalus (uz jy pildyma
ir saugojimg atsako subrangovai). Papildomy Zzurnaly forma turi atitikti pagrindinio zurnalo formg, numeruojami i$
eilés chronologine tvarka. Pagrindinj ir papildomus zurnalus statytojas perduoda rangovui, uzpildes titulinj lapg ir
F-1 formg. Rangovas gautus papildomus zurnalus perduoda subrangovams, o perdavimo faktas jregistruojamas
papildomo Zurnalo tituliniame lape ir pagrindinio Zurnalo F-6 formoje. Zurnalus pildo asmenys turintys atestatg ir
jtraukti | Zurnalo formg F-3 kaip turintys teis¢ daryti jrasus. Statybos darby Zurnale rangovas iSsamiai apraso
statinio statybos darby eiga, panaudotus statybai produktus, atlikty statybos darby kokybe, atskiry darby perdavimag
uzsakovui, pazymimi statybos metu padaryti statinio projekto pakeitimai. Taip pat apraso apie statybos vadovo,
techninés priezitros vadovo, statinio projekto vykdymo priezitiros vadovo ir valstybinés prieZiiiros institucijy
atstovy nurodymy jvykdyma, statinio statybos metu. Zurnalo lapai turi baiti susidti ir sunumeruoti. Jrasai apie
atliktus darbus zurnale daromi pasibaigus kiekvienai dienai (pamainai). Statybos darby Zurnalas baigus statyba
pateikiamas statinio pripazinimo tinkamu naudoti komisijai. Statinj pripazinus tinkamu naudoti Zurnalg kartu su
kitais dokumentais rangovas perduoda uzsakovui.

2.16.1 Pavojingy zony ribos

Pagal DT 5 — 00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje“pries statybos darby pradzig ir darby eigoje
statybvietéje turi biti nustatomos pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia ar gali veikti rizikos veiksniai.

Pavojingoms zonoms, su nuolat veikianéiais pavojingais arba kenksmingais veiksniais, priskiriamos vietos:

1. prie elektros jrenginiy jtampg turinciy neizoliuoty sroviniy daliy,

2. neaptvertos esancios aukstyje, kai aukscio skirtumas 1,3 m ir didesnis,

3. kuriose pavojingy arba kenksmingy medziagy koncentracija darbo aplinkos ore gali virSyti ribines
vertes.

Modernizuojant (atnaujinant) pastata pavojinga zona susidaro nuo daikty kritimo nuo modernizuojamo
statinio.
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Pavojingy zony S$alia statiniy ribos nustatomos nuo statinio sienos atstumu, lygiu didziausiy montuojamy
konstrukcijy ar jrenginiy iSoriniy matmeny ir jy nuolékio atstumo sumai.
Pavojingy zony ribos statybvietéje, kuriose veikia pavojingi veiksniai

Galimas krovinio Maziausias perkeliamo (krentanc¢io) krovinio nuolékio atstumas, m

kritimo aukstis, m

daikty kritimo nuo statinio atveju

iki 10 3,5

Pavojingy zony ,Salia statiniy, ribos nustatomos nuo statinio sienos atstumu, lygiu didziausiy montuojamy
konstrukcijy ar jrenginiy iSoriniy matmeny ir jy nuolékio atstumo suma taip pat nurodytos DT 5 — 00 taisykliy 2
priedo 1 lenteléje.

Pavojingy zony, kuriose galimas pavojingas elektros srovés poveikis ribos nurodytos lenteléje.

Pavojingy zony, kuriose galimas pavojingas elektros srovés poveikis ribos
Jtampa, kV Atstumai, apribojantys pavojinga zong nuo neaptverty neizoliuoty elektros
jrenginiy daliy arba nuo vertikalios plokStumos, kurig sudaro elektros oro
linijos artimiausio laido, turincio jtampa, projekcija j Zeme, m
iki 1 1,5
nuo 1 iki 20 2,0

Pavojingy zony ribos, kur veikia rizikos veiksniai kenksmingy medziagy, virSijan¢iy ribing verte, nustatomos
matavimais.

Pavojingy zony ribos arti judanéiy masiny ir jrenginiy daliy — 5 m nuo jy, jei gamintojo instrukcijoje néra
grieztesniy ar papildomy reikalavimy.

Pavojingoms zonoms priskiriamos vietos:

1)  esancios $alia statomy statiniy ir montuojamy (ardomy) konstrukcijy ar jrenginiy;

2)  virs kuriy atlickami konstrukcijy ar jrenginiy montavimo (ardymo) darbai;

3)  virs kuriy kroviniai keliami ir transportuojami kélimo kranais;

4)  kuriose juda masinos ar jy dalys.

Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi arba kenksmingi veiksniai, turi biiti aptvertos apsauginiais
aptvarais, kad kliudyty darbuotojams, neturintiems teisés patekti i tokias zonas.

Darby vykdymui pavojingose zonose, kuriose veikia ar gali atsirasti rizikos veiksniai, nepriklausantys nuo
atlickamy darby pobiidZio, turi biti iSduota paskyra — leidimas.

Darby vykdymui pavojingose zonose paskyra-leidimg darby vadovui iSduoda darbdavio paskirtas asmuo.
Darby vadovas supazindina darbuotojus su biitinomis saugos ir sveikatos priemonémis ir instruktavima jformina
paskyroje-leidime. Vykdant statybos darbus galimi pavojingi ir kenksmingi veiksniai statybvietéje: jvairis
kliuviniai; netvarkingai sandéliuojamos medZiagos; nepalankios meteorologinés sglygos; kélimo masinos; kritimas
] iSkasas; Zemés sankasos nuoSliauzos ir pan. Su visais darby metu naujai atsirandanciais pavojingais ir
kenksmingais veiksniais visi Rangovo ir subrangovy darbuotojai supazindinami instruktavimo metu.

2.16.2  Darbuotojy sauga ir sveikata statyboje

Statyboje bitina vadovautis bendrosiomis gaisrinémis saugos taisyklémis BGST — 2010, saugos ir sveikatos
taisyklémis statyboje DT 5-00 bei kélimo krany naudojimo taisyklémis patvirtintomis LR socialinés apsaugos ir
darbo ministro 2010-09-17 jsakymu Nr. A1-425.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro, bei Lietuvos Respublikos
aplinkos apsaugos ministro 2008 m. sausio 15 d. patvirtintu jsakymu Nr. A1-22/D1-34 ,, D¢l darbovieciy jrengimo
statybvietése nuostaty patvirtinimo®, Rangovas paskiria darbo saugos ir sveikatos apsaugos statybose koordinatoriy
ir paveda jam 14 p. minéty ,,Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatuose* nurodyty pareigy atlikima.

Vykdyti ypatingo statinio statybos darbus turi teis¢ tik atestuotos tiems darbams jmonés. Darbams vadovauti
gali aukstajj iSsilavinimg ir ne mazesne kaip 3 mety darbo patirtj turintis, atestuotas statybos vadovas.

Darbo vietos organizavimas turi uZztikrinti saugy darbg. Statybos-montavimo darbai gali biiti vykdomi keliais
aukstais, tik uztikrinus saugaus darbo sglygas.

Visi Rangovo ir subrangovy darbuotojai iki darby pradzios turi biiti nustatyta tvarka pasitikring sveikata.

Rangovo darbuotojai statyboje privalo bati instruktuoti darbo vietoje. Instruktavimo metu darbuotojas
supazindinamas su saugiais veikimo biidais, nurodomais instrukcijoje ar atskirose instrukcijos dalyse, punktuose,
darby vykdymo technologijos projektuose, technologinése kortelése, darby vykdymo apraSuose ir pan. Bei
informuojamas apie profesing rizikg ir jos pokycius darbo vietose, apie saugius uzduoties atlikimo budus.
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Zemés darby vykdymo metu, nulipti j pamaty duobes ar griovius leidZiama ne siauresnémis kaip 0,6 m
lipynémis su turéklais arba atremiamomis kopéc¢iomis. IS pamaty duobés ar griovio iSmestg gruntg reikia laikyti ne
arciau kaip 0,5 m nuo jos krasto.

Bitina nedelsiant sustabdyti darbus, jei kasant Zeme¢ aptinkami bréZiniuose ar geodezinéje nuotraukoje
nenurodyti inzineriniai tinklai ar kiti inZineriniai statiniai.

Ekskavatoriais leidziama dirbti asmenims ne jaunesniems kaip 18 mety amziaus, praéjusiems medicininj
patikrinima, apmokytiems saugiy darbo metody ir turintiems pazyméjima, leidziantj valdyti ekskavatoriy.
Ekskavatoriaus naudojimo instrukcija turi biti laikoma kabinoje, lengvai prieinamoje vietoje. Minimalus
ckskavatoriaus judanc¢iy daliy atstumas iki statybos aiksteléje esanciy statiniy — 0,5 m.

Darbo pertraukos metu ekskavatoriy reikia atitraukti nuo tran$éjos krasto 2 m atstumu ir kausg nuleisti ant
Zemes.

Ne tik ekskavatoriais, bet ir kranais bei kitais mechanizmais leidziama dirbti asmenims ne jaunesniems kaip
18 mety amziaus, praéjusiems medicininj patikrinimg, apmokytiems saugiy darbo metody ir turintiems
pazyméjima, leidziantj valdyti atitinkamg mechanizma.

Dengti stogus leidziama pradéti tik tada, kai statybos vadovas apziiiri ir patikrina laikancias konstrukcijas bei
apsauginius aptvarus bei duoda tam leidimg. Sandéliuoti ant stogo medZziagas ir jrankius reikia taip, kad jie
nenuslysty, nenuvirsty, nenukristy ir jy nepakelty véjas. Medziagy, jrankiy ir taros galimo kritimo zona nuo stogo
zeméje turi biiti aptverta signaliniais aptvarais.

2.16.3 Kolektyvinés saugos bei sveikatos priemonés

Kasant trans¢jas, esant reikalui, tran$€jy sienos stiprinamos tipiniais inventoriniais ramstymo elementais.
Transéjy sienos gali buti neramstomos supilto smelio ir Zvyro grunte iki 1m gylio, priesmélio ir priemolio ikil,25m
gylio, ypatingai tankiuose molio gruntuose iki 2m gylio. Grioviai ir kitos iSkasos aptveriamos inventoriniais
aptvarais. Darbininkams lipti | iSkasas reikia pastatyti ne siauresnémis kaip 0,6m lipynémis su turéklais.
Draudziamaisiais Zenklais zenklinamos pavojingos Zemés darby, mechanizmy ir transporto priemoniy veikimo
ZOnos.

Vykdant betonavimo, montavimo ir apdailos darbus naudotini apsauginiai ir signaliniai aptvarai.

Apsauginiais aptvarais aptveriamos pavojingos zonos tose galimo Zmoniy buvimo vietose, kur horizontaliy
pavirsiy aukscio perkritimas virSija 1,3 m. Aptvary aukstis priimamas 1,1 m, jie turi atlaikyti 700 N taskinj statinj
kriivj, pridéta viduryje atitvarinio elemento bei aptvarai turi turéti vieng tarpinj elementg.

Pavojingos darbo vietos aptveriamos signaliniais aptvarais i$ inventoriniy plieniniy 0,8 m auks¢io stovy su
tvirtais aptvarais, sujungty plastikine jspéjamaja geltonos ir raudonos spalvy 0,8 x 130 mm juosta su uzrasais
STOP. Atstumas tarp stovy priimamas 6 m.

Ispéjamaisiais Zenklais zenklinamos pavojingos krano veikimo zonos ribos, kai néra galimybiy panaudoti
signaliniy aptvary.

Darbuotojy brigados apriipinamos indu su geriamuoju vandeniu ir vienkartiniais puodukais.

Tamsiu paros metu darbo vietos ap$vieciamos elektros $viestuvais: betonuotojy — 30 Ix, montuotojy — 50 Ix,
apdailininky — nuo 50 iki 150 Ix.

2.16.4 Asmeninés saugos bei sveikatos priemonés

Rangovas privalo darbuotojus asmeninémis apsaugos priemonémis, pazenklintomis CE Zenklu ir turin¢iomis
EB atitikties deklaracijg jrodancia, kad atitinka techninio reglamento ,,Asmeninés apsauginés priemonés* 2 priede
nustatytus saugos ir sveikatos reikalavimus.

Statybininky brigados turi biiti apriipintos pirmosios pagalbos rinkiniais, sukomplektuotais pagal LR
Sveikatos apsaugos ministro 2003-07-11 jsakymo Nr. V-450 1-mg prieda. Pirmos pagalbos rinkinys turi biiti
pazenklintas, padétas gerai matomoje vietoje, lengvai pasiekiamas.

2.16.5 PrieSgaisrinei apsaugai

Suvirinimo darby metu, aparatas turi bliti pastatytas 5 m atstume nuo lengvai uzsidegan¢iy medziagy ar
jkaitusiy pavirSiy. Suvirintojai turi biiti apsireng¢ nedeganciy audiniy kostiumais ar impregnuotais nuo galimo
uzsidegimo.

Statybos metu elektros energijos tiekimo kabeliai turi biti saugiai pakabinti ir atitikti prieSgaisrinius
reikalavimus. Darbo viety apSvietimas, ypatingai pavojingose vietose, turi buti 12 V jtampos.

Statybos aikstelé turi biiti apripinta priesgaisriniais nekilnojamais (stacionariais), kilnojamais skydais (su
gesintuvais, lauztuvais, kirviais, kastuvais, kibirais, kobiniais, bakeliais vandeniui) bei dézémis su sméliu.
PrieSgaisrinis inventorius turi biiti nudaZzytas raudonai, kad skirtysi nuo statybinio inventoriaus. Atliekant ugniai
pavojingus darbus naudojamas kilnojamas priesgaisrinis skydas.

Rikyti galima tik specialiose vietose, kur yra urnos nuoritkoms ir degtukams, statiné su vandeniu, déz¢ su
sméliu.
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Kasdien, baigus darba, i$ darbo vietos reikia pasalinti gerai degancias medziagas, t.y. pjuvenas, skiedras,
atpjovas, plastmasines atliekas.

Kilus gaisrui, jis operatyviai gesinamas ir telefonu 01 arba 112 iskvieiama gaisriné gelbéjimo tarnyba.

2.16.6  Elektros grandiné ir aparatai

Dirbti gali tik kvalifikuoti elektrikai.

Darbininkai turi turéti tinkamus jrankius ir apsaugos jrangg. Laidai ir linijos turi bati 2,1 m vir§ Zemés ar
grindy.

Visi varikliy ir aparaty i§jungéjai ir kiekvieno jrengimo maitinimas ar grandinés atSaka turi buti pazymeti ir
nurodyta, kg jie valdo.

Visi remontiniai (po jtampa) paneliai ir rozetés turi biiti uzdengti, vengiant kontakto su laidziu metalu.

Gaisrai kyla dé¢l savaiminio uzsidegimo, zaibo ir elektrostatiniy kriiviy ir labai paprasty priezasciy: rukant
pavojingose vietose, dél neatsargaus elgesio su Sildymo prietaisais, netvarkingy elektros jrenginiy.

Suvirinimo darbai ir Salia jy pastatytas kilnojamas transformatorius turi bati 5 m atstume nuo lengvai
jsiliepsnojan¢iy medziagy. Laidai nuo suvirinimo iki suvirintojy darbo viety turi biiti nutiesti taip, kad nesiglausty
prie plieniniy lyny, kar§ty vamzdziy, acetileno aparaty guminiy Zarny.

Gaisrg statyboje gali sukelti ir netaisyklingai eksploatuojamos statybinés masinos ir mechanizmai. Pilti
degalus j bakus galima tik tada, kai variklis i§jungtas ir atauS¢s. Be to, kiekvienas dirbantysis turi atsiminti, kad su
ugnimi reikia elgtis atsargiai. Rukyti galima tik specialiose vietose, kur yra urnos nuoriikoms, degtukams, statiné su
vandeniu, déz¢ su sméliu.

2.16.7 Darbuotojuy sauga ir sveikatos apsauga

Statybos aiksteléje turi buti uztikrintas:

- visy statybiniy elektros jtaisy jZeminimas;

- mechanizmy besisukanciy daliy aptvérimas;

- pakankamas ir saugus darbo viety apSvietimas tamsiuoju paros metu;

- kenksmingy dujy, gary ar dulkiy priemaiSy ore nebuvimas;

- tinkamas statybiniy medziagy sandéliavimas;

- tinkamas elektros srovés jtampos 13 — 36 V ribose parinkimas;

- visy elektros jtaisy daliy su srove (neizoliuoti laidai, kirtikliy ir saugikliy kontaktai, gnybtai)
apsaugojimas tinkamais aptvarais.

Statybos aikstelé turi buti tvarkinga. Negalima uzgriozdinti 3,5 m plocio pravaziavimy ir 1 m plocio
praéjimo taky. Medziagos ir gaminiai turi biti sandéliuojami, kad nesuZeisty dirban¢iyjy, t.y. rietuviy aukstis neturi
biiti didesnis uz 2,25 m.

Dirbant statybvietéje biitina laikytis darbuotojy saugos ir sveikatos norminiy teisés akty reikalavimuy,
tinkamy darbo ir poilsio rézimy bei naudoti atitinkamas saugos darbe priemones. Rizikos faktoriai, keliantys pavojy
darbuotojy sveikatai ir gyvybei: kélimo jranga, potencialiai pavojingi jrenginiai.

Statybos metu galimi neigiami poveikiai darbuotojy saugai: vibracija, triukSmas, krintantys daiktai, todél visi
dirbantieji, atsizvelgiant j atliekamy darby pobidj, statybos aiksteléje turi biiti su apsauginiais $almais, apsauginiais
akiniais, respiratoriais (ardymo dabai), pirStinémis, batais, ausinés.

Visi asmenys, esantys statybos aiksteléje, privalo dévéti apsauginius Salmus. Vyresnysis stropuotojas
(montuotojas) privalo iSsiskirti Salmo spalva arba turéti raistj ant rankoves.

Atliekant darbus ant 6 m ir aukStesniy pastoliy, turi biiti ne maziau kaip du paklotai: darbinis (virSutinis) ir
apsauginis (apatinis).

Darbus atliekant didesniame kaip 5 m aukStyje nuo Zemés pavirSiaus, perdengimo ar darbo pakloto, kai
pagrindiné priemoné, apsauganti nuo kritimo, yra saugos dirzas, darbuotojai privalo turéti aukstalipio klasifikacija.
Be to, darbuotojai turi apsijuosti apraiSais, apsauganciais dirbanciojo kiing taip, kad kritimo atveju smiigio jéga
bty paskirstyta tolygiai i stipriausias kiino vietas.

Aptvarai, apsaugantys nuo kritimo i§ aukscio, turi biiti ne Zemesni kaip 1,1 m, su porankiu virsuje, 0,15 m
auksSCio iStisine papédés juosta apacioje ir 0,5 m aukStyje nuo pakloto pavirSiaus — su viduriniu taSeliu.
Montuotojams draudziama vaik$¢ioti konstrukcijomis ir jy elementais (sijomis, rygeliais ir kt.), ant kuriy néra
galimybés jrengti reikiamo ploc€io peréjimo su aptvarais.

Draudziama dirbti aukS$tyje atvirose vietose, kai véjo greitis yra 15 m/s ir didesnis bei pliksalos, lijundros,
riko ir blogo matomumo darbo vietose.

Dirbti didesniame kaip 5 m aukstyje nuo Zemés pavirSiaus, perdengimo arba darbo pakloto, kai pagrindiné
priemoné, apsaugojanti nuo kritimo, yra saugos dirzas, darbuotojai privalo turéti aukstalipio kvalifikacijg. Naujus
darbuotojus, atlickancius aukstalipio darbus, vienerius metus turi prizitiréti patyre darbuotojai, paskirti darbdavio
isakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu.
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Pastolius naudoti tik inventorinius, pagamintus jmoneése ir turincius pasa. Apdailos darbams skirti pastoliai
turi atlaikyti tolygiai paskirstyta kriivi 200 kg/m? . Negalima pastoliy perkrauti. Statant pastolius vis aukstyn, reikia
Sachmatine tvarka juos pritvirtinti prie sienos. Pastoliy aukstai daromi 1,8 m, o pakloto plotis tinkavimui 1,5 m,
dazymui 1 m.

Darby saugos reikalavimai:

- statybos teritorijoje transporto judéjimo greitis turi btiti 10 km/h:
- statyboje draudziama kelti krovinj, kurio svoris didesnis uz krano keliamgjg galia;
- statyboje negalima pervezti krovinius vir§ dirban¢iy Zzmoniy.

Atliekant statybos darbus rangovas vadovaujasi LR socialinés apsaugos ir darbo ministro ir LR sveikatos
apsaugos ministro jsakymais, kad:

- triuk8mas darbo aplinkoje turi nevirSyti 2005-04-15 patvirtinto jsakymo Nr.A1-103/V-265 ,.Darbuotojy
apsaugos nuo triuk§mo keliamos rizikos nuostatai® reikalavimy;

- vibracija darbo aplinkoje turi nevirSyti 2004-03-02 patvirtinto jsakymo Nr.A1-55/V-91 ,,Darbuotojy
apsaugos nuo vibracijos keliamos rizikos nuostatai* reikalavimy;

- oro tar$a turi nevirSyti LR higienos normos HN 23:2007 ,,Cheminiy medziagy profesinio poveikio
ribiniai dydziai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai‘ reikalavimy.

Statybos darbuotojy profilaktiniai sveikatos patikrinimai priimant j darbg ir periodiski vykdomi
vadovaujantis 2000-05-31 patvirtinto LR sveikatos apsaugos ministro jsakymo Nr. 301 “D¢l profilaktiniy sveikatos
tikrinimy sveikatos prieZifiros jstaigose‘ reikalavimais.

2.17 STATYBOS IR MONTAVIMO DARBU ITAKA GYVENTOJAMS, GRETIMOMS
TERITORIJOMS, APLINKAI

Uztikrinti, kad statybos metu kaimyniniuose sklypuose esanéiy pastaty naudotojai nepatogumy nepatirs.
Pri¢jimai ir privaziavimai nebus apriboti. Kaimyniniy sklypy jvadiniai inZineriniai tinklai nebus paliesti.

ISvezti i§ statybos objekto dulkancias atliekas autotransportu, tik gerai uzdengus kébula, priesingu atveju
draudZiama.

Statybos darbus riboti ramybés valandomis.

Statybos aikstelé rangovo turi biti pastoviai tvarkoma. Siuklés turi biiti kaupiamos konteineriuose:
atskirai buitinéms atliekoms, atskirai statybos atliekoms ir cheminiy medZiagy atlickoms. Siukslés ir buitinés
nuotekos, rangovo turi biiti savalaikiai iSvezamos. Automobiliy ratai turi buti prie$ iSvaziuojant i§ statybos
teritorijos valomi ir plaunami.
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Sutartiniai Zzyméjimai
Atnaujinamas (modernizuojamas) pastatas
HH Naujai jrengiama betoniniy plyteliy nuogrinda
Remontuojamos betoninés j¢jimo laipty aikstelés, laiptai
[7-] Platinama betoning aikstelé
Cinkuoto plieno aziiro danga (pandusas)
V] Atstatoma asfalto danga
[ ] Esamas asfaltas
[—— Irengiami nauji vejos bortai

A ]éjimas j pastaty

Kitos spalvos jspéjamosios juostos panduso virSuje ir apacioje
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PASTABOS:

1. Projektas atitinka statybos normas, higienos, gamtosaugos ir priesgaisrinius reikalavimus;

2. Projekto sprendinius galima keisti tik gavus projekto autoriaus sutikima;

3. Pastato kampy altitudés islieka tos pacios;

4. Irengiama nauja nuogrinda;

5. Tran$éja kasama rankiniu bidu, siekiant apsaugoti veikian¢ius inzinerinius tinklus nuo

mechaniniy pazeidimy.

6. Pastato atnaujinimo darby metu pazeisti zalieji plotai, dangos ir kiti elementai turi biti atstatyti j ne blogesng nei pradine biikle.
7. Zmoniy su negalia patekimui j pastata yra galimybé pritaikyti 2 i3 3 jéjimy j pastata.

Platinamos esamos betoninés aikstelés, jrengiami cinkuoto plieno aziiro dangos pandusai.
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EKSPLIKACIJA

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Laikinos buitinés patalpos darbuotojams (darby
vadovui, darbininkams)

1 Pavojingy zony ribos

Uzdaras sandélis/[rankiy sandélis

- Laikinas aptvérimas

Biotualetas (1vnt.)

Gaisrinis skydas

-. Ivaziavimas/i§vaziavimas j/§ statybvietg (-€s)

Informacinis stendas

m Atviros sandéliavimo aikstelés

Siuksliy konteineris iki Svnt.

Stelazai

Qeleelere

‘E’ Pirmos pagalbos vaistinélé

D Remontuojamas pastatas

0 2019 Statybos leidimui, konkursui

Laida | ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

Kval. UAB ,,Projekty ekspertai®,
patv. dok. Expert Draugystés g. 19-341,
Nr. UAB PROJEKTY EKSPERTAI Kaunas, LT-51230

Statinio projekto pavadinimas:

atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Daugiabucio gyvenamojo namo Marijony g. 51, Panevézys,

UzZsakovas: UAB ,Panevézio bustas"

39599 PV J. Dailydénas Dokumento pavadinimas: LAIDA
35402 PDV | §. Gumauskas Statybvietés planas, M 1:2000] 0
Statytojas: Marijony g. 51-0jo namo savininky Dokumento Zymuo: LAPAS| LAPY
LT bendrija PE19-106-TDP-SO-01 1 1
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STATYBOS PRODUKCUOS
SERTIFIKAYIMO CENTRAS

Valstybés jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.35402

Saranas Gumauskas

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos (kiti
transporto statiniai), inZineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inZineriniai
statiniai, taip pat minéti statiniai, esantys kultiiros paveldo objekto teritorijoje, jo

apsaugos zonoje, kulturos paveldo vietovéje.
Projekto dalys: konstrukcijy, pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo.

Direktof Valdemaras Gauronskis

I$duotas 2018 m. liepos 10 d.
Pirma karta iduotas 2015 m. gruodzio 22 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2015 UAR . LODVILA® 01325-A1



	Sheets and Views
	Layout2


