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Tekstinių dokumentų žiniaraštis 

Eil. 

Nr. 
Dokumento žymuo 

Lapų 

sk. 
Laida Pavadinimas Pastabos 

1. P/7434-01-TDP-ŠV-DŽ 2 0 Dokumentų sudėties žiniaraštis  

2. P/7434-01-TDP-ŠV-AR 11 0 Aiškinamasis raštas  

3. P/7434-01-TDP-ŠV -TS 7 0 Techninės specifikacijos  

4. P/7434-01-TDP-ŠV -SŽ 2 0 Sąnaudų žiniaraštis  
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2. P/7434-01-TDP-ŠV.B-02 1 1 0 
1a. planas su šildymo sistemomis 
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7. P/7434-01-TDP-ŠV.B-07 1 1 0 
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M1:100 
 

8. P/7434-01-TDP-ŠV.B-08 1 1 0 
Šildymo sistemos aksonometrinė 

schema M1:200 
 

9. P/7434-01-TDP-ŠV.B-09 1 1 0 Daliklių montavimo instrukcija  
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

STATINYS: GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJŲ IR DAUGIAU BUTŲ (DAUGIABUČIAI) PASTATO  

PREKYBOS G. 3, PANEVĖŽIO M., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS. Pastatui parengtas šildymo 

– vėdinimo dalies techninis darbo projektas, įvertinus architektūrinę-statybinę dalį, pastato konfigūracijos 

ypatybes, pastato šilumines ir orinio sandarumo savybes, klimatinius veiksnius. Projektas parengtas pagal 

projektavimo užduotį ir galiojančių statybinių techninių reglamentų reikalavimus. ŠV projekto dalies projektiniai 

sprendiniai atitinka Projekto rengimo dokumentus ir esminius statinių reikalavimus. 

1.PAGRINDINIAI TECHNINIAI RODIKLIAI 
1.1. Projektiniai lauko ir vidaus parametrai 
 

 

1.2. Statinio atitvarų šilumos perdavimo koeficientai naujam pastatui 

 

Eil.Nr. Pavadinimas Mato vnt. Reikšmė Pastabos 

1. Išorinių sienų (UIS) 

W/(m2·K) 

0,23 

Statinio atitvarų šilumos perdavimo 

koeficientai nurodyti pagal K dalies 

sprendinius 

2. Stogo (UST) 0,18 

3. Langų ir durų (ULDN) 1,3/1,57 

4. 
Perdangos virš nešildomo rūsio 

(UR.) 
0,246 

 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas 

Mato 

vnt. 

Pastabos 

šaltuoju 

metų laiku 
 

1. 

Projektiniai lauko oro parametrai:    

- išorės oro skaičiuotina temperatūra °C -24°C 
RSN 156-94 

4.6 lentelė 
- vidutinė šildymo sezono temperatūra °C +0,8°C 

- šildymo sezono trukmė paros 218 

- santykinis oro drėgnumas % 80 
RSN 156-94 

3.2 lentelė 

2. 

Projektiniai vidaus oro parametrai:    

 Gyvenamos patalpos  20°C  

- patalpų santykinė oro drėgmė % 
nekontroliuo

jama 
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1.3. Šildymo sistemos parametrai 

Eil.Nr. Pavadinimas Mato vnt. Reikšmė Pastabos 

1.  Šildymo sistema 

Paliekama esanti vienvamzdė, apatinio paskirstymo, 

šoninio pajungimo šildymo sistema, keičiant 

magistralinius vamzdynus. 

2.  Šildymo prietaisai 
Paliekami esami ketiniai radiatoriai šoninio 

pajungimo, įmontuojant  termostatinius ventilius. 

3.  
Skaičiuotinas šildymo sistemos 

temperatūros grafikas po modernizacijos  
ºC 60/40  

4.  
Maksimali ekploatacinė vandens 

temperatūra 
ºC 90  

5.  Esama eksploatacinė vandens temperatūra ºC 86±3/38±2  

6.  Šildymo sistemos darbinis slėgis  tinkle bar 3  

7.  
Šildymo sistemos  maksimalus 

eksploatacinis slėgis 
bar 6  

8.  
Esamas šildymo sistemos maksimalus 

eksploatacinis slėgis 
bar 6  

9.  
Šilumos poreikis šildymui prieš atnaujinimą 

(modernizaciją) 
kW -  

10.  Šilumos poreikis šildymui nauja statyba kW 62,7  

 
2. ESAMA SITUACIJA 

 
 Daugiabučiame gyvenamajame name šiluma tiekiama centralizuotai iš miesto centralizuotų šilumos 

tiekimo tinklų. Šilumos punktas įrengtas pastato rūsyje, vamzdynai pažeisti korozijos, dalis jų izoliacijos 

blogos būklės. Šildymo sistema vienvamzdė šoninio paskirstymo, stovai be balansavimo armatūros. 

Vamzdynai stovuose ir pajungimo atvamzdžiai nekeisti nuo šildymo sistemos eksploatacijos pradžios 

(nuo pastatymo), radiatoriai butuose ir laiptinėse  ketiniai. 

 
3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

 
Šioje projekto dalyje:  

 Išmontuojami esami trieigiai čiaupai, paliekamos jungtys tarp šilumnešio tiekimo ir grąžinimo 
atšakų į šildymo prietaisus ir iš jų;  

 Prie kiekvienos atšakos, kuriomis tiekiamas šilumnešis į šildymo prietaisus, sumontuojami 
termostatinai ventiliai; 

 prieš įjungiant stovą į grąžinimo magistralę, jame sumontuojamas automatinis balansinis 
ventilis. 

  demontuojami seni (esantys rūsyje) šildymo magistraliniai vamzdynai, įrengiami nauji 
magistraliniai vamzdynai, jų uždaromoji armatūra, kt. būtini įrengimai; 

 numatoma vėdinimo kanalų išvalymas ir dezinfekavimas; 
  vėdinimo kanaluose traukai pagerinti pašalinamos atsiradusios kliūtys, ventiliacijos kanalų 

išvadai pakeliami į norminį aukštį.  
 

Šildymo sistema. Projektuojama pastato šildymo sistema – paliekama esanti vienvamzdė apatinio 

paskirstymo, šoninio pajungimo šakotinė su vertikaliais stovais . Projektuojami šildymo prietaisai – paliekami 

esami ketiniai radiatoriai, prie jų prijungiant didelio pralaidumo be išankstinio nustatymo termostatinius ventilius 

vienvamzdei sistemai su termostatinėmis galvomis, sistemos vamzdynai - plieniniai. Ant grįžtamų stovų 

projektuojami automatiniai balansiniai ventiliai, kad užtikrinti hidraulinį šilumnešio režimą stovuose, 

nepriklausomai nuo šildymo prietaisų termostatinių ventilių reguliavimo. Šildymo sistemos pagrindinė 

magistralė nuo šilumos mazgo, esančio pastato rūsyje, vedama rūsio palubėje, kur išsiskirsto į stovus bei 
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atšakas. Sistemos magistraliniai vamzdynai projektuojami iš plieninių vamzdžių su šilumine izoliacija. 

Izoliacijos šilumos laidumo koeficientas ne mažiau 0,04 W/mK, tankis 80kg/m³. Visi magistraliniai šildymo 

sistemos vamzdynai montuojami su nuolydžiu ne mažesniu kaip 0,002 šilumos mazgo link. Aukščiausiuose 

sistemos taškuose ir prie radiatorių numatytas oro išleidimas naudojant nuorintojus. Žemiausiuose sistemos 

taškuose - vandens išleidimas. Vamzdynams kertant sienas ir kitas statybines konstrukcijas, jie montuojami 

gilzėse. Sumontavus sistemą, atliekamas vamzdynų praplovimas ir hidraulinis bei šiluminis bandymai. 

Šilumnešio skaičiuotinos temperatūros T11/T21 – 60/40°C. 

Šildymo prietaisai. Ketiniai  radiatoriai (paliekami esantys ketiniai radiatoriai). 

 Ketiniai radiatoriai M-140-AO. 

  Maksimali eksploatacinė radiatoriaus temperatūra +90 ° C; 

 Skaičiuotina šildymo prietaisų temperatūra 60/40°C 

  Maksimalus eksploatacinis slėgis 6 bar.   

 Vienos radiatoriaus sekcijos išmatavimai (588x140x108) 

 Vienos radiatoriaus sekcijos šiluminė galia 136W 

 

Vėdinimo sistema. Remiantis projektavimo užduotimi, esami vėdinimo kanalai išvalomi, dezinfekuojami ir 

esant reikalui suremontuojami. 

4. PROJEKTUOJAMA ŠILUMOS APSKAITA 

 Pastato bendras šilumos suvartojimas ir šilumos paskirstymas butams turi būti atliekamas pagal „Šilumos 

tiekimo ir vartojimo taisykles“, patvirtintas LR energetikos ministro įsakymu Nr.1-297 (2010.10.25.) Pastate 

projektuojama kontrolinė šilumos apskaitos sistema atskirai kiekvienam butui - radiatorių šilumos dalikliai 

su duomenų kaupikliais. 

 Namo bendrija turi galimybę pasirinkti atsiskaitymo už suvartotą šilumą būdą: 

 1. Pastato įvadinio šilumos apskaitos prietaiso parodymus ir suvartotos šilumos paskirstymą butui 

proporcingai šildomam plotui. 

 2. Pastato įvadinio apskaitos prietaiso parodymus ir šilumos mokesčių apskaitos sistemą atskirai 

kiekvienam butui su radiatorių šilumos dalikliais ir duomenų kaupikliu. 

 Pasirenkant antrąjį atsiskaitymo už suvartotą šilumą variantą, projektuojama šilumos mokesčių apskaitos 

sistema. 

Siūlomas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. O3- 

86 šilumos šildymui paskirstymo dalikliais metodas Nr.6 B variantas. 

 Prie kiekvieno šildymo prietaiso (išskyrus laiptinių šildymo prietaisus) montuojamas šilumos daliklis, iš 

kurio sukaupta informacija radijo bangomis perduodama duomenų kaupikliams – antenoms, įrengiamiems 

pastato laiptinėse (kaupiklio veikimo spindulys - apie 20m nuo tolimiausiai esančio šilumos daliklio). 

Kaupikliai antenos užmaitinami baterijomis. Duomenys iš kaupiklių koncentruojami antenoje, statomoje 

šilumos punkto patalpoje. Jos užmaitinimas - 220V elektros tinklas. Šalia antenos turi būti sumontuotas 

duomenų perdavimo skydas, kurio pagalba per GPRS tinklą šilumos vartotojai per kompiuterius (su 

individualiu vartotojo vardu ir slaptažodžiu) gali peržiūrėti, analizuoti surinktus duomenis. 

5. NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS: 

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 

STR 2.01.01 (1) :2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas 
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STR 2.01.01 (2) :1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 

STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties pastatai“ 

STR 2.09.02:2005 “Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas”  

STR 2.01.02:2016 
 

PASTATŲ ENERGINIO NAUDINGUMO PROJEKTAVIMAS IR 
SERTIFIKAVIMAS 

Nr.305/2011  Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas  
LST EN 
12828:2012+A1:2014 

Pastatų šildymo sistemos. Vandeninių šildymo sistemų projektavimas 

LST EN 14336:2004 Pastatų šildymo sistemos. Vandeninių šildymo sistemų įrengimas ir 
priėmimas eksploatuoti. 

LST EN 16798-1:2019 Energinės pastatų charakteristikos. 1 dalis. Pastatams projektuoti ir jų 
energinėms charakteristikoms įvertinti skirti vidaus aplinkos įvesties 
parametrai, apimantys vidaus oro kokybę, šiluminę aplinką, apšvietimą ir 
akustiką. 

Higienos normos  

HN 33:2011 Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 
pastatuose bei jų aplinkoje 

HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“ 

HN 47:2011 Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai 

RSN 156-94:1994 „Statybinė klimatologija“ 

Taisyklės  

 Vėdinimo sistemų gaisrinės saugos taisyklės 

2011-01-17 Visuomeninių pastatų gaisrinės saugos taisyklės 

 Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 
2005-02-18 įsakymas Nr. 64) 

 
 

ŠILUMOS NUOSTOLIŲ SKAIČIAVIMAS 
 
Čia: U- šilumos perdavimo koeficientas 
ΔT-temperatūrų skirtumas 
ΔkH -pataisa dėl šildymo prietaisų rūšies 
Δko - pataisa dėl atitvaros padėties pasaulio šalių atžvilgiu 
QA-šilumos nuostoliai per atitvarą 
QŠT- šilumos tiltelio nuostoliai(priimama 10% QA) 
C- oro tūrio savitoji šiluma (0,36Wh/(m3K)) 
n – oro apykaita nuo 0,5 iki 1,0 (1/h) 
V – patalpos tūris (m3 ) 
Qv- šilumos poreikis vėdinimo orui sušildyti, Qv = C · n· V· (T2 - T1) 
Q-suminiai patalpos šilumos nuostoliai 
 
 

 
              

Patalpos 

Nr. 

Atitvaros charakteristika 

Šil.per

d.koef.

U 

ΔT ΔkH Δko QA QST 

     

Žymėjimas 

orienta

cija Ilgis  

aukšt

is  Plotas  

 

C 

 

 

n 

 

V 

 

Qv 

 

Q 

1 aukštas 
 

        

1-5 IS Š 2,4 3 7,2 0,23 44 0,02 0,05 78 8      

Langas Š 1,45 1,5 2,2 1,3 44 0,02 0,05 135 14      

Rūsio p. 7,92 0,246 44 86 9      

44 
 299 31 0,36 1 22,2 352 651 
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1-6 IS Š 6,4 3 18,3 0,23 44 0,02 0,05 198 20      

IS R 4,8 3 14,4 0,23 44 0,02 0,05 156 16      

IS P 1,4 3 4,2 0,23 44 0,02  43 4      

Langas P 2,45 1,5 3,7 1,3 44 0,02  215 22      

Rūsio p. 17,67 0,246 44 0,02 192 19      

44 
 804 81 0,36 0,5 49,5 392 1277 

1-7 IS R 2,2 3 6,6 0,23 44 0,02 0,05 75 8      

Langas V 1,25 1,5 1,9 1,3 44 0,02  116 12      

Rūsio p. 8,0 0,246 44 0,02 92 9      

44 
 283 29 0,36 0,5 22,4 186 498 

2-2 IS R 3,10 3 9,3 0,23 44 0,02 0,05 101 10      

Langas R 1,45 1,5 2,2 1,3 44 0,02 0,05 134 13      

Rūsio p. 7,73 0,246 44 0,02 85 9      

  44 320 32 0,36 1 21,6 342 694 

 2-3 IS R 6,4 3 19,2 0,23 44 0,02 0,05 208 21      

  IS P 4,8 3 14,4 0,23 44 0,02 149 15      

Langas R 2,45 1,5 3,7 1,3 44 0,02 0,05 226 23      

Rūsio p. 16,78 0,246 44 0,02 185 19      

  44 768 78 0,36 0,5 47,0 372 1218 

 2-4 IS P 3,7 3 11,1 0,23 44 0,02 115 12      

Langas P 1,6 1,5 2,4 1,3 44 0,02 140 14      

  Balkono d. P 0,85 2,1 1,8 1,57 44 0,02 127 13      

Rūsio p. 11,76 0,246 44 0,02 130 13      

  44 512 52 0,36 0,5 32,9 261 825 

3-2 IS V 2,8 3 8,4 0,23 44 0,02 87 9      

Langas V 1,45 1,5 2,2 1,3 44 0,02 128 13      

Rūsio p. 7,5 0,246 44 0,02 83 8      

44 298 30 0,36 1 21,0 333 661 

3-3 IS V 6,4 3 19,2 0,23 44 0,02 198 20      

IS Š 4,2 3 12,6 0,23 44 0,02 0,05 130 13      

Langas V 2,45 1,5 3,7 1,3 44 0,02 216 22      

Rūsio p. 18,47 0,246 44 0,02 204 20      

44 748 75 0,36 0,5 51,7 409 1232 

3-4 IS Š 4,20 3 12,60 0,23 44 0,02 0,05 136 14      

Langas Š 1,6 1,5 2,4 1,3 44 0,02 0,05 147 15      

Balkono d. Š 0,85 2,1 1,8 1,57 44 0,02 0,05 133 13      

Rūsio p. 10,81 0,246 44 0,02 119 12      

44 535 54 0,36 0,5 30,3 240 829 

4-5 IS P 2,8 3 8,4 0,23 44 0,02 87 9      

Langas P 1,45 1,5 2,2 1,3 44 0,02 128 13      

Rūsio p. 8,00 0,246 44 0,02 88 9      

44 303 31 0,36 1 22,4 355 669 

4-6 IS P 6,4 3 19,2 0,23 44 0,02 198 20      

IS V 4,8 3 14,4 0,23 44 0,02 149 15      

IS Š 1,4 3 4,2 0,23 44 0,02 0,05 45 4      

Langas P 2,45 1,5 3,7 1,3 44 0,02 216 22      

Rūsio p. 17,28 0,246 44 0,02 191 19      

44 799 80 0,36 0,5 48,4 383 1262 

4-7  IS V 3,8 3 11,4 0,23 44 0,02 118 12      
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  Langas V 2,45 1,5 3,7 1,3 44 0,02 216 22      

  Rūsio p. 13,79 0,246 44 0,02 152 15      

44 486 49 0,36 0,5 30,9 245 780 

4-8 IS V 3,8 3 11,4 0,23 44 0,02 118 12      

Langas V 2,45 1,5 3,7 1,3 44 0,02 216 22      

Rūsio p. 8,13 0,246 44 88 9      

44 422 43 0,36 0,5 38,6 306 771 

2 aukštas 44        

8-5 IS Š 2,4 3 7,2 0,23 44 0,02 0,05 78 8      

Langas Š 1,45 1,5 2,2 1,3 44 0,02 0,05 135 14      

44 
 213 22 0,36 1 21,9 347 582 

8-6 IS Š 6,4 3 18,3 0,23 44 0,02 0,05 198 20      

IS R 4,8 3 14,4 0,23 44 0,02 0,05 156 16      

IS P 1,4 3 4,2 0,23 44 0,02  43 4      

Langas P 2,45 1,5 3,7 1,3 44 0,02  216 22      

44 
 613 62 0,36 0,5 50,1 397 1072 

8-7 IS R 2,2 3 6,6 0,23 44 0,02 0,05 71 7      

Balkono d. R 0,85 2,1 1,8 1,57 44 0,02 0,05 133 13      

Langas R 1,6 1,5 2,4 1,3 44 0,02 0,05 147 15      

44 
 351 35 0,36 0,5 34,1 270 656 

7-2 IS R 3,10 3 9,3 0,23 44 0,02 0,05 101 10      

Langas R 1,45 1,5 2,2 1,3 44 0,02 0,05 135 14      

  44 236 24 0,36 1 20,2 320 580 

7-3 IS R 6,4 3 19,2 0,23 44 0,02 0,05 208 21      

Langas R 2,45 1,5 3,7 1,3 44 0,02 0,05 226 23      

44 434 44 0,36 0,5 47,9 379 857 

 7-4 IS R 3,7 3 11,1 0,23 44 0,02 0,05 120 12      

IS V 3,7 3 11,1 0,23 44 0,02 120 12      

Langas V 1,6 1,5 2,4 1,3 44 0,02 140 14      

Betono perd. 10.37 0,56 44 0,02 260 26      

44 640 64 0,36 0,5 29,0 230 934 

 7-5 IS P 3,7 3 11,1 0,23 44 0,02 115 11      

Langas P 1,6 1,5 2,4 1,3 44 0,02 140 14      

  Balkono d. P 0,85 2,1 1,8 1,57 44 0,02 126 13      

   381 38 0,36 0,5 34,2 271 690 

5-2 IS V 2,8 3 8,4 0,23 44 0,02 88 9      

Langas V 1,45 1,5 2,2 1,3 44 0,02 128 13      

 216 22 0,36 1 21,1 334 572 

5-3 IS V 6,4 3 19,2 0,23 44 0,02 198 20      

IS Š 4,2 3 12,6 0,23 44 0,02 0,05 136 14      

Langas V 2,45 1,5 3,7 1,3 44 0,02 216 22      

44 550 56 0,36 0,5 50,9 403 1009 

5-4 IS Š 4,20 3 12,60 0,23 44 0,02 0,05 136 14      

Langas Š 1,6 1,5 2,4 1,3 44 0,02 0,05 147 15      

Balkono d. Š 0,85 2,1 1,8 1,57 44 0,02 0,05 133 13      

44 416 42 0,36 0,5 31,2 247 705 

6-5 IS P 2,8 3 8,4 0,23 44 0,02 87 9      

Langas P 1,45 1,5 2,2 1,3 44 0,02 128 13      

44 215 22 0,36 1 23,7 375 612 
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6-6 IS P 6,4 3 19,2 0,23 44 0,02 198 20      

IS V 4,8 3 14,4 0,23 44 0,02 147 15      

IS Š 1,4 3 4,2 0,23 44 0,02 0,05 43 4      

Langas P 2,45 1,5 3,7 1,3 44 0,02 215 22      

44 603 61 0,36 0,5 47,7 378 1042 

6-7  IS V 3,8 3 11,4 0,23 44 0,02 118 12      

Balkono d. V 0,85 2,1 1,8 1,57 44 0,02 126 13      

  Langas V 1,6 1,5 2,4 1,3 44 0,02 140 14      

44 384 39 0,36 0,5 29,7 235 658 

6-8 IS V 3,8 3 11,4 0,23 44 0,02 118 12      

  Langas V 1,6 1,5 2,4 1,3 44 0,02 140 14      

Balkono d. V 0,85 2,1 1,8 1,57 44 0,02 126 13      

44 384 39 0,36 0,5 37,0 293 716 

3 aukštas 44        

12-5 IS Š 2,4 3 7,2 0,23 44 0,02 0,05 78 8      

Langas Š 1,45 1,5 2,2 1,3 44 0,02 0,05 135 14      

44 
 213 22 0,36 1 23,1 366 601 

12-6 IS Š 6,4 3 18,3 0,23 44 0,02 0,05 198 20      

IS R 4,8 3 14,4 0,23 44 0,02 0,05 156 16      

IS P 1,4 3 4,2 0,23 44 0,02  43 4      

Langas P 2,45 1,5 3,7 1,3 44 0,02  216 22      

44 
 613 62 0,36 0,5 48,6 384 1059 

12-7 IS R 2,2 3 6,6 0,23 44 0,02 0,05 71 7      

Balkono d. R 0,85 2,1 1,8 1,57 44 0,02 0,05 133 13      

Langas R 1,6 1,5 2,4 1,3 44 0,02 0,05 147 15      

44 
 351 35 0,36 0,5 33,6 266 652 

11-2 IS R 3,10 3 9,3 0,23 44 0,02 0,05 101 10      

Langas R 1,45 1,5 2,2 1,3 44 0,02 0,05 135 14      

  44 236 24 0,36 1 21,8 345 605 

11-3 IS R 6,4 3 19,2 0,23 44 0,02 0,05 208 21      

Langas R 2,45 1,5 3,7 1,3 44 0,02 0,05 226 23      

44 434 44 0,36 0,5 49,7 394 872 

 11-4 IS R 3,7 3 11,1 0,23 44 0,02 0,05 120 12      

IS V 3,7 3 11,1 0,23 44 0,02 120 12      

Langas V 1,6 1,5 2,4 1,3 44 0,02 140 14      

44 380 38 0,36 0,5 29,9 237 655 

 11-5 IS P 3,7 3 11,1 0,23 44 0,02 115 12      

Langas P 1,6 1,5 2,4 1,3 44 0,02 140 14      

  Balkono d. P 0,85 2,1 1,8 1,57 44 0,02 127 13      

  44 382 39 0,36 0,5 33,7 267 688 

9-2 IS V 2,8 3 8,4 0,23 44 0,02 87 9      

Langas V 1,45 1,5 2,2 1,3 44 0,02 128 13      

44 215 22 0,36 1 20.9 331 568 

9-3 IS V 6,4 3 19,2 0,23 44 0,02 198 20      

IS Š 4,2 3 12,6 0,23 44 0,02 0,05 136 14      

Langas V 2,45 1,5 3,7 1,3 44 0,02 216 22      

44 550 56 0,36 0,5 50,9 403 1009 

9-4 IS Š 4,20 3 12,60 0,23 44 0,02 0,05 136 14      

Langas Š 1,6 1,5 2,4 1,3 44 0,02 0,05 147 15      



 

P/7434-01-TDP-ŠV -AR 
Lapas Lapų Laida 

8 11 0 
 

Balkono d. Š 0,85 2,1 1,8 1,57 44 0,02 0,05 133 13      

44 416 42 0,36 0,5 30,6 242 700 

10-5 IS P 2,8 3 8,4 0,23 44 0,02 87 9      

Langas P 1,45 1,5 2,2 1,3 44 0,02 128 13      

44 215 22 0,36 1 23,5 372 609 

10-6 IS P 6,4 3 19,2 0,23 44 0,02 198 20      

IS V 4,8 3 14,4 0,23 44 0,02 149 15      

IS Š 1,4 3 4,2 0,23 44 0,02 0,05 45 5      

Langas P 2,45 1,5 3,7 1,3 44 0,02 216 22      

44 608 62 0,36 0,5 49,6 393 1063 

10-7  IS V 3,8 3 11,4 0,23 44 0,02 118 12      

Balkono d. V 0,85 2,1 1,8 1,57 44 0,02 127 13      

  Langas V 1,6 1,5 2,4 1,3 44 0,02 140 14      

44 385 39 0,36 0,5 29,9 237 661 

10-8 IS V 3,8 3 11,4 0,23 44 0,02 118 12      

  Langas V 1,6 1,5 2,4 1,3 44 0,02 140 14      

Balkono d. V 0,85 2,1 1,8 1,57 44 0,02 127 13      

44 385 39 0,36 0,5 37,9 300 724 

4 aukštas 44        

16-5 IS Š 2,4 3 7,2 0,23 44 0,02 0,05 78 8      

Langas Š 1,45 1,5 2,2 1,3 44 0,02 0,05 135 14      

44 
 213 22 0,36 1 23,1 366 601 

16-6 IS Š 6,4 3 18,3 0,23 44 0,02 0,05 198 20      

IS R 4,8 3 14,4 0,23 44 0,02 0,05 156 16      

IS P 1,4 3 4,2 0,23 44 0,02  43 4      

Langas P 2,45 1,5 3,7 1,3 44 0,02  216 22      

44 
 613 62 0,36 0,5 48,6 385 1060 

16-7 IS R 2,2 3 6,6 0,23 44 0,02 0,05 71 7      

Balkono d. R 0,85 2,1 1,8 1,57 44 0,02 0,05 133 13      

Langas R 1,6 1,5 2,4 1,3 44 0,02 0,05 147 15      

44 
 351 35 0,36 0,5 34,7 275 661 

15-2 IS R 3,10 3 9,3 0,23 44 0,02 0,05 101 10      

Langas R 1,45 1,5 2,2 1,3 44 0,02 0,05 135 14      

  44 236 24 0,36 1 22,5 356 616 

15-3 IS R 6,4 3 19,2 0,23 44 0,02 0,05 208 21      

Langas R 2,45 1,5 3,7 1,3 44 0,02 0,05 226 23      

44 434 44 0,36 0,5 48,2 382 860 

 15-4 IS R 3,7 3 11,1 0,23 44 0,02 0,05 120 12      

IS V 3,7 3 11,1 0,23 44 0,02 115 12      

Langas V 1,6 1,5 2,4 1,3 44 0,02 140 14      

44 375 38 0,36 0,5 29,6 234 647 

 15-5 IS P 3,7 3 11,1 0,23 44 0,02 115 12      

Langas P 1,6 1,5 2,4 1,3 44 0,02 140 14      

  Balkono d. P 0,85 2,1 1,8 1,57 44 0,02 127 13      

  44 382 39 0,36 0,5 32,2 255 676 

13-2 IS V 2,8 3 8,4 0,23 44 0,02 87 9      

Langas V 1,45 1,5 2,2 1,3 44 0,02 128 13      

44 215 22 0,36 1 21,2 336 573 

13-3 IS V 6,4 3 19,2 0,23 44 0,02 198 20      
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IS Š 4,2 3 12,6 0,23 44 0,02 0,05 136 14      

Langas V 2,45 1,5 3,7 1,3 44 0,02 215 22      

44 549 56 0,36 0,5 50,0 396 1001 

13-4 IS Š 4,20 3 12,60 0,23 44 0,02 0,05 136 14      

Langas Š 1,6 1,5 2,4 1,3 44 0,02 0,05 147 15      

Balkono d. Š 0,85 2,1 1,8 1,57 44 0,02 0,05 133 13      

44 416 42 0,36 0,5 30,5 242 700 

14-5 IS P 2,8 3 8,4 0,23 44 0,02 87 9      

Langas P 1,45 1,5 2,2 1,3 44 0,02 128 13      

44 215 22 0,36 1 23,7 375 612 

14-6 IS P 6,4 3 19,2 0,23 44 0,02 198 20      

IS V 4,8 3 14,4 0,23 44 0,02 148 15      

IS Š 1,4 3 4,2 0,23 44 0,02 0,05 45 5      

Langas P 2,45 1,5 3,7 1,3 44 0,02 216 22      

44 607 62 0,36 0,5 47,3 374 1043 

14-7  IS V 3,8 3 11,4 0,23 44 0,02 118 12      

Balkono d. V 0,85 2,1 1,8 1,57 44 0,02 127 13      

  Langas V 1,6 1,5 2,4 1,3 44 0,02 140 14      

44 385 39 0,36 0,5 30,4 241 665 

14-8 IS V 3,8 3 11,4 0,23 44 0,02 118 12      

  Langas V 1,6 1,5 2,4 1,3 44 0,02 140 14      

Balkono d. V 0,85 2,1 1,8 1,57 44 0,02 127 13      

44 385 39 0,36 0,5 36,8 291 715 

5 aukštas 44        

20-5 IS Š 2,4 3 7,2 0,23 44 0,02 0,05 78 8      

Langas Š 1,45 1,5 2,2 1,3 44 0,02 0,05 134 13      

Stogo p. 7,87 0,18 44 0,02 64 7      

44 
 276 28 0,36 1 22,0 348 652 

20-6 IS Š 6,4 3 18,3 0,23 44 0,02 0,05 198 20      

IS R 4,8 3 14,4 0,23 44 0,02 0,05 156 16      

IS P 1,4 3 4,2 0,23 44 0,02  43 4      

Langas P 2,45 1,5 3,7 1,3 44 0,02  216 22      

Stogo p. 18,01 0,18 44 0,02 145 15      

44 
 758 77 0,36 0,5 50,4 399 1234 

20-7 IS R 2,2 3 6,6 0,23 44 0,02 0,05 71 7      

Balkono d. R 0,85 2,1 1,8 1,57 44 0,02 0,05 133 13      

Langas R 1,6 1,5 2,4 1,3 44 0,02 0,05 147 15      

Stogo p. 12,16 0,18 44 0,02 98 10      

44 
 449 45 0,36 0,5 34,0 269 763 

19-2 IS R 3,10 3 9,3 0,23 44 0,02 0,05 101 10      

Langas R 1,45 1,5 2,2 1,3 44 0,02 0,05 135 14      

Stogo p. 7,57 0,18 44 0,02 61 6      

  44 297 30 0,36 1 21,2 336 663 

19-3 IS R 6,4 3 19,2 0,23 44 0,02 0,05 208 21      

Langas R 2,45 1,5 3,7 1,3 44 0,02 0,05 226 23      

Stogo p. 17,02 0,18 44 0,02 137 14      

44 571 58 0,36 0,5 47,6 377 1006 

 19-4 IS R 3,7 3 11,1 0,23 44 0,02 0,05 120 12      

IS V 3,7 3 11,1 0,23 44 0,02 115 12      
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Langas V 1,6 1,5 2,4 1,3 44 0,02 140 14      

Stogo p. 10,08 0,18 44 0,02 81 8      

44 456 46 0,36 0,5 28,2 223 725 

 19-5 IS P 3,7 3 11,1 0,23 44 0,02 115 12      

Langas P 1,6 1,5 2,4 1,3 44 0,02 140 14      

  Balkono d. P 0,85 2,1 1,8 1,57 44 0,02 126 13      

Stogo p. 11,65 0,18 44 0,02 94 9      

  44 475 48 0,36 0,5 32,6 258 781 

17-2 IS V 2,8 3 8,4 0,23 44 0,02 87 9      

Langas V 1,45 1,5 2,2 1,3 44 0,02 128 13      

44 215 22 0,36 1 21,1 334 571 

17-3 IS V 6,4 3 19,2 0,23 44 0,02 198 20      

IS Š 4,2 3 12,6 0,23 44 0,02 0,05 136 14      

Langas V 2,45 1,5 3,7 1,3 44 0,02 215 22      

44 549 56 0,36 0,5 49,8 394 999 

17-4 IS Š 4,20 3 12,60 0,23 44 0,02 0,05 136 14      

Langas Š 1,6 1,5 2,4 1,3 44 0,02 0,05 147 15      

Balkono d. Š 0,85 2,1 1,8 1,57 44 0,02 0,05 133 13      

44 416 42 0,36 0,5 30,4 241 699 

18-5 IS P 2,8 3 8,4 0,23 44 0,02 87 9      

Langas P 1,45 1,5 2,2 1,3 44 0,02 128 13      

44 215 22 0,36 1 22,6 358 595 

18-6 IS P 6,4 3 19,2 0,23 44 0,02 198 20      

IS V 4,8 3 14,4 0,23 44 0,02 149 15      

IS Š 1,4 3 4,2 0,23 44 0,02 0,05 45 5      

Langas P 2,45 1,5 3,7 1,3 44 0,02 215 22      

44 607 62 0,36 0,5 49,3 390 1059 

18-7  IS V 3,8 3 11,4 0,23 44 0,02 118 12      

Balkono d. V 0,85 2,1 1,8 1,57 44 0,02 127 13      

  Langas V 1,6 1,5 2,4 1,3 44 0,02 140 14      

44 385 39 0,36 0,5 30,1 238 662 

18-8 IS V 3,8 3 11,4 0,23 44 0,02 118 12      

  Langas V 1,6 1,5 2,4 1,3 44 0,02 140 14      

Balkono d. V 0,85 2,1 1,8 1,57 44 0,02 127 13      

44 385 39 0,36 0,5 36,8 291 715 

6 aukštas 44        

21-2 IS V 2,8 3 8,4 0,23 44 0,02 87 9      

Langas V 1,45 1,5 2,2 1,3 44 0,02 128 13      

Stogo p. 7,46 0,18 44 0,02 60 6      

44 275 28 0,36 1 20,9 331 634 

21-3 IS V 6,4 3 19,2 0,23 44 0,02 198 20      

IS Š 4,2 3 12,6 0,23 44 0,02 0,05 136 14      

Langas V 2,45 1,5 3,7 1,3 44 0,02 216 22      

Stogo p. 17,63 0,18 44 0,02 142 14      

44 692 70 0,36 0,5 49,4 391 1153 

21-4 IS Š 4,20 3 12,60 0,23 44 0,02 0,05 136 14      

Langas Š 1,6 1,5 2,4 1,3 44 0,02 0,05 147 15      

Balkono d. Š 0,85 2,1 1,8 1,57 44 0,02 0,05 133 13      

Stogo p. 11,01 0,18 44 0,02 89 9      
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44 505 51 0,36 0,5 30,8 244 800 

22-5 IS P 2,8 3 8,4 0,23 44 0,02 87 9      

Langas P 1,45 1,5 2,2 1,3 44 0,02 128 13      

Stogo p. 7,87 0,18 44 0,02 64 6      

44 279 28 0,36 1 22,0 348 655 

22-6 IS P 6,4 3 19,2 0,23 44 0,02 198 20      

IS V 4,8 3 14,4 0,23 44 0,02 149 15      

IS Š 1,4 3 4,2 0,23 44 0,02 0,05 45 5      

Langas P 2,45 1,5 3,7 1,3 44 0,02 216 22      

Stogo p. 17,52 0,18 44 0,02 142 14      

44 750 76 0,36 0,5 49,1 389 1215 

22-7  IS V 3,8 3 11,4 0,23 44 0,02 118 12      

Balkono d. V 0,85 2,1 1,8 1,57 44 0,02 127 13      

  Langas V 1,6 1,5 2,4 1,3 44 0,02 140 14      

Stogo p. 10,45 0,18 44 0,02 84 8      

44 469 47 0,36 0,5 29,3 232 748 

22-8 IS V 3,8 3 11,4 0,23 44 0,02 118 12      

  Langas V 1,6 1,5 2,4 1,3 44 0,02 140 14      

Balkono d. V 0,85 2,1 1,8 1,57 44 0,02 126 13      

Stogo p. 13,19 0,18 44 0,02 107 11      

44 491 50 0,36 0,5 36,9 292 833 

Laiptinė IS R 0,5 15 7,5 0,23 44 0,02 0,05 81 8      

Langas R 

4x1,

6 

4x1,

5 4x2,4 1,3 

44 
0,02 0,05 588 59 

     

Balkono d. R 

4x0,

8 

4x2,

1 4x1,68 1,57 

44 
0,02 0,05 497 50 

     

Durys R 1,05 2,1 2,205 1,57 44 0,02 0,05 163 16      

Stogo p. 7,82 0,18 44 0,02 63 6      

Rūsio p. 7,82 0,246 44 0,02 86 9      

  1478 148 0,36 0,5 117,3 929 2555 

Viso: 
         62665 

 
 
 
 
 
 

NAUDOJAMŲ PROGRAMŲ SĄRAŠAS: 

Parengiant šį projektą naudojamos šios programos: AutoCAD, Microsoft Office Word, Microsoft Office Exel. 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 

 

1.1. Automatinis balansinis ventilis AB-QM   

AB-QM vožtuvas (ventilis) su pavara – tai reguliavimo ventilis su pilna įtaka bei automatinio balansavimo 

ventilis – srauto ribotuvas. 

Taikymo sritys: automatinis temperatūros reguliavimas, automatinis srauto reguliavimas ir pastovus automatinis 
srautų balansavimas galiniuose įrenginiuose (oro ventiliavimo įrenginiuose, šildymo, šaldymo bei aušinimo 

sistemose, valdant atskirų linijų atšakas, kt.). 
Tai modernus sprendimas, leidžiantis pasiekti ir palaikyti hidraulinį balansą kiekvienoje šildymo sistemoje. AB-

QM sukuria pastovų šildymo komfortą pastate nepriklausomai nuo sistemos slėgio svyravimų. Sumontavus 

automatinį balansinį ir reguliuojantį ventilį, srauto nustatymas tampa greitas, lengvas, tikslus. Sumažėjus srautui, 
grįžtamo srauto temperatūra sumažėja ir sistema veikia žymiai efektyviau, taupydama energiją. 

Vienvamzdėje šildymo sistemoje AB-QM ventilis gali būti naudojamas kaip automatinis srauto reguliatorius 

kiekviename stove. AB-QM riboja srautą iki nustatytos reikšmės, taip automatiškai pasiekiant hidraulinį sistemos 
balansą. 

 

 Maksimali eksploatacinė temperatūra +90°C. 

  Maksimalus eksploatacinis slėgis 6 bar. 

 DN15 iki DN50 su išoriniu arba vidiniu sriegiu. 

  Nustatymas gali būti keičiamas bet kokiose darbo sąlygose. 

  Kvs-2,5m³/h 

 Ventilio korpusas, ašis, kūgis- žalvaris 
 

 Sandarinimo žiedai- EPDM 
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1.2.Automatiniai nuorintojai 

 Vamzdynų aukščiausiose vietose įrengiami automatiniai nuorintojai: 

 Maksimalus eksploatacinis slėgis 6bar 

  Maksimali eksploatacinė  temperatūra +90°C;  

 automatinis oro išleidiklis su srieginiu sujungimu; 

1.3.Vandens išleidimo įtaisas.  

Vandens išleidimo įtaisas susideda iš rutulinio ventilio ir vamzdyno. Iš atskirų šildymo sistemos vamzdynų 

vanduo išleidžiamas ir trišakio su kamščiu pagalba. Reikalingą vandens išleidimo priemonių skaičių įvertina 

rangovas. 

1.4.Termostatinis ventilis be išankstinio nustatymo (vienvamzdei sistemai, šoninio pajungimo rad.)  

 Maksimalus eksploatacinis slėgis 6bar 

   Maksimali eksploatacinė  temperatūra+ 90°C 

  Visi termostatiniai ventiliai turi būti su kv apribojimo funkcija, skirta didžiausio vandens srauto 

išankstiniam nustatymui. Išankstinis nustatymas turi būti nustatomas be specialių įrankių. Ventilis 

reguliuojamas hidraulinio balansavimo metu. 

1.5.Termostatinis elementas su fiksuotu min. temperatūriniu apribojimu. 

 Termostatinis elementas užpildytas skysčio mišiniu. Ant termostatinio ventilio montuojamas ispaudžiamos 

jungties pagalba. Temperatūros nustatymo ribos nuo 16 iki 26°C su apsauga nuo užšalimo. Turi maksimalios 

temperatūros apribojimo galimybę. 

1.6.Uždaromoji armatūra šildymo sistemai  

Skirta hermetiškam šildymo sistemos vandens srauto atjungimui. Tipas – rutulinė sklendė, rutulinis ventilis. Kad 

nemažinti izoliacijos storio montuojant uždaromąją armatūrą, ventilis turi būti su prailgintomis ąselėmis. 

Eil. NR Techniniai duomenys Reikalavimai 

1 Ventilio skersmuo DN 15-50 

2 Ventilio tipas rutulinis 

3 Korpusas bronzinis (rečiau ketinis) 

4 Prijungimas movinis 

5 Maksimali eksploatacinė temperatūra T=90°C 

6 Maksimalus eksploatacinis slėgis Ps =0,6MPa 

 

1.7. Ketiniai radiatoriai 

 Ketiniai radiatoriai M-140-AO. 

  Maksimali eksploatacinė radiatoriaus temperatūra +90 ° C; 

 Skaičiuotina šildymo prietaisų temperatūra 60/40°C 
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  Maksimalus eksploatacinis slėgis 6 bar.   

 Vienos radiatoriaus sekcijos išmatavimai (588x140x108) 

 Vienos radiatoriaus sekcijos šiluminė galia 136W 

1.8. Apvado susiaurinimas 

Skirtas apvadui vienu diametru susiaurinti (sumažinti) 

 Maksimalus eksploatacinis slėgis 6 bar.   

 Kvs=6,3m³/h 

1.9. Atbulinio srauto ribotuvai 

Apsauga nuo galinio srauto iš radiatoriaus, kad radiatorius nepradėtų šilti iš apačios. 

 

2.VAMZDYNAI  

Brėžiniai pateikia bendrą vamzdynų išdėstymą, tačiau nenurodo fasoninių detalių ir atšakų, kurių gali prireikti 

jungiant vamzdžius prie įrengimų. Reikalingos fasoninės dalys turi būti pateiktos be papildomų kaštų. 

2.1. Plieniniai vamzdžiai 

Šilumos sistemų montavimui naudojami plieniniai vandens-dujų vamzdžiai, tinkami sriegimui.Plieninių 

vamzdžių techninės charakteristikos:  

 plieniniai paprastieji vamzdžiai turi būti gaminami iš anglinio plieno (S195T, S235JR) 

 Plieniniai vamzdžiai turi atitikti standartą  EN10255. 

  tiekėjas turi pateikti rangovui ar techninės priežiūros vadovui vamzdžių technines sąlygas ir kokybę 
liudijančius dokumentus, kuriuose turi būti atžymos apie atliktus vamzdžių bandymus ir rezultatus; jie 

turi būti paženklinti štampuotu ženklu; 

   plieniniai vamzdžiai turi būti nušveisti ir nugruntuoti rūdims atspariais dažais; vamzdžių galai turi būti 
nupjauti statmenai su nuožulomis, vamzdžių galai turi būti uždengti aklėmis. 

2.2. Plieninių vamzdžių montavimas, tvirtinimas:  

 Srieginės jungties sandarinimui naudojamos linų pakulos, mirkytos surike, arba kitos karščiui atsparios 

medžiagos. 

   Flanšiniai sujungimai sandarinami karščiui atspariomis tarpinėmis. Gumines ir asbestcementines 

medžiagas naudoti draudžiama. 

   Šilumos tiekimo vamzdynai turi būti montuojami su ne mažesniu kaip 0,002 nuolydžiu, tvirtinant prie 

statybinių konstrukcijų. Įrengimai ir vamzdynai turi būti tvirtinami taip, kad nebūtų pažeista pastato 

konstrukcija. 

   Montuojant vamzdynus šilumos punktuose turi būti įrengtos visos įdėtinės detalės termometrų, 

manometrų bei jutiklių pastatymui. 

   Žemiausiose vamzdynų vietose turi būti įrengiami ištuštinimo atvamzdžiai, o aukščiausiose vietose oro 

pašalinimo atvamzdžiai. Atvamzdžiai įrengiami patogiame aptarnauti aukštyje. 
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   Prieš pradedant montuoti įrenginius (šilumos apskaitos prietaisus, siurblius, šilumokaičius ir pan.), 

vamzdynų sistema turi būti praplauta siekiant apsaugoti įrenginius nuo teršalų. 

   Vamzdynams kertant statybines konstrukcijas, jose turi būti įrengtos karščiui atsparios įvorės, kurių 

galai užtaisomi karščiui atsparia medžiaga. 

   Baigus montavimo darbus, turi būti atliktas sistemų praplovimas ir hidraulinis išbandymas. 

   Visi atlikti darbai turi būti įforminti atitinkamuose aktuose. 

 

2.3. Vamzdynų plėtimasis 

 Visos vamzdyno dalys turi būti sumontuotos taip, kad vamzdžiai galėtų plėstis ir trauktis, nesukeldami neleistinų 
įtempimų bet kurioje vamzdyno dalyje. 

 Kur įmanoma, plėtimasis ir susitraukimas turi būti kompensuojama natūraliais vamzdžių pasislinkimais ašine 
kryptimi. Kur neįmanoma kompensuoti vamzdynų plėtimosi ir susitraukimo aukščiau aprašytu būdu, 

vamzdynams turi būti įrengti "U" formos kompensatoriai. 

 Vamzdynams turi būti įrengtos nejudamos ir paslankios atramos. 

 Tikslios vietos ir darbinės smulkmenos visų plėtimosi prietaisų, kreipiančiosios detalės, ankeriai ir visa susijusi 

įranga turi būti pateikta techninės priežiūros vadovo aprobavimui, prieš jų įrengimo pradžią kartu su gamintojų 
patvirtinimu. 

Paslanki metalinė atrama.  

Atrama gaminama iš metalinės štampuotos atramos, privirinant vidines standumo briaunas. Paslankios atramos 
turi būti padengiamos antikorozine danga. Pritvirtinant atramas prie vamzdynų būtina įvertinti faktiškai galimą 

šiluminio poslinkio kryptį. 

Nejudamos atramos. 

Nejudamos metalinės, apkabos, nejudama atrama turi būti padengta antikorozine danga. 

 Plieninių vamzdžių antikorozinė danga 

 Vamzdynai dengiami dviem antikorozinės dangos sluoksniais. Antikorozinė danga turi būti atspari karščiui 
+120ºC, paruošta epoksidinių dažų pagrindu ir atitikti LST standartus. Neizoliuoti plieniniai vamzdžiai ir ketiniai 

radiatoriai dažomi aliejiniais dažais po montavimo 2 kartus. 

3.IZOLIACIJA  

3.1.Vamzdynų šiluminis izoliavimas 

 Vamzdynų ir armatūros izoliavimas atliekamas vadovaujantis standartu LST EN 12828. Izoliavimui naudojami 

izoliaciniai kevalai, kurių kokybę garantuoja šios fizinės savybės: 

 Tankis 85 kg/m³ ; 

   šilumos laidumo koeficientas λ = 0,043 W/m·ºK, kai t = 100 ºC 

   Didžiausia eksploatavimo temperatūra  t = 250 ºC  

  vandens sugėrimas %, kai t = 23 ºC, po 7 parų 1,01 %; kai t = 23 ºC, po 28 parų 1,06 %; 

   senėjimas nepastebimas prie 100 ºC; 

  cheminis atsparumas labai didelis. 
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  Visų izoliacinių medžiagų sandūros turi būti tinkamai sujungtos. 

  Izoliacijos klijavimui naudojami greitai džiūstantys kontaktiniai klijai ir lipni izoliacinė juosta kevalų 
sujungimams, sunkiai prieinamų vietų , uždaromosios armatūros izoliacijai sutvirtinti. apie vamzdynų 

paruošimą šiluminio izoliavimo darbams atlikti turi būti surašytas paslėptų darbų aktas; 

  vamzdžio padengimas izoliacija turi būti atliekamas pagal gamintojo nurodymus ir instrukciją. 

  Projekte naudojama izoliacija, kurios pagrindą sudaro kevalai armuoti aliuminio folija, su maksimalia 
+500°C veikimo temperatūra, tankiu 85kg/m3 ir šilumos laidumo koeficientu (W/mK) prie bazinės 

temperatūros, kaip nurodyta :  100°C - 0,043 

 Izoliuotų paviršių temperatūra, kai aplinkos temperatūra yra iki 25 °C, neturi viršyti: 

 -35 °C, kai vamzdynu ir jo elementais tekančio šilumnešio temperatūra ≤ 100 °C. 

 Rangovas pateiks tvirtinimui visus priedus (suvirinimas, tvirtinamosios detalės, juostos, diržai, įvairūs 

klijai, sandarinimo juostos ir kt.) projekto vadovui. Visi sujungimai turi būti tinkamai atlikti, užsandarinti 

pagal gamintojo rekomendacijas ir projekto vadovo patvirtinimą. Visų izoliacinių medžiagų sandūros turi 

būti tinkamai sujungtos. Rangovas taip pat pateikia projekto vadovui patvirtinti armatūros ar kitų detalių 

izoliacijos pavyzdžius su techninėmis charakteristikomis ir gamintojo katalogu. 

 Izoliacija atitinka A1 degumo klasę pagal Europinę klasifikaciją. 

 Vamzdžiuose įmontuota reguliavimo ir uždaromoji armatūra bei kiti įrenginiai turi būti izoliuojami 

nuimamomis šilumą izoliuojančiomis konstrukcijomis. 

 Apie vamzdynų paruošimą šiluminio izoliavimo darbams atlikti turi būti surašytas paslėptų darbų aktas. 

Vamzdžio padengimas izoliacija turi būti atliekamas pagal gamintojo nurodymus ir instrukciją.Pagal 

aplinkos temperatūrą, šilumnešio vidutinę temperatūrą, šildymo sezono trukmę, apskaičiuojamas 

eksploatacinis parametras I.  

I=fa ·(Ɵw- Ɵo)·dt 

I- eksploatacinis parametras, 

Ɵw – vandens vidutinė temperatūra,°C(70°C) 

Ɵo – aplinkos, kur eina vamzdis temperatūra,°C(-5°C) 

t- laikas sekundėmis, (18662400 s(218 paros)) 

fa – šilumos išsiskyrimo dalis(laikoma iššvaistoma, nuo 0 iki 1(priimama 0,7)) 

I=0,97 E+09 

Pagal I dydį parenkama izoliacijos klasė (IV). 

 

Izoliacijos klasė Eksploatacinis parametras I/C·s/metai·109 

0 I<0,05 

I 0,05<I<0,17 

II 0,17<I<0,35 
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III 0,35<I<0,70 

IV 0,70<I<1,40 

V 1,40<I<2,80 

VI I>2,80 

 

 

 Pagal izoliacijos klasę, vamzdžio diametrą irλ (λ=0,04), surandame min izoliacijos sluoksnį: 

D20-23mm;  D32-31mm;  D50-38mm;   

4. Hidraulinis bandymas, šiluminis išbandymas ir eksploatavimas 

 4.1. Hidraulinis bandymas 

      Hidraulinis vamzdynų bandymas atliekamas vadovaujantis LST EN 14336:2004. Bandymo laikas ne mažiau 

2 valandas. Dar nepaslėpti šildymo sistemos vamzdžiai turi būti pripildomi švariu vandeniu (šaltuoju laikotarpiu 

turi būti įvertinama apsauga nuo šalčio). Hidraulinio bandymo metu slėgis turi būti 1,3 karto didesnis negu 

eksploatacinis slėgis (6 bar).  

 Bandymo slėgis 1,3*6=7,8bar. 

 Eksploataciniu slėgiu laikomas slėgis katilinėje prieš sklendę atšakoje į šildymo sistemą. Slėgio matavimo 
prietaisas prijungiamas žemiausiame šildymo sistemos taške, matavimo prietaiso tikslumas turi būti 0,1 baro. 

 Šildymo prietaisai turi būti uždaryti. 

 Atlikus bandymą su šaltu vandeniu, vandens temperatūra padidinama iki didžiausios leistinos bandymo 
temperatūros 90 °C. Hidraulinio bandymo trukmė turi būti 2 valandos nuo temperatūrų išlyginimo tarp vamzdžio 

sistemoje ir matavimo prietaiso. Kai vamzdžių ir detalių presuojamuose sujungimuose neaptinkama nesandarių 
vietų, kai nėra slėgio vamzdyne sumažėjimo, tuomet hidraulinis bandymas yra užbaigiamas ir sistemos mazgai, 

vamzdynas laikomas išbandytu.  

4.2. Šildymo sistemos šiluminis išbandymas:  

 šilumos tiekimo sistemos  šiluminis bandymas atliekamas, esant pliusinei lauko oro 

temperatūrai,užpildant sistemą ne žemesne nei 60°C temperatūros vandeniu iš tinklų; 

   šiltuoju laikotarpiu, kai nėra galimybės užpildyti sistemos ne žemesnės nei 60°C temperatūros 

 vandeniu iš tinklų, tai šiluminis sistemos išbandymas turi būti vykdomas, prasidėjus šildymo sezonui; 

   šiluminis šildymo sistemos išbandymas vykdomas 7 valandas; 

   priimant šilumos tiekimo sistemą, turi būti pateikti dokumentai: darbo brėžinių komplektas su  

atsakingų asmenų įrašais už atliktus montavimo darbus, atinkančius brėžinius; paslėptų darbų 

patikrinimo aktai; šildymo sistemos hidraulinio išbandymo aktas; šildymo sistemos šiluminio išbandymo 

aktas. 

4.3. Sistemos priėmimas eksploatuoti 

 Šildymo sistemos eksploatavimas turi būti atliekamas pagal LST EN 14336:2004 ,,Pastatų šildymo 

sistemos. Vandeninių šildymo sistemų įrengimas ir priėmimas eksploatuoti“. 
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 Priimant šildymo sistemą, turi būti pateikti šie dokumentai: 

 darbo brėžinių komplektas ir aktai su atsakingų asmenų už atliktus montavimo darbus parašais; 

   paslėptų darbų patikrinimo aktai; 

  šildymo sistemos plovimo aktas; 

  šildymo sistemos hidraulinio išbandymo aktas; 

   balansavimo protokolas; 

   šildymo sistemos šiluminio išbandymo aktas. 

 5. ŠILUMOS APSKAITA 

         Šilumos dalikliai turi atitikti Lietuvos standartus. 

        Paskirtis – šildymo prietaisų atiduotam į aplinką šilumos daliai įvertinti. Jie montuojami ant šildymo 

prietaiso paviršiaus ir tiesiogiai matuoja šio paviršiaus temperatūrą arba skirtumą tarp šildomojo paviršiaus ir 

aplinkos temperatūrų. 

        Šilumos daliklių rodmenys negali išreikšti šilumos kiekio. Jie matuoja integruotą šildymo paviršiaus 

temperatūrą arba integruotą šildymo paviršiaus ir aplinkos temperatūrų skirtumą, kuria remiantis nėra labai 

sudėtinga apskaičiuoti šildymo prietaiso šilumos atidavimą per integravimo laiką. 

       Elektroniniu principu veikiantis ŠD – indikatorius tipo susideda iš elektroninės schemos su 

mikroprocesoriumi, vieno ar dviejų temperatūros jutiklių, skystųjų kristalų ekrano ir baterijos. Visos šios detalės 

montuojamos į ŠD - indikatoriaus plastmasinį korpusą, kuris uždengiamas dangteliu ir užplombuojamas. ŠD - 

indikatorius prie radiatoriaus tvirtinamas naudojant kontaktinę plokštelę. Prietaiso energijos šaltinis – baterija - 

veikia 10 metų. Elektroniniu principu veikiantys prietaisai gaminami kaip kompaktiniai prietaisai arba prietaisai 

su distanciniu jutikliu ir turi vieną arba du temperatūros jutiklius. 

       Vieno temperatūros jutiklio atveju ŠD - indikatoriaus mikroprocesorius užprogramuojamas taip, kad, 

radiatoriaus temperatūrai viršijus nustatytąją reikšmę, ŠD - indikatorius pradeda registruoti radiatoriaus 

atiduodamos šilumos kiekį. Elektroninių ŠD - indikatorių veikimo principas paremtas tuo, kad pagal radiatoriaus 

temperatūrą, išmatuotą šildymo sezono metu, nustačius atitinkamus koeficientus, kurie įvertina radiatoriaus 

konstrukciją ir jo tipą, yra apskaičiuojamas radiatoriaus atiduodamas šilumos kiekis. Jis parodomas ŠD - 

indikatoriaus padalų skaičiumi. Pagal pastato šildymo išlaidas, kurios apskaičiuojamos įvertinus įvadinio šilumos 

skaitiklio rodmenis, esant namo katilinei - įvertinus sudeginto kuro kainą, bei atsižvelgus į katilinės 

eksploatacines išlaidas, yra apskaičiuojama indikatoriaus padalos vertė piniginiais vienetais .  

       Dviejų temperatūros jutiklių atveju ŠD - indikatoriaus mikroprocesorius užprogramuojamas taip, kad jo 

rodmenyse atsispindėtų radiatoriaus paviršiaus ir patalpos temperatūrų reikšmės. Tuo atveju, kai prietaisas 

naudojamas su distanciniu jutikliu, vienas iš temperatūros jutiklių tvirtinamas prie radiatoriaus, o kitas – 

patalpoje. Jais įvertinama patalpos oro temperatūra. Naudojant dviejų temperatūros jutiklių ŠD-indikatorius, 

mokesčiai už butų šildymą apskaičiuojami tiksliau nei naudojant ŠD-indikatorius su vienu temperatūros jutikliu, 

kadangi taip įvertinama ir faktinė patalpos temperatūra. 

 







Eksplikacija

Aukštas

Patalpos

 Nr.
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1 Sandėliukas 3.95

2 Sandėliukas 3.95
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Patalpos projektuojama temperatūra 
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Balansinis ventilis

Termostatinis ventilis

20°C
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2898W

Esamo radiatoriaus sekcijų sk. 

Esamo radiatoriaus galia prie skaičiuotinos temp. 
1.Magistraliniai vamzdynai  klojami rūsio palube ir izoliuojami
akmens vatos kevalais. Visi magistraliniai vamzdynai klojami su
nuolydžiu 0,002 šilumos punkto pusėn.
2. Projektuojami magistraliniai šildymo sistemos vamzdžiai
plieniniai, juodi.
3. Esantys ketiniai radiatoriai nekeičiami. Radiatorių pajungimas
šoninis. Prie radiatorių numatyti termostatiniai ventiliai su
pradiniu nustatymu ir galvomis termostatiniams ventiliams su
fiksatoriais prieš nuėmimą. Radiatorių aukštis 150-200mm nuo
grindų.
4. Stovai nuorinami per viršutinio aukšto šildymo prietaisus
(radiatorius).
5. Ant atsišakojimų į stovus numatyti:
- ant paduodamų- rutulinius ventilius
- ant grįžtamų- balansinius ventilius
- vandens išleidimui iš stovų numatyti trišakiai su aklėmis.

PASTABOS:
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Eksplikacija

Aukštas

Butas

Buto
Nr.

Kambario
Nr.

Pavadimas Plotas m²

1

1 Koridorius 6.06

2 WC 1.29

3 Vonia 2.70

4 Sandėliukas 1.08

5 Virtuvė 7.92

6 Kambarys 17.67

7 Kambarys 8.00

2

1 Koridorius 6.55

2 Virtuvė 7.73

3 Koridorius 16.78

4 Kambarys 11.76

5 Sandėliukas 1.31

6 Vonia 2.63

7 WC 1.20
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1 Koridorius 6.51

2 Virtuvė 7.50
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4

1 8.01Koridorius

2 WC 1.27

3 Vonia 2.48

4 Sandėliukas 1.15

5 Virtuvė 8.00

6 Kambarys 17.28

7 Kambarys 11.03

8 Kambarys 13.79
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18586 1a. planas su šildymo sistemomis M1:100

P/7434-01-TDP-ŠV.B-02
1 1
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1.Magistraliniai vamzdynai  klojami rūsio palube ir izoliuojami
akmens vatos kevalais. Visi magistraliniai vamzdynai klojami su
nuolydžiu 0,002 šilumos punkto pusėn.
2. Projektuojami magistraliniai šildymo sistemos vamzdžiai
plieniniai, juodi.
3. Esantys ketiniai radiatoriai nekeičiami. Radiatorių pajungimas
šoninis. Prie radiatorių numatyti termostatiniai ventiliai su
pradiniu nustatymu ir galvomis termostatiniams ventiliams su
fiksatoriais prieš nuėmimą. Radiatorių aukštis 150-200mm nuo
grindų.
4. Stovai nuorinami per viršutinio aukšto šildymo prietaisus
(radiatorius).
5. Ant atsišakojimų į stovus numatyti:
- ant paduodamų- rutulinius ventilius
- ant grįžtamų- balansinius ventilius
- vandens išleidimui iš stovų numatyti trišakiai su aklėmis.
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI :

Esamas ketinis radiatorius

Uždaromoji armatūra

Tiekiamas irgrįžtamas šildymo vamzdynai

Tiekiamas ir grįžtamas šildymo stovai

Izoliuoti tiekiamas ir grįžtamas šildymo vamzdynai

Patalpos projektuojama temperatūra 

Stovo numerisSt.2

Balansinis ventilis

Termostatinis ventilis

20°C

23
2898W

Esamo radiatoriaus sekcijų sk. 

Esamo radiatoriaus galia prie skaičiuotinos temp. 
PASTABOS:

20°C
1277
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498
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20°C
825

20°C
669

20°C
1262
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780
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771
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829

20°C
651
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Eksplikacija

Aukštas

Butas

Buto
Nr.

Kambario
Nr.

Pavadimas Plotas m²

Antras aukštas

5

1 Koridorius 6.59

2 Virtuvė 7.54

3 Kambarys 18.19

4 Kambarys 11.14

5 Sandėliukas 1.25

6 Vonia 2.64

7 WC 1.17

6

1 Koridorius 8.20

2 WC 1.25

3 Vonia 2.58

4 Sandėliukas 1.07

5 Virtuvė 8.46

6 Kambarys 17.03

7 Kambarys 10.61

7

1 Koridorius 6.59

2 Virtuvė 7.23

3 Kambarys 17.12

4 Kambarys 10.37

6 Sandėliukas 1.15

7 Vonia 2.73

8 WC 1.17

8

1 Koridorius 6.12

2 WC 1.27

3 Vonia 2.54

4 Sandėliukas 1.18

5 Virtuvė 7.81

6 Kambarys 17.91

7 Kambarys 12.17

8 Kambarys 13.20

5 Kambarys 12.20

Antro aukšto planas M1:100

St.2

Iš pirmo
aukšto

St.8St.9

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS:

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

DOKUMENTO ŽYMUO:

LAIDA

LAPŲLAPAS

LT

KVAL.
PATV.

DOK. NR.
PROJEKTAI  CO

LAIDA DATA Laidos statusas, Keitimo priežastis (jei taikoma)
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GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJŲ IR DAUGIAU BUTŲ (DAUGIABUČIAI)

PASTATO PREKYBOS G. 3, PANEVĖŽIO M., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
PROJEKTAS
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18586 2a. planas su šildymo sistemomis M1:100

P/7434-01-TDP-ŠV.B-03
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI :

Esamas ketinis radiatorius

Uždaromoji armatūra

Tiekiamas irgrįžtamas šildymo vamzdynai

Tiekiamas ir grįžtamas šildymo stovai

Izoliuoti tiekiamas ir grįžtamas šildymo vamzdynai

Patalpos projektuojama temperatūra 

Stovo numerisSt.2

Balansinis ventilis

Termostatinis ventilis

20°C

23
2898W

Esamo radiatoriaus sekcijų sk. 

Esamo radiatoriaus galia prie skaičiuotinos temp. 
1.Magistraliniai vamzdynai  klojami rūsio palube ir izoliuojami
akmens vatos kevalais. Visi magistraliniai vamzdynai klojami su
nuolydžiu 0,002 šilumos punkto pusėn.
2. Projektuojami magistraliniai šildymo sistemos vamzdžiai
plieniniai, juodi.
3. Esantys ketiniai radiatoriai nekeičiami. Radiatorių pajungimas
šoninis. Prie radiatorių numatyti termostatiniai ventiliai su
pradiniu nustatymu ir galvomis termostatiniams ventiliams su
fiksatoriais prieš nuėmimą. Radiatorių aukštis 150-200mm nuo
grindų.
4. Stovai nuorinami per viršutinio aukšto šildymo prietaisus
(radiatorius).
5. Ant atsišakojimų į stovus numatyti:
- ant paduodamų- rutulinius ventilius
- ant grįžtamų- balansinius ventilius
- vandens išleidimui iš stovų numatyti trišakiai su aklėmis.

PASTABOS:
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Eksplikacija

Aukštas

Butas

Buto
Nr.

Kambario
Nr.

Pavadimas Plotas m²

9

1 Koridorius 6.64

2 Virtuvė 7.45

3 Kambarys 18.19

4 Kambarys 10.93

5 Sandėliukas 1.10

6 Vonia 2.53

7 WC 1.30

10

1 Koridorius 7.55

2 WC 1.21

3 Vonia 2.60

4 Sandėliukas 1.13

5 Virtuvė 8.40

6 Kambarys 17.73

7 Kambarys 10.68

11

1 Koridorius 6.23

2 Virtuvė 7.78

3 Kambarys 17.76

4 Kambarys 10.69

6 Sandėliukas 1.30

7 Vonia 2.70

8 WC 1.21

12

1 Koridorius 6.22

2 WC 1.23

3 Vonia 2.53

4 Sandėliukas 1.31

5 Virtuvė 8.27

6 Kambarys 17.37

7 Kambarys 12.02

8 Kambarys 13.53

5 Kambarys 12.04

Trečias aukštas

Trečio aukšto planas M1:100
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PROJEKTAI  CO

LAIDA DATA Laidos statusas, Keitimo priežastis (jei taikoma)
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PASTATO PREKYBOS G. 3, PANEVĖŽIO M., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
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18586 3a. planas su šildymo sistemomis M1:100

P/7434-01-TDP-ŠV.B-04
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI :

Esamas ketinis radiatorius

Uždaromoji armatūra

Tiekiamas irgrįžtamas šildymo vamzdynai

Tiekiamas ir grįžtamas šildymo stovai

Izoliuoti tiekiamas ir grįžtamas šildymo vamzdynai

Patalpos projektuojama temperatūra 

Stovo numerisSt.2

Balansinis ventilis

Termostatinis ventilis

20°C

23
2898W

Esamo radiatoriaus sekcijų sk. 

Esamo radiatoriaus galia prie skaičiuotinos temp. 1.Magistraliniai vamzdynai  klojami rūsio palube ir izoliuojami
akmens vatos kevalais. Visi magistraliniai vamzdynai klojami su
nuolydžiu 0,002 šilumos punkto pusėn.
2. Projektuojami magistraliniai šildymo sistemos vamzdžiai
plieniniai, juodi.
3. Esantys ketiniai radiatoriai nekeičiami. Radiatorių pajungimas
šoninis. Prie radiatorių numatyti termostatiniai ventiliai su
pradiniu nustatymu ir galvomis termostatiniams ventiliams su
fiksatoriais prieš nuėmimą. Radiatorių aukštis 150-200mm nuo
grindų.
4. Stovai nuorinami per viršutinio aukšto šildymo prietaisus
(radiatorius).
5. Ant atsišakojimų į stovus numatyti:
- ant paduodamų- rutulinius ventilius
- ant grįžtamų- balansinius ventilius
- vandens išleidimui iš stovų numatyti trišakiai su aklėmis.

PASTABOS:
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80-77°C Skaičiuotina temperatūra
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Eksplikacija

Aukštas

Butas

Buto
Nr.

Kambario
Nr.

Pavadimas Plotas m²

13

1 Koridorius 6.86

2 Virtuvė 7.56

3 Kambarys 17.86

4 Kambarys 10.88

5 Sandėliukas 1.26

6 Vonia 2.65

7 WC 1.28

14

1 Koridorius 7.37

2 WC 1.23

3 Vonia 2.70

4 Sandėliukas 1.16

5 Virtuvė 8.47

6 Kambarys 16.91

7 Kambarys 10.86

15

1 Koridorius 6.37

2 Virtuvė 8.03

3 Kambarys 17.23

4 Kambarys 10.56

6 Sandėliukas 1.18

7 Vonia 2.71

8 WC 1.27

16

1 Koridorius 6.21

2 WC 1.22

3 Vonia 2.57

4 Sandėliukas 1.23

5 Virtuvė 8.25

6 Kambarys 17.36

7 Kambarys 12.38

8 Kambarys 13.16

5 Kambarys 11.51

Ketvirtas aukštas

Ketvirto aukšto planas M1:100
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI :

Esamas ketinis radiatorius

Uždaromoji armatūra

Tiekiamas irgrįžtamas šildymo vamzdynai

Tiekiamas ir grįžtamas šildymo stovai

Izoliuoti tiekiamas ir grįžtamas šildymo vamzdynai

Patalpos projektuojama temperatūra 

Stovo numerisSt.2

Balansinis ventilis

Termostatinis ventilis

20°C

23
2898W

Esamo radiatoriaus sekcijų sk. 

Esamo radiatoriaus galia prie skaičiuotinos temp. 1.Magistraliniai vamzdynai  klojami rūsio palube ir izoliuojami
akmens vatos kevalais. Visi magistraliniai vamzdynai klojami su
nuolydžiu 0,002 šilumos punkto pusėn.
2. Projektuojami magistraliniai šildymo sistemos vamzdžiai
plieniniai, juodi.
3. Esantys ketiniai radiatoriai nekeičiami. Radiatorių pajungimas
šoninis. Prie radiatorių numatyti termostatiniai ventiliai su
pradiniu nustatymu ir galvomis termostatiniams ventiliams su
fiksatoriais prieš nuėmimą. Radiatorių aukštis 150-200mm nuo
grindų.
4. Stovai nuorinami per viršutinio aukšto šildymo prietaisus
(radiatorius).
5. Ant atsišakojimų į stovus numatyti:
- ant paduodamų- rutulinius ventilius
- ant grįžtamų- balansinius ventilius
- vandens išleidimui iš stovų numatyti trišakiai su aklėmis.

PASTABOS:

20°C
1060

20°C
661 20°C
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20°C
860

20°C
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20°C
612

20°C
1043

20°C
665

20°C
715
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573
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1001
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Eksplikacija

Aukštas

Butas

Buto
Nr.

Kambario
Nr.

Pavadimas Plotas m²

17

1 Koridorius 6.34

2 Virtuvė 7.54

3 Kambarys 17.79

4 Kambarys 10.87

5 Sandėliukas 1.11

6 Vonia 2.65

7 WC 1.20

18

1 Koridorius 7.97

2 WC 1.16

3 Vonia 2.58

4 Sandėliukas 1.24

5 Virtuvė 8.09

6 Kambarys 17.61

7 Kambarys 10.76

19

1 Koridorius 6.25

2 Virtuvė 8.57

3 Kambarys 17.02

4 Kambarys 10.08

6 Sandėliukas 1.38

7 Vonia 2.79

8 WC 1.29

20

1 Koridorius 6.16

2 WC 1.28

3 Vonia 2.83

4 Sandėliukas 1.09

5 Virtuvė 7.87

6 Kambarys 18.01

7 Kambarys 12.16

8 Kambarys 13.13

5 Kambarys 11.65

Penktas aukštas

Penkto aukšto planas M1:100
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17-1

17-4

17-2

1.201.11 2.65

6.34

7.54

10.87

17-3

17.79

18-8

18-7

18-1

18-2
18-3

18-4

18-5

18-6

2.58
1.241.16

7.97

8.09

17.6110.76

13.13

19-8
19-6

19-7

19-1

19-2

19-5

19-3

1.38
1.29 2.79

11.65

6.25

7.57

17.02

19-4

10.08

20-220-3
20-4

20-5

20-1

20-7
20-6

1.281.09
2.83

6.16

7.87

12.16
18.01

St.2

St.8St.9

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS:

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

DOKUMENTO ŽYMUO:

LAIDA

LAPŲLAPAS

LT

KVAL.
PATV.

DOK. NR.
PROJEKTAI  CO

LAIDA DATA Laidos statusas, Keitimo priežastis (jei taikoma)

0 2019. 10 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJŲ IR DAUGIAU BUTŲ (DAUGIABUČIAI)

PASTATO PREKYBOS G. 3, PANEVĖŽIO M., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
PROJEKTAS

UAB „PANEVĖŽIO BŪSTAS“, kodas 147146333

PV

Inž.

 Sonata Šleivienė

Saulius Lapėnas

PDV  Donatas Matulionis

26450

18586 5a. planas su šildymo sistemomis M1:100

P/7434-01-TDP-ŠV.B-06
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI :

Esamas ketinis radiatorius

Uždaromoji armatūra

Tiekiamas irgrįžtamas šildymo vamzdynai

Tiekiamas ir grįžtamas šildymo stovai

Izoliuoti tiekiamas ir grįžtamas šildymo vamzdynai

Patalpos projektuojama temperatūra 

Stovo numerisSt.2

Balansinis ventilis

Termostatinis ventilis

20°C

23
2898W

Esamo radiatoriaus sekcijų sk. 

Esamo radiatoriaus galia prie skaičiuotinos temp. 1.Magistraliniai vamzdynai  klojami rūsio palube ir izoliuojami
akmens vatos kevalais. Visi magistraliniai vamzdynai klojami su
nuolydžiu 0,002 šilumos punkto pusėn.
2. Projektuojami magistraliniai šildymo sistemos vamzdžiai
plieniniai, juodi.
3. Esantys ketiniai radiatoriai nekeičiami. Radiatorių pajungimas
šoninis. Prie radiatorių numatyti termostatiniai ventiliai su
pradiniu nustatymu ir galvomis termostatiniams ventiliams su
fiksatoriais prieš nuėmimą. Radiatorių aukštis 150-200mm nuo
grindų.
4. Stovai nuorinami per viršutinio aukšto šildymo prietaisus
(radiatorius).
5. Ant atsišakojimų į stovus numatyti:
- ant paduodamų- rutulinius ventilius
- ant grįžtamų- balansinius ventilius
- vandens išleidimui iš stovų numatyti trišakiai su aklėmis.

PASTABOS:

20°C
1234
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763 20°C

663

20°C
1006
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781

20°C
595

20°C
1059

20°C
662

20°C
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20°C
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652
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699
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Eksplikacija

Aukštas

Butas

Buto
Nr.

Kambario
Nr.

Pavadimas Plotas m²

Šeštas aukštas

21

1 Koridorius 18.11

2 Virtuvė 7.46

3 Kambarys 17.63

4 Kambarys 11.01

5 Sandėliukas 1.13

6 Vonia 2.76

7 WC 1.27

22

1 Koridorius 7.78

2 WC 1.26

3 Vonia 2.65

4 Sandėliukas 1.16

5 Virtuvė 7.87

6 Kambarys 17.52

7 Koridorius 10.45

8 Koridorius 13.19
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STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS:

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

DOKUMENTO ŽYMUO:

LAIDA

LAPŲLAPAS

LT

KVAL.
PATV.

DOK. NR.
PROJEKTAI  CO

LAIDA DATA Laidos statusas, Keitimo priežastis (jei taikoma)

0 2019. 10 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJŲ IR DAUGIAU BUTŲ (DAUGIABUČIAI)

PASTATO PREKYBOS G. 3, PANEVĖŽIO M., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
PROJEKTAS

UAB „PANEVĖŽIO BŪSTAS“, kodas 147146333
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Inž.

 Sonata Šleivienė

Saulius Lapėnas

PDV  Donatas Matulionis

26450

18586 6a. planas su šildymo sistemomis M1:100

P/7434-01-TDP-ŠV.B-07
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI :

Esamas ketinis radiatorius

Uždaromoji armatūra

Tiekiamas irgrįžtamas šildymo vamzdynai

Tiekiamas ir grįžtamas šildymo stovai

Izoliuoti tiekiamas ir grįžtamas šildymo vamzdynai

Patalpos projektuojama temperatūra 

Stovo numerisSt.2

Balansinis ventilis

Termostatinis ventilis

20°C

23
2898W

Esamo radiatoriaus sekcijų sk. 

Esamo radiatoriaus galia prie skaičiuotinos temp. 

1.Magistraliniai vamzdynai  klojami rūsio palube ir izoliuojami
akmens vatos kevalais. Visi magistraliniai vamzdynai klojami su
nuolydžiu 0,002 šilumos punkto pusėn.
2. Projektuojami magistraliniai šildymo sistemos vamzdžiai
plieniniai, juodi.
3. Esantys ketiniai radiatoriai nekeičiami. Radiatorių pajungimas
šoninis. Prie radiatorių numatyti termostatiniai ventiliai su
pradiniu nustatymu ir galvomis termostatiniams ventiliams su
fiksatoriais prieš nuėmimą. Radiatorių aukštis 150-200mm nuo
grindų.
4. Stovai nuorinami per viršutinio aukšto šildymo prietaisus
(radiatorius).
5. Ant atsišakojimų į stovus numatyti:
- ant paduodamų- rutulinius ventilius
- ant grįžtamų- balansinius ventilius
- vandens išleidimui iš stovų numatyti trišakiai su aklėmis.

PASTABOS:

20°C
655

20°C
1215

20°C
748

20°C
833

20°C
634

20°C

1153

20°C
800

21-2
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STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS:

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

DOKUMENTO PAVADINIMAS:
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LAIDA

LAPŲLAPAS

LT

KVAL.
PATV.

DOK. NR.
PROJEKTAI  CO

LAIDA DATA Laidos statusas, Keitimo priežastis (jei taikoma)

0 2019. 10 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJŲ IR DAUGIAU BUTŲ (DAUGIABUČIAI)

PASTATO PREKYBOS G. 3, PANEVĖŽIO M., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
PROJEKTAS

UAB „PANEVĖŽIO BŪSTAS“, kodas 147146333
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 Sonata Šleivienė

Saulius Lapėnas

PDV  Donatas Matulionis

26450

18586 Šildymo sistemų aksonometrinė schema M1:100

P/7434-01-TDP-ŠV.B-08
1 1

0

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI :

Esamas ketinis radiatorius

Uždaromoji armatūra

Tiekiamas irgrįžtamas šildymo vamzdynai

Tiekiamas ir grįžtamas šildymo stovai

20°C
1521

Izoliuoti tiekiamas ir grįžtamas šildymo vamzdynai

Patalpos projektuojama temp., °C/Šilumos nuostoliai
patalpoje

Stovo numerisSt.2

Balansinis ventilis

Termostatinis ventilis

Šoninio pajungimo radiatorių
montavimo principinė

schema

Esamas ketinis
radiatorius

Termostatinis ventilis  be
išankstinio nustatymo su

termostatine galva

Nuorintuvas

T
11

Šilumos kiekio
daliklis-indikatorius

Nuorintuvas

Šilumos kiekio
daliklis-indikatorius

Termostatinis ventilis  be
išankstinio nustatymo su

termostatine galva

Stovų aprišimo schema
(magistraliniai vamzdynai

klojami rūsio palube)

Automatinis balansavimo
ventilis

Uždaromoji armatūra-rutuliniai
ventiliai

PASTABOS:
1.Magistraliniai vamzdynai  klojami rūsio palube ir izoliuojami
akmens vatos kevalais. Visi magistraliniai vamzdynai klojami su
nuolydžiu 0,002 šilumos punkto pusėn.
2. Projektuojami magistraliniai šildymo sistemos vamzdžiai
plieniniai, juodi.
3. Esantys ketiniai radiatoriai nekeičiami. Radiatorių pajungimas
šoninis. Prie radiatorių numatyti termostatiniai ventiliai su
pradiniu nustatymu ir galvomis termostatiniams ventiliams su
fiksatoriais prieš nuėmimą. Radiatorių aukštis 150-200mm nuo
grindų.
4. Stovai nuorinami per viršutinio aukšto šildymo prietaisus
(radiatorius).
5. Ant atsišakojimų į stovus numatyti:
- ant paduodamų- rutulinius ventilius
- ant grįžtamų- balansinius ventilius
- vandens išleidimui iš stovų numatyti trišakiai su aklėmis.

T
21

Srauto ribotuvas
šildymo prietaiso
jungtyje(RTD-BR)

Atbulinio srauto
ribotuvas(RTD-CB)

Projektavimo riba

Vandens išleidimo
ventiliai

St.10(Q=6403W
G=275l/h)

AB-QM DN15

St.9a(Q=3579W
G=154l/h)

AB-QM DN15LF

St.9(Q=4474W
G=192l/h)

AB-QM DN15LF

St.8(Q=4174W
G=179l/h)

AB-QM DN15LF

St.7(Q=6684W
G=287l/h)

AB-QM DN15

St.6a(Q=Q(St.6)+Q(St.6a)=3752+3660=7412W
G=319l/h)  AB-QM DN15

St.5(Q=2961W
G=127l/h)

AB-QM DN15LF

St.4a(Q=4813W
G=207l/h)

AB-QM DN15
St.4(Q=3158W

G=136l/h)
AB-QM DN15LF

St.3(Q=2555W
G=110l/h)

AB-QM DN15LF

St.2(Q=3230W
G=139l/h)

AB-QM DN15LF

St.1(Q=5702W
G=245l/h)

AB-QM DN15

St.11(Q=3087W
G=133l/h)

AB-QM DN15LF

St.11a(Q=4433W
G=191l/h)

AB-QM DN15LF
St.6(Q=3752W)
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PASTATO PREKYBOS G. 3, PANEVĖŽIO M., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
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TVIRTINU: 

 

Užsakovas  – UAB „PANEVĖŽIO BŪSTAS“ 

 

L.e.p. direktorius: Renaldas Januška 

 
                         (parašas)                                              A.V. 

  

 

DAUGIABUČIO NAMO PREKYBOS G. 3, PANEVĖŽYS 

ATNAUJINIMO(MODERNIZAVIMO) PROJEKTO PROJEKTAVIMO TECHNINĖ 

UŽDUOTIS PROJEKTAVIMUI 

 

 

 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Reikalavimai 

 I. Bendra informacija apie pirkimo objektą 

1. Statytojas (Užsakovas)   UAB „PANEVĖŽIO BŪSTAS“Marijonų g. 36-3, 35138 

Panevėžys, tel. (8 45) 465907 

faks. (8 45)  465907   el. p. panbustas@elekta.lt 

 

2. Pirkimo objektas  Daugiabučio namo Prekybos g.3, Panevėžys atnaujinimo 

(modernizavimo) projektas. Stadija – techninis darbo projektas 

 

3. Projekto pavadinimas Daugiabutis namas Prekybos g.3, Panevėžys 

atnaujinimo(modernizavimo) projektas. 

Projekto pavadinimą tikslina projekto vadovas 

4. Statinio adresas Prekybos g.3, Panevėžys 

5.  Statinio paskirtis  6.3. gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų 

(daugiabučiai) pastatai.  

6.  Statinio statybos rūšis Statinio paprastasis remontas, pastato atnaujinimas 

(modernizavimas).  

Projekto rengimo metu statybos darbų rūšį tikslina projekto 

vadovas. 

7. Statinio kategorija Neypatingas statinys 

8. Projekto rengimo etapas Techninis darbo projektas, projektuoti pagal antrą investicinio 

plano varijantą 

 II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė 

mailto:panbustas@elekta.lt
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9.  Perkamų paslaugų apimtis: Visą techninio darbo projekto sudėtį nustato projekto 

vadovas, atsižvelgiant į projektuojamo pastato specifiką, ir 

suderina su Užsakovu. Tiekėjas parengia ne mažiau kaip šias 

techninio darbo projekto dalis: 

1. bendroji; 

2. architektūros; 

3. konstrukcijų; 

4. vandentiekio ir nuotekų šalinimo; 

5. šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo; 

6. elektrotechnikos; 

7. pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo;    

8.  statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo; 

10. Rrojektavimo paslaugos  Projektuotojas privalo techninį darbo projektą parengti pagal 

Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus.   

Projekto rengėjas privalo išsiimti visas projektavimo sąlygas 

(prisijungimo, specialiuosius architektūros ir kitus 

reikalavimus).  

Atlikti statybinius tyrinėjimus, įvertinti esamų konstrukcijų, 

inžinerinių sistemų būklę ir atitiktį statybos techniniams 

reglamentams.  

Atlikti statinio natūrinius apmatavimus. 

Parengti projektinius pasiūlymus ir juos pristatyti daugiabučio 

gyvenamo namo patalpų savininkams. Projektiniuose 

pasiūlymuose būtina pateikti vizualizacijas. 

Pagal patvirtintą projektinį pasiūlymą parengti techninį darbo 

projektą. 

Parengtą projektą pateikti statytojui dėl pritarimo esminiams 

projekto sprendiniams. 

Parengtą projektą pateikti projekto ekspertizę atliekančiai 

įmonei. Už projekto ekspertizę apmoka Užsakovas.  

Gauti statybą leidžiantį dokumentą. Rinkliavas už statybos 

leidimą sumoka projekto rengėjas.  

Po statybos leidimo gavimo sukomplektuoti projekto bylas ir 

kartu su statybos leidimu perduoti užsakovui. 

11. Kitos paslaugos, susijusios su 

projektavimo paslaugomis 

Išeitinių duomenų, reikalingų techniniam darbo projektui 

parengti, surinkimas:  

• Topografinės nuotraukos parengimas 
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• Statinio konstrukcijų tyrimų atlikimas; 

• Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) leidimo projektuoti 

ir rekonstruoti/statyti statinius ir inžinerinius tinklus, 

kitus sprendinius valstybės žemėje, gavimas (jei 

reikalinga). 

• Projektavimo sąlygų gavimas;  

• Kiti tyrimai ir dokumentai reikalingi projektui parengti 

ir statybos leidimui gauti. 

Užsakovas, iš anksto pranešus, pavedimo sutartimi suteiks 

visus būtinus įgaliojimus projektuotojui veikti jo vardu pildant 

paraiškas bei gaunant reikiamą medžiagą institucijose pagal 

kompetenciją 

12. Projekto vykdymo priežiūra Pirksime kartu su projektavimo darbais 

 13. Paslaugų teikimo pradžia ir 

trukmė 

      Techninio darbo projekto parengimas 

70 d.d. po sutarties pasirašymo 

 

Techninio projekto pataisymas pagal ekspertizės pastabas 

5 d.d. po ekspertizės pastabų akto gavimo 

 

Techninio darbo projekto pateikimas statybos leidimui gauti  

2 d.d. po ekspertizės akto gavimo 

 

Techninio darbo projekto ir statybos leidimo pateikimas 

užsakovui  

Nevėliau kaip 2 d.d. po statybos leidimo išdavimo. 

 

Projekto vykdymo priežiūros paslaugos 

Visą statybos darbų vykdymo laikotarpį. 

14. Nurodymai statinio projekto 

dokumentų komplektavimui, 

įforminimui ir pateikimui 

Techninio darbo projekto sudėtinės dalys turi būti 

rengiamos pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė“ reikalavimus. Projekte turi būti pateikti 

išsamūs ir detalūs sprendiniai, tikslūs darbų ir medžiagų 

kiekiai. Medžiagų ir darbų kiekiuose nurodytos medžiagos 

ir darbai turi būti susieti nuorodomis su techninėmis 

specifikacijomis. 

Užsakovui pateikiami trys egzemplioriai techninio darbo 

projekto bylų ir trys CD su įrašytu techniniu darbo projektu 

.pdf ir .adoc formatu.  

Projektas komplektuojamas ir įforminamas pagal LST 1516 

Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai ir STR 

1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 

reikalavimus. 

15. Projekto rengimo kalba Projektas rengiamas Lietuvių kalba.  

Visi dokumentai, skaičiavimų ataskaitos pateikiamos Lietuvių 

kalba. 
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16. Ekspertizės atlikimas Statinio projekto ekspertizę organizuoja ir už ją apmoka 

Statytojas, o Projektuotojas privalo pataisyti projektą pagal 

ekspertizės akte nurodytas pagrįstas privalomas pastabas. 

 III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms 

Projekte numatyti (Įskaitant bet neapsiribojant): 

17. Sienų (taip pat cokolio) 

šiltinimas, įskaitant sienų 

(cokolio) konstrukcijos defektų 

pašalinimą 

Numatoma atlikti sienų defektų pašalinimą, išorės sienų (cokolio) 

šiltinimą, įrengiant vėdinamą fasadą. Sienos šiltinamos 

termoizoliacinėmis mineralinės vatos plokštėmis ir aptaisomos 

apdailinėmis plokštėmis. Numatomi darbai: sienų paviršių 

paruošimas šiltinimui ( plyšių, įtrūkimų, siūlių, išdaužų taisymas, 

biologinių apnašų valymas, kitas remontas); metalinio karkaso 

įrengimas; termoizoliacinių plokščių tvirtinimas; vėjo izoliacijos 

įrengimas; apdailinių plokščių tvirtinimas. Šiltinant sienas aptaisomi 

angokraščiai, įrengiamos lauko palangės langams. Butų balkonų 

atitvarai sutvirtinami ir apšiltinami, aptaisomi apdailinėmis 

plokštėmis. Atnaujinamos laiptinės balkonų grindys, įrengiant 

hidroizoliaciją, remontuojami balkonų atitvarai, plokščių apatinė 

dalis ir kraštai. Cokolis šiltinamas termoizoliacinėmis plokštėmis, 

apšiltinant ir pamatą iki 1,2 m gylio. Įgilinta cokolio dalis dengiama 

hidroizoliacine danga, apšiltinama, įrengiama drenažinė membrana, 

antžeminė – apšiltinama ir aptaisoma apdailinėmis plokštėmis. Iš 

išorės apšiltinamos ir tinkuojamos žemiausiai esančių butų balkonų 

grindų plokštės. Atstatoma/įrengiama nuogrinda, šviesduobės ir 

įėjimo aikštelė. Rengiant techninį darbo projektą būtina įvertinti 

sienų ir balkonų konstrukcijų stiprinimo ir tvirtinimo poreikį ir 

numatyti technologijas. Darbams naudojamos medžiagos ir 

technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu. 

Išorinių sienų ir cokolio šiltinimo darbams turi būti naudojama 

išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip 

pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje 

įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti 

kaip vieno gamintojo statybos produktas į rinką pateiktas statybos 

produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą  

ir paženklintas CE ženklu, arba turintis nacionalinį techninį 

įvertinimą, arba minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant 

atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus statybos produktus. 

18. Stogo šiltinimas ir naujos 

dangos įrengimas 

Numatomas stogo apšiltinimas. Sutvarkoma, išlyginama, nuvaloma 

esama hidroizoliacinė danga. Suformuojami nuolydžiai. 

Remontuojama lietaus vandens nuvedimo sistema, parapetai, 

ventiliacijos kanalai. Įrengiami stogo konstrukcijos vėdinimo 

kaminėliai. Ant esamo hidroizoliacinio sluoksnio klojamos 

termoizoliacinės plokštės, įrengiama nauja hidroizoliacinė danga. 

Atstatoma žaibosauga, antenos, kita techninė įranga, keičiamas stogo 

liukas. Įrengiama apsauginė tvorelė. Parapetai, ventiliacijos kanalai 

apskardinami plastizoliu dengta cinkuota skarda.  Stogeliai virš 

laiptinės balkono ir įėjimo bei viršutinio aukšto butų balkonų 

stogeliai remontuojami, apšiltinami ir apskardinami, įrengiama 

lietaus nuvedimo nuo stogelių sistema. Darbams naudojamos 

medžiagos ir technologijos parenkamos techninio darbo projekto 

rengimo metu. 

19. Lietaus nuvedimo sistemos 

keitimas 

Keičiami lietaus nuotekų vamzdyno stovai ir horizontalieji 

vamzdynai, remontuojami išvadai. 

20. Butų ir kitų patalpų langų ir Seni butų langai ir balkono durys keičiami naujais PVC langais su 1-
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balkonų durų keitimas į 

mažesnio šilumos pralaidumo 

langus 

kameriniais stiklo paketais (orinio laidžio klasė - 4), užpildytais 

dujomis, vienas stiklas su selektyvine danga. Po pakeitimo atliekami 

būtini angokraščių apdailos darbai, įrengiamos palangės. Po 

pakeitimo turi būti užtikrintas oro pritekėjimas vėdinimui. 

21. Laiptinės durų keitimas 

naujomis 

Laiptinės lauko, techninės patalpos ir rūsio durys keičiamos naujomis 

metalinėmis apšiltintomis durimis. Po pakeitimo atliekami būtini 

angokraščių apdailos darbai. 

22. Balkonų įstiklinimas Rekomenduojama įstiklinti visus butų balkonus pagal vieningą 

projektą. Stiklinama PVC profilio langais. Stiklinimo konstrukcija 

montuojama balkono viršutinėje dalyje, nuo atitvaro iki perdangos. 

Apatinėje dalyje įrengiama apšiltinta pertvara, kur reikia 

sutvirtinamas atitvaras. Taip pat rekomenduojama esant būtinumui 

sustiprinti balkonų konstrukcijas. Balkonų stiklinimo sprendiniai 

parenkami techninio projekto rengimo metu ir turi būti suderinami su 

butų savininkais. 

23. Vėdinimo sistemos sutvarkymas 

arba pertvarkymas, įskaitant 

rekuperacijos sistemos įrengimą 

Išvalomos, dezinfekuojamos ir suremontuojamos ventiliacijos 

šachtos. Techninio darbo rengimo metu įvertinama detali sistemos 

būklė ir esant būtinybei tikslinami sprendiniai, užtikrinant STR 

2.01.01 (3):1999 „Esminis statinio reikalavimas. Higiena, sveikata, 

aplinkos apsauga.“ ir STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro 

kondicionavimas“ reikalavimus. 

24. Balansinių ventilių ant stovų 

įrengimas 

Ant stovų sumontuojami automatiniai balansiniai ventiliai. Šildymo 

sistema subalansuojama pagal pasikeitusius šiluminės energijos 

poreikius. Darbams naudojama armatūra, technologijos ir apimtys 

parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu. 

25. Šildymo prietaisų ir (ar) 

vamzdynų keitimas 

Šildymo sistemos magistralinių vamzdynų keitimas ir izoliavimas. 

Šildymo sistemos magistraliniai vamzdynai keičiami naujais, 

pakeičiama uždaromoji armatūra, vamzdžiai gruntuojami, dažomi, 

izoliuojami termoizoliacine medžiaga, užtaisomos  vamzdžių 

kirtimosi  su pastato konstrukcijomis vietos, paruošiama 

eksploatacijai: sistemos praplovimas, hidraulinis bandymas. Darbų 

apimtys ir sprendiniai tikslinami techninio darbo projekto rengimo 

metu. 

26 Individualios šilumos apskaitos 

prietaisų ar daliklių sistemos ir 

(ar) termostatinių ventilių 

įrengimas butuose ir kitose 

patalpose 

Butuose ir laiptinėje prie kiekvieno šildymo prietaiso montuojamas 

apvado ribotuvas ir termostatinis ventilis, kuris leidžia reguliuoti 

patalpos temperatūrą ir turintis gamintojo nustatytą temperatūros 

apribojimą ne mažiau kaip +160C. Taip pat pastate įrengiama šilumos 

daliklių sistema, fiksuojanti šiluminės energijos suvartojimą 

kiekviename bute.  

27. Karšto vandens sistemos 

magistralinių vamzdynų 

keitimas ir izoliavimas. 

 

Karšto vandens magistraliniai vamzdynai keičiami naujais, 

pakeičiama uždaromoji armatūra, vamzdžiai gruntuojami, dažomi, 

izoliuojami termoizoliacine medžiaga, užtaisomos  vamzdžių 

kirtimosi  su pastato konstrukcijomis vietos, paruošiama 

eksploatacijai. Darbų apimtys ir sprendiniai tikslinami techninio 

darbo projekto rengimo metu. 

28. Karštojo vandentiekio 

tiekiamųjų bei cirkuliacinių 

stovų keitimas ir izoliavimas 

Esamų karštojo vandentiekio tiekiamųjų bei cirkuliacinių stovų 

keitimas. Atliekamas esamų stovų demontavimas, naujų stovų ir 

atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant atjungiamąją ir 

vandens išleidimo armatūrą, vamzdynų gruntavimas. Vamzdžių, 

alkūnių, flanšų, ventilių izoliavimas termoizoliaciniais kevalais. 

Atlikus darbus, užtaisomos  vamzdžių kirtimosi  su pastato 

konstrukcijomis vietos, patalpose atstatoma dalinė apdaila, 

paruošiama eksploatacijai: sistemos praplovimas, dezinfekcija, 

hidraulinis bandymas. Darbų apimtys ir sprendiniai tikslinami 

techninio darbo projekto rengimo metu. 



 6 

29. Šilumos punkto modernizavimas Šilumos punktas modernizuojamas pagal pasikeitusius šiluminės 

energijos poreikius: esamo šilumos punkto demontavimas, 

nepriklausomų šildymo ir karšto vandens ruošimo mazgų 

montavimas, prijungimas prie šilumos tinklų ir vandens tiekimo 

sistemų, pastato šildymo, karšto vandens sistemų. Vamzdynų 

padengimas antikorozine danga, izoliavimas termoizoliaciniais 

kevalais. Sistemos hidraulinis bandymas. Darbams naudojamos 

medžiagos, technologijos ir apimtys parenkamos techninio darbo 

projekto rengimo metu.  

30. Elektros instaliacijos keitimas Tvarkoma bendroji elektros instaliacija. Keičiamas įvadinis 

paskirstymo skydas, elektros apskaitos skirstomosios spintos, 

apsaugos įtaisai, magistraliniai jėgos kabeliai. Atnaujinama bendrųjų 

patalpų apšvietimo sistema. Atlikus darbus, patalpose atstatoma 

apdaila, paruošiama eksploatacijai. Darbams naudojamos medžiagos, 

technologijos ir apimtys parenkamos techninio darbo projekto 

rengimo metu. 

31. Buitinio nuotakyno vamzdynų 

keitimas 
Pastato buitinio nuotakyno stovų ir horizontaliųjų vamzdynų rūsyje 

keitimas. Vamzdynų demontavimas, naujų plastikinių slėgiminių 

vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas ir prijungimas prie išvado 

įmovos bei butų sistemos. Stovų išvedimas virš stogo sistemai 

vėdinti. Rūsio vamzdynų ilgis – 60 m, stovų ilgis – 148 m. 

Užtaisomos  vamzdžių kirtimosi  su pastato konstrukcijomis vietos, 

atstatomos rūsio grindys vamzdžių klojimo vietose. Atlikus darbus, 

patalpose atstatoma dalinė apdaila, paruošiama eksploatacijai: 

atliekamas hidraulinis bandymas. Darbams naudojamos medžiagos, 

technologijos ir apimtys parenkamos techninio darbo projekto 

rengimo metu. 

32. Šalto vandentiekio sistemos 

keitimas 

Šaltojo vandentiekio magistralinių vamzdynų ir stovų keitimas. 

Esamų šaltojo vandentiekio magistralinių vamzdynų, uždaromosios 

armatūros ir tiekiamųjų stovų demontavimas, naujų vamzdynų, 

įskaitant atšakas į butus, ir armatūros montavimas, prijungimas,  

gruntavimas, dažymas. Vamzdynų izoliavimas. Užtaisomos  

vamzdžių kirtimosi  su pastato konstrukcijomis vietos. Atlikus 

darbus, patalpose atstatoma dalinė apdaila, paruošiama eksploatacijai:  

sistemos praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas. 

Magistralinio vamzdyno ilgis ~ 60 m, stovų (įskaitant atšakas) ~ 158 

m. Darbų apimtys ir sprendiniai tikslinami techninio darbo projekto 

rengimo metu. 

 


