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0 2019.10.  Statybos leidimui, konkursui.  

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. 
PATV. 

DOK. NR.  

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 
 

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastato 

Prekybos g. 3, Panevėžio mieste, atnaujinimo (modernizavimo) projektas 

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 
 

Statinio numeris sklypo plane - 01. 
Kiti inžineriniai statiniai 

 

A100 PV, A PDV  Elvyra Klimavičienė  

26450 PV   Sonata Šleivienė 

 Arch.  Liucija Adiklytė  
 

DOKUMENTO PAVADINIMAS 
 

Bendrieji duomenys 
 

Laida 

    
0 

    

LT 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS 
 

UAB „PANEVĖŽIO BŪSTAS“, KODAS 147146333 

DOKUMENTO ŽYMUO 
 

P/07434– 01 – TDP  - SP.PSŽ-1 

Lapas Lapų 

1 2 

 

BENDRI DUOMENYS 

1.1. GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJŲ IR DAUGIAU BUTŲ (DAUGIABUČIAI) 
PASTATO  PREKYBOS G. 3, PANEVĖŽIO M., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) 

PROJEKTAS ” dokumentų sudėties žiniaraštis 
Eil. 
Nr. 

Bylos žymuo Laida Pavadinimas Pastabos 

1. 7434–01–TDP–BD  0 Bendroji dalis  

2. 7434–01–TDP–SP 0 Sklypo sutvarkymo dalis   

3. 7434–01–TDP–SA 0 Statinio architektūros dalis  

4. 7434–01–TDP–SK 0 Statinio konstrukcijų dalis  

5. 7434–01–TDP– VN 0 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis  

6. 7434–01–TDP– ŠV 0 Šildymo-vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis  

7. 7434–01–TDP– ŠT 0 Šilumos tiekimo dalis  

8. 7434–01–TDP– E 0 Elektrotechninė dalis (žaibosauga)  

9. 7434–01–TDP– SO 0 
Pasirengimas statybai ir statybos darbų 
organizavimo dalis 

 

10. 7434–01–TDP– KS 0 
Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo 
dalis 

 

 

 

 

 

2. SKLYPO PLANO dalies dokumentų sudėties žiniaraštis 

2.1. TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS. 
 

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo 
Lapų 

sk. 
Laida Pavadinimas Pastabos 

1. 7434-01-TDP-SP.AR 7 0 Aiškinamasis raštas  (SP dalis)  

2. 7434-01-TDP-SP.TS 7 0 Techninės specifikacijos  

3. 7434-01-TDP-SP.SŽ 1 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis  

4.      
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2.2. BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS. 
Eil. 
Nr. 

Brėžinio žymuo 
Lapo 
Nr. 

Lapų Laida Pavadinimas Pastabos 

1. 7434-01-TDP-SP.B-1  1 0 Sklypo planas M1:500  

2. 7434-01-TDP-SP.B-2  1 0 
Bordiūrų ir atgrindos įrengimo 
detalės M1:20 

 

 

2.3. PRIDEDAMŲJŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS. 
Eil. 

Nr. 
Bylos žymuo Pavadinimas Pastabos 

1.    

2.    

3.    

4.    

Pastaba: Priedai pateikiami bendrojoje dalyje. 
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1. Privalomųjų dokumentų projekto daliai rengti ir pagrindinių normatyvinių 
dokumentų sąrašas. 

Statinio architektūros dalis parengta pagal šiuos privalomus dokumentus statinio projektui parengti ir 
pagrindinius normatyvinius statybos dokumentus: 

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

1. Nr. I-1240 LR Statybos įstatymas. 2017 m. sausio 1 d 
Aktuali 
redakcija 

2. Nr. I-2223 
LR Aplinkos apsaugos įstatymas. 2013 m. birželio 1 
d. 

 

3. Nr. VIII-1881 
LR Elektros energetikos įstatymas. Aktuali redakcija 
Nr. XI-1919. 2012m. sausio 17d. 

 

4. STR 1.01.05:2007 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai  

5. STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas  

6. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys  

7. STR 1.02.01:2017 
Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo 
tvarkos aprašas 

 

8. STR 1.01.04:2015 

Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių 
specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo 
vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų 
laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. 
Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio 
vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas 

 

9. STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija  

10. STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai  

11. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė  

12. STR 1.05.01:2017 

Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. 
Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos 
padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

 

13. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra  
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2. BENDRIEJI DUOMENYS. 

Užsakovas: UAB ,,Panevėžio būstas‘‘,147146333. 

Statinio pavadinimas: Pastatas – gyvenamasis namas, un. Nr. 2798-6002-7015. 

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamieji pastatai (6.3.). 

Statinio adresas: Prekybos g. 3, Panevėžys. 

Statinio statybos rūšis: statinio paprastasis remontas (atnaujinimas (modernizavimas)). 

Statinio kategorija: ypatingasis statinys.  

Projekto rengimo etapas: rengiamas techninis darbo projektas.  

14. STR 1.07.03:2017 
Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. 
Naujų nekilnojamo turto kadastro objektų formavimo 
tvarka 

 

15. STR 1.12.08:2010 Statinių naudojimo priežiūros tvarkos aprašas  

16. STR 2.01.01(1):2005 
Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis 
atsparumas ir pastovumas” 

 

17. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga  

18. STR 2.01.01(3):1999 
Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, 
aplinkos apsauga 

 

19. STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.  

20. STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo.  

21. STR 2.01.06:2009 
Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga 
nuo žaibo 

 

22. STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai  

23. STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos  

24. RSN-156-94 Statybinė klimatologija  

25. DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje  

26. 
STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas. 

Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas. 
 

27. 
STR 2.01.03:2009 Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių-techninių 

dydžių projektinės vertės. 
 

28. 
STR 2.01.06:2009 Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga 

nuo žaibo 
 

29. 
STR 2.01.08:2003 Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką 

skleidžiamo triukšmo valdymas 
 

30. 
STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir 

sertifikavimas 
 

31. 
STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir 

sertifikavimas 
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Projektuotojai: UAB ,,Projektai ir Co“, Užtvankos g. 17, Dainų k. Jurbarko r.. Projekto architektūrinės 

dalies vadovas – Elvyras Klimavičienė, atestato Nr. A100, projekto vadovė – Sonata Šleivienė, 

atestato Nr. 26450. 

3. Klimato sąlygos pagal RSN 156-94: 
• vidutinė metinė oro temperatūra: + 6,2ºC; 

• absoliutus oro temperatūros maksimumas: + 33,7 ºC; 

• absoliutus oro temperatūros minimumas: -37,1ºC; 

• santykinis oro metinis drėgnumas: 80%; 

• vidutinis kritulių kiekis per metus: 596 mm; 

• maksimalus paros kritulių kiekis: 67,6 mm; 

• maksimalus žemės įšalo gylis, remiantis Ukmergės stebėjimo stoties duomenis. 140cm; 

Pagal vėjo apkrovos rajoną Panevėžio miestas patenka į I vėjo greičio rajonui su pagrindine 

atskaitine Vref,0=23m/s reikšme. Skaičiavimai pateikti pagal taisykles: Dėl statybos normų ir taisyklių 

snip 2.01.07–85 „apkrovos ir poveikiai“ pataisų, žr. lentelę Nr. 1 

Vėjo apkrovos rajonas, nustatomas pagal 5 privalomojo 
priedo 3 žemėlapį 

I 

wo, kPa (kG/m²) 0,23 
(23) 

vo, m/s 19 
pagal sniego apkrovos rajoną – I sniego apkrovos rajonui, kurio sniego antžeminės apkrovos 

charakteristinė reikšmė Sk=1,6kN/m², žr. lentelę Nr. 2. [SNIP 2.01.07-85“Apkrovos ir poveikiai“] 

Lietuvos sniego rajonas nustatomas pagal schemą: I II 

SOkPa(kG/m²) 0,5(50) 0,7(70) 

Tolygiai išskirstytų normatyvinių sniego so ir denginio savojo svorio 
(įskaitant stacionarių įrengimų svorį) gn apkrovų santykis so/gn 

<0,6 1,25 >2,0 

Sniego apkrovos patikimumo koeficientas γf 1,4 1,6 1,7 
 

4. BENDRIEJISTATINIO RODIKLIAI. 
 

 

 

 

 

 

 

TVARKOMO SKLYPO TECHNINIAI – EKONOMINIAI RODIKLIAI 
 Esamas Planuojamas 
1. Sklypo plotas 2485 m2 2485 m2 
2. Sklypo užstatymo plotas 322 m2 335 m2 
3. Sklypo užstatymo tankis 14 % 15 % 
4. Sklypo užstatymo intensyvumas 13 % 14 % 
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5. PASTATO ESAMOS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS. 
Tvarkomas sklypas yra Panevėžyje adresu Prekybos g. 3. Tvarkomas sklypas kad. Nr. 2798-6002-

7015, naudojimo būdas –gyvenamos paskirties teritorijos. Sklype yra gyvenamos paskirties pastatas. 
 
Išvada:Numatoma sutvarkyti aplink visą pastato perimetrą atgrindą bei atsodinti žemės plotą veja.  

 

6. NUMATOMI SPRENDINIAI. 
Šiuo projektu, atsižvelgiant į statinio turimo modernizavimo-atnaujinimo investicinio plano 

reikalavimus bei siūlymus, statybiniu-architektūriniu požiūriu numatomas pastato atnaujinimas 
(modernizavimas), pagerinant šilumos energijos išsaugojimo charakteristikas, pakeliant esamą energijos 
naudingumo klasę nuo E iki C,įrengiant viso pastato išorės sienų apšiltinimą išoriniai tinkuojamos 
fasadinės sistemos principu, fasadų atnaujinimą panaudojant šiuolaikines medžiagas, atliekant esamų senų 
durų bei langų keitimą, atsižvelgiant į šilumos išsaugojimo bei gaisrinės saugos reikalavimus, stoginio 
denginio (perdangos) naują šiltinimą, stogo dangos pakeitimą, stogo lietaus surinkimo sistemos sutvarkymą 
bei atgrindos atnaujinimas. Bendrųjų statinio erdvių (laiptinė) remontas neatliekamas. Tambūras 
netvarkomas, keičiamos techninių, rūsio patalpų lauko durys. 

 

7. NUMATOMI ARCHITEKTŪRINIŲ SPRENDIMŲ IR DARBŲ SĄRAŠAS. 
Šiuo projektu numatomas nagrinėjamo daugiabučio gyvenamojo pastato (Prekybos g. 3, Panevėžys) 

atnaujinimas-modernizavimas paprastojo remonto būdu.  
Planuojamas pastato išorės sienų ir cokolio apšiltinimas iš išorės, taikant ventiliuojamo fasado 

konstruktyvinį sprendimą dengiant fasadą fasadinėmis plytelėmis.  
Pastato perimetro dalyje numatyta įrengti naują nuogrindą iš betoninių trinkelių (500x500x60mm) 

su vejos bordiūrais (1000x80x200 mm) ant betono pagrindo. Nuogrindos plotis 50 cm, formuojamas 
2,5% nuolydis nuo pastato. Pagrindas nuogrindai (dangai) – 200 mm sutankintas smėlio sluoksnis. 
Demontuojami laiptai – pakyla šalia techninės patalpos, vietoje jos įrengiami laiptai iš metalinių 
konstrukcijų.   

Atgrinda iš betoninių trinkelių įrengiama tokiu konstruktyvu: 

• 6 cm betoninių trinkelių danga; 

• 3 cm skaldos atsijų 0/5 sluoksnis; 

• 15 cm dolomitinės skaldos pagrindo sluoksnis 0/32; 

• esami pagrindai. 
Prieš įrengiant dangas, esamos vejos vietoje, nuimamas augalinis sluoksnis, kuris sandėliuojamas 

tvarkomoje teritorijoje darbų vadovo nurodytoje vietoje, o, pabaigus statybos darbus, gali būti 
panaudojamas ten, kur projekte numatytas vejos įrengimas. Pagal projektuojamų dangų gabaritus, 
iškasami dangų loviai. Įrengiamos dangos. 

Planuojamų gaminių orientaciniai matmenys pateikiami gaminių žiniaraščiuose. 
 

8. STATINIO PRITAIKYMA ŽMONĖMS SU NEGALIA (ŽN). 
Šiuo projektu nebus sprendžiamas žmonių su negalia pritaikymo klausimas. Pritarta viešajame 

susirinkime. (pridedamas raštas). 
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9. APLINKOS APSAUGA. 

Atliekos turi būti tvarkomos pagal statybinių atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2011-08-28 įsakymu Nr. D1-698 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių 
patvirtinimo“. 

Statybvietėje turi būti pildomas atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti 
statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos atliekų apskaitos ataskaitos Atliekų tvarkymo 
taisyklėse ir Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse, patvirtintose 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 „Dėl Atliekų 
susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka. Statybinių 
atliekų apskaitos dokumentai saugomi pagal Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Duomenys apie 
statybinių atliekų išvežimą įrašomi Statybos darbų žurnale, kaip nurodyta Statybos techniniame reglamente 
STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. 
balandžio 30 d. įsakymu Nr. 211. 

Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios: 
- komunalinės atliekos − maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios atliekos, kurios 

savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas; 
- inertinės atliekos − betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi 

fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyčiai; 
- perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos − pakuotės, popierius, stiklas, 

plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos iš 
atliekų gautos medžiagos; 

- pavojingosios atliekos − tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos, degios, 
sprogstamosios, ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų savybių, galinčių neigiamai 
įtakoti aplinką ir žmonių sveikatą; 

- netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmens vata ir kt.). 
Išrūšiuotos atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal 

sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo“. Statybvietėje gali būti atskiriama (išrūšiuojama) ir daugiau atliekų 
rūšių atsižvelgiant į statybos rūšis, jų apimtis ir atliekų tvarkymo galimybes“.  

Nepavojingos statybinės atliekos gali būti laikinai laikomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius 
metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės 
atliekos turi būti laikinai laikomos pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 
6 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus 
aplinkai ir žmonių sveikatai“. 

Asbesto turinčios statybinės atliekos statybvietėje turi būti tvarkomos pagal nustatytus 
reikalavimus. Polichlorintųbifenilų ir polichlorintųterfenilų turinčios statybinės atliekos statybvietėje turi 
būti surenkamos pagal Polichlorintųbifenilų ir polichlorintųterfenilų tvarkymo taisyklių, patvirtintų 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 473 „Dėl Polichlorintųbifenilų 
ir polichlorintųterfenilų (PCB/PCT) tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, ir 2004 m. balandžio 29 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų ir iš dalies keičiančio 
direktyvą 79/117/EEB, reikalavimus (OL 2004 L 158, p. 7-49)“. 

Vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“, patvirtintu 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1-828 „Dėl statybos techninio 
reglamento STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ patvirtinimo“, pripažįstant statinį tinkamu naudoti, 
statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijai turi būti pateikti dokumentai, įrodantys, kad statybinės 
atliekos buvo perduotos atliekų tvarkytojui arba pateikta statytojo (užsakovo) pažyma apie neapdorotų 
statybinių atliekų sunaudojimą nurodytuose dokumentuose numatytais būdais“. 
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Statybinių atliekų smulkinimui statybvietėje naudojama mobili įranga turi atitikti Statybos 
techniniame reglamente STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo 
triukšmo valdymas“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymu 
Nr. 325 „Dėl STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo 
valdymas“ patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus“. Statybinių atliekų smulkinimą mobilia įranga 
statybvietėje gali vykdyti statybines atliekas tvarkančios įmonės, registruotos Atliekų tvarkytojų valstybės 
registre, vykdančios atliekų apskaitą ir teikiančios atliekų apskaitos ataskaitas pagal Atliekų tvarkymo 
taisyklėse ir Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse nustatytus 
reikalavimus“. 

Energijos gavybai − medienos atliekos, kurios neapdorotos medienos konservantais, nepadengtos 
gruntu ar dažais, kaip nustatyta dokumente „Atliekų deginimo aplinkosauginiai reikalavimai“, 
patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 699 „Dėl 
Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“. 

Statinių, kurių konstrukcijose yra asbesto, rekonstravimo, griovimo, remonto, konstrukcijų ar 
asbesto pašalinimo darbai turi būti vykdomi pagal Darbo su asbestu nuostatus, patvirtintus Lietuvos 
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
2004 m. liepos 16d. įsakymu Nr. A1-184/V-546 „Dėl Darbo su asbestu nuostatų patvirtinimo“. Tokių 
statinių rekonstravimo, griovimo, remonto, konstrukcijų ar asbesto pašalinimo darbus gali vykdyti 
atitinkamos įmonės. Kompetencijos reikalavimų įmonėms, vykdančioms statinių, turinčių konstrukcijose 
asbesto, griovimo, jų konstrukcijų ar asbesto šalinimo darbus, apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos 
socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. A1-199 „Dėl Kompetencijos 
reikalavimų įmonėms, vykdančioms statinių, turinčių konstrukcijose asbesto, griovimo, jų konstrukcijų ar 
asbesto šalinimo darbus, aprašo tvirtinimo“, nustatytus reikalavimus“. 

10.STATYBINIŲ ATLIEKŲ IŠVEŽIMAS IR ŠALINIMAS. 

Dulkančios statybinės atliekos turi būti vežamos dengtose transporto priemonės, kad užtikrintų 
vežamų atliekų patekimo į aplinką. Pavojingos atliekos turi būti vežamos pagal atliekų tvarkymo taisyklėse 
numatytus reikalavimus. 

11. DARBŲ SAUGA. 

Vykdant statybos darbus statybvietės aikštelėje reikia vadovautis: LR darbuotojų saugos ir 
sveikatos įstatymu (žin.2000, Nr. 95-2968), DT5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“, DT 8-00 
“Kėlimo kranų saugaus naudojimo taisyklės”, STR 1.07.02:2005 “Žemės darbai”, “Darboviečių įrengimo 
bendrieji nuostatai”, “Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai”, “Vikšrinių, ratinių, automobilinių ir 
automobilinio tipo su spec. važiuokle kranų kranininko saugos ir sveikatos instrukcija”, “Kėlimo kranų 
darbo vadovo saugos ir sveikatos instrukcija” bei kitais veikiančiais darbo saugos norminiais dokumentais. 

 

12. BENDROSIOS PASTABOS. 

Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo – remontuoto,  pastato dalis turi 
būti tinkama tolimesnei eksploatacijai. Po remonto, neturi pablogėti kitų pastato dalių ir teritorijos 
elementų eksploatacijos savybės, jie turi būti palikti tokioje pat būklėje, kurioje buvo iki darbų pradžios. 
Rangovams prieš pateikiant kainos pasiūlymą, tikslinga atlikti objekto apžiūrą ir įvertinti visus 
planuojamus darbus. 

Sąnaudų kiekių žiniaraščiai - projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų, įrenginių ir 
statybos darbų neto (statinio, jo elementų baigtinių darbų kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) 
kiekiai. 
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Resursų poreikio žiniaraščiai sudaromi pagal darbo, medžiagų (gaminių) ir mechanizmų (mašinų ir 
kitos įrangos eksploatacijos) normatyvines sąnaudas bei projektuose apskaičiuotus darbų kiekius. Jeigu iš 
anksto negalima tiksliai apskaičiuoti darbų kiekių (restauravimo darbai, požeminių tinklų pakeitimo 
darbai ir pan.), žiniaraštyje nurodomi prognozuojami arba apytikriai darbų ir numatomų resursų kiekiai.  

Medžiagų ir gaminių sąnaudų normos apskaičiuojamos su įvertintomis pataisomis dėl objektyviai 
susidarančių gamybos atliekų ar natūralių netekčių.  

Pastato remontui naudojami statybos produktai turi atitikti jo technines specifikacijas (standartuose, 
techniniuose liudijimuose) ir pastato techninio projekto techninėse specifikacijose pateiktus statybos 
produktų degumo ir atsparumo ugniai reikalavimus. 

Patvirtinu, kad techninio projekto sprendiniai nepažeidžia  trečiųjų asmenų interesų pagal SĮ str.6., 
p.4. reikalavimus, kur minima, kad:  

statinys turi būti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir 
naudojant pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos 
pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių 
statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas. Šios sąlygos yra: 

1) statinių esamos techninės būklės nepabloginimas; 
2) galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius bei gatves; 
3) galimybė naudotis inžineriniais tinklais; 
4) patalpų, skirtų žmonėms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natūralaus apšvietimo pagal 

higienos ir darbo vietų įrengimo reikalavimus išsaugojimas; 
5) gaisrinę saugą reglamentuojančiais dokumentais nustatytų saugos priemonių išsaugojimas; 
6) apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdymų ir pavojingos spinduliuotės; 
7) apsauga nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksnių taršos; aplinkos apsaugos 

statinių bei priemonių, jų veiksmingumo išsaugojimas; gamtos ir kultūros vertybių išsaugojimas; vertingų 
želdinių išsaugojimas; gaisro gesinimo sistemų išsaugojimas; 

8) hidrotechnikos statinių ir melioracijos įrenginių išsaugojimas, kad nebūtų pažeistas tų statinių ir 
įrenginių sukurtas hidrogeodinaminis režimas. 

Projektiniuose sprendiniuose įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius galima keisti 
lygiaverčiais, su ne blogesnėmis savybėmis negu nurodyta TS (techninių specifikacijų) 
reikalavimuose. 

Įgyvendinant projektą Rangovas privalo laikytis Statybos įstatymo ir kitų normatyvinių 
dokumentų, teisės aktų reikalavimų. 
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1. PARUOŠIAMIEJI DARBAI, ARDYMO DARBAI

1.1 Augalinio sluoksnio nukasimas sandėliuojant vietoje, 15 

1.2 

II grupės grunto kasimas 0,4 m
3 

kaušo talpos ekskavatoriais perkraunant į 

autosavivarčius, transportavimas 5 km atstumu, iškrovimas (viso: 

gylio) 

2. NUOGRINDOS ĮRENGIMAS

2.1 Nuogrindos įrengimas betoninių plytelių (500x500x6

2.2 Skaldos atsijų pagrindo sluoksnis 30mm       

2.2 Sutankintas 0/32 skaldos pagrindas 100mm  

2.3 Sutankintas pagrindas iš smėlio 200mm        

2.4 Gazoninio borto (80x200x1000) įrengimas nuogrindai

2.5 Betonas C16/20  nuogrindos gazoninio borto įrengimui              ( 86,0 m x 0,026 m

3. KITI DARBAI 

3.1 Žaliosios vejos atstatymas užpilant esamą juodžemį 15cm, paruošiant ir užsėjant
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ORIENTACINIS DARBŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

PARUOŠIAMIEJI DARBAI, ARDYMO DARBAI 

Augalinio sluoksnio nukasimas sandėliuojant vietoje, 15 cm (viso: 61,83m
2
) 

kaušo talpos ekskavatoriais perkraunant į 

autosavivarčius, transportavimas 5 km atstumu, iškrovimas (viso: 61,83 m
2
x0,33m lovio 

NUOGRINDOS ĮRENGIMAS 

betoninių plytelių (500x500x60mm) danga                    

Skaldos atsijų pagrindo sluoksnis 30mm                                    (61,83 m
2
) 

Sutankintas 0/32 skaldos pagrindas 100mm                               (61,83 m
2
) 

Sutankintas pagrindas iš smėlio 200mm                                     (61,83 m
2
) 

Gazoninio borto (80x200x1000) įrengimas nuogrindai 

nuogrindos gazoninio borto įrengimui              ( 86,0 m x 0,026 m
3
) 

Žaliosios vejos atstatymas užpilant esamą juodžemį 15cm, paruošiant ir užsėjant 

LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 
 

(trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastato 
Prekybos g. 3, Panevėžio mieste, atnaujinimo (modernizavimo) projektas 

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 

atinio numeris sklypo plane - 01. 
Kiti inžineriniai statiniai 

 

Orientacinis darbų ir medžiagų kiekių žiniaraštis  

Laida 

0 

SP.SZ-1 

Lapas Lapų 

1 1 

ORIENTACINIS DARBŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS  

TS-3 

m
3
 9,27 

m lovio m
3
 20,40 

TS-5 

m
2
 61,83 

m
3
 1,86 

m
3
 6,18 

m
3
 12,36 

TS-4 
m

‘
 111,8 

m
3
 2,9 

TS-6 m
2
 27,3 
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 Vykdantieji statybos darbus bei statybos darbų priežiūrą specialistai turi turėti reikalingus 

kvalifikacinius atestatus. 

 Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darbų eigą ir tvarką, turint leidimą darbų vykdymui. Už darbų 

saugą atsako rangovas. 

 Naudojami statybos produktai neturi būti laidūs teršalams ir nuotekoms, kurios gali pasklisti aplinkoje 

ir turėti aplinkai neigiamą poveikį sukelian

ekosistemoms. 

 Naudojami statybos produktai turi atitikti jo techninėse specifikacijose pateiktus statybos produktų 

degumo ir atsparumo ugniai techninius reikalavimus.

 Visos atvežamos į statybą medžiagos, 

įpakavime. Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokių

sertifikatų nėra – importinės medžiagos, gaminiai ir įrengimai privalo turėti užsienio šalių se

vietinės - įmonių paruoštus standartus.

 Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su medžiagomis, 

gaminiais bei įrenginiais. 

 Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo, pastatas turi būt

eksploatacijai.  

 Projekto pakeitimai galimi tik suderinus su šio projekto vadovu ir atitinkamomis institucijomis.

 Įgyvendinant projektą privalu laikytis Statybos įstatymo ir kitų normatyvinių dokumentų, teisės aktų 

reikalavimų. 

 Vykdant statybos darbus statybvietėje ir statinyje turi būti laikomasi saugaus darbo, gaisrinės saugos, 

aplinkos apsaugos, tinkamų darbui higienos sąlygų užtikrinimo reikalavimų, turi būti užtikrinta 

trečiųjų asmenų interesų apsauga statybos metu. 

 Statybos darbų metu esamų paliekamų inžinerinių tinklų (dujų, šilumos, vandentiekio, elektros ryšių) 

įvadai į pastatą ir nuotekų išvadai turi būti išsaugomi ir nepažeidžiami. 

 Sąnaudų kiekių žiniaraščiai –

statybos darbų (statinio, jo elementų orientaciniai darbų kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) 

kiekiai. Darbų kiekiai yra orientaciniai ir rengiami pagal sustambintą darbų nomenklatūrą. 
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Techninės specifikacijos 

1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI  

Vykdantieji statybos darbus bei statybos darbų priežiūrą specialistai turi turėti reikalingus 

suderinus su statytoju darbų eigą ir tvarką, turint leidimą darbų vykdymui. Už darbų 

Naudojami statybos produktai neturi būti laidūs teršalams ir nuotekoms, kurios gali pasklisti aplinkoje 

ir turėti aplinkai neigiamą poveikį sukeliant grėsmę žmonių sveikatai, gyvūnams ir augalams bei 

Naudojami statybos produktai turi atitikti jo techninėse specifikacijose pateiktus statybos produktų 

degumo ir atsparumo ugniai techninius reikalavimus. 

Visos atvežamos į statybą medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi turėti pasus ir būti firminiame 

įpakavime. Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokių

importinės medžiagos, gaminiai ir įrengimai privalo turėti užsienio šalių se

įmonių paruoštus standartus. 

Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su medžiagomis, 

Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo, pastatas turi būt

Projekto pakeitimai galimi tik suderinus su šio projekto vadovu ir atitinkamomis institucijomis.

Įgyvendinant projektą privalu laikytis Statybos įstatymo ir kitų normatyvinių dokumentų, teisės aktų 

darbus statybvietėje ir statinyje turi būti laikomasi saugaus darbo, gaisrinės saugos, 

aplinkos apsaugos, tinkamų darbui higienos sąlygų užtikrinimo reikalavimų, turi būti užtikrinta 

trečiųjų asmenų interesų apsauga statybos metu.  

mų paliekamų inžinerinių tinklų (dujų, šilumos, vandentiekio, elektros ryšių) 

įvadai į pastatą ir nuotekų išvadai turi būti išsaugomi ir nepažeidžiami.  

– projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų, įrenginių ir 

tybos darbų (statinio, jo elementų orientaciniai darbų kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) 

kiekiai. Darbų kiekiai yra orientaciniai ir rengiami pagal sustambintą darbų nomenklatūrą. 

LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 
 

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastato 
Prekybos g. 3, Panevėžio mieste, atnaujinimo (modernizavimo) projektas 

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 

atinio numeris sklypo plane - 01. 
Kiti inžineriniai statiniai 

 

Techninės specifikacijos  

Laida 

0 

SP.TS-1 

Lapas Lapų 

1 7 

Vykdantieji statybos darbus bei statybos darbų priežiūrą specialistai turi turėti reikalingus 

suderinus su statytoju darbų eigą ir tvarką, turint leidimą darbų vykdymui. Už darbų 

Naudojami statybos produktai neturi būti laidūs teršalams ir nuotekoms, kurios gali pasklisti aplinkoje 

t grėsmę žmonių sveikatai, gyvūnams ir augalams bei 

Naudojami statybos produktai turi atitikti jo techninėse specifikacijose pateiktus statybos produktų 

gaminiai bei įrengimai turi turėti pasus ir būti firminiame 

įpakavime. Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokių 

importinės medžiagos, gaminiai ir įrengimai privalo turėti užsienio šalių sertifikatus, 

Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su medžiagomis, 

Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo, pastatas turi būti  tinkamas 

Projekto pakeitimai galimi tik suderinus su šio projekto vadovu ir atitinkamomis institucijomis. 

Įgyvendinant projektą privalu laikytis Statybos įstatymo ir kitų normatyvinių dokumentų, teisės aktų 

darbus statybvietėje ir statinyje turi būti laikomasi saugaus darbo, gaisrinės saugos, 

aplinkos apsaugos, tinkamų darbui higienos sąlygų užtikrinimo reikalavimų, turi būti užtikrinta 

mų paliekamų inžinerinių tinklų (dujų, šilumos, vandentiekio, elektros ryšių) 

projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų, įrenginių ir 

tybos darbų (statinio, jo elementų orientaciniai darbų kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) 

kiekiai. Darbų kiekiai yra orientaciniai ir rengiami pagal sustambintą darbų nomenklatūrą.  
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2.  ARDYMO IR IŠMONTAVIMO DARBAI. 

Darbų vykdymas ir kontrolė 

Konstrukcijų išmontavimas ir ardymas turi būti atliekamas etapais pagal vykdomų darbų eigą. 

Išmontavimo darbų etapus, terminus ir laiką Rangovas turi iš anksto suderinti su Užsakovu ir 

Inžinieriumi bei gauti jų leidimą šių darbų vykdymui. 

Vykdant išmontavimo ir ardymo darbus turi būti: 

 Laikomasi saugaus darbo normatyvų reikalavimų vadovaujantis Lietuvoje galiojančiais norminiu 

dokumentu DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje . 

 Statybinės atliekos žemyn turi būti nuleidžiamos uždarais latakais, vamzdžiais, dėžėse-

konteineriuose arba panašiais nepavojingais būdais. Mesti statybines atliekas be latakų leidžiama 

tik iš aukščio ne didesnio kaip 3 m. Vieta, į kurią metamos šiukšlės turi būti aptverta. 

 Transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai, priėjimai prie darbo vietų turi būti valomi ir tinkamai 

prižiūrimi. 

 Nepažeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir apdaila). 

Įvykus bet kokiems neardomų konstrukcijų pažeidimams, Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti 

darbus ir informuoti Inžinierių. Jeigu neįvyko rimtų pažeidimų, darbai gali būti tęsiami leidus 

Inžinieriui. Kitu atveju Rangovas ir Inžinierius privalo veikti pagal Lietuvos statybų griūčių tyrimo 

taisykles. Pagal tyrimų išvadas Rangovas turi suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar sustiprinimo darbus. 

Visas išlaidas dengia Rangovas. 

Išmontuodamas ir išardydamas esamas konstrukcijas ir elementus Rangovas privalo kartu 

išmontuoti ir visus jų tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, pašalinti visas paviršiaus 

(apdailos) medžiagas netinkamas pagal naują projektą, o esamus paviršius tinkamai paruošti naujai 

apdailai. 

Naudoti darbo technologijas ir įrankius, keliančius kuo mažiau dulkių. 

Nesurištą asbestą kuo greičiau ir geriau susiurbti siurbliu, turinčiu asbesto plaušelis sulaikantį 

filtrą. 

Kad nekiltų dulkių, ardomus gaminius  - drėkinti. Imtis priemonių, kad asbesto ar asbesto turinčių 

medžiagų dulkės nepasklistų už pastatų ar darbo zonos ribų. 

Vykdant darbus vadovautis: įsakymu „Dėl darbo su asbestu nuostatų“  (2004 m. Liepos 16 d. Nr. 

A1-184/V-546). 

Paliekamų pastatų ir teritorijos būklė 

Pabaigus darbus, Rangovas turi pašalinti visas medžiagas ir šiukšles, išvalyti purvą. Visi 

aptaškymai ar nuvarvėjimai turi būti pašalinti visais įmanomais būdais. Pastatai ir statiniai turi būti 

palikti švarūs. 
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3. ŽEMĖS DARBAI 

Paruošiamieji darbai 

Atliekant žemės sankasos paruošiamuosius darbus, įskaitant ir dirvožemio pašalinimą vykdyti, 
laikantis St 01 „Bendrieji statybos darbai“ reikalavimų. Dalis iškasto grunto ir dirvožemio 
sandėliuojama vietoje, gruntą panaudojant gatvės konstrukcijos įrengimui, dirvožemį – vejos 
atstatymui. 

Iškasos 
Iškasų įrengimas turi atitikti St 01 „Bendrieji statybos darbai“ ir St 15 “Gatvių tiesimo ir taisymo 

darbai” reikalavimus. 

Iškasų kasimas karjeruose atliekamas pagal projekto nurodymus. Prieš darbų pradžią iš karjerui 
skirto žemės ploto turi būti iškelti statiniai, orinių ir požeminių komunikacijų linijos, plotas išvalytas 
nuo atliekų ir kitų kliūčių. Taip pat turi būti nuimtas ir tinkamai sandėliuojamas dirvožemis. Kasimo 
darbai karjere turi būti taip atliekami, kad būtų išvengta grunto savybių pablogėjimo. Užbaigus kasti 
karjerą, turi būti atlikti matavimai ir karjero rekultivacija, jei ji numatyta projekte. 

Iškasos konstrukcijoms 
Iškasos, tranšėjos turi būti rengiamos pagal St 15 “Gatvių tiesimo ir taisymo darbai” reikalavimus. 

Iškasų apsauga nuo liūčių 
Siekiant išvengti žalos ir darbų nutraukimo, iškasos turi būti apsaugotos nuo potvynio ir liūčių 

vandens. Rangovas privalo turėti atitinkamų priemonių atsargą vandeniui iš iškasos dugno nuleisti. 
Potvynio ir liūčių vanduo iš statybos darbų vietos turi būti nuleistas nedelsiant. Žemės darbai turi būti 
atliekami taip, kad būtų išvengta vandens susikaupimo darbo vietoje. 

Iškasos dugno apsauga 
Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pažeistas iškasos dugnas, prieš rengiant 

pagrindą, turi būti išvalytas, išlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iškasos rengimo darbus 
rangovas turi atlikti su ypatingu dėmesiu. Iškasos dugnas, jos grioviai turi būti įrengti ir išlyginti pagal 
projektinius nuolydžius bei prižiūrimi.  

Iškastų medžiagų laikymas ir priežiūra 
Atliekamo iškasų grunto sandėliavimo vietos turi būti numatytos projekte arba jas nurodo 

Inžinierius, atsižvelgiant į iškastos medžiagos kiekį ir žemės sankasos šlaitų pastovumą. Laikinai šalia 
karjerų, iškasų ir tranšėjų sandėliuojamos medžiagos turi būti apsaugotos nuo įgriuvų. Iškasos ne 
mažesniu kaip 0,5 m atstumu nuo krašto turi būti aptvertos metalo tinklo tvora. 

Pylimų supylimas 
Pylimų supylimas (paskleidimas, tankinimas) turi atitikti St 15 “Gatvių tiesimo ir taisymo darbai”  

reikalavimus. 

Natūralieji ir supiltiniai gruntai turi būti sutankinami, kad atitiktų 1 lentelės reikalavimus. 

Sutankinimo reikalavimai, užpilant pamatų duobes ir tranšėjas, nurodyti  St 15 “Gatvių tiesimo ir 
taisymo darbai”. 
 

1 lentelė. Natūraliųjų ir supiltinių gruntų tankinimo reikalavimai 

Tankinamos žemės sankasos dalis Gruntų grupės DPr, � 
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stambiagrūdžiai 
įvairiagrūdžiai ir 
smulkiagrūdžiai 

Viršutinė dalis iki 1 m gylio pylimuose ir 
0,5 m gylio iškasose 

ŽG, ŽP, ŽB, 

SB, SG, SP 

— 

— 

 

    100 

Apatinė pylimo dalis nuo 1 m gylio iki 
pylimo pado 

ŽG, ŽP, ŽB 

SB, SG, SP 

— 

— 

 

      98 

Viršutinė dalis iki 0,5 m gylio pylimuose ir 
iškasose 

— 

— 

ŽD, ŽM, SD, SM      100 

ŽDo, ŽMo, SDo, SMo, 

D1), M1) 

 

      97 

Apatinė pylimo dalis nuo 0,5 m gylio iki 
pylimo pado 

— 

— 

ŽD, ŽM, SD, SM, 

OK 

 

      97 

— 

— 

ŽDo, ŽMo, SDo, SMo, 

D1), M1) 

 

      95 

1) Žymenys D ir M žymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupių gruntus pagal LST 1331:2002.  

 

Darbai žiemą 

Reikalavimai žemės sankasos įrengimui žiemos metu išdėstyti ST 188710638.06:2004 V skyriaus 

XII skirsnyje. 

 

Darbų kontrolė ir priėmimas 

Darbų kontrolė ir bandymai turi atitikti ST 121895674.100:2012 VI skyriaus reikalavimus. 

 

Bandymų rūšys 

Reikalavimai bandymų rūšims pateikti ST 121895674.100:2012 VI skyriaus I skirsnyje.  

Bandymų metodai gruntų sutankinimo rodikliams nustatyti 

Reikalavimai bandymų metodams gruntų sutankinimo rodikliams nustatyti išdėstyti 

ST 188710638.06:2004 VI skyriaus III skirsnyje.   

 

Deformacijos modulio tikrinimas žemės sankasos viršuje 

Deformacijos modulio tikrinimas žemės sankasos viršuje turi atitikti ST 188710638.06:2004 

VI skyriaus IV skirsnio reikalavimus. 

Gruntų jautrio šalčiui bandymai 

Gruntų jautrio šalčiui bandymai atliekami prisilaikant ST 121895674.100:2012 VI skyriaus 

VI skirsnyje išdėstytų reikalavimų. 

 

Žemės sankasos  geometrinių dydžių tikrinimas 

Žemės sankasos geometrinių dydžių tikrinimas atliekamas prisilaikant ST 121895674.100:2012 

VI skyriaus VII skirsnyje išdėstytų reikalavimų. 
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4. VEJOS IR KELIO BORTAI 

 

Prieš klojant betonines trinkeles, arba asfaltbetonio mišinį, būsimos dangos kraštuose pastatomi 

vejos/kelio bortai. Visi kelio ir vejos bortai įrengiami iš standartinių elementų ant betoninio pagrindo. 

Betoninio pagrindo storis ne mažiau 5 cm, kelio bortams – 10cm, klasė – C16/20. Bortai pagal ilgį 

sujungti 6 mm storio cemento skiediniu. Visi bortai turi būti taisyklingi, lygūs ir prieš pradedant klojimo 

darbus, inžinieriaus patikrinti ir aprobuoti. Bortai gaminami 1,0 m ilgio, tais atvejais kai reikiamas ilgis 

nesiekia 1,0 m, bortai atitinkamai nupjaunami ir suleidžiami.  

Vejos/kelio techniniai duomenys - betono stiprumo klasė gniuždant, betono atsparumo šalčiui 

markė, vandens įgeriamumas, dilumas bei kiti parametrai privalo tenkinti LST 1340:2003 reikalavimus. 

 

5. NUOGRINDOS ĮRENGIMAS 

Pastato cokolinės dalies ir nuogrindos įrengimas (remontas) atliekamas: 

1) kai nuogrindos nėra visai arba, 

2) kai nuogrinda pasvirusi į pastato pusę, 

3) kai nuogrindoje yra trūkstamos ar pažeistos dalys. 

Taip pat ši techninė specifikacija taikoma įėjimo į pastatą aikštelių įrengimui. 

Gruntas po dangos konstrukcija turi būti sutankintas, tačiau jis turi praleisti vandenį. Pagrindai 

rengiami ant išlygintos ir sutankintos žemės sankasos. Sankasos gruntų iškyloms sumažinti po danga, 

priklausomai nuo gruntų savybių ir dangos padėties, įrengiamas pagrindas iš skaldos, smėlio.  

Teisingai išklotos dangos trinkelės viena su kita tampriai susijusios. Trinkeles veikianti apkrova 

perduodama grindinio pagrindui, todėl grindinio kokybė priklauso nuo pagrindo kokybės. Nors tamprūs 

trinkelių tarpusavio ryšiai apsaugo paklotą nuo irimo, tačiau galimos pagrindo deformacijos vis tiek turi 

poveikį dangai. Pagrindas klojamas ant sutankinto grunto. Pagrindo storis pirmiausia priklauso nuo 

prognozuojamos apkrovos dydžio. Jeigu danga skirta tik pėstiesiems, ji gali būti klojama ant vandeniui 

pralaidaus 10-15 cm storio sluoksnio pagrindo ir 3-5 cm pakloto. Pagrindai turi būti tinkamai sutankinti ir 

atitikti DAT.KP-95 „Automobilių kelių tiesimo ir priėjimo taisyklės. Kelių pagrindai“ reikalavimus. 

Paklotą po trinkelėmis reikia įrengti taip, kad prieš lyginant trinkelės būtų pakilusios virš reikiamo 

aukščio maždaug 1 cm.  

Klojant dangą būtina išlaikyti tarp plytelių 3-5 mm pločio tarpus. Siūlės labai svarbios dangų 

statiškumui. Trinkelių dangos paviršiaus skersinis nuolydis neturėtų viršyti 2,5 %. Nuogrindai įrengti turi 

būti naudojamos pilkos betoninės trinkelės. 

6. VEJOS ATSODINIMAS 

Veja įrengiama pavasarį arba rudenį. Paruošiamieji darbai vejos įrengimui: augalinė žemė tolygiai 

paskleidžiama visame būsimos vejos plote 10 cm storio sluoksniu, nurenkami akmenys, žemės paviršius 

sutankinamas voluojant. Prieš sėjant žolių mišinį, žemės paviršius lengvai išpurenamas.  

Gazonine sėjamąja pasėjamas žolių mišinys: raudonasis eraičynas (Festuca Ruba L. ) – 30 %; 

smilga baltoji ( Agrostis Alba )  - 10 %; miglė paprastoji (Poa Pratesis ) – 60 %; s 

Sėklų norma žolyne g/m2: raudonasis eraičynas – 10; baltoji smilga – 3; miglė paprastoji – 6. 

Pasėjus žoles, žemės paviršius dar kartą voluojamas, palaistoma. Užaugusi 10 cm aukščio žolė 

pirmą kartą pjaunama. Vėliau pjaunama vėl, kai žolė užauga 15cm. Nupjovus žolę, veja palaistoma. 

Pirmais metais veja ravima rankomis, išraunant ar nupjaunant piktžoles. 
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Augalinis sluoksnis. 

Viršutinis purus humusu praturtintas derlingas dirvožemio sluoksnis t=10 cm. 

7. DARBŲ SAUGA 

Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis „Darboviečių įrengimo statybvietėse 

nuostatomis“ Nr. A1-22/D1-34; DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje”; STR 1.07.02:2005 

“Žemės darbai“ bei kitais veikiančiais darbo saugos dokumentais. 

Prieš pradedant vykdyti darbus, darbininkai turi būti supažindinti su technologijos projekto 

reikalavimais, pravedamas instruktažas, darbininkai aprūpinami darbiniais rūbais, avalyne, šalmais, 

apsauginiais diržais ir kita būtina įranga. darbams būtina išduoti paskyrą-leidimą. 

Esamų požeminių komunikacijų zonoje žemės darbus vykdyti galima tik gavus organizacijų, 

kurioms priklauso šios komunikacijos raštišką leidimą. Prieš pradedant kasti gruntą reikia pažymėti 

žemės paviršiuje požeminių komunikacijų trasas. Šiose vietose žemės darbams privalo vadovauti ir juos 

prižiūrėti statybos vadovas, o iškasus gruntą prie pat elektros kabelių ir dujotiekių linijų, darbuose turi 

dalyvauti ir už šias komunikacijas atsakančių organizacijų atstovas. Atkasti elektros kabelius ir dujotiekio 

linijas leidžiama tik kastuvais, dirbant labai atsargiai. 

Radus darbo brėžiniuose nepažymėtų požeminių komunikacijų, negalima kasti žemės, kol nebus 

gautas iš organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, raštiškas leidimas. 

Neleidžiama kasti šlapių smėlio, lioso arba piltinių gruntų, nesutvirtinant iškasos sienelių. statybos 

vadovas privalo nuolat kontroliuoti darbus kasant labai drėgnus ir šlapius gruntus, nes keičiantis grunto 

drėgnumui, keičiasi ir grunto natūralaus byrėjimo kampas, todėl iškasos šlaitas gali nuslinkti ir užgriūti 

iškasoje dirbančius žmones. Statybos vadovas prieš kiekvieną pamainą privalo apžiūrėti iškasą ir nustatyti 

grunto būseną. Reikalui esant, jis turi imtis priemonių apsaugoti darbininkus nuo galimų nelaimingų 

atsitikimų darbo metu. 

Prieš keliant , kiekvienas elementas turi būti apžiūrėtas ir atitinkamai paruoštas. Apžiūros metu 

tikrinamas elemento markiravimas, užkabinimo elementų stovis, konstrukcijos įtvirtinimas projektinėje 

padėtyje.  

Keliant nestandartinius krūvius, kurie neturi kėlimo kilpų, skylių ar žymų, nurodančių jų kabinimo 

vietas, darbams tiesiogiai vadovauja darbų vadovas. 

Naudojami nuimami krano kabinimo įtaisai turi būti inventoriniai. 

Nuimami konstrukcijų ir taros kabinimo įtaisai turi būti paženklinti, nurodyta jų keliamoji galia, 

išbandymo data. 

Draudžiama montuotojams vaikščioti konstrukcijomis ar jų elementais. 

Draudžiama vykdyti konstrukcijų montavimo - demontavimo darbus, esant vėjo greičiui 15m/s ir 

daugiau, plikledžiui, tirštam rūkui, audros metu, tamsiu paros metu be apšvietimo. 

Montuotojai  turi būti aprūpinti patikima technologine įranga (atotampos, spyriai, montavimo 

įrankiai). kilnojamos montavimo kopėčios, aikštelės, pastoliai turi būti techniškai tvarkingi. 

Kėlimo mašinos ir mechanizmai turi būti statomi ir eksploatuojami pagal kėlimo mašinų ir 

mechanizmų saugaus eksploatavimo taisykles. Krovinio kėlimo lynų ir skriemulių palinkimo kampas 

montavimo metu neturi būti didesnis už nurodytąjį mašinos pase. 

Galimos pavojingų veiksnių zonos turi būti pažymėtos įspėjamaisiais ženklais. Ėjimo į darbo vietą 

ir darbo vietoje esantys takai įrengiami ne siauresni 0,6 m ir ne žemesni kaip 1,8 m. Takai ir darbo vietos 

esančios 1,3m ir didesniame aukštyje aptveriamos laikinais aptvarais. Takuose su didesniu 20º nuolydžiu 

įrengiamos kopėčios su aptvarais arba trapus. Jei aptvarų nėra, naudojami saugos diržai. Keliai, takai ir 

darbo vietos, kur vyksta montavimo - demontavimo darbai, apšviečiamos ne mažiau kai 30 lx, 
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neužgriozdinti, nuolat valomi. nulipimui į tranšėjas, daubas ir išlipimui iš jų būtina įrengti lipynes su 

turėklais. 

Statinio konstrukcijų ardymo-demontavimo vietos turi būti atitvertos signaliniu aptvėrimu ne 

mažiau 5 m nutolusiu nuo ardomų konstruktyvų kraštinių ribų. 

Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujų žarnos, balionai, elektrinių suvirinimo aparatų 

prijungimo prie srovės šaltinio įrenginiai turi būti techniškai tvarkingi ir saugūs. Suvirinimo elektra 

aparatus prie srovės šaltinio gali prijungti tik elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis turi atitinkamą 

kvalifikaciją ir atsakingų asmenų leidimą. atlikti suvirinimo darbus aukštyje leidžiama tik nuo pastolių 

arba bokštelių. 

Prie demontavimo darbų naudojant elektrinius įrankius (grąžtus, pjūklus ir t.t.), jie turi būti 

techniškai tvarkingi. Elektriniai įrankiai turi būti apsaugoti iš išorės taip, kad į juos nepatektų kiti kūnai, 

vanduo, kad žmogus neprisiliestų prie tų dalių, kuriomis teka elektros srovė. Įrankiai klase turi atitikti jų 

naudojimo sąlygas (lauke, pavojingose ir labai pavojingose patalpose). 

Statybos objekte įrengiamos buitinės patalpos, tualetai, prausyklos (pailsėti, pavalgyti, persirengti, 

nusiprausti ir t.t.) 

Buitinėse patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlė. Objekte turi būti 

pirminės gaisro gesinimo priemonės, sukomplektuotos pagal galiojančias normas. 

 





Pastabos:
1. Matmenys nurodyti metrais.

VEJOS BORDIŪRO ĮRENGIMO DETALĖ M1:20
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1 1

0,8

2

6 cm betoninių trinkelių danga

Esami pagrindai

15 cm skaldos pagrindo sluoksnis 0/32
26 cm šalčiui atsparus sluoksnis iš smėlio

3 cm skaldos atsijų 0/5 sluoksnis

Betonas C12/15

Vejos bordiūras 100.20.8

2

1 1

0,8

2

5

Vejos bordiūras 100.20.8
Cokolis

6 cm betoninių trinkelių danga

Esami pagrindai
15 cm skaldos pagrindo sluoksnis 0/32
3 cm skaldos atsijų 0/5 sluoksnis
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