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LT UAB „PANEVĖŽIO BŪSTAS“, KODAS 147146333 7434-01-TDP-BD 

Lapas Lapų 

1 4 

 

1. BENDRI DUOMENYS  

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJŲ IR DAUGIAU BUTŲ (DAUGIABUČIAI) 

PASTATO  PASTATO  PREKYBOS G. 3 PANEVĖŽIO M., ATNAUJINIMO 

(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS ” DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 

Nr. 
Bylos žymuo Laida Pavadinimas Pastabos 

1. 7434–01–TDP–BD 0 Bendroji dalis  

2. 7434–01–TDP–SP 0 Sklypo sutvarkymo dalis   

3. 7434–01–TDP–SA 0 Statinio architektūros dalis  

4. 7434–01–TDP– SK 0 Statinio konstrukcijų dalis  

5. 7434–01–TDP– VN 0 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis  

6. 7434–01–TDP– ŠV 0 Šildymo-vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis  

7. 7434–01–TDP– ŠT 0 Šilumos tiekimo dalis  

8. 7434-–01–TDP– E 0 Elektrotechninė dalis (žaibosauga)  

9. 7434-–01–TDP– SO  
Pasirengimas statybai ir statybos darbų 

organizavimo dalis 
 

10. 7434-–01–TDP– KS  
Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo 

dalis 
 

  

2. STATINIO BENDROSIOS DALIES DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 

Nr. 
Dokumento žymuo 

Lapų 

sk. 
Laida Pavadinimas Pastabos 

1. 7434-01-TDP-BD.TIT 2 0 Titulinis lapas   

2. 7434-01-TDP-BD.TIT 1 0 Suderinimai   

3. 7434-01-TDP-BD.T 1 0 Turinys   

4. 7434-01-TDP-BD.BD 4 0 Bendrieji duomenys  

5. 7434-01-TDP-BD.AR 4 0 Bendrasis aiškinamasis raštas   
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7434-01-TDP-BD 

Lapas Lapų Laida 

2 4 0 

 

Brėžinių žiniaraštis 

Eil. 

Nr. 
Brėžinio žymuo 

Lapo 

Nr. 
Lapų Laida Pavadinimas Pastabos 

1. 7284-01-TDP-ŠT.B-02 1 1 0 
Šilumos punkto principinė schema 
 

 

2. 7284-01-TDP-ŠT.B-03 1 1 0 
Šilumos apskaitos mazgo principinė 
schema 
 

 

3. 7284-01-TDP-ŠV.B-08 1 1 0 
Šildymo sistemos aksonometrinė 
schema 
 

 

 

Pridedamųjų dokumentų žiniaraštis 

Eil. 

Nr. 
Bylos žymuo Pavadinimas Pastabos 

1. IP Investicinis planas   

2.  Kadastro byla   

3. TS Techninė užduotis   

4.  Įgaliojimas   

5.  Pastato registro išrašas   

6.  AB Panevėžio energija  sąlygos  

7.  Susirinkimo  protokolas   

PRIVALOMŲJŲ DOKUMENTŲ PROJEKTO DALIAI RENGTI IR PAGRINDINIŲ 

NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 

Statinio architektūros dalis parengta pagal šiuos privalomus dokumentus statinio projektui 

parengti ir pagrindinius normatyvinius statybos dokumentus: 

Eil. 

Nr. 
Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

1. Nr. I-1240 LR Statybos įstatymas. 2017 m. sausio 1 d 
Aktuali 

redakcija 

2. Nr. I-2223 
LR Aplinkos apsaugos įstatymas. 2013 m. birželio 1 

d. 
 

3. Nr. VIII-1881 LR Elektros energetikos įstatymas. Aktuali redakcija  
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7434-01-TDP-BD 

Lapas Lapų Laida 

3 4 0 

 

Nr. XI-1919. 2012m. sausio 17d. 

4. STR 1.01.05:2007 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai  

5. STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas  

6. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys  

7. STR 1.02.01:2017 
Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo 

tvarkos aprašas 
 

8. STR 1.01.04:2015 

Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių 

specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo 

vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų 

laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. 

Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio 

vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas 

 

9. STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija  

10. STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai  

11. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė  

12. STR 1.05.01:2017 

Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. 

Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos 

padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 

statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

 

13. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra  

14. STR 1.07.03:2017 

Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. 

Naujų nekilnojamo turto kadastro objektų formavimo 

tvarka 

 

15. STR 1.12.08:2010 Statinių naudojimo priežiūros tvarkos aprašas  

16. STR 2.01.01(1):2005 
Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis 

atsparumas ir pastovumas” 
 

17. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga  

18. STR 2.01.01(3):1999 
Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, 

aplinkos apsauga 
 

19. STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.  

20. STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo.  

21. STR 2.01.06:2009 
Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga 

nuo žaibo 
 

22. STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai  
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7434-01-TDP-BD 

Lapas Lapų Laida 

4 4 0 

 

 

 

23. STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos  

24. STR 2.05.05:2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas  

25. STR 2.05.08:2005 
Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės 

nuostatos 
 

26. RSN-156-94 Statybinė klimatologija  

27. DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje  

28. 
STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas. 

Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas. 
 

29. 
STR 2.01.03:2009 Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių-techninių 

dydžių projektinės vertės. 
 

30. 
STR 2.01.06:2009 Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga 

nuo žaibo 
 

31. 
STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo 

 
 

32. 
STR 2.01.08:2003 Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką 

skleidžiamo triukšmo valdymas 
 

33. 

STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir 

sertifikavimas 

 

 

34. 
STR 2.01.11:2012 Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos 

 
 

35. 
STR 2.02.07:2012 Sandėliavimo, gamybos ir pramonės statiniai. 

Pagrindiniai reikalavimai 
 

36. 
STR 2.02.11:2004 

 

Šaldomieji pastatai ir patalpos. 

 
 

37. 
STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir 

sertifikavimas 
 

38. STR 2.05.02:2008 Statinių konstrukcijos. Stogai.  

39. STR 2.05.20:2006 Langai ir išorinės įėjimo durys  

40 STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas  
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3. BENDROSIOS DALIES AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

BENDRIEJI DUOMENYS 

 BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto 

kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai 

gali turėti neesminių nukrypimų [5.39]. 

 

 

 

 

 

 

 

Eil. nr. Pavadinimas 
Mato 
vnt. 

Kiekis po 
remonto 

Kiekis 
prieš 
remontą 

Pastabos 

I. II.  SKLYPAS  

1.Sklypo plotas m2 
Nesuformuo
tas  

Nesufor
muotas 

 

2. Sklypo užstatymo intensyvumas % -  - 
3. Sklypo užstatymo tankis % -  - 

 II. PASTATAS 

2.Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos 
planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, 
vietų, lovų aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti 
rodikliai) 

vnt. 
 viso 
pastate: 22 

viso 
pastate: 
22 

54 
kambarių 

3.  Pastato bendras plotas *   m2 1507,91 1429,81  
4.Pastato naudingasis plotas*   m2 1186,45 1186,45  

5.Gyvenamasis plotas * m2 753,91 753,91  

6.  Pastato tūris*   m3 6826 5652  

7. Aukštų skaičius*   vnt. 6 6  

8.Pastato aukštis*   m 16,40 16,40  

9. Būtų skaičius (gyvenamajame name), iš jų vnt. 22 22  

10.  Energetinio naudingumo klasė  C E  

11.Pastato atsparumo ugniai laipsnis  II II  
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4.  PROJEKTAVIMO BENDRIEJI DUOMENYS 

 

Užsakovas: UAB „Panevėžio būstas , kodas 147146333 

Statinio pavadinimas: Pastatas – gyvenamasis namas, un. Nr. 2798-6002-7015 

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamieji pastatai (6.3.). 

Statinio adresas: Prekybos g. 3, Panevėžio m. 

Statinio statybos rūšis: statinio paprastasis remontas (atnaujinimas (modernizavimas)). 

Statinio kategorija: Ypatingasis statinys.  

Projekto rengimo etapas: rengiamas techninis darbo projektas.  

 

KLIMATO SĄLYGOS PAGAL RSN 156-94 

 Vidutinė metinė oro temperatūra 6,2 °C; 

 Absoliutus oro temperatūros maksimumas +33,7 °C; 

 Absoliutus oro temperatūros minimumas -37,1 °C; 

 Santykinis oro metinis drėgnumas 80 %; 

 Vidutinis kritulių kiekis per metus 596 mm; 

 Maksimalus paros kritulių kiekis 67,6  mm. 

Statinio techninis reglamentas 

1. Statybos rūšis Paprastasis  remontas STR 1.01.03:2017 

2. 
Statinio naudojimo paskirtis ir 

funkcinė grupė 

Gyvenamosios paskirties 

pastatai  
STR 1.01.03:2017 

3. Gyvavimo trukmė 100 metų STR 1.12.06:2002 

4. Atsparumo ugniai laipsnis - 

Gaisrinės saugos 

pagrindiniai 

reikalavimai 

5. Statinio kategorija 
Priklauso neypatingų 

statinių kategorijai 
STR 1.01.03:2017 

 

5. ESAMA PADĖTIS 

Esama padėtis. Pastatas – plytų mūro laikančių sienų bei keramzitbetonio išoriniais 

sieniniais paneliais derinio su sutapdinto tipo stogu statinys. Pamatų konstrukcijos tipas – 

juostiniai, tipinių pamatinių blokų, nešiltinti. Sienų/pertvarų konstrukcijos: išorinės sienos – 

keramikinių (molio) geltonų plytų mūro ir keramzitbetonio išorinių sieninių panelių (nešiltintos), 
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pertvaros – keramikinių plytų mūras. Perdangų konstrukcijų tipas : 1a ... 5a – gelžbetoninė 

horizontali perdenginio konstrukcija. Stogo konstrukcija – sutapdintas, denginys horizontalus, su 

vidiniu lietaus vandens nuvedimu, šiltinimas netvarkytas bei naujai nespręstas.. Grindų apdaila – 

medienos lentos, parketlentės, keramikinės bei akmens masės plytelės, cementinės (betonas) 

dangos. Vidaus sienų apdaila – tinkas (dažytas vandens dispersiniais dažais), tapetavimas, 

keramikinės plytelės. Lubų apdaila – tinkas dažytas kreidiniais ar vandens dispersiniais dažais. 

Langai – pagrinde plastikinio profilio rėmai su vienkameriniais stiklo paketais, dalis – nepakeisti 

medienos masyvo profilio su įstiklintomis (4mm stiklas) išskleidžiamomis varčiomis, lauko durys 

– medinės su įstiklinimu. Vidaus durys – medinės, medinės-skydinės, įėjimų į butus – metalinės 

„šarvo“ bei metalinės-„seifinės“ durys. Inžinerinis-energetinis aprūpinimas – miesto komunalinių 

tinklų infrastruktūros, – elektros energijos, vandentiekio (šaltas vanduo),  buitinių nuotekų. 

Pastatas su rūsiu. 

Pastato techninė būklė, nustatyta apžiūros metu. Pamatai – juostiniai, tipinių pamatinių blokų. 

Pastato cokolinė dalis tinkuota, nešiltinta, būklė patenkinama. Aplink pastatą pagrindinio fasado 

bei šoninėse dalyse nuogrindos funkciją atlieka prie pamato privesta šaligatvio-pėsčiųjų tako 

danga, priešingo pagrindiniam fasadui prieigose  nuogrinda neįrengta. Pamatų konstrukcinė būklė 

gera – pavojingų  pastato pamatų sėdimų, plyšių, įtrūkimų ir kitų deformacijų nepastebėta. 

Viršcokolinė perdanga – nešiltinta. Išorės atitvaros (išor. sienos) – keramikinių (molio) plytų 

mūro tarpe kartu su keramzitbetonio įterptais išoriniais sieniniais tinkuotais paneliais, nešiltintos, 

konstrukcinė būklė patenkinama, vietomis išorėje pastebimi panelių įtrūkimai dėl netolygiai 

pasiskirsčiusių apkrovų, taip pat vietomis pastebimas nuo panelių atšokęs tinkas. Vidaus pertvaros 

(1a - 5a) – plytų mūro, tinkuotos, glaistytos ir dažytos ar tapetuotos, būklė patenkinama. Langai ir 

lauko durys laiptinėse – bendrojo naudojimo patalpose: sumažintas jų kiekis užmūrijant kai kurias 

angas, nepakeisti (seni) ir neremontuoti, būklė nepatenkinama. Esami butų pakeisti langai – 

plastikiniai, tačiau ne visi patenkinamos būklės. Šildymo sistema: pastatas šildomas centrinės 

miesto tinklų sistemos įvado ir termofikacinio vandens paskirstymo į radiatorius pagalba 

(principu). Butuose (ir tarp butų) išvedžiotos vidaus šildymo sistemos magistralės su radiatoriais. 

Vandentiekio-nuotekų  sistema: geriamas vanduo tiekiamas iš centralizuotų miesto vandentiekio 

tinklų, būklė patenkinama. Vėdinimo sistema: natūralus ventiliavimas vertikaliais oro kanalais, 

oras į patalpas patenka praveriant langus. Elektros instaliacija ir apšvietimo sistema: elektros 

instaliacija dalinai paslėptoji (po tinku), dalinai – atviro virštinkinio kabelinio tinklo su 

apsaugomis, bendro naudojimo patalpų apšvietimui įrengtos halogeninio kaitrinio tipo apšvietimo 

arba LED tipo lempos.  

Išvada: pastato laikančios konstrukcijos tenkina reglamento (ES) Nr. 305/201, STR 

2.01.01(1):2005 „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ – esminį statinio reikalavimą, stogo 

konstrukcijos – remontuotinos tik jų apšiltinimo aspektu, pakeičiant nusidėvėjusius bei atmosferos 

reiškinių paveiktus (sugedusius) elementus, pakeliant parapeto perimetrinėje linijoje esantį plytų 

mūrą 30cm, įrengiant perimetrinę apsauginę tvorelę ties parapetu, pakeliant ventiliacinių kanalų 

viršstogines mūro dalis, rezultate pasiekiant ventiliacinių angų virš statinio parapetinės 

horizontaliosios linijos lygmens, įrengimą. Stogo danga virš naujai įrengiamo apšiltinimo 

sluoksnio keičiama į naują. 
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Patvirtinu, kad techninio darbo projekto sprendiniai nepažeidžia  trečiųjų asmenų interesų pagal 

SĮ str.6., p.4. reikalavimus, kur minima, kad: 

statinys turi būti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir 

naudojant pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki 

statybos pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir 

normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas. Šios sąlygos yra: 

1. statinių esamos techninės būklės nepabloginimas; 

2. galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius bei gatves; 

3. galimybė naudotis inžineriniais tinklais; 

4. patalpų, skirtų žmonėms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natūralaus apšvietimo pagal 

higienos ir darbo vietų įrengimo reikalavimus išsaugojimas; 

5. gaisrinę saugą reglamentuojančiais dokumentais nustatytų saugos priemonių išsaugojimas; 

6. apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdymų ir pavojingos spinduliuotės; 

7. apsauga nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksnių taršos; aplinkos apsaugos 

statinių bei priemonių, jų veiksmingumo išsaugojimas; gamtos ir kultūros vertybių 

išsaugojimas; vertingų želdinių išsaugojimas; gaisro gesinimo sistemų išsaugojimas; 

8. hidrotechnikos statinių ir melioracijos įrenginių išsaugojimas, kad nebūtų pažeistas tų statinių 

ir įrenginių sukurtas hidrogeodinaminis režimas. 

Namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų fizinės-techninės būklės įvertinimas 

Eil. Nr. Vertinimo objektas 
Išsamus būklės aprašymas (defektai, 

deformacijos, nusidėvėjimo lygtis ir pan.) 

 išorinės sienos 

Keraminių plytų mūro sienos. Plytos vietomis 
įmirkusios, aptrupėjusios. Sienų ir kitų pastato 
konstrukcijų sandūros nesandarios. Pastato cokolis 
veikiamas drėgmės. Cokolio tinkas vietomis 
atšokęs ar nutrupėjęs. Nuogrinda neturi 
pakankamo nuolydžio nuo pastato, vietomis 
sukritusi. Pastato sienų šilumos perdavimo 
koeficientas, neatitinka STR 2.01.01(6):2008 
,,Esminis statinio reikalavimas. Energijos 
taupymas ir šilumos išsaugojimas“ ir STR 
2.01.02:2016 ,,Pastatų energinio naudingumo 
projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimų. 

 

pamatai 

Pamatai gelžbetoninių blokų, veikiami drėgmės. 
Pamatų šilumos perdavimo koeficientas neatitinka 
STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminis statinio 
reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos 
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išsaugojimas“ reikalavimų. 

 

stogas 

Pastato stogas sutapdintas, dengtas rulonine stogo 
danga. Hidroizoliacinė danga sandari. Parapetų, 
ventiliacijos kanalų apskardinimai paveikti 
korozijos, vietomis nepritvirtinti. Vieno 
ventiliacijos kanalo plytų mūras suįres. Kai kur 
nėra skardinių prieglaudų. Lietaus surinkimo ir 
nuvedimo sistema susidėvėjusi, lietaus vandens 
surinkimo įlaja be grotelių. Stogo šilumos 
perdavimo koeficientas neatitinka STR 
2.01.01(6):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. 
Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ ir 
STR 2.01.02:2016 ,,Pastatų energinio naudingumo 
projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimų. 

 
balkonų ar lodžijų 

laikančiosios konstrukcijos 

Balkonų plokštės be hidroizoliacijos. Dauguma 
butų balkonų įstiklinti. Neįstiklintų butų ir laiptinės 
balkonų perdangos veikiamos atmosferos kritulių. 

 

Rūsio perdanga 

Rūsio perdanga neapšiltinta, šiluminiai techniniai 
rodikliai neatitinka STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminis 
statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir 
šilumos išsaugojimas“ ir STR 2.01.02:2016 
,,Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir 
sertifikavimas“ reikalavimų. 

Fotofiksacijos 

Sutrupėje ventiliacijos kanalai. 

 

Vidaus surinkimo įlaja be grotelių. 
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Parapetų skarda paveikta korozijos, vietomis nepritvirtinti. 

 

Nuogrinda neturi pakankamo nuolydžio nuo pastato, vietomis sukritusi. 

 

 

6. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

Šiuo projektu, atsižvelgiant į statinio turimo modernizavimo-atnaujinimo investicinio plano 

reikalavimus bei siūlymus, statybiniu-architektūriniu požiūriu numatomas pastato atnaujinimas 

(modernizavimas), pagerinant šilumos energijos išsaugojimo charakteristikas, pakeliant esamą 

energijos naudingumo klasę nuo F iki C, įrengiant viso pastato išorės sienų apšiltinimą išoriniai 

tinkuojamos fasadinės sistemos principu, fasadų atnaujinimą panaudojant šiuolaikes medžiagas, 

atliekant esamų senų durų bei langų keitimą, atsižvelgiant į šilumos išsaugojimo bei gaisrinės 



 

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJŲ IR DAUGIAU 

BUTŲ (DAUGIABUČIAI) PASTATO  PREKYBOS G. 3 

PANEVĖŽYJE, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) 

PROJEKTAS 

00 

 

 

saugos reikalavimus, stoginio denginio (perdangos) naują šiltinimą, stogo dangos pakeitimą, stogo 

lietaus surinkimo sistemos sutvarkymą. Bendrųjų statinio erdvių (laiptinė) remontas neatliekamas. 

Tambūras pertvarkomas, naujai įrengiant lauko atitvarą su naujomis įėjimo (dvivietėmis) durimis, 

ties kuriomis atkeliamas įėjimo (lauko) apšvietimas bei atkeliamas ir naujai prijungiamas 

telefonspynės valdymo blokelis. 

6.1 ARCHITEKTŪRINIAI SPRENDINIAI  

NUMATOMI ARCHITEKTŪRINIŲ SPRENDIMŲ IR DARBŲ SĄRAŠAS. 
Šiuo projektu numatomas nagrinėjamo daugiabučio gyvenamojo pastato (Prekybos g. 3, 

Panevėžys) atnaujinimas-modernizavimas paprastojo remonto būdu.  

Planuojamas pastato išorės sienų ir cokolio apšiltinimas iš išorės, taikant ventiliuojamo fasado 

konstruktyvinį sprendimą dengiant fasadą fasadinėmis plytelėmis. Cokoliui parenkamos 300 x 600 

mm dydžio plytelės, spalva – INTERO NERO, kitos fasado dalys dengiamos dvejomis spalvomis: 

INTERO RED ir INTERO BIANCO. Spalvinis atitikmuo gali būti taikomas ir kitų gamintojų 

atitinkamiems gaminiams, vadovaujantis pateikiamų šiame projekte techninių specifikacijų (TS) 

reikalavimais. Stogas – sutapdintas, stogo apskardinimai parapetams, ventiliacinių kanalų 

viršstoginiams kaminėliams, įėjimų stogeliams išorinės palangėms bei kitiems skardos lankstiniams 

paruošti renkami, remiantis Ruukki spalviniu katalogu, dangos (plieninė cinkuota-plastifikuota 

skarda), spalva – Rukki RR32, taip pat gali būti panaudojama analogiška kito gamintojo medžiaga su 

neblogesnėmis kokybės bei ilgaamžiškumo savybėmis.  

Balkonų vidus ir įėjimo stogelis tinkuojamas, spalva – RAL 828 arba analogas. Spalva 

pritaikoma prie apskardinimo spalvos tono.  

Pastato perimetro dalyje numatyta įrengti naują nuogrindą iš betoninių trinkelių 

(500x500x60mm) su vejos bordiūrais (1000x80x200 mm) ant betono pagrindo. Nuogrindos plotis 50 

cm, formuojamas 2,5% nuolydis nuo pastato. Pagrindas nuogrindai (dangai) – 200 mm sutankintas 

smėlio sluoksnis. Demontuojami laiptai – pakyla šalia techninės patalpos, vietoje jos įrengiami laiptai 

iš metalinių konstrukcijų.  Taip pat demontuojami pagrindiniai laiptai – pakopos įrengiamos iš 

vienodo aukščio: 120 mm, o gylis – 300mm. Laiptų sprendiniai pateikiami konstrukcijų (SK) dalyje. 

Esami seni pastato mediniai bei keletas plastikinio profilio langų butuose numatomi pakeisti į 

reikalaujamų šiluminio laidumo charakteristikų gaminius (langus) su plastikinio profilio rėmais, 

įstiklintais stiklo paketais. Langų rėmų spalva numatoma analogiška esamų, jau pakeistų (atnaujintų) 

rėmų spalvai (atitinkančiai RAL 9003). Balkonų įstiklinimai taip pat keičiami naujais, analogiška 

rėmų spalva, keičiamų langų rėmams. Lauko įėjimo durys iškeliamos į numatomą įrengti naują 

tambūro išorinę atitvarą ir įrengiamos vienos – dvivėrės (platesne ir siauresne varčiomis), vienos 

vienvėrės.  Naujų durų spalva pritaikoma prie esamų lauko durų.  

Pakeitus angų užpildymo gaminius (elementus), sutvarkomi jų angokraščiai ir atliekama 

apdaila.  

Stogo parapetas visu perimetru pakeliamas 30cm (mūras) aukščiau esamo, apšiltinamas, 

apskardinamas, ventiliaciniai kaminėliai taip pat pakeliami iki ventiliacinių angų apatinio lygmens 

lygaus parapeto linijai, viršutinio lygmens, - 20cm virš parapeto (perimetrinės) linijos.    

Planuojamų gaminių orientaciniai matmenys pateikiami angų užpildymo elementų bei kitų 

gaminių žiniaraščiuose.  
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STATINIO PRITAIKYMA ŽMONĖMS SU NEGALIA (ŽN). 
Neįgaliųjų naudojimuisi skirti elementai turi atitikti STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“. 

ŽN pritaikytų durų, jas atidarius, angos bekliūtis plotis, matuojant tarp varčios ir staktos 

vidaus, ne mažesnis kaip 850 mm. Dvivėrių durų varstomosios varčios plotis turi būti toks, kad ją 

atidarius bekliūtis angos plotis būtų ne mažesnis kaip 850 mm. Slenksčiai ties lauko durimis – ne 

aukštesni nei 20 mm. 

Priešais įėjimo duris esantis kojų valymo įrenginys(-iai) įgilintas(-i), kad jo(jų) paviršius 

sutaptų su dangos paviršiumi. 

Ties laiptų pakopa ir laiptų aikštelėje įrengiami įspėjamieji paviršiai (plotis – 300mm, ilgis – 

1400mm). 

6.2 KONSTRUCINIAI SPRENDINIAI  

Apkrovos ir deriniai 

Statinių apkrovos. 

Apkrovos priimtos pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“. 

Savasis svoris 

Konstrukcijos elementas qgk [kN/m3] 

Gelžbetoninės konstrukcijos 24,0 

Plieninės konstrukcijos 78,5 

Mūrinės konstrukcijos 18,0 

Savojo svorio poveikio dalinis patikimumo koeficientas �G =1,35. 

Apkrovoms įvertinami šie rodikliai: 

- Sniego apkrovos rajonas -I (1,2kN/m2); 

- Sąramų virš durų - ribiniai įlinkiai l/200; 

- Stogų naudojimo apkrova 

Stogas qk [kN/m2] Qk [kN] 

H kategorijos 0,4 1,1 

 

- Vėjo greičio rajonas –I (24m/s; 0,36kN/m2).  

Laikančiųjų konstrukcijų savojo svorio - nuolatinės apkrovos dalinis patikimumo koeficientas -

1,35; 
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Kitų pastato konstrukcijų elementų apkrovų charakterinės reikšmės paskaičiuotos pagal sienų bei 

grindų detales (žr. brėžinius), įvertinus patikimumo koeficientą. 

Poveikių koeficientas KFI – RC2 patikimumo klasei = 1 

Apkrovos ir poveikiai skaičiuoti remiantis STR2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos". 

 

 PASTATO ATLIEKAMI DARBAI 

Darbų atlikimas: 

- Ardomi seni apskardinimai ventiliacijos kanalų ir parapetų; 

- Panaikinami seni lietaus nuotekų vamzdyno ir horizontalieji vamzdynai; 

- Panaikinami vėdinimo kaminėliai; 

- Ardomi seni mediniai langai; 

- Ardoma nuogrinda; 

- Betoninių laiptų ardymas; 

- Šviesduobių sienelių ardymas 

- Apšiltinus pamatus, duobės užpilamos gruntu sutankinant; 

- Visos statybvietės atliekos ir konstrukcijų elementai išvežami į statybinių atliekų aikštelę. 
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 Sienų ir cokolio šiltinimas 

Prieš atliekant cokolio šiltinimo darbus demontuojamos, nudaužomos cokolio esamas tinkas. 

Išardoma esama nuogrinda. Iškasama tranšėja rankiniu būdu (siekiant apsaugoti veikiančius 

inžinierinius tinklus nuo mechaninių pažeidimų). Įgilinta cokolio dalis dengiama hidroizoliacine 

danga, apšiltinama, įrengiama drenažinė membrana, antžeminė – apšiltinama ir aptaisoma 

apdailinėmis plokštėmis. Atstatoma nuogrinda 50x50 mm plytelėmis. Šviesdovėms įrengiama naujos 

sienelės, ant jų prisukamos metalinės grotelės. Cokolis šiltinamas 170 mm storio EPS 100 įgilinant į 

gruntą ne mažiau kaip 120 cm. Polistireninio putplasčio plokščių šilumos laidumo koeficientas λ-

0,035 W/(m∙K), atsparumas gniuždymui (esant 10% deformacijoms) nemažiau kaip 100 kPa. 

Polistireninio putplasčio plokštės klijuojamos. Antžeminė cokolio dalis – 15 cm nuo žemės šiltinama 

dviejų sluoksnių šilumine izoliacija:  

apatinė – akmens vatos plokštėmis SUPERROCK 150 mm storio, kurių šilumos laidumo 

koeficientas λ-0,035 W/(m∙K), degumo klasifikacija A1.  

viršutinė – vėjo izoliacijai naudojamos akmens vatos plokštės VENTIROCK PLUS 50 mm 

storio, kurių šilumos laidumo koeficientas λ-0,034 W/(m∙K), degumo klasifikacija A1. 

Šilumos izoliacijos plokštės prie šiltinamo pagrindo tvirtinamos smeigėmis pagal termoizoliacinės 

medžiagos gamintojo nurodymus. Cokolio šiltinimo darbai atliekami šiltojo sezono metu. Vėdinamas 

oro tarpas priimtas 25 mm ir negali būti mažesnis nei priimtas. 

 Prieš apšiltinant fasadus pirmiausia užtaisomi plyšiai. Šiltinami ir aptaisomi lygiai taip pat, 

kaip ir cokolio antžeminė dalis aukščiau nuo žemės lygio 15 cm. 150 mm storio akmens vatos 

plokšrėmis, kurių šilumos laidumo koeficientas λ-0,035 W/(m∙K), degumo klasifikacija A1. Vėjo 

izoliacijai naudojamos 30 mm storio akmens vatos plokštės, kurių šilumos laidumo koeficientas λ-

0,034 W/(m∙K), degumo klasifikacija A1. Šilumos izoliacijos plokštės prie šiltinamo pagrindo 

tvirtinamos smeigėmis pagal termoizoliacinės medžiagos gamintojo nurodymus. Vėdinimo oro 

tarpas priimtas taip pat 25 mm. 

 Apdailai naudojama plokštės, kurios tvirtinamos prie horizontalių metalinių vėdinamų fasadų 

sistemos profilių. Vertikalus profiliai tvirtinami L profilio prie gembių (nerūdijantis plienas) 

(laikiklių) kurių žingsnį nurodo vėdinamų fasadų sistemos gamintojas. 

 Angokraščių šiltinimui naudojamos 30 mm storio akmens vatos plokštės, kurių šilumos 

laidumo koeficientas λ-0,034 W/(m∙K). Angokraščiai aptaisomi skardos lankstiniais. Iš lauko pusės 

įrengiamos skardinės palangės langams. Įrengiant pastato apšiltintus vėdinamus fasadus naudojamų 

statybos produktų degumo klasė turi būti ne žemesnė kaip D-s1, d1. 
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Butų ir koridorius balkonai atitvarai sutvirtinami kampuočiais 100x100 mm ir 150x150 mm. 

Butų balkono atitvarai apšiltinami iš išorės pusės, vėjo izoliacijai naudojamos akmens vatos plokštės 

VENTIROCK PLUS 100 mm storio, kurių šilumos laidumo koeficientas λ-0,034 W/(m∙K), degumo 

klasifikacija A1. Aptaisomi apdailinėmis plokštėmis. Viduje balkonų sienos apšiltinamos akmens 

vatos plokštėmis VENTIROCK PLUS 50 mm storio, kurių šilumos laidumo koeficientas λ-0,034 

W/(m∙K), degumo klasifikacija A1. Sienos aptinkuojamos ir nudažomos. Balkonų plokščių apatinė 

dalis apšiltinamos akmens vatos plokštėmis STROPROCK G 100 mm storio, kurių šilumos laidumo 

koeficientas λ-0,037 W/(m∙K), degumo klasifikacija A1. Aptaisoma polimeriniu- mineraliniu 

tinkavimu. Apskardinami ties sienų plokščių ir balkonų apačių briaunomis. Atnaujinamos laiptinės 

balkonų grindys, įrengiant hidroizoliaciją. Grindys išklijuojamos neslydžiomis grindų plytelėmis 

R10. Dėl žmonių saugumo, kad nepersisverti per koridoriaus balkonų atitvarus, kadangi per žemi yra 

pagal standartus. Todėl pritvirtinamos papildomai 30cm aukščio metalinė tvorelė virš atitvaro. 

Tuneliuko lubos apšiltinamos akmens vatos plokštėmis STROPROCK G 200 mm storio, kurių 

šilumos laidumo koeficientas λ-0,037 W/(m∙K), degumo klasifikacija A1. Aptaisoma polimeriniu- 

mineraliniu tinkavimu. Apskardinami ties sienų plokščių ir tunelio lubų briaunomis. 

 

Stogo šiltinimas ir naujos dangos įrengimas 

Numatomas stogo apšiltinimas. Sutvarkoma, išlyginama, nuvaloma esama hidroizoliacinė 

danga. Suformuojami nuolydžiai. Remontuojama lietaus vandens nuvedimo sistema, parapetai, 

ventiliacijos kanalai. Įrengiami stogo konstrukcijos vėdinimo kaminėliai. Ant esamo hidroizoliacinio 

sluoksnio klojamos termoizoliacinės plokštės, įrengiama nauja hidroizoliacinė danga. Sutapdintas 

stogas šiltinamas dviejų sluoksnių šilumine izoliacija:  

apatinė – polisterinis putplastis EPS 80 150 mm storio, kurių šilumos laidumo koeficientas λ-

0,037 W/(m∙K), atsparumas gniuždymui (esant 10% deformacijoms) nemažiau kaip 80 kPa. 

Viršutinė – akmens vatos plokštė MONROCK MAX E 30 mm storio, kuriu šilumos laidumo 

koeficientas λ-0,038 W/(m∙K), degumo klasifikacija A1. 



 

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJŲ IR DAUGIAU 

BUTŲ (DAUGIABUČIAI) PASTATO  PREKYBOS G. 3 

PANEVĖŽYJE, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) 

PROJEKTAS 

00 

 

 

Atstatoma žaibosauga, antenos, kita techninė įranga, keičiamas stogo liukas 60x80 mm. 

Įrengiama apsauginė tvorelė, kopėčios. Parapetai, ventiliacijos kanalai apskardinami plastizoliu 

dengta cinkuota skarda. Stogeliai virš laiptinės balkono ir įėjimo bei viršutinio aukšto butų balkonų 

stogeliai remontuojami, apšiltinami tokia pat dviejų sluoksnių šilumine izoliacija, kaipir stogas, 

apskardinami, įrengiama lietaus nuvedimo nuo stogelių sistema. Darbams naudojamos medžiagos ir 

technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu. 

Kiti papildomi darbai 

Prie sandėliuko įrengiami metaliniai laiptai. Į kitus sandėliukus patekti, patvarkomi betoniniai 

laiptai, pabetonuojami 3cm storiu.  

 PASTATO ATITVARŲ ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTŲ SKAIČIAVIMAI 

 Pamatai 

Esamos sienos konstrukcijos šilumos perdavimo koeficientas UESAMAS, W/(m2·K) 2,690 

Esamos sienos konstrukcijos šiluminė varža RESAMA, (m2·K)/W 0,372 

Sienos konstrukcijos šilumos perdavimo koeficiento vertė atitinkamos energinio 
naudingumo klasės pastatų norminių savitųjų šilumos nuostolių skaičiavimui U(C,B), 
W/(m2·K) 

0,200 

Sienos konstrukcijos šilumos perdavimo koeficiento leistinoji vertė U1, W/(m2·K) 0,350 

ŠILUMOS IZOLIACIJOS SLUOKSNIAI 

Sluoksnio 
pavadinimas 

Deklaruojamas 
šilumos 
laidumo 

koeficientas 
λDEC, W/(m·K) 

Pataisos koeficientai Projektinis 
sluoksnio 
šilumos 
laidumo 

koeficientas 
λds,i, 

W/(m·K) 

Sluoksnio 
storis ti, 

mm 

Sluoksnio 
šiluminė 
varža Ri, 
(m2·K)/W  

Δλw,i, 
W/(m·K) 

Δλcv,i, 
W/(m·K) 

Polistireninis 
putplastis EPS 100 

0,035 0,002 0,000 0,037 170 4,59 

APDAILA - 
TINKAS 

- - - 0,96 10 0,01 

Sienos vidinio paviršiaus šiluminė varža RSI, (m
2·K)/W) 0,13 

Sienos išorinio paviršiaus šiluminė varža RSE, (m2·K)/W) 0,04 

Apšiltintos sienos visuminė šiluminė varža Rt, (m
2·K)/W) 5,15 

Apšiltintos sienos projektinis šilumos perdavimo koeficientas Uw,ds, W/(m2·K) 0,194 
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Cokolis 

Esamos sienos konstrukcijos šilumos perdavimo koeficientas UESAMAS, W/(m2·K) 2,690 

Esamos sienos konstrukcijos šiluminė varža RESAMA, (m2·K)/W 0,372 

Sienos konstrukcijos šilumos perdavimo koeficiento vertė atitinkamos energinio 
naudingumo klasės pastatų norminių savitųjų šilumos nuostolių skaičiavimui U(C,B), 
W/(m2·K) 

0,200 

Sienos konstrukcijos šilumos perdavimo koeficiento leistinoji vertė U1, W/(m2·K) 0,350 

ŠILUMOS IZOLIACIJOS SLUOKSNIAI 

Sluoksnio 
pavadinimas 

Deklaruojamas 
medžiagos 

šilumos 
laidumo 

koeficientas, 
λD W/m·K 

Pataisos koeficientai 
Projekt. 
Šilumos 

laidumo koef. 
λds,i, 

W/(m·K) 

Sluoksnio 
storis ti, 

mm 

Sluoksnio 
šiluminė 
varža Ir, 

(m2·K)/W 

Δλw,i, 
W/(m·K) 

Δλcv,i, 
W/(m·K) 

Akmens vata 
VENTIROCK PLUS 

0,034 0,001 0,000 0,035 50 1,429 

Akmens vata 
SUPERROCK 

0,035 0,001 0,000 0,036 150 4,167 

Sienos vidinio paviršiaus šiluminė varža Rsi, 
(m2·K)/W 

Sienai su vėdinamu oro tarpu Rsi=Rse 
0,13 

Sienos išorinio paviršiaus šiluminė varža Rse, 
(m2·K)/W 

0,13 

Sienos suminė šiluminė varža neįvertinus šiluminių tiltelių Rt, (m
2·K)/W 6,227 

Sienos suminis šilumos perdavimo koeficientas Ut, W/(m2·K) 0,161 

Šilumos perdavimo koeficiento pataisa 

Metalo šilumos perdavimo koeficientas λf, W/m·K 17 

Metalinės jungties skerspjūvio plotas Af, cm2 1,50 

Metalinių jungčių skaičius/m2  nf, vnt. 4 

Šilumos perdavimo koeficiento pataisa dėl metalinių jungčių ΔU, W/(m2·K) 0,033 

Projektinis sienos konstrukcijos šilumos perdavimo koeficientas 

Apšiltintos sienos konstrukcijos šilumos perdavimo koeficientas, įvertinus metalines 
jungtis Uw.ds, W/(m2·K) 

0,194 
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Sienos 

Esamos sienos konstrukcijos šilumos perdavimo koeficientas UESAMAS, W/(m2·K) 1,270 

Esamos sienos konstrukcijos šiluminė varža RESAMA, (m2·K)/W 0,787 

Sienos konstrukcijos šilumos perdavimo koeficiento vertė atitinkamos energinio 
naudingumo klasės pastatų norminių savitųjų šilumos nuostolių skaičiavimui U(C,B), 
W/(m2·K) 

0,200 

Sienos konstrukcijos šilumos perdavimo koeficiento leistinoji vertė U1, W/(m2·K) 0,350 

ŠILUMOS IZOLIACIJOS SLUOKSNIAI 

Sluoksnio 
pavadinimas 

Deklaruojamas 
medžiagos 

šilumos 
laidumo 

koeficientas, 
λD W/m·K 

Pataisos koeficientai 
Projekt. 
šilumos 

laidumo koef. 
λds,i, 

W/(m·K) 

Sluoksnio 
storis ti, 

mm 

Sluoksnio 
šiluminė 
varža Ri, 

(m2·K)/W 

Δλw,i, 
W/(m·K) 

Δλcv,i, 
W/(m·K) 

Akmens vata 
VENTIROCK PLUS 

0,034 0,001 0,000 0,035 30 0,857 

Akmens vata 
SUPERROCK 

0,035 0,001 0,000 0,036 150 4,167 

Sienos vidinio paviršiaus šiluminė varža Rsi, 
(m2·K)/W 

Sienai su vėdinamu oro tarpu Rsi=Rse 
0,13 

Sienos išorinio paviršiaus šiluminė varža Rse, 
(m2·K)/W 

0,13 

Sienos suminė šiluminė varža neįvertinus šiluminių tiltelių Rt, (m
2·K)/W 6,071 

Sienos suminis šilumos perdavimo koeficientas Ut, W/(m2·K) 0,165 

Šilumos perdavimo koeficiento pataisa 

Metalo šilumos perdavimo koeficientas λf, W/m·K 17 

Metalinės jungties skerspjūvio plotas Af, cm2 1,50 

Metalinių jungčių skaičius/m2  nf, vnt. 4 

Šilumos perdavimo koeficiento pataisa dėl metalinių jungčių ΔU, W/(m2·K) 0,031 

Projektinis sienos konstrukcijos šilumos perdavimo koeficientas 

Apšiltintos sienos konstrukcijos šilumos perdavimo koeficientas, įvertinus metalines 
jungtis Uw.ds, W/(m2·K) 

0,196 

 

Stogas 

Esamos stogo konstrukcijos šilumos perdavimo koeficientas UESAMAS, W/(m2·K) 0,850 

Esamos stogo konstrukcijos šiluminė varža RESAMA, (m2·K)/W 1,176 

Stogo konstrukcijos šilumos perdavimo koeficiento vertė atitinkamos energinio 
naudingumo klasės pastatų norminių savitųjų šilumos nuostolių skaičiavimui U(C,B), 

0,160 
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W/(m2·K) 

Stogo konstrukcijos šilumos perdavimo koeficiento leistinoji vertė U1, W/(m2·K) 0,250 

ŠILUMOS IZOLIACIJOS SLUOKSNIAI 

Sluoksnio 
pavadinimas 

Deklaruojamas 
šilumos 
laidumo 

koeficientas 
λDEC, W/(m·K) 

Pataisos koeficientai Projektinis 
sluoksnio 
šilumos 
laidumo 

koeficientas 
λds,i, 

W/(m·K) 

Sluoksnio 
storis ti, 

mm 

Sluoksnio 
šiluminė 
varža Ri, 
(m2·K)/W  

Δλw,i, 
W/(m·K) 

Δλcv,i, 
W/(m·K) 

Polistireninis 
putplastis EPS 80 

0,037 0,002 0,000 0,039 150 3,85 

Akmens vata 
ROOFROCK 50 

0,038 0,002 0,000 0,040 50 1,25 

Stogo vidinio paviršiaus šiluminė varža RSI, (m
2·K)/W) 0,1 

Stogo išorinio paviršiaus šiluminė varža RSE, (m2·K)/W) 0,04 

Apšiltintos stogo konstrukcijos visuminė šiluminė varža Rt, (m
2·K)/W) 6,41 

Apšiltintos stogo konstrukcijos projektinis šilumos perdavimo koeficientas Uw,ds, 
W/(m2·K) 

0,156 

 

6.3 ŠILDYMO DALIES SPRENDINIAI  
 

Daugiabučiui  5-ų aukštų ,22-jų butų gyvenamam pastatui atliekama šildymo sistemos 

renovacija dėl pastato architektūrinės - konstruktorinės dalies modernizavimo darbų (išorinių sienų 

su cokoline dalimi, stogo šiltinimas, langų ir išorinių durų keitimas) bei esamos pastato šildymo 

sistemos modelio neatitikimo STR 2.02.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ 

reikalavimams. 

Esama šildymo sistema - vienvamzdė apatinio paskirstymo, be apvadinių linijų prie šildymo 

prietaisų stovuose. Stovai pajungti į  paskirstymo vamzdyną be debito balansavimo įrangos, 

paskirstymo vamzdyno (rūsio patalpose) šiluminės izoliacijos šiluminio laidumo rodikliai bei esama 

būklė neatitinka statybos techninių reglamentų reikalavimų. Šildymo prietaisai - špižiniai sekcijiniai 

radiatoriai - be termostatinių ventilių. Šildymo sistema pajungta prie CŠT per pastato rūsyje esantį 

šilumos punktą. 

Projektuojama pastato šildymo sistema - dvivamzdė apatinio paskirstymo, apatinio 

pajungimo šakotinė su vertikaliais stovais. Projektuojami šildymo prietaisai – paliekami esami 

ketiniai radiatoriai, prie jų prijungiant išankstinio nustatymo termostatinius ventilius su 

termostatinėmis galvomis, sistemos vamzdynai – plieniniai.. Stovai, skirstomasis šilumnešio 

vamzdynas projektuojami prisitaikant prie esamų stovų vietų ir esamojo skirstomojo vamzdyno; taip 

maksimaliai sumažinant angų atitvarose padarymo ir jų užtaisymo statybinius darbus. Ant stovų 
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projektuojami automatiniai balansiniai ventiliai, kad užtikrinti hidraulinį šilumnešio režimą stovuose, 

nepriklausomai nuo šildymo prietaisų termostatinių ventilių reguliavimo. Be to automatiniai 

balansiniai ventiliai pagerins termostatinių ventilių darbo sąlygas (energijos taupymas). 

Pastato bendras šilumos suvartojimas ir šilumos paskirstymas butams turi būti atliekamas 

pagal „Šilumos tiekimo ir vartojimo taisykles“, patvirtintas LR energetikos ministro įsakymu Nr. 1-

297 ( 2010.10.25.) Pastate projektuojama šilumos apskaitos sistema atskirai kiekvienam butui - 

radiatorių šilumos dalikliai su duomenų kaupikliais - paliekant galimybę namo bendrijai pasirinkti 

atsiskaitymą už suvartotą šilumą pagal: 

1.pastato komercinės šilumos apskaitos prietaiso parodymus ir suvartotos šilumos paskirstymą 
butui proporcingai šildomam plotui; 

2.pastato komercinės šilumos apskaitos prietaiso parodymus ir šilumos apskaitos sistemą atskirai 

kiekvienam butui su radiatorių šilumos dalikliais ir duomenų kaupikliu; 

Pasirenkant 2 atsiskaitymo už suvartotą šilumą modelį, projektuojama šilumos apskaitos sistema 

Semeca AMR. Prie kiekvieno šildymo prietaiso montuojamas šilumos daliklis, iš kurio sukaupta 

informacija radijo bangomis perduodama duomenų kaupikliams - antenoms WTT16, įrengiamiems 

pastato laiptinės abiejuose aukštuose (kaupiklio veikimo spindulys - apie 20m nuo tolimiausiai 

esančio šilumos daliklio). Kaupikliai antenos užmaitinami baterijomis. Antenų pastatymo vietas ir 

kiekį tikslinti tipinio projekto pritaikymo daugiabučiam namui konkrečiu adresu etapu. Duomenys iš 

kaupiklių koncentruojami WTX16.232 antenoje, statomoje šilumos punkto patalpoje. Jos 

užmaitinimas - 220V elektros tinklas. Šalia antenos turi būti sumontuotas duomenų perdavimo 

skydas, kurio pagalba per GPRS tinklą šilumos vartotojai per kompiuterius (su individualiu vartotojo 

vardu ir slaptažodžiu) gali peržiūrėti, analizuoti surinktus duomenis. Kad būtų įgyvendintas 

vartotojams socialiai teisingas šilumos sąnaudų išdalijimo būdas, turi būti įrengtas radiatorių 

termostatinių galvų užblokavimo įtaisas, neleidžiantis termostatą nustatyti žemesnei nei 16°C 

patalpos temperatūrai, ir patalpai tenkančio šilumos kiekio skaičiavimuose turi būti įvertintas 

pataisos koeficientas Klaf. Priešingu atveju, patalpoms palaikančioms žemesnę nei 16°C patalpų 

temperatūrą, identiškų plotų butams (vienam butui esant pastato viduryje, kitam - viršutiniame 

aukšte, patalpoms virš nešildomo rūsio ar kampinėms pastato patalpoms) išlaidos šildymui ženkliai 

skirsis, nors viduriniai butai suvartos mažiau šilumos dėl to, jog išoriniai butai kompensuoja jų 

šilumos nuostolius, sulaiko šilumos sklidimą į išorę, užstoja šalto oro infiltravimą. 

Koeficientas Klaf = Qmin/Qpat; 

Qmin - mažiausia pastato patalpos šilumos suvartojimo vienam patalpos kvadratiniam metrui 

reikšmė (W/m2). 

Qpat - pastato kiekvienos šildomos patalpos šilumos suvartojimo vienam patalpos kvadratiniam 

metrui reikšmė (W/m2). 

T11.T21 paskirstymo vamzdynas projektuojamas esamo vamzdyno praklojimo vietose. 

Šildymo sistemos šilumos šaltinis - CŠT tinklai per pastato rūsyje esantį šilumos punktą. 

Visus šildymo sistemos paskirstymo vamzdynus montuoti su nuolydžiu ne mažesniu kaip 

0,002 šilumos mazgo link, izoliuoti šiluminės izoliacijos kevalais, kurių šilumos laidumo 

koeficientas ne mažiau 0,04W/mK. Aukščiausiuose sistemos taškuose turi būti įrengti automatiniai 

nuorintojai susikaupusio sistemoje oro išleidimui. Žemiausiuose sistemos vietose montuoti vandens 

išleidimo atvamzdžius su uždarymo įtaisais ir aklėmis. Vamzdynus susikirtimo vietose su atitvaromis 

montuoti apsauginiuose dėkluose. Sumontavus šildymo sistemą, atlikti vamzdynų praplovimą ir 



 

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJŲ IR DAUGIAU 

BUTŲ (DAUGIABUČIAI) PASTATO  PREKYBOS G. 3 

PANEVĖŽYJE, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) 

PROJEKTAS 

00 

 

 

hidraulinį bandymą slėgiu 1,3 x eksploatacinio slėgio, bet ne didesniu 0,6MPa slėgiu. Eksploataciniu 

slėgiu laikyti tinklo slėgį prieš įvado sklendę. Sistemą laikyti išbandytą, jei bandymo metu 

nepastebėta rasojimo per virintines siūles, vandens tekėjimo iš šildymo prietaisų, vamzdynų, 

armatūros ir kitų elementų, slėgis sistemoje per 5 min. nesumažėjo. įjungiant šildymo sistemą, būtina 

atlikti šiluminį bandymą. Šiluminio bandymo metu šilumnešio temperatūra turi atitikti nustatytąją 

temperatūros grafike pagal lauko oro temperatūrą. Šiluminio bandymo metu sistemą derinti ir 

reguliuoti teisės aktų nustatyta tvarka. Jei šildymo sistemos šiluminio bandymo negalima atlikti 

nešildymo sezono metu, tai reikia atlikti prasidėjus šildymo sezonui. 

Pastato šildomų patalpų šilumos nuostoliai paskaičiuoti pagal STR 2.09.04:2008 “Pastato 

šildymo sistemos galia. Šilumos poreikis šildymui” reikalavimus, vertinant šilumos nuostolius per 

atitvaras, per ilginius šilumos tiltelius bei šilumos nuostoliai dėl natūralaus vėdinimo ir išorės oro 

infiltracijos.  

Pastato projektiniai šilumos perdavimo koeficientai: 
Išorinių sienų - 0,23W/(m*K); 
Stogo perdangos - 0,18W/(m*K); 
Langų -1,3W/(m*K); Durų- 1,57W/(m*K); 
Perdangos virš nešildom rūsio - 0,246W/(m*K); 

Skaičiuotini lauko oro parametrai sekantys: 

išorės oro skaičiuotina temperatūra -26C; 

 vidutinė šildymo sezono temperatūra+0,6C;  

šildymo sezono trukmė 222 paros. 

Šilumos poreikiai paskaičiuoti pagal HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių 

pastatų patalpų mikroklimatas“. 

Šildymo sistemos šilumnešio skaičiuotinos temperatūros T11/T21 - 80/60C. Prieš 

atliekant tipinio daugiabučio modernizavimą konkrečiu adresu, būtina gauti technines 

prisijungimo projektavimo sąlygas iš centralizuoto šilumos tiekėjo, jomis vadovautis ir, atlikus 

tipinio projekto koregavimą, jo sprendinius suderinti su šilumos tiekėju. 

 
6.4  ŠILUMOS TIEKIMO SPRENDINIAI  
 

Tipiniam daugiabučiui 5-ių  aukštų 22-jų butų gyvenamam pastatui atliekama 

šilumos punkto renovacija dėl pastato architektūrinės - konstruktorinės dalies 

modernizavimo darbų (išorinių sienų su cokoline dalimi, stogo šiltinimas, langų ir 

išorinių durų  keitimas) bei šildymo sistemos modernizavimo. 

Objekto šilumos poreikiams tenkinti, projektuojamas atskiras automatizuotas šilumos 

punktas (ŠP) su komercinės šilumos apskaitos sistema, šildymo ir karšto vandens ruošimo 

sistemomis. Šilumos tiekimui į pastatą  išlieka esamas šilumos įvadas. Šilumos punkto vieta 

- esamo ŠP vieta rūsyje. 
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ŠP šilumos pareikalavimo charakteristikos: šildymas - 57kW; - karštas vanduo - 

162kW. IŠ VISO - 219kW. 

Skaičiuotinos šilumnešio temperatūros: 

Termofikacinio vandens (šildymo sezono metu) - T1/T2 - 85/65C; 

Termoflkacinio vandens (ne šildymo sezono metu) - T1/T2 - 60/25C; 

Šildymo sistemos vandens T11/T21 - 80/60C; 

Karšto vandens T3 - 55C; 

Šalto vandens VI - 5C. 

Šildymo, karšto vandens ruošimo sistemos jungiamos pagal nepriklausomas 

schemas (pagal lygiagrecicią vienos pakopos schemą su plokšteliniu lituotu 

šilumokaičiu). Leistini slėgio nuostoliai karšto vandens ruošimo šilumokaityje: 

Pirminiame kontūre - 30 kPa; 

Antriniame kontūre - 50 kPa; Leistini slėgio nuostoliai šildymo šilumokaityje: 

Pirminiame konūre - 30 kPa; 

Antriniame kontūre - 20 kPa; 

Šilumnešio reguliavimui numatyti dvieigiai reguliavimo vožtuvai su elektrinėmis 

pavaromis. Aukščiausiuose vamzdynų taškuose sumontuoti automatinius nuorintuvus. 

Numatytas automatinis sistemos reguliavimas per elektroninį reguliatorių -šildymo 

sistemos šilumnešio temperatūros palaikymas priklausomai nuo lauko oro temperatūros, 

karšto vandens sistemos užduotos vandens temperatūros palaikymas. Lauko temperatūros 

daviklio montavimo vietą  parinkti pagal gamintojo reikalavimus. Komercinei šilumos 

apskaitai projektuojamas ultragarsinis šilumos kiekio skaitiklis SKS -3 su srauto jutikliu 

grąžinimo linijoje. Punkte turi būti įrengti išvadai matavimo duomenų nuotoliniam 

perdavimui. Karšto vandens cirkuliacinio siurblio apsaugai - projektuojama slėgio relė. 

Šilumos punkto vamzdynus nudažyti 2 apsauginiais sluoksniais, izoliuoti akmens 

vatos kevalais su apsaugine aliuminio plėvele, neizoliuotą įrangą izoliuoti vielos tinkle, 

armuotais akmens vatos dembliais su apsaugine aliuminio plėvele. 

6.5  VANDENTIEKIO DALIES  SPRENDINIAI  

ŠALTAS, KARŠTAS, CIRKULIACINIS VANDENTIEKIS 
 

Modernizuojamo pastato esami šalto, karšto ir cirkuliacinio vandentiekių vamzdynai susidėvėję, 
surūdiję, viduje užkalkėję. Rūsyje esančių vamzdynų izoliacija susidėvėjusi, kai kur jos išvis nėra, 
dideli šilumos nuostoliai nuo vamzdynų į aplinką. Esama šalto, karšto ir cirkuliacinio vandentiekių 
sistemos neatitinka šiuo metu galiojančių norminių reglamentų, todėl jas nuspręsta keisti naujomis. 
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Modernizuojamam pastatui atliekamas tipinis Šalto, karšto ir cirkuliacinio vandentiekio sistemų 
projektas. Esami šalto, karšto ir cirkuliacinio vandentiekio stovai, magistraliniai vamzdynai bei 
karšto vandens gyvatukai keičiami naujais vamzdynais. Karšto vandens ruošimui bus naudojamas 
esamas šalto vandentiekio įvadas. Karšto vandens paruošima žiūrėti projekto S(SP) dalyje. Ant šalto 
vandens atšakos į šilumos punktą numatoma apskaita DN25 (025 mm vandens skaitiklis, Qmax = 
3,50 m3/h, Qmax = 7.0 m3/d) ir vandens minkštinimo filtras (parinkti tik atlikus vandens kokybės 
tyrimus). 

Įvadinis vandens apskaitos mazgas rekonstruojamas (kiekvienam namui atskirai būtina išsiimti 
technines sąlygas iš eksploatuojančios organizacijos). Vandens įvado patalpoje numatomas grubaus 
valymo tinklinis filtras „Metron". Apskaitos mazgo rekonstravimas ir įvadinio skaitiklio DN32 (032 
mm vandens skaitiklis, Qmax ~ 6,00 m 7h, Qmax = 12.00 nrVd) keitimas galimas tik gavus 
eksploatuojančios organizacijos leidimą. Magistraliniai vamzdynai bei stovai suprojektuoti iš 
cinkuoto plieno vamzdžių. Magistraliniai vamzdynai suprojektuoti rekonstruojamo pastato rūsio 
palubėje, stovai - esamose inžinerinėse šachtose. Plieniniai vamzdžiai projektuojami su izoliacija, - 
izoliacijos parametrai nurodyti TS (techninėse specifikacijose) Tiekimo ir cirkuliacinio stovų 
apačioje, rūsio patalpų palubėje, suprojektuota uždaromoji armatūra. Kiekviename cirkuliaciniame 
stove ne toliau kaip 1 m. nuo cirkuliacinio kontūro magistralės suprojektuoti termostatiniai 
temperatūros reguliatoriai. 

Kiekvienam butui suprojektuotas atskiras šalto ir karšto vandens skaitiklis (015 mm vandens 
skaitiklis, Qmax = 1,50 m3/h, Qmax = 3.0 m3/d) . Vonių patalpose suprojektuoti rankšluosčių 
džiovintuvai su termostatais, kurie turi būti prijungti lygiagrečiai prie karšto vandens sistemos 
tiekimo ir cirkuliacinio stovų. Butuose už apskaitos vamzdynai paliekami esami. 

 
ŠALTO IR  KARŠTO VANDENS POREIKIŲ SKAIČIAVIMAS 
 

Suvartojamo vandens kiekis paskaičiuotas vadovaujantis STR 2.07.01:2003 "Vandentiekis ir 
nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai" , RSN 26-90 "Vandens 
vartojimo normos" nurodyta metodika ir nurodytais vandens kiekiais ir Pastatų karšto vandens 
sistemų įrengimo taisyklėmis. 

Vandens ėmimo čiaupo veikimo tikimybė bendram atvejui, kai tiekiamas ir karštas, ir šaltas 
vanduo, apskaičiuojama pagal formulę: 

 

����	 =
��	���

��� · �

���
��� · � · 3600

 

 

����	 =
20,0 · 88

0,25 · 154 · 3600
= 0,0127 

 

                                                           PN=1,96; ɑ=1,42 

 

Čia: ��	���
��� - vieno vartotojo bendro vandens sunaudojimo norma didžiausio vartojimo valandą- 

20,0l/h 

(Parinkta iš 4 lentelės RSN 26-90) 
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U- vartotojų skaičius pastate. Priimta, kad viename bute gyvena 4 žmonės. Pastate yra 22 
butai, todėl gyventojų iš viso U=4· 22=88 žm.; 

���
���  - būdingo čiaupo bendro vandens ėmimo sekundinis debitas (parinktas iš 1 priedo 

1.31entelės [1]). ���
���=0,25 l/s; 

N- pastate esančių Čiaupų skaičius N=154 

                               q=5·0,25·1,42= 1,78(l/s); 

Vandens ėmimo čiaupo veikimo tikimybė tik šaltam vandeniui apskaičiuojama pagal formulę: 

�š	 =
��	���

š · �

���
š · � · 3600

 

 

�š	 =
9,1 · 88

0,18 · 88 · 3600
= 0,014 

 

PN=1,23; ɑ=1,085 

 

Didžiausias sekundinis šalto vandens debitas: 

                                q= 5·0,18·1,085= 0,98(l/s); 

Čia: ��	���
š - vieno vartotojo šalto vandens sunaudojimo norma didžiausio vartojimo valandą, 

kurią apskaičiuojame pagal formulę: 

��	���
š =��	���

���  - ��	���
�  =20,0- 10,9=9,10 l/s 

��	���
�  - vieno vartotojo karšto vandens suvartojimo norma didžiausio vartojimo valandą. (1 

priedas, 1.2lentelė [1] J)   ��	���
� =10,9 l/s;  

 

Pastate ruošiamo karšto vandens debitas: 

�� = 5 · ���
� · �� � �;⁄  

���
� = 0,18 � �⁄ [1, 57	psl. , 1.2	lentelė] 

Karšto vandens čiaupų vienalaikio veikimo tikimybė: 

��	 =
��	���

� · �

���
� · � · 3600
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Čia U – vartotojų skaičius pastate. Viename bute gyvena 4žmonės, visame pastate yra 22 butai, 

todėl � = 4 × 22 = 88	����������; 

 

��	���
� = 10,9 � �⁄  

Čiaupų skaičius pastate į kuriuos patenka karštas vanduo: 

 

� = 3 · 8 = 24	č������;	 

 

��	 =
10,9 · 88

0,18 · 66 · 3600
= 0,022 

 

                                                         PN=1,94; ɑ=1,40 

 

Karšto vandentiekio čiaupų intensyviausio naudojimo valandą tikimybė 

 

 Ph=
�����·���,�·��	·�

��	
� =

�����·���,�·�,����·�,��

���
= 0,0642;  

                                                                      

 PH·N=4,2;ɑ=2,281 

Didžiausias sekundinis karšto vandens debitas: 

 

�� = 5 · 0,18 · 1,40 = 1,26	 � �⁄  

 

Valandinis karšto vandens debitas paros intensyviausio naudojimo valandą: 

                         

Gh=0,005·q0·ɑ=0,005·200·2,281=2,281(m³/h) 

 

Šilumos kiekis, reikalingas karšto vandens paruošimui apskaičiuojamas pagal formulę: 

 

Qh=1,16·Gh·(55-tš)(1+kšn); 

 

čia : Gh maksimalus karšto vandens debitas, m³/h 

tˣ-vandens,kurį šildome temperatūra (5°C) 
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kšn-šilumos netekties koeficientas vamzdyne su rankšluoščių džiovintuvais- 0,29 

 

Qh=1,16·2,281·(55-5)(1+0,2)=159kW 

 

. BUITINIS IR LIETAUS NUOTAKYNAS 

Modernizuojamo pastato esami buitinių ir lietaus nuotekų vamzdynai susidėvėję, viduje užakę, 
dažnai įvyksta avarijos dėl trūkinėjančių vamzdžių. Esama buitinių ir lietaus nuotekų sistema 
neatitinka šiuo metu galiojančių norminių reglamentų, todėl jas nuspręsta keisti naujomis. 

Magistraliniai vamzdynai klojami grindų konstrukcijoje, arba rūsio, palubėje. Nuotakynui valyti 
stovuose, l.0m virš grindų, bet ne mažiau kaip 0.15m virš tame aukšte prijungtos įlajos viršaus, 
įrengiamos revizijos. Stovuose revizijos būtinos: apatiniame ir viršutiniame aukšte, aukštuose virš 
atotraukų, o penkiaaukščiuose ir aukštesniuose pastatuose reikia įrengti papildomas revizijas kas trys 
aukštai. 

Išvaduose įrengiamos pravalos. Jos montuojamos ties posūkiais arba ilguose ruožuose , kai 
išvado skersmuo 100-150mm- kas 8-12m. 

Horizontalūs ir vertikalūs nuotakyno vamzdynai tvirtinami prie statybinių konstrukcijų 
plieninėmis, plastikinėmis apkabomis. 

 

BUITINIO NUOTAKYNO SKAIČIAVIMAS 

 

Buitinio nuotakyno skaičiavimo tikslas - nustatyti tinkamiausius vamzdžių skersmenis ir 

nuolydžius, kurie reikalingi, kad būtų geras nuotekų surinkimas. Nuo prietaiso iki stovo skersmenį d 

ir nuolydį i galima pasirinkti konstruktyviai: nuo plautuvės ir praustuvo d=40-50 mm, i=0,04-0,03; iš 

išpuodžio d=110 mm, o i=0,02.Skaičiuotinas nuotekų debitas apskaičiuojamas pagal formulę: 

Qbn=Kx √∑ ��� = 

0.5·√90, 2=4.751/s; Čia: 

K-sanitarinių prietaisų naudojimo koeficientas (gyvenamiesiems namams K=0.5.); ∑ ��� - 

buitinių sanitarinių prietaisų normatyvinių debitų suma: Praustuvas qpt - 0.5l/s; 

 

Vonia qpt - 0.81/s; 

Plautuvė qpt- 0.81/s; 

Išpuolis su bakeliu 61 qpt - 2.01/s; 

Pastate 22 butai su praustuvu, išpuodžiu, vonia ir plautuve - £qpt - 90.21/s; Remiantis 

hidraulinių skaičiavimų lentele PVC vamzdžiams patikriname kiek praleidžia mūsų parinktas dl 10 

nuotekų vamzdis kurį pajungsime į esamą nuotakyną .Skaičiuotinas greitis turi būti ne mažesnis 

kaip 0,7m/s ir ne didesnis kaip 4,0m/s, pripildymas h/d - 0.5. 



 

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJŲ IR DAUGIAU 

BUTŲ (DAUGIABUČIAI) PASTATO  PREKYBOS G. 3 

PANEVĖŽYJE, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) 

PROJEKTAS 

00 

 

 

Taigi dl 10 nuotekų vamzdis esant greičiui 1.50m/s, nuolydžiui i=0,02, praleidžia debitą 6,571/s 

(Skaičiavimai atliekami pagal metodikos nurodymus - „Pastato vandentiekio ir nuotekų šalintuvo 

projektavimas", Z.Paulauskienė, 2006m, Vilnius.) 

 

LIETAUS NUOTAKYNO SKAIČIAVIMAS 

Laiptinėje yra įrengti du lietaus nuotekų stovai, šiame projekte jie keičiami naujais slėginiais 
nuotekų vamzdžiais. Pirmajame ir viršutiniame aukšte, l,0m virš grindų stovuose numatomos 
revizijos. Didžiausias atstumas išvaduose tarp pravalų gali būti 15m, o tarp revizijų 20-25m. Įlajų 
keitimas numatytas konstrukcinėje dalyje. 

Kadangi pastato stogas yra plokščias, skaičiuotinas lietaus nuotekų debitas randamas pagal 
formulę: 

                                                 Qskaič = A·I20 /1000, l/s 

Šioje formulėje: 

A- stogo plotas, m2. Vanduo surenkamas nuo viso stogo, jo plotas yra lygus A=266,76 m2; 

I20  kartą per metus pasikartojančio 20 minučių trukmės lietaus intensyvumas, l/s 

I  =  A / T + B  + C  l / s · h a  

 

T- lietaus trukmė, min: T = 20min. 

A, B, C - lietaus parametrai, priklausantys nuo geografinių - klimatinių sąlygų ir nuotakyno 

ištvinimo retmens dydžio; 

Apskaičiuojame lietaus intensyvumą Panevėžyje: A = 5188; B = 20; C = -16. 

                                                 I=113,70 l / s · h a  

                                                     Qskaič =3,03l/s 

(Skaičiavimai atliekami pagal metodikos nurodymus - „Pastato vandentiekio ir nuotekų šalintuvo 

projektavimas", Z. Paulauskienė, 2006m, Vilnius.) 

Bendras metinis vandens kiekis nuo stogų: 

 

W = 1 0 · H · Y · F · k ,  m3/metus; 

 

H - vidutinis daugiametis metinis kritulių kiekis, mm (priimama pagal Lietuvos 

hidrometeorologijos 

tarnybos duomenis); 

 Y - paviršinio nuotėkio koeficientas, Y= 0,8; 

k - paviršinio nuotėkio koeficiento pataisa, įvertinant sniego išvežimą. Jei sniegas išvežamas, 

k=0,85, jei neiŠvežamas, k=l. F- stogų plotas, 266,76m2; 
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                                                     W = 10·596·0,8·0.026676· 1= 127.19 m3/metus 

 Paros maksimalus vandens kiekis nuo stogų: 

 

W= 10 · 67,60 · 0,8 · 0.026676 · 1 = 14.43m3/d; 

6.6  ELEKTROTECHNINĖS DALIES SPRENDINIAI  

Elektros energijos tiekimas numatomas iš pastato rūsyje esančio skydo KS-788, komercinės 

apskaitos įrengtos laiptinėse ir rūsio įvadiniame paskirstymo skyde ĮPS. Kabelį tarp ĮPS ir KS-788 

pakeisti. 

Įžeminimas, apsauga nuo žaibo 

Visi metaliniai kabelių kanalai, kabelinės kopėčios, visi kiti metaliniai vamzdžiai, ortakiai, 

skirstymo skydai, apsauginė tvorelė bei kitos pasyvios metalinės dalys privalo būti įžemintos. 

Įžeminimo varža Rįž.<10Ω. Žaibosauga turi atitikti STR 2.01.06 :2009 Statinių apsauga nuo žaibo. 

Išorinė statinių apsauga nuo žaibo. Pastatui turi įrengiama IV kategorijos apsauga nuo žaibo (žr. 

skaičiavimus). 

Pastato apsaugai nuo tiesioginių žaibo smūgių, ant stogo numatomas pasyvus žaibolaidis 

sudarytas iš cinkuotos 8mm vielos.  

Išsikišantys virš stogo metaliniai ir nemetaliniai elementai (vamzdžiai, šachtos, ventiliacijos 

įranga ir t.t.) turi turėti papildomus žaibo priėmiklius, prijungtus prie žaibą priimančio tinklo. 

Žaibolaidis sujungiamas su įžemikliais per srovės nuleidiklius iš cinkuotos vielos 8mm. 

Srovės nuvedikliai prie statinio sienų tvirtinami laikikliais kas 1m. Srovės nuvedikliai turi 

būti išdėstyti ne arčiau kaip 3m nuo įėjimų, arba taip, kad žmonės negalėtų jų paliesti. Srovės 

nuvedikliai iki 2m aukščio nuo žemės lygio, bei ten kur prie jų gali prisiliesti žmonės turi būti 

apsaugoti A1, A2 degumo klasės vamzdžiais.  

 

Žaibosaugos kategorijos skaičiavimai pagal LST EN 62305-2 

Duomenys: 

Na- smūgių dažnumas į 1km' Na= 2 v 4 4 C2= 

 - objekto 

konstrukcija 

L- objekto ilgis L= 

20

,68 C3=  - objekto vertė 

W- objekto plotis W= 

16

,94 C4= 

 - žmonių kiekis 

objekte 

H- objekto aukštis H= 

17

,86 C5=  - smūgio pasekmės 
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C1- aplinkos įvertinimas C1= 

0,

5   

Skaičiavimas: 

Ng=Na/2,2 Ng= 1,8 

Ngmax=2*Ng 

Ngm

ax= 3,6 

L*W= 379,50   

6*H= 72,00   

L+W= 45,50   

6*H(L+W)= 3276,00   

PI= 3,14   

9*PI= 28,27   

H*H= 144,00   

9*PI*H*H= 4071,50   

Ae=L*W+6*H(L+W)+9*3,14*H*

H Ae= 

7727,

00  - saugomo objekto konfiguracija 

Nd=Ngmax*Ae*C1*10-6 Nd= 0,01 

 - laukiamas smūgių dažnumas į 

pastatą 

C=C2*C3*C4*C5  C= 3,00      

1/C= 0,33        

Nc=5,5*10-3/C  Nc= 

0,001

83  - priimtas smūgių dažnumas į pastatą 

1/Nd= 71,90       

Nc/Nd= 0,13       

E=1-Nc/Nd  E= 0,84- apsaugos lygis pagal STR 2.01.06:2009 

 

Apsaugos 

kategorijos: Žaibo sferos spindulys, D, m 

0,99 20 Kategorija I  

0,97 30 Kategorija II 

0,91 45 Kategorija III 

0,84 60 Kategorija IV 
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Statinio apsaugos patikimumo ir rizikos  įvertinimas atsižvelgiant į statinio paskirtį ir galimų 

žaibo padarinių sunkumą, pagal LST EN 62305-2 (IEC 62305-2) nuostatas 

 

Žaibolaidžio apsaugos zona: 

 

Apsaugos klasė (STR 2.01.06:2009) Apsaugos 

patikimumas 

Tinklo žingsnis 

IV 0,84 20x20m 

Magistraliniai  ir jėgos elektros energijos skirstymo  tinklai 

Rūsyje esančioje elektros skydinėje numatoma atnaujinti įvadinį paskirstymo skydą ĮPS.  

Neatitinkantys EĮĮT komutaciniai aparatai pakeičiami, numatomos atskiros linijos rūsio ir laiptinės 

apšvietimui. Magistraliniai laiptinių jėgos kabeliai pakeičiami. Rūsio patalpose šiuos kabelius kloti 

vamzdžiuose. Tarp laiptinėse esančių skirstymo skydų numatomus naujus kabelius kloti esamuose 

kanaluose. Laiptinių skirstymo skydus atnaujinti. Komutacinius aparatus pakeisti.   

Įvadiniai butų komutaciniai aparatai (25A automatiniai jungikliai) nekeičiami. Numatomas 

tik linijinių butų komutacinių aparatų keitimas. 

Perėjimai per perdangas ir sienas turi būti užsandarinti nedegiomis medžiagomis.  

Numatomas naujas kabelis šiluminio punkto automatikos maitinimui. 

Pastate numatoma TN-S tinklo posistemė. Projektuojami  trijų ir penkių gyslų kabeliai su 

varinėmis gyslomis.  

Kabelių susikirtime su perdangomis, bei su ugniai atspariomis statybinėmis konstrukcijomis, 

angos tarp jų ir konstrukcijų, per visą konstrukcijos storį ir 30cm. už jos, turi būti užsandarinamos 

užpildu, kurio atsparumas ugniai yra ne mažesnis, už pačios kertamos konstrukcijos atsparumą 

ugniai.  

Atnaujinami skydai įžeminami prijungiant jų apsaugines šynas ir korpusus įžeminimo 

laidininkais prie  įžeminimo kontūro, kurio leistinoji įžeminimo varža ne didesnė kaip 10Ω . 

Automatiniai jungikliai turi būti firmų ABB, Schnеider Electric, General Eleсtric gamybos. 

Skaičiavimai: 

Kabelio gyslos varžos skaičiavimo formulė: 

22
0 )2( kaK LFRZ   Ω/km; 

Trumpo jungimo srovės ant projektuojamų skydų šynų skaičiavimo formulė: 

 
)3/(3 0 LZZ

U
I

Kt

tj


 ; 
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Energijos tiekimo nuostoliai: 

U

ZLI
U K03100 
 ; 

Skaičiavimo rezultatai pateikti brėžiniuose 

 

Apšvietimo sistemos. 

Bendro naudojimo patalpų  (rūsyje ir laiptinėse) šviestuvus pakeisti. Laiptinių apšvietimui ir 

lauke prie įėjimų naudoti šviestuvus su judesio davikliais. Rūsyje apšvietimo valdymas numatomas 

jungikliais. Bendrų patalpų apšvietimą perjungti nuo naujai projektuojamų laiptinių apšvietimo 

kabelių. Prie įėjimų numatoma po vieną šviestuvą. Rūsio apšvietimas numatomas naujas, pakeičiant 

šviestuvus. Rūsyje montuojamos skirstomosios dėžutės paviršinės, laidų įvadai į dėžutes - 

vamzdeliuose. 

Jungikliai IP44 apsaugos klasės. 

Montuojant ir eksploatuojant suprojektuotus elektros įrenginius būtina laikytis Elektros 

įrenginių įrengimo taisyklių, Saugos taisyklių eksploatuojant elektros įrenginius, Priešgaisrinės 

saugos taisyklių reikalavimų, technologinių įrenginių gamyklinių instrukcijų nurodymų. 

 

 DARBO IR PRIEŠGAISRINĖ SAUGA 

 

Objekto rekonstrukcijos metu laikytis darbo ir priešgaisrinę apsaugą reglamentuojančių 

taisyklių:  

Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai“ 2008 m. sausio 15 d. įsak. Nr. A1-

22/D1-34 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“  2000 m. gruodžio 22 d. įsak.  Nr. 346. 

„Saugos taisyklės eksploatuojant elektros įrenginius“ 2010 m. kovo 30 d. įsak. Nr. 1-

100. 

„Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, 2001 m. gruodžio 21 d. įsak. Nr. 

389 

„Energetikos objektų priešgaisrinės saugos taisyklės“ 1999 m. vasario 26 d. įsak. Nr. 

80/121. 

 „Bendros gaisrinės saugos taisyklės“ 2010.07.27,  įsak. Nr.1-223. 

Kiti galiojantys direktyviniai nurodymai ir normos. 

Personalo saugumui užtikrinti naudojamos šios pagrindinės priemonės: 

 atitinkamų izoliacijos ir apsauginių priemonių naudojimas; 

 atitinkamų atstumų iki srovinių dalių laikymasis; 
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  aparatų ir aptvarų blokuotė; 

 elektros įrenginių ir jų elementų korpusų, kuriuose, pažeidus izoliaciją, gali atsirasti 

įtampa, įžeminimas arba įnulinimas; 

 įspėjamoji signalizacija, užrašai bei plakatai. 

Pakraunant, iškraunant, perkeliant bei pastatant įrenginius į darbo vietą būtina juos saugoti nuo 

pažeidimų , atidžiai tvirtinant ir keliant tik už gamintojo nurodytų detalių. 

 

PROJEKTUOJAMO PASTATO ENERGINIS NAUDINGUMAS 
Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: 2798-6002-7015 
Pastato adresas: Prekybos g. 3, Panevėžys, Panevėžio m. sav. 
Pastato (jo dalies) paskirtis: Kiti gyvenamieji pastatai (namai) 
Pastato (jo dalies) šildomas plotas, m²: 1322,81 
Viso pastato šildomas plotas, m²: 1322,81 
Rodikliai pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 8 priedą 
(5.3.16 ÷ 5.3.23 p.): 
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: C 
Pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo rodiklio skaičiuojamoji C1 vertė: 0,383 
Pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo rodiklio skaičiuojamoji C2 vertė: 0,682 
Pastato (jo dalies) atitvarų skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai (W/K): 889,87 
Šiluminės energijos sąnaudos pastatui šildyti, kWh/(m²·metai): 67,76 
Šiluminės energijos sąnaudos pastatui vėsinti, kWh/(m²·metai): 0,00 
Šiluminės energijos sąnaudos karštam buitiniam vandeniui ruošti, kWh/(m²·metai): 64,72 
Suminės elektros energijos sąnaudos, kWh/(m²·metai): 20,55 

Elektros energijos sąnaudos patalpų apšvietimui, kWh/(m²·metai): 4,05 
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Bendrosios nuostatos 

 Statybos darbai gali būti atliekami tik pagal techninio projekto brėžinius arba projektuotojo 

parengtą darbo projektą. 

 Jei užsakovas pareikalauja darbo projektas rengiamas, vadovaujantis techninio projekto 

sprendiniais ir pagrindiniais normatyviniais dokumentais. 

 Iki statinių statybos pradžios būtina aptverti sklypą, paruošti medžiagų ir gaminių sandėliavimo 

vietas, įrengti buitines patalpas. 

 Projektuotojas, jei būtina vykdo projekto vykdymo priežiūrą. 

 Projektuotojas turi gauti statybą leidžiantį dokumentą, kurį išduoda savivaldybės 

administracija. 

 Vykdant montavimo darbus, nuokrypiai nuo projektinių dydžių neturi viršyti statybos 

norminiuose dokumentuose nurodytu dydžiu. 

1. Būtinos Projekto sprendinių įgyvendinimo sąlygos, kiti bendrieji    nurodymai ir 

reikalavimai, kurių privalu laikytis įgyvendinant Projektą 

a. Teisės aktų laikymasis ir reikalingi leidimai. 

Statant statinį privalu vadovautis visais Lietuvos respublikoje ir Europos sąjungoje (jei 

neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams) galiojančiais įstatymais ir normatyviniais 

dokumentais. Parengtas techninis projektas atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 

patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017  „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė“ nurodytus reikalavimus ir projektui turi būti išduotas statybą leidžiantis dokumentas, 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtinto statybos techninio reglamento STR 

1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 
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Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 

dokumentą padarinių šalinimas ". 

b. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams. 

Statybos rangovas ir subrangovas privalo atitikti Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 15 

straipsnio nustatytus reikalavimus. 

c. Kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams ir 

specialistams. 

Atsižvelgiant į statinio kategoriją, bendriesiems ir specialiesiems statybos darbams, vadovauti gali 

specialistai, atitinkantys kvalifikacinius reikalavimus, nurodytus Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.02.06:2012 

„Teisės eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas įgijimo tvarkos ir teritorijų 

planavimo specialistų atestavimo tvarkos aprašas" nustatyta tvarka. 

d. Darbo sauga statybvietėje ir statinyje. 

Prieš statybos darbų pradžią statybos rangovas privalo įforminti aktą - leidimą, kuriame turi būti 

numatytos priemonės, užtikrinančios darbų saugą ir papildomai pasirašo tarpusavio atsakomybės 

ribų aktą. 

Akte turi būti nurodyta darbų pradžia, pabaiga, kaip rangovas pateks į užsakovo teritoriją ir kiti 

darbų saugos organizaciniai klausimai. 

Darbo vietos organizavimas turi užtikrinti saugų darbą. Statybos-montavimo darbai gali būti 

vykdomi tik užtikrinus saugias darbo sąlygas. 

Darbininkai, technikai ir inžinieriai, dirbantys statybos-montavimo darbus, turi būti atestuoti ir 

išklausę saugumo technikos instruktažą. 

Statybos metu turi būti pastoviai tikrinama darbuotojų kompetencija ir saugumo technikos žinios. 

Statyboje būtina vadovautis priešgaisrinio saugumo taisyklėmis (esminiai statinio reikalavimai. 

Gaisrinė sauga. STR 2.01.01(2):1999). 

Draudžiama skirti asmenis, jaunesnius kaip 18 metų, dirbti naktį, poilsio ir švenčių dienomis bei 

viršvalandžius. 

e. Trečiųjų asmenų apsauga statybos metu. 

Prieš statybos darbų pradžią ir darbų eigoje statybvietėje turi būti nustatytos (nustatomos) 

pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia arba gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai. Pavojingos 

zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi veiksniai, turi būti aptvertos signaliniais aptvarais ir 

paženklintos saugos ir sveikatos apsaugos ženklais arba kitaip aiškiai pažymėtos. Statinio statybos 
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rangovas turi užtikrinti, kad į statybos aikštelę nepatektų pašaliniai asmenys, turi būti užtikrinta 

trečiųjų asmenų apsauga. 

2. Nurodymai ir reikalavimai projekto ir statybos dokumentų parengimui 

a. Statinio projekto ekspertizės būtinumas. 

Statinio projekto bendroji ir dalinė ekspertizė nebūtina. 

b. Techninio projekto keitimo galimybės. 

Projektą gali koreguoti, tik projektuotojas išskyrus atvejus, kai projektuotojas yra davęs raštišką 

sutikimą. Projekto pakeitimų nebūtina derinti su savivaldybės administracija, jei projekto pakeitimai 

nėra susiję su Lietuvos Respublikos statybos įstatyme numatytais esminiais statinio projekto 

sprendiniais (statinio projekto sprendiniai, nustatantys statinio vietą sklype, statinio ar jo dalių 

paskirtį, statinio laikančiąsias konstrukcijas ir jų išdėstymą, statinio išorės matmenis (aukštį, ilgį, 

plotį ir pan.) ir įgyvendinantys specialiuosius saugomų teritorijų apsaugos ir (ar) nekilnojamosios 

kultūros paveldo vertybės paveldosaugos reikalavimus. 

3.  Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms), įrenginiams, 

darbams ir bendroji jų priėmimo statybvietėje tvarka 

a. Nurodymai dėl statybos produktų atitikties. 

Tiekėjas atsako už tai, kad į statybos aikštelę tiekiami statybos produktai būtų tinkami naudoti 

pagal paskirtį ir atitiktų techninių specifikacijų reikalavimus. Statybos produktų atitiktis turi būti 

įvertinama bandymais arba kitais būdais. Įvertinimą ar statybos produktai atitinka darniuosius 

standartus ir Europoje pripažįstamas nacionalines technines specifikacijas bei nacionalines technines 

specifikacijas atitiktį deklaruoja pats gamintojas (gamintojo įgaliotas tiekėjas). Kiekvienu atveju turi 

būti parenkama paprasčiausia produkto saugą užtikrinanti procedūra. Atitikties įvertinimo procedūra 

turi būti nurodoma techninėse specifikacijose. Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti 

Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus. Darbų priėmimo ir perdavimo aktu yra patvirtinama, 

kad statybos darbai ir produktai atitinka keliamus reikalavimus. 

Atitiktis įvertinama šiais būdais: 

 Tiekėjas (gamintojas) deklaruoja atitiktį; 

 Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitinkantys darniųjų techninių 

specifikacijų reikalavimus bei tiekiami į Europos Sąjungos rinką, turi būti paženklinti „CE" 

ženklu. 

b. Nenaudotinos medžiagos. 

Draudžiama naudoti medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto, kancerogenų, 

polifluorangliavandenilių (pvz. teflono), švino, švino druskų, kadmio druskų, chromo druskų, 
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gyvsidabrio druskų ir nikelio druskų. Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimerų (pvz. 

kaučiuko, ABS plastiko), chlorpreno kaučiuko (pvz. neoprene), poliacetatų, poliuretanų, 

polivinilchloridų, polivinilidenechlorido, polivinilfluorido, aromatinių poliamidų, halogenidinių 

angliavandenilių, poliamidų. Nerekomenduojamos medžiagos negali būti kitų medžiagų sudėtyje, 

pvz. gumoje, klijuose, laminuotoje medienoje. 

c. Statybos produktų gabenimo, saugojimo sąlygos. 

Statybos produktai į statybos aikštelę gabenami automobiliniu transportu. Statybvietėje turi būti 

numatytos statybinių medžiagų sandėliavimo zonos. Tam tikslui gali būti įrengiami laikini statiniai 

(privažiavimo keliai, pastatai). 

d. Statybos produktų kokybės kontrolė. 

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto, arba jie 

yra įtraukti į oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, 

atitikimo standartui ar oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo 

standartui liudijimai negali būti atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški. 

e. Statybos produktų pavyzdžiai, jų aprobavimo tvarka. 

Konkrečiai specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti Užsakovui 

ir Projekto vadovui iki darbų pradžios patvirtinimui gauti. Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais 

produktais naudojami pavyzdžiai turi būti laikomi iki pat darbų užbaigimo. Atliktini ar pateiktini 

pavyzdžiai yra nurodyti specifikacijoje. 

f. Paslėptų darbų priėmimo tvarka. 

Paslėpti darbai gali būti priimami tik sėkmingai juos išbandžius. Bandymo darbai pateikti 

specifikacijoje. 

g. Laikančiųjų konstrukcijų, inžinerinių sistemų išbandymų tvarka. 

Sėkmingam patikrinimui svarbu, kad prieš pradedant bandymus būtų atsižvelgta į tokius 

dalykus: 

 šalių susitartas bandymo laikas, vieta ir būdas, 

 turi būti užtikrinamas priėjimas prie visų bandomų vietų, 

 bandymams turi būti prieinami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai. 

 

Bandymų ir pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti suderinti su Užsakovu. 

Bandymai: 

Turi būti atlikti visi sąlygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai. 

Rezultatai turi būti laikomi Aikštelėje ir vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui. 
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Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas 

nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų 

ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo 

rezultatams, 

Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą 

sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, 

siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti 

aplinkybė. 

4. Nurodymai statybos sklypo paruošimui 

a. Nurodymai statybos sklypo paruošimui, dirvožemio augalinio sluoksnio nukasimas. 

Statybos darbų rangovas statybvietėje privalo patikrinti oficialias koordinates ir išsaugoti reperius. 

Taip pat rangovas turi būti atsakingas už geodezinius tyrimus. Turi būti įrengti laikinas įėjimas ir 

išėjimas iš statybvietės, juos pažymint statybvietės plane. 

Viršutinis grunto sluoksnis turi būti nukastas ir statybvietėje turi būti supiltas tinkamose sąvartose, 

suderintose su statytoju ir laikantis gamtos apsaugos reikalavimų. Baigus statybą, viršutinis augalinis 

sluoksnis vėl paskleidžiamas aikštelėje. 

Statybos darbų rangovas turi užtikrinti, kad privažiavimo į statybvietę keliai, ir grindiniai ir takai 

būtų visada švarūs ir be kliūčių. 

b. Būtini laikini pastatai ir inžineriniai tinklai, keliai, reikalavimai ir laikinos sąlygos 

jiems. 

Laikini pastatai (statyboje dirbančių žmonių aptarnavimui) galimi tik statybos aikštelėje arba už 

jos ribų gavus raštišką sutikimą iš numatomos panaudoti teritorijos savininko ar 

naudotojo. Laikini keliai ir inžineriniai tinklai gali praeiti tik projekte numatytoje pastoviai 

naudojamų kelių ar tinklų vietoje. 

5. Statybos darbų organizavimas ir metodai 

Statinių statybos eiliškumas. 

 Sklypo sutvarkymas ir pasiruošimas naujai statybai; 

 Statybos darbų zonos atžymėjimas; 

 Saugomų želdinių aptvėrimas; 

 Montuojami inžineriniai tinklai; 

 Atliekami aplinkos tvarkymo darbai. 

Reikalavimai statybos įrangai ir transporto priemonėms. 
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Statybos darbuose naudojamos darbo priemonės, įrenginiai ir technologinė įranga turi atitikti 

saugos ir sveikatos reikalavimus ir turi būti nurodyti statybos darbų technologijos (vykdymo) 

projekte ar technologinėse kortelėse. 

6.  Statybos užbaigimas ar deklaravimas apie statybos užbaigimą. 

Statybos darbų užbaigimo procedūros vykdomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys 

dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. 

Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas ". 

Užsakovas, gavęs rangovo pranešimą apie pasirengimą perduoti atliktų darbų rezultatą arba, jeigu 

tai numatyta sutartyje, apie įvykdytą darbų etapą, privalo nedelsdamas pradėti darbų priėmimą. 

Darbų perdavimo ir priėmimo sąlygas nustato įstatymai ir šalių sudaryta rangos sutartis. 

Darbų priėmimą organizuoja ir atlieka užsakovas savo lėšomis, jeigu statybos rangos sutartis 

nenustato kitaip. Įstatymų ir normatyvinių statybos dokumentų numatytais atvejais priimant statybos 

darbų rezultatą dalyvauja atitinkamų valstybės ir savivaldybių institucijų atstovai. 

Užsakovui, iš anksto priėmusiam atskiro darbų etapo rezultatą, pereina šio rezultato atsitiktinio 

žuvimo ar sugedimo rizika, išskyrus atvejus, kai tai įvyko dėl rangovo kaltės. Jeigu užsakovas 

pradeda naudotis statiniu iki jo priėmimo, atsitiktinio žuvimo rizika tenka užsakovui, jei sutartis 

nenustato kitaip. 

Darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu, kurį pasirašo dvi šalys. Jeigu viena iš šalių 

atsisako pasirašyti aktą, jame daroma žyma apie atsisakymą ir aktą pasirašo kita šalis. Vienašalis 

perdavimo aktas gali būti teismo pripažintas negaliojančiu, jeigu teismas pripažįsta, kad kita šalis 

atsisakė pasirašyti aktą pagrįstai. Įstatymų ar statybos rangos sutarties numatytais atvejais, taip pat 

kai to reikalauja darbų pobūdis, prieš priimant darbų rezultatą turi būti atlikti bandymai bei 

kontroliniai matavimai. Tokiais atvejais darbai gali būti priimami tik esant teigiamiems bandymų bei 

kontrolinių matavimų rezultatams. 

Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbų rezultatą, jeigu nustatomi trūkumai dėl kurių jo 

neįmanoma naudoti pagal statybos rangos sutartyje numatytą paskirtį ir jeigu šių trūkumų rangovas 

ar užsakovas negali pašalinti. 

Statybos užbaigimo metu turi būti atliekami tokie tyrimai: 

- Geriamojo vandens kokybės tyrimo; 

- Iš aplinkos sklindančio triukšmo tyrimai; 

- Stacionarių triukšmo šaltinių skleidžainčio triukšmo tyrimai; 

- Mikroklimato ir apšvietos matavimai. 
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Šiuo tyrimus turi atlikti atestuotose ar akredituotose laboratorijose, dokumentai (neprivalomi, kai 

prisijungiama prie komunalinių inžinerinių tinklų). 
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STR 1.04.04:2017„Statinio projektavimas, 
projekto ekspertizė“ 
18 priedas 

  
STATINIO STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS LAIKO SKAIČIAVIMAS 

 

                        PASTATŲ STATYBOS TECHNINĖ 
PRIEŽIŪRA 

  

  EIL. 
NR. 

PAVADINIMAS MINIMALUS 
VALANDŲ 
SKAIČIUS 

PASTABOS   

  1 Projekto nagrinėjimas (1000 
m2 pastato ploto) 

80     

  2 Pastato pamatai (pastato 
perimetrui tenkančio 100 m 
ilgio pamatų) 

20 Pamatų atkasimas, grunto 
sutankinimas ir smėlio 
pasluoksnio statybos 
techninė priežiūra, pamatų 
paruošimo hidroizoliacijai ir 
garo izoliacijai patikrinimas, 
pamatų apžiūra prieš 
užpilant gruntą. 

  

  3 100 m ilgio lauko 
vandentiekio, nuotekų tinklai 
(valandos skaičiuojamos 
kiekvienam tinklui atskirai) 

4     

  4 Bandymai (vienai inžinerinei 
sistemai) 

8     

  5 Stogas (1000 m2) 12     
  6 Fasadai ir langai 1000 m2 22     
  7 Šildymo, vėdinimo ir oro 

kondicionavimo inžinerinė 
sistema (1000 m3 pastato 
tūrio) 

18 Specialieji statybos darbai   

  8 Elektros inžinerinė sistema 
(1000 m3 pastato tūrio) 

16 

 

  9 Vandentiekio inžinerinė 
sistema (1000 m3 pastato 
tūrio) 

10 

  10 Nuotekų šalinimo inžinerinė 
sistema (1000 m3 pastato 
tūrio) 

10 

  11 Statybos sklypo tvarkymas 
(1000 m2) 

15     

  12 Dokumentacijos tvarkymas 
(paslėpti darbai, statybos 
produktų atitikties dokumentų, 
statybos  žurnalų tvarkymas, 

96 12 val. skirta vienam 
mėnesiui; valandas reikia 
dauginti iš statybų  trukmės 
(mėnesiais) 
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aktų pasirašymas) 
  

  13 Geodezinės nuotraukos 
tikrinimas (1000 m3 pastato 
tūrio) 

4     

 14 Užbaigimo komisija 24   
   VISO :  339 VAL.     
  

 

 

Projektų vadovė                         Sonata Šleivienė 
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8. BRĖŽINIAI 
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9. PRIEDAI 







































































 
 
 
 
 
 
 

STATINIO PROJEKTO 
PAVADINIMAS  

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJŲ IR DAUGIAU BUTŲ (DAUGIABUČIAI) PASTATO  
PREKYBOS   G. 3, PANEVĖŽIO M., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS 

 

DOKUMENTO ŽYMUO LAIDA LAPAS LAPŲ 

7284-01-TDP 0 1 1 

 

PARAŠŲ ĮRAŠŲ LENTELĖ 
 

Projektuotojas 
Kvalifikaciją 
patvirtinančio 
dokumento Nr. 

Pareigos Vardas, pavardė Parašas 

PROJEKTAI IR CO 26450 Projekto vadovas (PV) Sonata Šleivienė 

 

PROJEKTAI IR CO A1110 
Projekto dalies vadovas 
 (A PDV)  Elvyra Klimavičienė  

PROJEKTAI IR CO 26450 
Konstrukcinės projekto 
dalies vadovas (K PDV) 

Sonata Šleivienė 

 

PROJEKTAI IR CO 33363 

Šildymo vėdinimo, 
šilumos tiekimas, 
vandentieki ir nuotekų 
tinklai projekto dalies 
vadovas (ŠV, ŠT, VN 
PDV) 

Donatas Matulionis 
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