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GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJU IR DAUGIAU BUTU (DAUGIABUCIAI)
PREKYBOS G. 3 PANEVEZIO M., ATNAUJINIMO

PASTATO

PASTATO

1. BENDRI DUOMENYS

(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS ” DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

Eil
Nlr Bylos Zymuo Laida Pavadinimas Pastabos
1. | 7434-01-TDP-BD 0 Bendroji dalis
2. | 7434-01-TDP-SP 0 Sklypo sutvarkymo dalis
3. | 7434-01-TDP-SA 0 Statinio architektiiros dalis
4. | 7434-01-TDP- SK 0 Statinio konstrukcijy dalis
5. | 7434-01-TDP- VN 0 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis
6. | 7434-01-TDP- SV 0 Sildymo-veédinimo ir oro kondicionavimo dalis
7. | 7434-01-TDP- ST 0 Silumos tiekimo dalis
8. | 7434-—01-TDP-E 0 Elektrotechniné dalis (zaibosauga)
9. | 7434-—01_TDP- SO Pas1rer.1g1m.as staty.bal ir statybos darby
organizavimo dalis
10. | 7434-—01_TDP- KS Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo

dalis

2. STATINIO BENDROSIOS DALIES DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

TEKSTINIU DOKUMENTU ZINIARASTIS

Eil. L
Nlr Dokumento Zymuo :l? 4 Laida Pavadinimas Pastabos
1. | 7434-01-TDP-BD.TIT 2 0 Titulinis lapas
2. | 7434-01-TDP-BD.TIT 1 0 Suderinimai
3. | 7434-01-TDP-BD.T 1 0 Turinys
4. | 7434-01-TDP-BD.BD 4 0 Bendrieji duomenys
5. | 7434-01-TDP-BD.AR 4 0 Bendrasis aiSkinamasis rastas
2019 10 | Statybos leidimui, konkursui
Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJU IR DAUGIAU BUTU
PROJEKTAI CO (DAUGIABUCIAI) PASTATO PREKYBOS G. 3, PANEVEZIO M.,,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
, |
26450 PV Sonata Sleiviené / Laida
/ Uf /(/ Bendrieji duomenys

dl

[

UAB ,,PANEVEZIO BUSTAS*, KODAS 147146333

Lapas

Lapy

7434-01-TDP-BD
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Bréziniy Ziniarastis
Eil. . L : -

! Brézinio Zymuo apo Lapy | Laida Pavadinimas Pastabos
Nr. Nr.

1. | 7284-01-TDP-$T.B-02 1 1 0 Silumos punkto principiné schema

Silumos apskaitos mazgo principiné
2. | 7284-01-TDP-ST.B-03 | 1 1 0 | schema
Sildymo sistemos aksonometriné

3. | 7284-01-TDP-SV.B-08 | 1 1 0 |schema

Pridedamyjuy dokumenty Ziniarastis
Eil N -
Nr Bylos Zymuo Pavadinimas Pastabos
1. |IP Investicinis planas
2. Kadastro byla
3. | TS Techniné uzduotis
4. Igaliojimas
5. Pastato registro iSrasas
6. AB Panevézio energija salygos
7. Susirinkimo protokolas

PRIVALOMUJU DOKUMENTU PROJEKTO DALIAI RENGTI IR PAGRINDINIU
NORMATYVINIU DOKUMENTU SARASAS

Statinio architektiiros dalis parengta pagal Siuos privalomus dokumentus statinio projektui
parengti ir pagrindinius normatyvinius statybos dokumentus:

El: Dokumento Zymuo Pavadinimas Pastabos
1. | Nr.1-1240 LR Statybos jstatymas. 2017 m. sausio 1 d ilc(l;iacliija
>INt 12223 {;R Aplinkos apsaugos jstatymas. 2013 m. birZelio 1

3. | Nr. VIII-1881 LR Elektros energetikos jstatymas. Aktuali redakcija

7434-01-TDP-BD

Lapas | Lapy | Laida
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Nr. XI-1919. 2012m. sausio 17d.
4. | STR 1.01.05:2007 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai
5. | STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas
6. | STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rasys
7 | STR 1.02.01:2017 Statybos dalvaz atestavimo ir teisés pripazinimo
tvarkos aprasas
Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy
specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo
2 | STR 1.01.04:2015 Vertlmmaf, t}krlnlplas 1r. dek%arahvmlas. Bagdymuz
laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas.
Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio
vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas
9. | STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija
10. | STR 1.04.02:2011 Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai
11. | STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertize
Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.
: iSkos stat
12. | STR 1.05.01:2017 Statyt.)o.s stlst.a‘t?dymas Savavaliskos sta .yt.>os. 5
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota
statybg leidziant] dokumentg padariniy Salinimas
13. | STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieZiiira
Statiniy techninés ir naudojimo prieZziiiros tvarka.
14. | STR 1.07.03:2017 Naujy nekilnojamo turto kadastro objekty formavimo
tvarka
15. | STR 1.12.08:2010 Statiniy naudojimo priezitiros tvarkos apraSas
16. | STR 2.01.01(1):2005 Esminis stat.inio reikalavit}}as. “Mechaninis
atsparumas ir pastovumas
17. | STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrin¢ sauga
18. | STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata,
aplinkos apsauga
19. | STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.
20. | STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo.
1. | STR 2.01.06:2009 Statifm.; apsauga nuo zaibo. ISorin¢ statiniy apsauga
nuo zaibo
22. | STR 2.05.03:2003 Statybiniy konstrukceijy projektavimo pagrindai
Lapas | Lapy | Laida
7434-01-TDP-BD 3 4 0
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23. | STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos
24. | STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukceijy projektavimas
Plieniniu k - : s, T
75 | STR 2.05.08:2005 ieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés
nuostatos

26. | RSN-156-94 Statybiné klimatologija
27. | DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje
73 STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas.

' Energijos taupymas ir $ilumos i$saugojimas.
79 STR 2.01.03:2009 Statybiniy medZziagy ir gaminiy Siluminiy-techniniy

' dydziy projektinés vertés.
30 STR 2.01.06:2009 Statiniy apsauga nuo zaibo. ISoriné statiniy apsauga

' nuo zaibo
31 STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triuk§mo
1 STR 2.01.08:2003 Lauko salygomis naudojamos jrangos j aplinka

' skleidZiamo triuk§mo valdymas

STR 2.01.02:2016 Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir

33. sertifikavimas
34 STR 2.01.11:2012 ISorinés védinamos termoizoliacinés sistemos
35 STR 2.02.07:2012 Sandéliavimo, gamybos ir pramonés statiniai.

' Pagrindiniai reikalavimai
36 STR 2.02.11:2004 Saldomieji pastatai ir patalpos.
37 STR 2.01.02:2016 Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir

' sertifikavimas
38. | STR 2.05.02:2008 Statiniy konstrukcijos. Stogai.
39. | STR 2.05.20:2006 Langai ir iSorinés j¢jimo durys
40 | STR2.03.01:2019 Statiniy prieinamumas

Lapas | Lapy | Laida
7434-01-TDP-BD 4 4 0
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3. BENDROSIOS DALIES AISKINAMASIS RASTAS
BENDRIEJI DUOMENYS
. Kiekis
Eil. nr. Pavadinimas Mato | Kiekis  po pries Pastabos
vnt. remonto
remonta
I I SKLYPAS
2 Nesuformuo | Nesufor
1.Sklypo plotas m tas muotas
2. Sklypo uzstatymo intensyvumas % - -
3. Sklypo uZstatymo tankis % - -
II. PASTATAS
2.Pastato  paskirties rodikliai (gamybos, kitos Viso
planuojamos tkinés veiklos, paslaugy apimtis, buty, vt Viso pastate: | 54
viety, lovy aptarnauyjamy zmoniy skaicius, Kkiti ) pastate: 22 | 22 kambariy
rodikliai)
3. Pastato bendras plotas * m’ 1507,91 1429,81
4.Pastato naudingasis plotas* m’ 1186,45 1186,45
5.Gyvenamasis plotas * m’ 753,91 753,91
6. Pastato tiiris* m’ | 6826 5652
7. Auksty skaicius*® vnt. 6 6
8.Pastato aukstis* m 16,40 16,40
9. Biity skaicius (gyvenamajame name), i§ jy vnt. 22 22
10. Energetinio naudingumo klase C E
11.Pastato atsparumo ugniai laipsnis 11 11
BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI
* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto

kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos

Respublikos Zemés tkio ministras. Baigus statybg ir atlikus kadastrinius matavimus $ie rodikliai

gali turéti neesminiy nukrypimy [5.39].
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4. PROJEKTAVIMO BENDRIEJI DUOMENYS

Uzsakovas: UAB ,,Panevézio bistas , kodas 147146333

Statinio pavadinimas: Pastatas — gyvenamasis namas, un. Nr. 2798-6002-7015

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamieji pastatai (6.3.).

Statinio adresas: Prekybos g. 3, Panevézio m.

Statinio statybos rusis: statinio paprastasis remontas (atnaujinimas (modernizavimas)).

Statinio kategorija: Ypatingasis statinys.

Projekto rengimo etapas: rengiamas techninis darbo projektas.

KLIMATO SALYGOS PAGAL RSN 156-94

Vidutiné metiné oro temperatiira 6,2 °C;

Absoliutus oro temperatiiros maksimumas +33,7 °C;
Absoliutus oro temperatiiros minimumas -37,1 °C;
Santykinis oro metinis drégnumas 80 %;

Vidutinis krituliy kiekis per metus 596 mm;
Maksimalus paros krituliy kiekis 67,6 mm.

Statinio techninis reglamentas

Statybos raisis Paprastasis remontas

STR 1.01.03:2017

Statinio naudojimo  paskirtis ir | Gyvenamosios  paskirties

funkciné grupé pastatai

STR 1.01.03:2017

Gyvavimo trukmeé 100 mety

STR 1.12.06:2002

Atsparumo ugniai laipsnis -

Gaisrinés saugos
pagrindiniai

reikalavimai

. . Priklauso neypatingy
Statinio kategorija

statiniy kategorijai

STR 1.01.03:2017

5. ESAMA PADETIS

Esama padétis. Pastatas — plyty miiro laikanCiy sieny bei keramzitbetonio iSoriniais

sieniniais paneliais derinio su sutapdinto tipo stogu statinys. Pamaty konstrukcijos tipas —
juostiniai, tipiniy pamatiniy bloky, neSiltinti. Sieny/pertvary konstrukcijos: isorinés sienos —
keramikiniy (molio) geltony plyty miro ir keramzitbetonio iSoriniy sieniniy paneliy (nesiltintos),
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pertvaros — keramikiniy plyty miiras. Perdangy konstrukcijy tipas : la ... 5a — gelzbetoniné
horizontali perdenginio konstrukcija. Stogo konstrukcija — sutapdintas, denginys horizontalus, su
vidiniu lietaus vandens nuvedimu, $iltinimas netvarkytas bei naujai nesprestas.. Grindy apdaila —
medienos lentos, parketlentés, keramikinés bei akmens masés plytelés, cementinés (betonas)
dangos. Vidaus sieny apdaila — tinkas (dazytas vandens dispersiniais dazais), tapetavimas,
keramikines plyteles. Luby apdaila — tinkas dazytas kreidiniais ar vandens dispersiniais dazais.
Langai — pagrinde plastikinio profilio rémai su vienkameriniais stiklo paketais, dalis — nepakeisti
medienos masyvo profilio su jstiklintomis (4mm stiklas) i§skleidziamomis var¢iomis, lauko durys
— medingés su jstiklinimu. Vidaus durys — medinés, medinés-skydinés, i€¢jimy i butus — metalinés
,»sarvo* bei metalinés-,,seifinés* durys. InZinerinis-energetinis apripinimas — miesto komunaliniy
tinkly infrastruktiiros, — elektros energijos, vandentiekio (Saltas vanduo), buitiniy nuoteky.
Pastatas su rusiu.

Pastato techniné biikle, nustatyta apzitiros metu. Pamatai — juostiniai, tipiniy pamatiniy bloky.
Pastato cokoliné dalis tinkuota, neSiltinta, buklé patenkinama. Aplink pastata pagrindinio fasado
bei Soninése dalyse nuogrindos funkcijg atlieka prie pamato privesta Saligatvio-pésCiyjy tako
danga, prieSingo pagrindiniam fasadui prieigose nuogrinda nejrengta. Pamaty konstrukciné buklé
gera — pavojingy pastato pamaty sédimy, plySiy, jtrikimy ir kity deformacijy nepastebéta.
VirScokoliné perdanga — neSiltinta. ISorés atitvaros (iSor. sienos) — keramikiniy (molio) plyty

milro tarpe kartu su keramzitbetonio jterptais iSoriniais sieniniais tinkuotais paneliais, nesiltintos,
konstrukciné biiklé patenkinama, vietomis iSoréje pastebimi paneliy jtrikimai dél netolygiai
pasiskirs¢iusiy apkrovy, taip pat vietomis pastebimas nuo paneliy atSokes tinkas. Vidaus pertvaros
(1a - 5a) — plyty miiro, tinkuotos, glaistytos ir dazytos ar tapetuotos, buklé patenkinama. Langai ir
lauko durys laiptinése — bendrojo naudojimo patalpose: sumazintas jy kiekis uzmiirijant kai kurias

angas, nepakeisti (seni) ir neremontuoti, buklé nepatenkinama. Esami buty pakeisti langai —
plastikiniai, ta¢iau ne visi patenkinamos biiklés. Sildymo sistema: pastatas ildomas centrinés

miesto tinkly sistemos jvado ir termofikacinio vandens paskirstymo | radiatorius pagalba
(principu). Butuose (ir tarp buty) iSvedziotos vidaus Sildymo sistemos magistralés su radiatoriais.
Vandentiekio-nuoteky sistema: geriamas vanduo tiekiamas i§ centralizuoty miesto vandentiekio
tinkly, buklé patenkinama. Védinimo sistema: nattiralus ventiliavimas vertikaliais oro kanalais,

oras ] patalpas patenka praveriant langus. Elektros instaliacija ir apSvietimo sistema: elektros
instaliacija dalinai pasléptoji (po tinku), dalinai — atviro virStinkinio kabelinio tinklo su

apsaugomis, bendro naudojimo patalpy apSvietimui jrengtos halogeninio kaitrinio tipo apSvietimo
arba LED tipo lempos.

I8vada: pastato laikancios konstrukcijos tenkina reglamento (ES) Nr. 305/201, STR
2.01.01(1):2005 ,Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ — esminj statinio reikalavima, stogo
konstrukcijos — remontuotinos tik jy apSiltinimo aspektu, pakeifiant nusidévéjusius bei atmosferos
reiskiniy paveiktus (sugedusius) elementus, pakeliant parapeto perimetringje linijoje esantj plyty
miirg 30cm, jrengiant perimetring apsauging tvorelg ties parapetu, pakeliant ventiliaciniy kanaly
vir§stogines miro dalis, rezultate pasiekiant ventiliaciniy angy vir§ statinio parapetinés
horizontaliosios linijos lygmens, jrengimg. Sfogo danga vir§ naujai jrengiamo apSiltinimo
sluoksnio kei¢iama i nauja.
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Patvirtinu, kad techninio darbo projekto sprendiniai nepazeidzia treciyjy asmeny interesy pagal

SI str.6., p.4. reikalavimus, kur minima, kad:

statinys turi biiti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir

naudojant pastatyta statinj treciyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki

statybos pradzios, galéty biiti pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir

normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas. Sios salygos yra:

1.

W

statiniy esamos techninés buklés nepabloginimas;

. galimybe patekti | valstybingés ir vietines reikSmés kelius bei gatves;

2
3.
4

galimybé naudotis inZineriniais tinklais;

. patalpy, skirty zmonéms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natiiralaus apSvietimo pagal

higienos ir darbo viety jrengimo reikalavimus i§saugojimas;

gaisring sauga reglamentuojanciais dokumentais nustatyty saugos priemoniy iSsaugojimas;
apsauga nuo keliamo triuk§mo, vibracijos, elektros trikdymy ir pavojingos spinduliuotés;
apsauga nuo oro, vandens, dirvozemio ar gilesniy zemés sluoksniy tarSos; aplinkos apsaugos
statiniy bei priemoniy, jy veiksmingumo iSsaugojimas; gamtos ir kultiros vertybiy
iSsaugojimas; vertingy zZeldiniy iSsaugojimas; gaisro gesinimo sistemy iSsaugojimas;
hidrotechnikos statiniy ir melioracijos jrenginiy iSsaugojimas, kad nebiity pazeistas ty statiniy

ir jrenginiy sukurtas hidrogeodinaminis rezimas.

Namo konstrukciju ir inZineriniy sistemuy fizinés-techninés biiklés jvertinimas

Eil. Nr. Vertinimo objektas

ISsamus  biklés  apraSymas  (defektai,
deformacijos, nusidévéjimo lygtis ir pan.)

Keraminiy plyty miro sienos. Plytos vietomis
imirkusios, aptrupéjusios. Sieny ir kity pastato
konstrukcijy sandiiros nesandarios. Pastato cokolis
veikiamas drégmés. Cokolio tinkas vietomis
atSokes ar  nutrupéjes. Nuogrinda  neturi
pakankamo nuolydZio nuo pastato, vietomis
sukritusi. Pastato sieny Silumos perdavimo
koeficientas, neatitinka STR 2.01.01(6):2008
,Esminis  statinio  reikalavimas.  Energijos
taupymas ir Silumos iSsaugojimas®“ ir STR
2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas* reikalavimy.

1Sorinés sienos

Pamatai gelzbetoniniy bloky, veikiami drégmés.
Pamaty Silumos perdavimo koeficientas neatitinka
STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminis statinio
reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos

pamatai
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iSsaugojimas* reikalavimy.

stogas

Pastato stogas sutapdintas, dengtas rulonine stogo
danga. Hidroizoliaciné danga sandari. Parapety,
ventiliacijos  kanaly  apskardinimai paveikti
korozijos, vietomis nepritvirtinti. Vieno
ventiliacijos kanalo plyty miras sujres. Kai kur
néra skardiniy prieglaudy. Lietaus surinkimo ir
nuvedimo sistema susidévéjusi, lietaus vandens
surinkimo jlaja be groteliy. Stogo Silumos
perdavimo koeficientas neatitinka STR
2.01.01(6):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas.
Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas“ ir
STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas* reikalavimy.

balkony ar lodzijy
laikanciosios konstrukcijos

Balkony plokstés be hidroizoliacijos. Dauguma
buty balkony jstiklinti. Nejstiklinty buty ir laiptinés
balkony perdangos veikiamos atmosferos krituliy.

Riisio perdanga

Riisio perdanga neapsiltinta, Siluminiai techniniai
rodikliai neatitinka STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminis
statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir
Silumos i§saugojimas®“ ir STR 2.01.02:2016
,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas‘ reikalavimy.

Fotofiksacijos

Sutrupéje ventiliacijos kanalai.

Vidaus surinkimo jlaja be groteliy.
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Parapety skarda paveikta korozijos, vietomis nepritvirtinti.

6. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Siuo projektu, atsizvelgiant j statinio turimo modernizavimo-atnaujinimo investicinio plano
reikalavimus bei siilymus, statybiniu-architektiiriniu pozitiriu numatomas pastato atnaujinimas
(modernizavimas), pagerinant Silumos energijos iSsaugojimo charakteristikas, pakeliant esamg
energijos naudingumo klas¢ nuo F iki C, jrengiant viso pastato iSorés sieny apsiltinimg iSoriniai
tinkuojamos fasadinés sistemos principu, fasady atnaujinimg panaudojant Siuolaikes medziagas,
atliekant esamy seny dury bei langy keitima, atsizvelgiant | Silumos i§saugojimo bei gaisrinés
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saugos reikalavimus, stoginio denginio (perdangos) naujg Siltinima, stogo dangos pakeitima, stogo
lietaus surinkimo sistemos sutvarkymg. Bendryjy statinio erdviy (laiptin¢) remontas neatlickamas.
Tambiiras pertvarkomas, naujai jrengiant lauko atitvarg su naujomis jéjimo (dvivietémis) durimis,
ties kuriomis atkeliamas j¢jimo (lauko) apsSvietimas bei atkeliamas ir naujai prijungiamas
telefonspynés valdymo blokelis.

6.1 ARCHITEKTURINIAI SPRENDINIAI

NUMATOMI ARCHITEKTURINIU SPRENDIMU IR DARBU SARASAS.

Siuo projektu numatomas nagrinéjamo daugiabu¢io gyvenamojo pastato (Prekybos g. 3,
Panevézys) atnaujinimas-modernizavimas paprastojo remonto buidu.

Planuojamas pastato iSorés sieny ir cokolio apsiltinimas 18 iSorés, taikant ventiliuojamo fasado
konstruktyvinj sprendimg dengiant fasada fasadinémis plyteleémis. Cokoliui parenkamos 300 x 600
mm dydzio plyteles, spalva — INTERO NERO, kitos fasado dalys dengiamos dvejomis spalvomis:
INTERO RED ir INTERO BIANCO. Spalvinis atitikmuo gali biti taikomas ir kity gamintojy
atitinkamiems gaminiams, vadovaujantis pateikiamy Siame projekte techniniy specifikacijy (TS)
reikalavimais. Stogas — sutapdintas, sfogo apskardinimai parapetams, ventiliaciniy kanaly
virsstoginiams kaminéliams, jéjimy stogeliams isorinés palangéms bei kitiems skardos lankstiniams
paruosti renkami, remiantis Ruukki spalviniu katalogu, dangos (plieniné cinkuota-plastifikuota
skarda), spalva — Rukki RR32, taip pat gali biiti panaudojama analogiSka kito gamintojo medziaga su
neblogesnémis kokybés bei ilgaamziskumo savybémis.

Balkony vidus ir j¢jimo stogelis tinkuojamas, spalva — RAL 828 arba analogas. Spalva
pritaikoma prie apskardinimo spalvos tono.

Pastato perimetro dalyje numatyta jrengti nauja nuogrindg i§ betoniniy trinkeliy
(500x500x60mm) su vejos bordiiirais (1000x80x200 mm) ant betono pagrindo. Nuogrindos plotis 50
cm, formuojamas 2,5% nuolydis nuo pastato. Pagrindas nuogrindai (dangai) — 200 mm sutankintas
smelio sluoksnis. Demontuojami laiptai — pakyla Salia techninés patalpos, vietoje jos jrengiami laiptai
i§ metaliniy konstrukcijy. Taip pat demontuojami pagrindiniai laiptai — pakopos jrengiamos i$
vienodo auks¢io: 120 mm, o gylis — 300mm. Laipty sprendiniai pateikiami konstrukcijy (SK) dalyje.

Esami seni pastato mediniai bei keletas plastikinio profilio langy butuose numatomi pakeisti }
reikalaujamy Siluminio laidumo charakteristiky gaminius (langus) su plastikinio profilio rémais,
istiklintais stiklo paketais. Langy rémy spalva numatoma analogiska esamy, jau pakeisty (atnaujinty)
rémy spalvai (atitinkanciai RAL 9003). Balkony jstiklinimai taip pat kei¢iami naujais, analogiSka
rémy spalva, kei¢iamy langy rémams. Lauko j¢jimo durys iSkeliamos | numatomg jrengti nauja
tambiro iSoring atitvarg ir jrengiamos vienos — dvivérés (platesne ir siauresne varc¢iomis), vienos
vienvérés. Naujy dury spalva pritaikoma prie esamy lauko dury.

Pakeitus angy uzpildymo gaminius (elementus), sutvarkomi jy angokra$¢iai ir atliekama
apdaila.

Stogo parapetas visu perimetru pakeliamas 30cm (miras) auk$ciau esamo, apSiltinamas,
apskardinamas, ventiliaciniai kaminéliai taip pat pakeliami iki ventiliaciniy angy apatinio lygmens
lygaus parapeto linijai, virSutinio lygmens, - 20cm vir§ parapeto (perimetrinés) linijos.

Planuojamy gaminiy orientaciniai matmenys pateikiami angy uzpildymo elementy bei kity
gaminiy Ziniaras¢iuose.
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STATINIO PRITAIKYMA ZMONEMS SU NEGALIA (2N).
Neigaliyjy naudojimuisi skirti elementai turi atitikti STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas*.

7N pritaikyty dury, jas atidarius, angos bekliiitis plotis, matuojant tarp varéios ir staktos
vidaus, ne mazesnis kaip 850 mm. Dvivériy dury varstomosios varcios plotis turi biiti toks, kad ja
atidarius bekliiitis angos plotis blity ne mazesnis kaip 850 mm. Slenksciai ties lauko durimis — ne

aukstesni nei 20 mm.

PrieSais jéjimo duris esantis kojy valymo jrenginys(-iai) jgilintas(-i), kad jo(jy) pavirSius

sutapty su dangos pavir§iumi.

Ties laipty pakopa ir laipty aikSteléje jrengiami jspéjamieji pavirsiai (plotis — 300mm, ilgis —

1400mm).

6.2 KONSTRUCINIAI SPRENDINIAI

Apkrovos ir deriniai

Statiniy apkrovos.

Apkrovos priimtos pagal STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos*.

Savasis svoris

Konstrukcijos elementas qgk [KN/m3]
Gelzbetoninés konstrukcijos 24,0
Plieninés konstrukcijos 78,5

Mirinés konstrukcijos 18,0

Savojo svorio poveikio dalinis patikimumo koeficientas [1G =1,35.

Apkrovoms jvertinami Sie rodikliai:
- Sniego apkrovos rajonas -1 (1,2kN/m2);
- Saramuy vir$ dury - ribiniai jlinkiai 1/200;

- Stogu naudojimo apkrova

Stogas

gi [KN/m’]

Ok [kN]

H kategorijos

0,4

1,1

Véjo greicio rajonas —I (24m/s; 0,36kN/m2).

Laikanciyjy konstrukcijy savojo svorio - nuolatinés apkrovos dalinis patikimumo koeficientas -

1,35;
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Kity pastato konstrukcijy elementy apkrovy charakterinés reikSmés paskai¢iuotos pagal sieny bei

grindy detales (Zr. bréZinius), jvertinus patikimumo koeficienta.

Poveikiy koeficientas KFI — RC2 patikimumo klasei = 1

Apkrovos ir poveikiai skai¢iuoti remiantis STR2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos".

PASTATO ATLIEKAMI DARBAI
Darby atlikimas:
- Ardomi seni apskardinimai ventiliacijos kanaly ir parapety;
- Panaikinami seni lietaus nuoteky vamzdyno ir horizontalieji vamzdynai;
- Panaikinami védinimo kaminéliai;
- Ardomi seni mediniai langai;
- Ardoma nuogrinda;
- Betoniniy laipty ardymas;
- Sviesduobiy sieneliy ardymas

- Apésiltinus pamatus, duobés uzpilamos gruntu sutankinant;

- Visos statybvietés atliekos ir konstrukcijy elementai iSvezami j statybiniy atlieky aikstele.
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Sieny ir cokolio Siltinimas

Prie§ atliekant cokolio §iltinimo darbus demontuojamos, nudauzomos cokolio esamas tinkas.
ISardoma esama nuogrinda. ISkasama tran$¢ja rankiniu biuidu (siekiant apsaugoti veikiancius
inzinierinius tinklus nuo mechaniniy pazeidimy). Jgilinta cokolio dalis dengiama hidroizoliacine
danga, ap$iltinama, jrengiama drenaziné membrana, antZeminé¢ — apSiltinama ir aptaisoma
apdailinémis ploks§témis. Atstatoma nuogrinda 50x50 mm plytelémis. Sviesdovéms jrengiama naujos
sienelés, ant jy prisukamos metalinés grotelés. Cokolis Siltinamas 170 mm storio EPS 100 jgilinant j
grunta ne maziau kaip 120 cm. Polistireninio putplas¢io ploks¢iy Silumos laidumo koeficientas A-
0,035 W/(m'K), atsparumas gniuzdymui (esant 10% deformacijoms) nemaziau kaip 100 kPa.
Polistireninio putplascio plokstés klijuojamos. Antzeminé cokolio dalis — 15 cm nuo zemés Siltinama

dviejy sluoksniy Silumine izoliacija:

eapatiné — akmens vatos plokstémis SUPERROCK 150 mm storio, kuriy Silumos laidumo
koeficientas A-0,035 W/(m-K), degumo klasifikacija Al.

evirSutiné — véjo izoliacijai naudojamos akmens vatos ploksteés VENTIROCK PLUS 50 mm
storio, kuriy Silumos laidumo koeficientas A-0,034 W/(m-K), degumo klasifikacija Al.

Silumos izoliacijos plokstés prie §iltinamo pagrindo tvirtinamos smeigémis pagal termoizoliacinés
medziagos gamintojo nurodymus. Cokolio Siltinimo darbai atliekami §iltojo sezono metu. Védinamas
oro tarpas priimtas 25 mm ir negali biiti mazesnis nei priimtas.

Prie§ apgiltinant fasadus pirmiausia uZtaisomi plySiai. Siltinami ir aptaisomi lygiai taip pat,
kaip ir cokolio antZeminé dalis auks¢iau nuo zemés lygio 15 cm. 150 mm storio akmens vatos
ploksrémis, kuriy Silumos laidumo koeficientas A-0,035 W/(m'K), degumo klasifikacija Al. V¢jo
izoliacijai naudojamos 30 mm storio akmens vatos plokstes, kuriy Silumos laidumo koeficientas A-
0,034 W/(m'K), degumo klasifikacija Al. Silumos izoliacijos plokstés prie $iltinamo pagrindo
tvirtinamos smeigémis pagal termoizoliacinés medziagos gamintojo nurodymus. Védinimo oro
tarpas priimtas taip pat 25 mm.

Apdailai naudojama plokstes, kurios tvirtinamos prie horizontaliy metaliniy védinamy fasady
sistemos profiliy. Vertikalus profiliai tvirtinami L profilio prie gembiy (nertdijantis plienas)
(laikikliy) kuriy Zingsnj nurodo védinamy fasady sistemos gamintojas.

Angokrasciy Siltinimui naudojamos 30 mm storio akmens vatos plokstés, kuriy Silumos
laidumo koeficientas A-0,034 W/(m'K). Angokrasciai aptaisomi skardos lankstiniais. I lauko pusés
jrengiamos skardinés palangés langams. [rengiant pastato apSiltintus védinamus fasadus naudojamy

statybos produkty degumo klasé turi biiti ne zemesné kaip D-s1, d1.
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Buty ir koridorius balkonai atitvarai sutvirtinami kampuociais 100x100 mm ir 150x150 mm.
Buty balkono atitvarai apSiltinami i§ iSorés puseés, véjo izoliacijai naudojamos akmens vatos plokstés
VENTIROCK PLUS 100 mm storio, kuriy Silumos laidumo koeficientas A-0,034 W/(m-K), degumo
klasifikacija Al. Aptaisomi apdailinémis plokStémis. Viduje balkony sienos apSiltinamos akmens
vatos plokstémis VENTIROCK PLUS 50 mm storio, kuriy Silumos laidumo koeficientas A-0,034
W/(m'K), degumo klasifikacija Al. Sienos aptinkuojamos ir nudazomos. Balkony ploksc¢iy apatine
dalis apsiltinamos akmens vatos plokstémis STROPROCK G 100 mm storio, kuriy $ilumos laidumo
koeficientas A-0,037 W/(m'K), degumo klasifikacija Al. Aptaisoma polimeriniu- mineraliniu
tinkavimu. Apskardinami ties sieny plok$¢iy ir balkony apaciy briaunomis. Atnaujinamos laiptinés
balkony grindys, jrengiant hidroizoliacija. Grindys iSklijuojamos neslydziomis grindy plytelémis
R10. D¢l zmoniy saugumo, kad nepersisverti per koridoriaus balkony atitvarus, kadangi per zemi yra
pagal standartus. Todél pritvirtinamos papildomai 30cm auks¢io metaliné tvorele vir§ atitvaro.

Tuneliuko lubos apsiltinamos akmens vatos plok$témis STROPROCK G 200 mm storio, kuriy
Silumos laidumo koeficientas A-0,037 W/(m'K), degumo klasifikacija Al. Aptaisoma polimeriniu-

mineraliniu tinkavimu. Apskardinami ties sieny ploksc¢iy ir tunelio luby briaunomis.

Stogo Siltinimas ir naujos dangos jrengimas

Numatomas stogo apSiltinimas. Sutvarkoma, iSlyginama, nuvaloma esama hidroizoliaciné
danga. Suformuojami nuolydziai. Remontuojama lietaus vandens nuvedimo sistema, parapetai,
ventiliacijos kanalai. [rengiami stogo konstrukcijos védinimo kaminéliai. Ant esamo hidroizoliacinio
sluoksnio klojamos termoizoliacinés plokstés, jrengiama nauja hidroizoliaciné danga. Sutapdintas

stogas Siltinamas dviejy sluoksniy Silumine izoliacija:

apatin¢ — polisterinis putplastis EPS 80 150 mm storio, kuriy Silumos laidumo koeficientas A-

0,037 W/(m'K), atsparumas gniuzdymui (esant 10% deformacijoms) nemaziau kaip 80 kPa.

VirSutiné — akmens vatos plok§st¢ MONROCK MAX E 30 mm storio, kuriu $ilumos laidumo
koeficientas A-0,038 W/(m-K), degumo klasifikacija Al.
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Atstatoma zaibosauga, antenos, kita techniné jranga, keiCiamas stogo liukas 60x80 mm.

Irengiama apsauginé tvorele, kopécios. Parapetai, ventiliacijos kanalai apskardinami plastizoliu

dengta cinkuota skarda. Stogeliai vir§ laiptinés balkono ir j¢jimo bei virSutinio auksto buty balkony

stogeliai remontuojami, apSiltinami tokia pat dviejy sluoksniy Silumine izoliacija, kaipir stogas,

apskardinami, jrengiama lietaus nuvedimo nuo stogeliy sistema. Darbams naudojamos medziagos ir

technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.

Kiti papildomi darbai

Prie sandé¢liuko jrengiami metaliniai laiptai. | kitus sandéliukus patekti, patvarkomi betoniniai

laiptai, pabetonuojami 3cm storiu.

PASTATO ATITVARU SILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTU SKAICIAVIMAI

Pamatai
Esamos sienos konstrukcijos §ilumos perdavimo koeficientas Ugsanmas, W/(m*K) 2,690
Esamos sienos konstrukcijos Siluminé varza Regsama, (mz-K)/W 0,372
Sienos konstrukcijos Silumos perdavimo koeficiento verté atitinkamos energinio
naudingumo klasés pastaty norminiy savityjy Silumos nuostoliy skai¢iavimui Uc ), 0,200
W/(m*-K)
Sienos konstrukcijos $ilumos perdavimo koeficiento leistinoji verté U;, W/(m®-K) 0,350
SILUMOS IZOLIACIJOS SLUOKSNIAI
Pataisos koeficientai | Projektinis
Deklaruojamas sluoksnio .
" " . | Sluoksnio
. Silumos Silumos Sluoksnio | .. =~ .,
Sluoksnio . . . Siluminé
.. laidumo Al ; Al : laidumo storis t;, . -
pavadinimas K . Wil cVil> . varza Ri,
oeficientas | W/(m-K) | W/(m-K) | koeficientas mm (- K)/W
Apec, W/(m-K) Mds,is
W/(m-K)
Polistireninis
putplastis EPS 100 0,035 0,002 0,000 0,037 170 4,59
APDAILA -
TINKAS - - - 0,96 10 0,01
Sienos vidinio paviriaus $iluminé varza Rg;, (m*-K)/W) 0,13
Sienos i§orinio pavirsiaus $iluminé varza Rsg, (m*-K)/W) 0,04
Apgiltintos sienos visuminé $iluminé varza R,, (m*-K)/W) 5,15
Apéiltintos sienos projektinis §ilumos perdavimo koeficientas Uy, g5, W/(m*-K) 0,194
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Cokolis
Esamos sienos konstrukcijos §ilumos perdavimo koeficientas Ugsanmas, W/(m*K) 2,690
Esamos sienos konstrukcijos Siluminé varza Regsama, (mz'K)/W 0,372
Sienos konstrukcijos Silumos perdavimo koeficiento verté atitinkamos energinio
naudingumo klasés pastaty norminiy savityjy Silumos nuostoliy skai¢iavimui Uc p), 0,200
W/(m*-K)
Sienos konstrukcijos $ilumos perdavimo koeficiento leistinoji verté U;, W/(m*-K) 0,350
SILUMOS IZOLIACIJOS SLUOKSNIAI
Deklaruojamas | Pataisos koeficientai .
.. Projekt. .
medziagos % . | Sluoksnio
. oy Silumos Sluoksnio | ..~ ..
Sluoksnio Silumos . . Silumine
pavadinimas laidumo Ahw, Adev, | laidumo koef. | storisti, | [ Ir,
koeficientas, L) | L W;E(;;i"K) mm (m*-K)/W
Akmens vata
VENTIROCK PLUS 0,034 0,001 0,000 0,035 50 1,429
Akmens vata
SUPERROCK 0,035 0,001 0,000 0,036 150 4,167
Sienos vidinio pavirSiaus Siluminé varza Rg;,
2 0,13
(m”-K)/W . .y _
. - e Sienai su védinamu oro tarpu Ri=R
Sienos iSorinio pavirSiaus Siluminé varza R, 0.13
(m* K)/W ’
Sienos suminé §iluminé varza nejvertinus §iluminiy tilteliy Ry, (m*-K)/W 6,227
Sienos suminis $ilumos perdavimo koeficientas U, W/(m®-K) 0,161
Silumos perdavimo koeficiento pataisa
Metalo Silumos perdavimo koeficientas Ar, W/m-K 17
Metalinés jungties skerspjiivio plotas Ag, cm’ 1,50
Metaliniy jungéiy skaiGius/m” ng, vnt. 4
Silumos perdavimo koeficiento pataisa dél metaliniy jung&iy AU, W/(m*-K) 0,033
Projektinis sienos konstrukcijos Silumos perdavimo koeficientas
Apsiltintos sienos konstrukcijos Silumos perdavimo koeficientas, jvertinus metalines 0.194

jungtis Uy,.4s, W/(m®-K)
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Sienos
Esamos sienos konstrukcijos §ilumos perdavimo koeficientas Ugsanmas, W/(m*K) 1,270
Esamos sienos konstrukcijos Siluminé varza Regsama, (mz'K)/W 0,787
Sienos konstrukcijos Silumos perdavimo koeficiento verté atitinkamos energinio
naudingumo klasés pastaty norminiy savityjy Silumos nuostoliy skai¢iavimui U(c p), 0,200
W/(m*-K)
Sienos konstrukcijos $ilumos perdavimo koeficiento leistinoji verté U;, W/(m*-K) 0,350
SILUMOS IZOLIACIJOS SLUOKSNIAI
Deklaruojamas | Pataisos koeficientai .
.. Projekt. .
medziagos .. . | Sluoksnio
; oy Silumos Sluoksnio | .. .
Sluoksnio Silumos . . Silumine
pavadinimas laidumo Abo Ahe,, | laidumo koef. | storis t;, varza R,
koeficientas, L) | L W;E(;;i"K) mm (m*-K)/W
Akmens vata
VENTIROCK PLUS 0,034 0,001 0,000 0,035 30 0,857
Akmens vata
SUPERROCK 0,035 0,001 0,000 0,036 150 4,167
Sienos vidinio pavirSiaus Siluminé varza Rg;,
2 0,13
(m”-K)/W . .y _
. - e Sienai su védinamu oro tarpu Ri=Rc
Sienos iSorinio pavirSiaus Siluminé varza R, 0.13
(m*-K)/W ’
Sienos suminé §iluminé varza nejvertinus §iluminiy tilteliy Ry, (m*-K)/W 6,071
Sienos suminis §ilumos perdavimo koeficientas U, W/(m*-K) 0,165
Silumos perdavimo koeficiento pataisa
Metalo Silumos perdavimo koeficientas Af, W/m-K 17
Metalinés jungties skerspjiivio plotas Ar, cm’ 1,50
Metaliniy jungéiy skaiius/m” ng, vnt. 4
Silumos perdavimo koeficiento pataisa dél metaliniy jungéiy AU, W/(m*-K) 0,031
Projektinis sienos konstrukcijos Silumos perdavimo koeficientas
Apsiltintos sienos konstrukcijos Silumos perdavimo koeficientas, jvertinus metalines
) . 2 0,196
Jungtis Uy.4s, W/(m™-K)

Stogas
Esamos stogo konstrukcijos $ilumos perdavimo koeficientas Ugsamas, W/(m’-K) 0,850
Esamos stogo konstrukcijos $iluminé varza Resama, (m*K)/W 1,176
Stogo konstrukcijos Silumos perdavimo koeficiento verté atitinkamos energinio 0.160
naudingumo klasés pastaty norminiy savityjy Silumos nuostoliy skai¢iavimui Uc ), ’
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W/(m™-K)
Stogo konstrukcijos $ilumos perdavimo koeficiento leistinoji verté U, W/(m*-K) 0,250
SILUMOS IZOLIACIJOS SLUOKSNIAI
Pataisos koeficientai | Projektinis
Deklaruojamas sluoksnio .
I I .| Sluoksnio
. Silumos Silumos Sluoksnio | .. ..
Sluoksnio . . . Siluminé
.. laidumo Al ; Al : laidumo storis t;, . -
pavadinimas : b <V, : varza Ri,
koeficientas | W/(m-K) | W/(m-K) | koeficientas mm (M2 K)/W
Apec, W/(m-K) Mds,is
W/(m-K)
Polistireninis
putplastis EPS 80 0,037 0,002 0,000 0,039 150 3,85
Akmens vata
ROOFROCK 50 0,038 0,002 0,000 0,040 50 1,25
Stogo vidinio pavirsiaus §iluminé varza Rg;, (m*-K)/W) 0,1
Stogo iorinio pavirsiaus §iluminé varza Rsg, (m*-K)/W) 0,04
Apéiltintos stogo konstrukcijos visuming $iluminé varza Ry, (m*-K)/W) 6,41
Apsiltintos stogo konstrukcijos projektinis Silumos perdavimo koeficientas Uy gs,
2 0,156
W/(m™-K)

6.3 SILDYMO DALIES SPRENDINIAI

Daugiabuciui  5-y auk$ty ,22-jy buty gyvenamam pastatui atlickama Sildymo sistemos
renovacija dél pastato architektiirinés - konstruktorinés dalies modernizavimo darby (iSoriniy sieny
su cokoline dalimi, stogo S$iltinimas, langy ir iSoriniy dury keitimas) bei esamos pastato Sildymo
sistemos modelio neatitikimo STR 2.02.02:2005 ,,Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas
reikalavimams.

Esama Sildymo sistema - vienvamzdé apatinio paskirstymo, be apvadiniy linijy prie Sildymo
prietaisy stovuose. Stovai pajungti | paskirstymo vamzdyng be debito balansavimo jrangos,
paskirstymo vamzdyno (riisio patalpose) Siluminés izoliacijos Siluminio laidumo rodikliai bei esama
biiklé neatitinka statybos techniniy reglamenty reikalavimy. Sildymo prietaisai - $piziniai sekcijiniai
radiatoriai - be termostatiniy ventiliy. Sildymo sistema pajungta prie CST per pastato riisyje esantj
Silumos punkta.

Projektuojama pastato Sildymo sistema - dvivamzdé apatinio paskirstymo, apatinio
pajungimo Sakotiné¢ su vertikaliais stovais. Projektuojami Sildymo prietaisai — palieckami esami
ketiniai radiatoriai, prie jy prijungiant iSankstinio nustatymo termostatinius ventilius su
termostatinémis galvomis, sistemos vamzdynai — plieniniai.. Stovai, skirstomasis Silumnesio
vamzdynas projektuojami prisitaikant prie esamy stovy viety ir esamojo skirstomojo vamzdyno; taip
maksimaliai sumazinant angy atitvarose padarymo ir jy uZtaisymo statybinius darbus. Ant stovy
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projektuojami automatiniai balansiniai ventiliai, kad uztikrinti hidraulinj Silumnes$io rezimg stovuose,
nepriklausomai nuo Sildymo prietaisy termostatiniy ventiliy reguliavimo. Be to automatiniai
balansiniai ventiliai pagerins termostatiniy ventiliy darbo salygas (energijos taupymas).

Pastato bendras Silumos suvartojimas ir Silumos paskirstymas butams turi biiti atliekamas
pagal , Silumos tiekimo ir vartojimo taisykles®, patvirtintas LR energetikos ministro jsakymu Nr. 1-
297 ( 2010.10.25.) Pastate projektuojama Silumos apskaitos sistema atskirai kiekvienam butui -
radiatoriy Silumos dalikliai su duomeny kaupikliais - paliekant galimyb¢ namo bendrijai pasirinkti
atsiskaityma uz suvartota Silumg pagal:

1.pastato komercinés Silumos apskaitos prietaiso parodymus ir suvartotos Silumos paskirstyma
butui proporcingai Sildomam plotui;

2.pastato komercinés Silumos apskaitos prietaiso parodymus ir Silumos apskaitos sistemg atskirai
kiekvienam butui su radiatoriy Silumos dalikliais ir duomeny kaupikliu;

Pasirenkant 2 atsiskaitymo uz suvartotg Siluma modelj, projektuojama Silumos apskaitos sistema
Semeca AMR. Prie kiekvieno Sildymo prietaiso montuojamas Silumos daliklis, i§ kurio sukaupta
informacija radijo bangomis perduodama duomeny kaupikliams - antenoms WTT16, jrengiamiems
pastato laiptinés abiejuose aukStuose (kaupiklio veikimo spindulys - apie 20m nuo tolimiausiai
esancio Silumos daliklio). Kaupikliai antenos uzmaitinami baterijomis. Anteny pastatymo vietas ir
kiekj tikslinti tipinio projekto pritaikymo daugiabu¢iam namui konkreciu adresu etapu. Duomenys i§
kaupikliy koncentruojami WTX16.232 antenoje, statomoje Silumos punkto patalpoje. Jos
uzmaitinimas - 220V elektros tinklas. Salia antenos turi biiti sumontuotas duomeny perdavimo
skydas, kurio pagalba per GPRS tinklg Silumos vartotojai per kompiuterius (su individualiu vartotojo
vardu ir slaptazodziu) gali perzitréti, analizuoti surinktus duomenis. Kad buty jgyvendintas
vartotojams socialiai teisingas Silumos sgnaudy iSdalijimo biidas, turi biiti jrengtas radiatoriy
termostatiniy galvy uzblokavimo jtaisas, neleidziantis termostata nustatyti Zzemesnei nei 16°C
patalpos temperatiirai, ir patalpai tenkancCio Silumos kiekio skai¢iavimuose turi biiti jvertintas
pataisos koeficientas Klaf. PrieSingu atveju, patalpoms palaikanc¢ioms zZemesn¢ nei 16°C patalpy
temperatiira, identisky ploty butams (vienam butui esant pastato viduryje, kitam - virSutiniame
aukste, patalpoms vir§ neSildomo riisio ar kampinéms pastato patalpoms) iSlaidos Sildymui zenkliai
skirsis, nors viduriniai butai suvartos maziau Silumos dél to, jog iSoriniai butai kompensuoja jy
Silumos nuostolius, sulaiko Silumos sklidima j iSore, uzstoja Salto oro infiltravima.

Koeficientas Klaf = Qmin/Qpat;

Qmin - maziausia pastato patalpos Silumos suvartojimo vienam patalpos kvadratiniam metrui
reikSmé (W/m2).

Qpat - pastato kiekvienos Sildomos patalpos Silumos suvartojimo vienam patalpos kvadratiniam
metrui reikSmé (W/m2).

T11.T21 paskirstymo vamzdynas projektuojamas esamo vamzdyno praklojimo vietose.
Sildymo sistemos $ilumos 3altinis - CST tinklai per pastato riisyje esantj §ilumos punkta.

Visus Sildymo sistemos paskirstymo vamzdynus montuoti su nuolydziu ne mazesniu kaip
0,002 Silumos mazgo link, izoliuoti Siluminés izoliacijos kevalais, kuriy Silumos laidumo
koeficientas ne maziau 0,04W/mK. Auksc¢iausiuose sistemos taskuose turi buti jrengti automatiniai
nuorintojai susikaupusio sistemoje oro ileidimui. Zemiausiuose sistemos vietose montuoti vandens
iSleidimo atvamzdZzius su uzdarymo jtaisais ir aklémis. Vamzdynus susikirtimo vietose su atitvaromis
montuoti apsauginiuose dékluose. Sumontavus Sildymo sistemga, atlikti vamzdyny praplovimg ir
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hidraulinj bandyma slégiu 1,3 x eksploatacinio slégio, bet ne didesniu 0,6MPa slégiu. Eksploataciniu
slegiu laikyti tinklo slégj prieS jvado sklende. Sistema laikyti iSbandyta, jei bandymo metu
nepastebéta rasojimo per virintines siiiles, vandens tekéjimo i§ Sildymo prietaisy, vamzdyny,
armatiiros ir kity elementy, slégis sistemoje per 5 min. nesumazéjo. jjungiant Sildymo sistema, butina
atlikti §iluminj bandyma. Siluminio bandymo metu SilumneSio temperatiira turi atitikti nustatytaja
temperatiiros grafike pagal lauko oro temperatiirg. Siluminio bandymo metu sistema derinti ir
reguliuoti teisés akty nustatyta tvarka. Jei Sildymo sistemos Siluminio bandymo negalima atlikti
nesildymo sezono metu, tai reikia atlikti prasidéjus Sildymo sezonui.

Pastato Sildomy patalpy Silumos nuostoliai paskaiciuoti pagal STR 2.09.04:2008 ‘“Pastato
Sildymo sistemos galia. Silumos poreikis $ildymui” reikalavimus, vertinant §ilumos nuostolius per
atitvaras, per ilginius Silumos tiltelius bei Silumos nuostoliai dél nattiralaus védinimo ir iSorés oro
infiltracijos.

Pastato projektiniai Silumos perdavimo koeficientai:
ISoriniy sieny - 0,23 W/(m*K);
Stogo perdangos - 0,18W/(m*K);
Langy -1,3W/(m*K); Dury- 1,57W/(m*K);
Perdangos vir§ nesildom rasio - 0,246 W/(m*K);

Skaiciuotini lauko oro parametrai sekantys:
iSorés oro skaiCiuotina temperatiira -26C;
viduting Sildymo sezono temperatiira+0,6C;
Sildymo sezono trukmeé 222 paros.
Silumos poreikiai paskai¢iuoti pagal HN 42:2009 ,,Gyvenamyjy ir visuomeniniy
pastaty patalpy mikroklimatas®.
Sildymo sistemos $ilumnesio skai¢iuotinos temperatiiros T11/T21 - 80/60C. Pries

atlieckant tipinio daugiabufio modernizavimg konkrec¢iu adresu, bitina gauti technines
prisijungimo projektavimo salygas i§ centralizuoto Silumos tiekéjo, jomis vadovautis ir, atlikus
tipinio projekto koregavima, jo sprendinius suderinti su Silumos tiekéju.

6.4 SILUMOS TIEKIMO SPRENDINIAI

Tipiniam daugiabuciui 5-iy auksSty 22-jy buty gyvenamam pastatui atlickama
Silumos punkto renovacija dé¢l pastato architekttirinés - konstruktorinés dalies
modernizavimo darby (iSoriniy sieny su cokoline dalimi, stogo Siltinimas, langy ir
iSoriniy dury keitimas) bei Sildymo sistemos modernizavimo.

Objekto Silumos poreikiams tenkinti, projektuojamas atskiras automatizuotas Silumos
punktas (SP) su komercinés Silumos apskaitos sistema, $ildymo ir kar§to vandens ruosimo
sistemomis. Silumos tiekimui j pastatg iSlieka esamas §ilumos jvadas. Silumos punkto vieta

- esamo SP vieta riisyje.
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SP $ilumos pareikalavimo charakteristikos: $ildymas - 57kW; - karstas vanduo -
162kW. IS VISO - 219kW.

Skai¢iuotinos Silumnesio temperatiiros:

Termofikacinio vandens (Sildymo sezono metu) - T1/T2 - 85/65C;
Termoflkacinio vandens (ne Sildymo sezono metu) - T1/T2 - 60/25C;
Sildymo sistemos vandens T11/T21 - 80/60C;

Karsto vandens T3 - 55C;

Salto vandens VI - 5C.

Sildymo, karsto vandens ruo§imo sistemos jungiamos pagal nepriklausomas
schemas (pagal lygiagrecicig vienos pakopos schemg su ploksteliniu lituotu
Silumokaiciu). Leistini slégio nuostoliai kar§to vandens ruosimo Silumokaityje:

Pirminiame kontire - 30 kPa;

Antriniame kontiire - 50 kPa; Leistini slégio nuostoliai Sildymo Silumokaityje:

Pirminiame kontire - 30 kPa;

Antriniame kontire - 20 kPa;

Silumnesio reguliavimui numatyti dvieigiai reguliavimo voZtuvai su elektrinémis
pavaromis. Auks$ciausiuose vamzdyny taskuose sumontuoti automatinius nuorintuvus.

Numatytas automatinis sistemos reguliavimas per elektroninj reguliatoriy -Sildymo
sistemos Silumnesio temperatiiros palaikymas priklausomai nuo lauko oro temperatiiros,
karsto vandens sistemos uzduotos vandens temperatiiros palaikymas. Lauko temperatiiros
daviklio montavimo vieta parinkti pagal gamintojo reikalavimus. Komercinei $ilumos
apskaitai projektuojamas ultragarsinis Silumos kiekio skaitiklis SKS -3 su srauto jutikliu
grazinimo linijoje. Punkte turi buiti jrengti iSvadai matavimo duomeny nuotoliniam
perdavimui. KarSto vandens cirkuliacinio siurblio apsaugai - projektuojama slégio relé.

Silumos punkto vamzdynus nudaZyti 2 apsauginiais sluoksniais, izoliuoti akmens
vatos kevalais su apsaugine aliuminio plévele, neizoliuota jranga izoliuoti vielos tinkle,
armuotais akmens vatos dembliais su apsaugine aliuminio plévele.

6.5 VANDENTIEKIO DALIES SPRENDINIAI
SALTAS, KARSTAS, CIRKULIACINIS VANDENTIEKIS

Modernizuojamo pastato esami Salto, karsto ir cirkuliacinio vandentiekiy vamzdynai susidéveje,
suriidije, viduje uzkalkéje. Riisyje esanciy vamzdyny izoliacija susidévéjusi, kai kur jos iSvis néra,
dideli $ilumos nuostoliai nuo vamzdyny j aplinka. Esama Salto, karSto ir cirkuliacinio vandentiekiy
sistemos neatitinka Siuo metu galiojan¢iy norminiy reglamenty, tod¢l jas nuspresta keisti naujomis.
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Modernizuojamam pastatui atlickamas tipinis Salto, karsto ir cirkuliacinio vandentiekio sistemy
projektas. Esami Salto, karSto ir cirkuliacinio vandentiekio stovai, magistraliniai vamzdynai bei
kar§to vandens gyvatukai kei¢iami naujais vamzdynais. Kar§to vandens ruo$imui bus naudojamas
esamas Salto vandentiekio jvadas. KarS§to vandens paruoSima zitiréti projekto S(SP) dalyje. Ant Salto
vandens atSakos ] Silumos punkta numatoma apskaita DN25 (025 mm vandens skaitiklis, Qmax =
3,50 m3/h, Qmax = 7.0 m3/d) ir vandens minkstinimo filtras (parinkti tik atlikus vandens kokybés
tyrimus).

Ivadinis vandens apskaitos mazgas rekonstruojamas (kiekvienam namui atskirai biitina i$siimti
technines salygas i eksploatuojancios organizacijos). Vandens jvado patalpoje numatomas grubaus
valymo tinklinis filtras ,,Metron". Apskaitos mazgo rekonstravimas ir jvadinio skaitiklio DN32 (032
mm vandens skaitiklis, Qmax ~ 6,00 m 7h, Qm.x = 12.00 nrVd) keitimas galimas tik gavus
eksploatuojancios organizacijos leidimg. Magistraliniai vamzdynai bei stovai suprojektuoti i§
cinkuoto plieno vamzdziy. Magistraliniai vamzdynai suprojektuoti rekonstruojamo pastato rtsio
palubéje, stovai - esamose inzinerinése Sachtose. Plieniniai vamzdziai projektuojami su izoliacija, -
izoliacijos parametrai nurodyti TS (techninése specifikacijose) Tiekimo ir cirkuliacinio stovy
apacioje, ruisio patalpy palubéje, suprojektuota uzdaromoji armatiira. Kiekviename cirkuliaciniame
stove ne toliau kaip 1 m. nuo cirkuliacinio kontliro magistralés suprojektuoti termostatiniai
temperattiros reguliatoriai.

Kiekvienam butui supro;'ektuotas atskiras Salto ir kar$to vandens skaitiklis (015 mm vandens
skaitiklis, Qmax ~ 1,50 m’/h, Qmsx = 3.0 m’/d) . Voniy patalpose suprojektuoti ranksluoséiy
dziovintuvai su termostatais, kurie turi buti prijungti lygiagreciai prie karSto vandens sistemos
tiekimo ir cirkuliacinio stovy. Butuose uz apskaitos vamzdynai paliekami esami.

SALTO IR KARSTO VANDENS POREIKIU SKAICIAVIMAS

Suvartojamo vandens kiekis paskaiCiuotas vadovaujantis STR 2.07.01:2003 "Vandentiekis ir
nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko inZineriniai tinklai" , RSN 26-90 "Vandens
vartojimo normos" nurodyta metodika ir nurodytais vandens kiekiais ir Pastaty karSto vandens
sistemy jrengimo taisyklémis.

Vandens émimo ciaupo veikimo tikimybé bendram atvejui, kai tiekiamas ir karStas, ir Saltas
vanduo, apskaifiuojama pagal formule:

sum
psum = Ghmax * U

~ g3¥™ - N - 3600

aum — 20958 ___ 0157
P T 0.25-154-3600

PN=1,96; a=1,42

Cia: g% .- vieno vartotojo bendro vandens sunaudojimo norma didziausio vartojimo valanda-
20,0Vh

(Parinkta i$ 4 lentelés RSN 26-90)
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U- vartotojy skaiCius pastate. Priimta, kad viename bute gyvena 4 Zmonés. Pastate yra 22
butai, todél gyventojy i viso U=4- 22=88 zm.;

dpt " - budingo Ciaupo bendro vandens émimo sekundinis debitas (parinktas i§ 1 priedo
1.31enteles [1]). gp¢™=0,25 Us;
N- pastate esan¢iy Ciaupy skai¢ius N=154
q=5-0,25-1,42=1,78(l/s);

Vandens émimo ¢iaupo veikimo tikimybé tik Saltam vandeniui apskai¢iuojama pagal formule:

§ _ qfélmax U
pe - N - 3600
9,1-88

=0,014

p* =
0,18 - 88 - 3600

PN=1,23; a=1,085
DidZiausias sekundinis $alto vandens debitas:

q= 5-0,18-1,085= 0,98(s);

Cia: qj mar- Vieno vartotojo Salto vandens sunaudojimo norma didziausio vartojimo valanda,

kurig apskai¢iuojame pagal formule:
qfél maxzqﬁ%x - qilf max =20’0' 109:9,10 Us

q¥ max - vieno vartotojo karsto vandens suvartojimo norma didziausio vartojimo valanda. (1

priedas, 1.2lentele [1]J) qF,.,,=10,9 Us;

Pastate ruoSiamo karSto vandens debitas:
q“=5-q5 - al/s;
qy. = 0,181/s[1,57 psl., 1.2 lentelé]
Karsto vandens Ciaupy vienalaikio veikimo tikimybé:

k
Kk _ qn max " U

P =k N 3600
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Cia U — vartotojy skai¢ius pastate. Viename bute gyvena 4zmonés, visame pastate yra 22 butai,
todéel U = 4 X 22 = 88 gyventojai;

gk ax =10,91/s

Ciaupy skaiéius pastate j kuriuos patenka karstas vanduo:
N = 3 -8 = 24 Ciaupai;

10,9 - 88
p* =
0,18 - 66 - 3600

= 0,022
PN=1,94; a=1,40
Karsto vandentiekio ¢iaupy intensyviausio naudojimo valandg tikimybe

P.= 11160-B~9%*.pk .q 11160-87°4.0,0224-0,18
h ak - 200

=0,0642;

Py N=4,2;a=2,281

DidZiausias sekundinis kar$to vandens debitas:

q*=5-0,18-1,40 = 1,26 l/s

Valandinis kar$to vandens debitas paros intensyviausio naudojimo valanda:

Gy=0,005-q0-a=0,005-200-2,281=2,281(m?*h)

Silumos kiekis, reikalingas kar$to vandens paruo§imui apskai¢iuojamas pagal formule:

Qr=1,16"Gp.(55-t%)(1+ks);

¢ia : Gy maksimalus kar$to vandens debitas, m3/h

t -vandens,kurj §ildome temperatiira (5°C)




GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRUU IR DAUGIAU
BUTU (DAUGIABUCIAI) PASTATO PREKYBOS G. 3
PANEVEZYJE, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
PROJEKTAS

PROJEKTAI CO 00

ki-Silumos netekties koeficientas vamzdyne su ranksluosciy dziovintuvais- 0,29

Qv=1,16-2,281-(55-5)(1+0,2)=159kW

. BUITINIS IR LIETAUS NUOTAKYNAS

Modernizuojamo pastato esami buitiniy ir lietaus nuoteky vamzdynai susidévéje, viduje uzake,
daznai jvyksta avarijos del trukin¢janciy vamzdziy. Esama buitiniy ir lietaus nuoteky sistema
neatitinka Siuo metu galiojan¢iy norminiy reglamenty, todél jas nuspresta keisti naujomis.

Magistraliniai vamzdynai klojami grindy konstrukcijoje, arba riisio, palubéje. Nuotakynui valyti
stovuose, 1.0m vir§ grindy, bet ne maziau kaip 0.15m vir§ tame aukste prijungtos jlajos virSaus,
jrengiamos revizijos. Stovuose revizijos biitinos: apatiniame ir virSutiniame aukste, aukStuose vir§
atotrauky, o penkiaauksciuose ir aukStesniuose pastatuose reikia jrengti papildomas revizijas kas trys
aukstai.

ISvaduose irengiamos pravalos. Jos montuojamos ties posukiais arba ilguose ruozuose , kai
iSvado skersmuo 100-150mm- kas 8-12m.

Horizontaliis ir vertikaliis nuotakyno vamzdynai tvirtinami prie statybiniy konstrukcijy
plieninémis, plastikinémis apkabomis.

BUITINIO NUOTAKYNO SKAICIAVIMAS

Buitinio nuotakyno skaifiavimo tikslas - nustatyti tinkamiausius vamzdziy skersmenis ir
nuolydzius, kurie reikalingi, kad biity geras nuoteky surinkimas. Nuo prietaiso iki stovo skersmenj d
ir nuolydj i galima pasirinkti konstruktyviai: nuo plautuvés ir praustuvo d=40-50 mm, i=0,04-0,03; i§
iSpuodzio d=110 mm, o i=0,02.Skai¢iuotinas nuoteky debitas apskai¢iuojamas pagal formule:

Qbn=Kx VY qpt =
0.5-v/90, 2=4.751/s; Cia:

K-sanitariniy prietaisy naudojimo koeficientas (gyvenamiesiems namams K=0.5.); Y’ gpt -
buitiniy sanitariniy prietaisy normatyviniy debity suma: Praustuvas qgpt - 0.5/s;

Vonia gpt - 0.81/s;
Plautuvé qpt- 0.81/s;
ISpuolis su bakeliu 61 gpt - 2.01/s;

Pastate 22 butai su praustuvu, iSpuodZiu, vonia ir plautuve - £qpt - 90.21/s; Remiantis
hidrauliniy skai¢iavimy lentele PVC vamzdziams patikriname kiek praleidzia miisy parinktas dl 10
nuoteky vamzdis kurj pajungsime i esamag nuotakyng .SkaiCiuotinas greitis turi biiti ne mazesnis
kaip 0,7m/s ir ne didesnis kaip 4,0m/s, pripildymas h/d - 0.5.
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Taigi dl 10 nuoteky vamzdis esant greiciui 1.50m/s, nuolydziui i=0,02, praleidzia debitq 6,571/s
(Skai¢iavimai atlieckami pagal metodikos nurodymus - ,,Pastato vandentiekio ir nuoteky Salintuvo
projektavimas", Z.Paulauskiené, 2006m, Vilnius.)

LIETAUS NUOTAKYNO SKAICIAVIMAS

Laiptinéje yra jrengti du lietaus nuoteky stovai, Siame pI‘Q]thG jie keiciami naujais sléginiais
nuoteky vamzdziais. Pirmajame ir virSutiniame aukste, 1,0m vir§ grindy stovuose numatomos
revizijos. Didziausias atstumas iSvaduose tarp pravaly gali biiti 15m, o tarp revizijy 20-25m. Ilajy
keitimas numatytas konstrukcinéje dalyje.

Kadangi pastato stogas yra plokscias, skaiCiuotinas lietaus nuoteky debitas randamas pagal
formule:

Qukaic = AT /1000, /s
Sioje formuléje:
A- stogo plotas, m”. Vanduo surenkamas nuo viso stogo, jo plotas yra lygus A=266,76 m’;
Iy kartg per metus pasikartojancio 20 minuc¢iy trukmés lietaus intensyvumas, 1/s

I1= A/T+B +C I/s-ha

T- lietaus trukmé, min: T = 20min.

A, B, C - lietaus parametrai, priklausantys nuo geografiniy - klimatiniy salygy ir nuotakyno
iStvinimo retmens dydzio;

Apskaiciuojame lietaus intensyvumg Panevézyje: A = 5188; B =20; C = -16.
I=113,70 1/s-ha
staié =3,031/S

(Skaiciavimai atlieckami pagal metodikos nurodymus - ,,Pastato vandentiekio ir nuoteky Salintuvo
projektavimas", Z. Paulauskiené, 2006m, Vilnius.)

Bendras metinis vandens kiekis nuo stogy:
W=10-H-Y F-k, m’/metus;
H - vidutinis daugiametis metinis krituliy kiekis, mm (priimama pagal Lietuvos
hidrometeorologijos
tarnybos duomenis);
Y - pavirSinio nuotékio koeficientas, Y=0,8;

k - pavir§inio nuotekio koeficiento pataisa, jvertinant sniego iSvezima. Jei sniegas iSvezamas,
k=0,85, jei neiSvezamas, k=1. F- stogy plotas, 266,76m’;
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W =10-596-0,8-0.026676- 1= 127.19 m’ /metus
Paros maksimalus vandens kiekis nuo stogy:

W=10 - 67,60 - 0,8 - 0.026676 - 1 = 14.43m"/d;

6.6 ELEKTROTECHNINES DALIES SPRENDINIAI

Elektros energijos tiekimas numatomas i§ pastato riisyje esancio skydo KS-788, komercinés
apskaitos jrengtos laiptinése ir riisio jvadiniame paskirstymo skyde IPS. Kabelj tarp IPS ir KS-788
pakeisti.

IZeminimas, apsauga nuo Zaibo

Visi metaliniai kabeliy kanalai, kabelinés kopécios, visi kiti metaliniai vamzdziai, ortakiai,
skirstymo skydai, apsauginé tvorelé bei kitos pasyvios metalinés dalys privalo biiti jZemintos.
IZeminimo varza R;;.<10Q. Zaibosauga turi atitikti STR 2.01.06 :2009 Statiniy apsauga nuo Zaibo.
[Soriné statiniy apsauga nuo Zaibo. Pastatui turi jrengiama IV kategorijos apsauga nuo zaibo (Zr.
skai¢iavimus).

Pastato apsaugai nuo tiesioginiy zaibo smiigiy, ant stogo numatomas pasyvus zaibolaidis
sudarytas i§ cinkuotos & 8mm vielos.

ISsikiSantys vir§ stogo metaliniai ir nemetaliniai elementai (vamzdziai, Sachtos, ventiliacijos
jranga ir t.t.) turi turéti papildomus Zaibo pri¢miklius, prijungtus prie zaibg priimancio tinklo.

Zaibolaidis sujungiamas su jzemikliais per srovés nuleidiklius i§ cinkuotos vielos J8mm.

Srovés nuvedikliai prie statinio sieny tvirtinami laikikliais kas 1m. Srovés nuvedikliai turi
biiti iSdéstyti ne ariau kaip 3m nuo j¢jimy, arba taip, kad Zmonés negaléty jy paliesti. Sroveés
nuvedikliai iki 2m auk$¢io nuo Zemés lygio, bei ten kur prie jy gali prisiliesti zmonés turi biiti
apsaugoti Al, A2 degumo klasés vamzdziais.

Zaibosaugos kategorijos skaitiavimai pagal LST EN 62305-2

Duomenys:
- objekto

Na- smugiy daznumas j 1km' Na=2v4 4 C2= konstrukcija

20
L- objekto ilgis L= ,68 C3= - objekto verté

16 - zmoniy kiekis
W- objekto plotis W= ,94 C4= objekte

17
H- objekto aukstis H= ,86 C5= - smiigio pasekmés
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C1- aplinkos jvertinimas Cl= 5
Skaiciavimas:
Ng=Na/2,2 Ng= 1,8
Ngm
Ngmax=2*Ng ax= 3,6
L*W= 379,50
6*H= 72,00
L+W= 45,50
6*H(L+W)= 3276,00
PI= 3,14
9*PI= 28,27
H*H= 144,00
9*PI*H*H= 4071,50
Ae=L*W+6*H(L+W)+9*3,14*H* 77217,
H Ae= 00 - saugomo objekto konfiguracija
- laukiamas smiigiy daznumas |

Nd=Ngmax*Ae*C1*10-6 Nd= 0,01 | pastata
C=C2*C3*C4*C5 C= 3,00
1/C= 0,33

0,001
Nec=5,5*10-3/C Ne= 83 - priimtas smiigiy daznumas j pastata
1/Nd= 71,90
Nc/Nd= 0,13
E=1-Nc/Nd E= 0,84- apsaugos lygis pagal STR 2.01.06:2009
Apsaugos )

kategorijos: Zaibo sferos spindulys, D, m

0,99 20 Kategorija |
0,97 30 Kategorija I1
0,91 45 Kategorija I1I
0,84 60 Kategorija IV
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Statinio apsaugos patikimumo ir rizikos jvertinimas atsizvelgiant i statinio paskirtj ir galimy
zaibo padariniy sunkuma, pagal LST EN 62305-2 (IEC 62305-2) nuostatas

Zaibolaidzio apsaugos zona:

Apsaugos klasé (STR 2.01.06:2009) Apsaugos Tinklo Zingsnis
patikimumas
v 0,84 20x20m

Magistraliniai ir jégos elektros energijos skirstymo tinklai
Riisyje esancioje elektros skydinéje numatoma atnaujinti jvadinj paskirstymo skyda JPS.
Neatitinkantys EJ]T komutaciniai aparatai pakei¢iami, numatomos atskiros linijos rtsio ir laiptinés
apSvietimui. Magistraliniai laiptiniy jégos kabeliai pakei¢iami. Risio patalpose Siuos kabelius kloti
vamzdziuose. Tarp laiptinése esanciy skirstymo skydy numatomus naujus kabelius kloti esamuose
kanaluose. Laiptiniy skirstymo skydus atnaujinti. Komutacinius aparatus pakeisti.

Ivadiniai buty komutaciniai aparatai (25A automatiniai jungikliai) nekei¢iami. Numatomas
tik linijiniy buty komutaciniy aparaty keitimas.

Peréjimai per perdangas ir sienas turi biiti uzsandarinti nedegiomis medziagomis.
Numatomas naujas kabelis Siluminio punkto automatikos maitinimui.

Pastate numatoma TN-S tinklo posistemé. Projektuojami trijy ir penkiy gysly kabeliai su
varinémis gyslomis.

Kabeliy susikirtime su perdangomis, bei su ugniai atspariomis statybinémis konstrukcijomis,
angos tarp jy ir konstrukcijy, per visa konstrukcijos storj ir 30cm. uz jos, turi biiti uzsandarinamos
uzpildu, kurio atsparumas ugniai yra ne mazesnis, uz pacios kertamos konstrukcijos atsparumg
ugniai.

Atnaujinami skydai jzeminami prijungiant jy apsaugines Synas ir korpusus jZeminimo
laidininkais prie jZeminimo kontiiro, kurio leistinoji jzeminimo varza ne didesné kaip 10Q2 .

Automatiniai jungikliai turi buti firmy ABB, Schneider Electric, General Electric gamybos.
Skai¢iavimai:

Kabelio gyslos varzos skai¢iavimo formulé:

Zio =R +Q2-7-F-L,)* Q/km;
Trumpo jungimo sroves ant projektuojamy skydy Syny skaic¢iavimo formulé:

I, = v :
321342, L)’




GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRUU IR DAUGIAU
BUTU (DAUGIABUCIAI) PASTATO PREKYBOS G. 3
PANEVEZYJE, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
PROJEKTAS

PROJEKTAI CO 00

Energijos tiekimo nuostoliai:

_100-3-1-L-Z,,
U b

AU

Skaic¢iavimo rezultatai pateikti bréziniuose

ApSvietimo sistemos.

Bendro naudojimo patalpy (riisyje ir laiptinése) Sviestuvus pakeisti. Laiptiniy apSvietimui ir
lauke prie iéjimy naudoti Sviestuvus su judesio davikliais. Risyje apSvietimo valdymas numatomas
jungikliais. Bendry patalpy apSvietimg perjungti nuo naujai projektuojamy laiptiniy apSvietimo
kabeliy. Prie jéjimy numatoma po vieng Sviestuva. Riisio apSvietimas numatomas naujas, pakeiciant
Sviestuvus. Risyje montuojamos skirstomosios dézutés pavirSines, laidy jvadai j dézutes -
vamzdeliuose.

Jungikliai P44 apsaugos klasés.

Montuojant ir eksploatuojant suprojektuotus elektros jrenginius bitina laikytis Elektros
jrenginiy jrengimo taisykliy, Saugos taisykliy eksploatuojant elektros jrenginius, PrieSgaisrinés
saugos taisykliy reikalavimy, technologiniy jrenginiy gamykliniy instrukcijy nurodymy.

DARBO IR PRIESGAISRINE SAUGA

Objekto rekonstrukcijos metu laikytis darbo ir prieSgaisring apsauga reglamentuojanciy
taisykliy:

DarbovieCiy irengimo statybvietése nuostatai 2008 m. sausio 15 d. jsak. Nr. Al-
22/D1-34 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje* 2000 m. gruodzio 22 d. jsak. Nr. 346.

,»Saugos taisyklés eksploatuojant elektros jrenginius® 2010 m. kovo 30 d. jsak. Nr. 1-
100.

o,,Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisyklés, 2001 m. gruodzio 21 d. jsak. Nr.
389

,Energetikos objekty priesgaisrinés saugos taisyklés* 1999 m. vasario 26 d. jsak. Nr.
80/121.

,Bendros gaisrinés saugos taisyklés* 2010.07.27, isak. Nr.1-223.
Kiti galiojantys direktyviniai nurodymai ir normos.
Personalo saugumui uztikrinti naudojamos §ios pagrindinés priemonés:
— atitinkamy izoliacijos ir apsauginiy priemoniy naudojimas;

— atitinkamy atstumy iki sroviniy daliy laikymasis;
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—  aparaty ir aptvary blokuot¢;

— elektros jrenginiy ir jy elementy korpusy, kuriuose, pazeidus izoliacija, gali atsirasti
jtampa, jZeminimas arba jnulinimas;

— ispéjamoji signalizacija, uzrasai bei plakatai.

Pakraunant, iSkraunant, perkeliant bei pastatant jrenginius j darbo vieta bitina juos saugoti nuo
pazeidimy , atidziai tvirtinant ir keliant tik uzZ gamintojo nurodyty detaliy.

PROJEKTUOJAMO PASTATO ENERGINIS NAUDINGUMAS
Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: 2798-6002-7015
Pastato adresas: Prekybos g. 3, Panevézys, Panevézio m. sav.
Pastato (jo dalies) paskirtis: Kiti gyvenamieji pastatai (namai)
Pastato (jo dalies) Sildomas plotas, m*: 1322,81
Viso pastato Sildomas plotas, m?: 1322,81
Rodikliai pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 8 prieda
(5.3.16 - 5.3.23 p.):
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasé: C
Pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo rodiklio skai¢iuojamoji C1 verte: 0,383
Pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo rodiklio skai¢iuojamoji C2 verte: 0,682
Pastato (jo dalies) atitvary skai¢iuojamieji savitieji Silumos nuostoliai (W/K): 889,87
Siluminés energijos sanaudos pastatui ildyti, kWh/(m?- metai): 67,76
Siluminés energijos sanaudos pastatui vésinti, kWh/(m?-metai): 0,00
Siluminés energijos sagnaudos kar§tam buitiniam vandeniui ruosti, KWh/(m?- metai): 64,72
Suminés elektros energijos sanaudos, kWh/(m?-metai): 20,55

Elektros energijos sanaudos patalpy apSvietimui, kWh/(m?- metai): 4,05
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7. BENDROSIOS TECHNINES SPECIFIKACIJOS
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2. BUTINOS PROJEKTO SPRENDINIU JGYVENDINIMO SALYGOS, KITI BENDRIEJI
NURODYMALI IR REIKALAVIMAI KURIU PRIVALU LAIKYTIS IGYVENDINANT
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2.1. TEISES AKTU LAIKYMASIS IR REIKALINGI LEIDIMAL ........cccooviiiiieeereeeeeeeeeeee e, 38
2.2. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI STATYBOS RANGOVUI IR SUBRANGOVAMS......39
2.3. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI BENDRUJU IR SPECIALIUJU STATYBOS
DARBU VADOVAMS IR SPECIALISTAMS. .....couimiimieieeeeeeeeeeeeeeee e veeeeeee e seesen e, 39
2.4. DARBO SAUGA STATYBVIETEJE IR STATINYJE.........cooiiiiiieeeeieeeeeeeeeeeeee e, 39
2.5. TRECIUJU ASMENU APSAUGA STATYBOS METU. ..o, 39

3. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTU

PARENGIMUL ...ucovurrrrasnsisasnsssasssssasssssasssssasssssasssssasssssasssssasssssasssssasssssasssssasssssasssssasssssasssssasssssasssssass 40
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3.2. TECHNINIO PROJEKTO KEITIMO GALIMYBES........cocoiiiiiioiiiieeeeeeeeeeee e 40

4. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR
MEDZIAGOMS), IRENGINIAMS, DARBAMS IR BENDROJI JU PRIEMIMO

STATYBVIETEJE TVARKA ...ccovtumnsirinsssisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens 40
4.1. NURODYMAI DEL STATYBOS PRODUKTU ATITIKTIES. ....c.ceviveveieeeteieeeeeeeeeeren. 40
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4.3. STATYBOS PRODUKTU GABENIMO, SAUGOJIMO SALYGOS. .....c.coovevivereeeierreeenenenn, 41
4.4. STATYBOS PRODUKTUY KOKYBES KONTROLE. .........c.cociiiiiieeeeeeeeeeeeee e 41
4.5. STATYBOS PRODUKTU PAVYZDZIAI, JU APROBAVIMO TVARKA. ......cceoevviirennn. 41
4.6. PASLEPTU DARBU PRIEMIMO TVARKA. ........cooiiiiieeieeiieeeee et 41
4.7. LAIKANCIUJU KONSTRUKCIJU, INZINERINIU SISTEMU ISBANDYMU TVARKA.........41
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5.1. NURODYMAI STATYBOS SKLYPO PARUOSIMUI, DIRVOZEMIO AUGALINIO



GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRUU IR DAUGIAU
BUTU (DAUGIABUCIAI) PASTATO PREKYBOS G. 3
PANEVEZYJE, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
PROJEKTAS

PROJEKTAI CO 00

5.2. BUTINI LAIKINI PASTATALI IR INZINERINIAI TINKLAI, KELIAI, REIKALAVIMAI IR

LAIKINOS SALYGOS JIEMS ..ottt 42
6. STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMAS IR METODAL.......uuuuiiiieerrrenineenssnnecssnneessneesssneesnne 42
7. STATYBOS UZBAIGIMAS AR DEKLARAVIMAS APIE STATYBOS UZBAIGIMA,.............. 43

Bendrosios nuostatos
e Statybos darbai gali buti atlieckami tik pagal techninio projekto brézinius arba projektuotojo
parengta darbo projekta.
e Jei uzsakovas pareikalauja darbo projektas rengiamas, vadovaujantis techninio projekto
sprendiniais ir pagrindiniais normatyviniais dokumentais.
o ki statiniy statybos pradzios biitina aptverti sklypa, paruosti medziagy ir gaminiy sandéliavimo
vietas, jrengti buitines patalpas.
e Projektuotojas, jei biitina vykdo projekto vykdymo priezitira.
e Projektuotojas turi gauti statyba leidziantj dokumenta, kurj iSduoda savivaldybés
administracija.
e Vykdant montavimo darbus, nuokrypiai nuo projektiniy dydziy neturi virSyti statybos
norminiuose dokumentuose nurodytu dydziu.
1. Biitinos Projekto sprendiniu jgyvendinimo salygos, kiti bendrieji nurodymai ir
reikalavimai, kuriy privalu laikytis jgyvendinant Projekta
a. Teisés akty laikymasis ir reikalingi leidimai.
Statant statinj privalu vadovautis visais Lietuvos respublikoje ir Europos sajungoje (jei
neprieStarauja Lietuvos Respublikos jstatymams) galiojanciais jstatymais ir normatyviniais
dokumentais. Parengtas techninis projektas atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto

ekspertizé* nurodytus reikalavimus ir projektui turi biiti iSduotas statyba leidziantis dokumentas,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtinto statybos techninio reglamento STR

1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas.
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SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidziantj
dokumentg padariniy Salinimas ".
b. Kovalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams.

Statybos rangovas ir subrangovas privalo atitikti Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo 15
straipsnio nustatytus reikalavimus.

c. Kyvalifikaciniai reikalavimai bendryjy ir specialiyjy statybos darby vadovams ir
specialistams.

Atsizvelgiant ] statinio kategorija, bendriesiems ir specialiesiems statybos darbams, vadovauti gali
specialistai, atitinkantys kvalifikacinius reikalavimus, nurodytus Lietuvos

Respublikos aplinkos ministro patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.02.06:2012
,»Leisés eiti statybos techninés veiklos pagrindiniy sri¢iy vadovy pareigas jgijimo tvarkos ir teritorijy
planavimo specialisty atestavimo tvarkos apraSas" nustatyta tvarka.

d. Darbo sauga statybvietéje ir statinyje.

Prie§ statybos darby pradzig statybos rangovas privalo jforminti akta - leidima, kuriame turi bti
numatytos priemones, uztikrinanc¢ios darby sauga ir papildomai pasiraso tarpusavio atsakomybés
riby akta.

Akte turi biiti nurodyta darby pradzia, pabaiga, kaip rangovas pateks | uzsakovo teritorijg ir kiti
darby saugos organizaciniai klausimai.

Darbo vietos organizavimas turi uztikrinti saugy darbg. Statybos-montavimo darbai gali biiti
vykdomi tik uztikrinus saugias darbo salygas.

Darbininkai, technikai ir inzinieriai, dirbantys statybos-montavimo darbus, turi bati atestuoti ir
iSklause saugumo technikos instruktaza.

Statybos metu turi biiti pastoviai tikrinama darbuotojy kompetencija ir saugumo technikos zinios.

Statyboje biitina vadovautis priesgaisrinio saugumo taisyklémis (esminiai statinio reikalavimai.
Gaisriné sauga. STR 2.01.01(2):1999).

Draudziama skirti asmenis, jaunesnius kaip 18 mety, dirbti naktj, poilsio ir Sven¢iy dienomis bei
vir§valandzius.

e. Treciyjy asmeny apsauga statybos metu.

Prie§ statybos darby pradzig ir darby eigoje statybvietéje turi buti nustatytos (nustatomos)
pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia arba gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai. Pavojingos
zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi veiksniai, turi biiti aptvertos signaliniais aptvarais ir

pazenklintos saugos ir sveikatos apsaugos Zenklais arba kitaip aiSkiai pazymeétos. Statinio statybos
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rangovas turi uZztikrinti, kad j statybos aikStelg nepatekty paSaliniai asmenys, turi biiti uZztikrinta
treCiyjy asmeny apsauga.

2. Nurodymai ir reikalavimai projekto ir statybos dokumenty parengimui

a. Statinio projekto ekspertizés biitinumas.

Statinio projekto bendroji ir daliné ekspertizé nebiitina.

b. Techninio projekto keitimo galimybés.

Projekta gali koreguoti, tik projektuotojas iSskyrus atvejus, kai projektuotojas yra daves rastiska
sutikima. Projekto pakeitimy nebiitina derinti su savivaldybés administracija, jei projekto pakeitimai
néra susij¢ su Lietuvos Respublikos statybos jstatyme numatytais esminiais statinio projekto
sprendiniais (statinio projekto sprendiniai, nustatantys statinio vieta sklype, statinio ar jo daliy
paskirtj, statinio laikanc¢igsias konstrukcijas ir jy iSdéstyma, statinio iSorés matmenis (aukstj, ilgj,
plotj ir pan.) ir jgyvendinantys specialiuosius saugomy teritorijy apsaugos ir (ar) nekilnojamosios
kultiiros paveldo vertybés paveldosaugos reikalavimus.

3. Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medZiagoms), jrenginiams,

darbams ir bendroji ju priémimo statybvietéje tvarka
a. Nurodymai dél statybos produkty atitikties.

Tiekéjas atsako uz tai, kad | statybos aikstele tiekiami statybos produktai biity tinkami naudoti
pagal paskirtj ir atitikty techniniy specifikacijy reikalavimus. Statybos produkty atitiktis turi buti
jvertinama bandymais arba kitais budais. Jvertinimg ar statybos produktai atitinka darniuosius
standartus ir Europoje pripaZjstamas nacionalines technines specifikacijas bei nacionalines technines
specifikacijas atitiktj deklaruoja pats gamintojas (gamintojo jgaliotas tiekéjas). Kiekvienu atveju turi
biiti parenkama paprasciausia produkto sauga uztikrinanti procediira. Atitikties jvertinimo procediira
turi biiti nurodoma techninése specifikacijose. Visos konstrukcijos, gaminiai ir medZziagos turi atitikti
Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus. Darby priémimo ir perdavimo aktu yra patvirtinama,
kad statybos darbai ir produktai atitinka keliamus reikalavimus.

Atitiktis jvertinama Siais biidais:

e Tiekéjas (gamintojas) deklaruoja atitiktj;

e Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirt] ir atitinkantys darniyjy techniniy

specifikacijy reikalavimus bei tiekiami j Europos Sajungos rinka, turi biiti pazenklinti ,,CE"

zenklu.
b. Nenaudotinos medziagos.
Draudziama  naudoti  medziagas, kuriy  sudétyje yra  asbesto, kancerogeny,

polifluorangliavandeniliy (pvz. teflono), Svino, Svino drusky, kadmio drusky, chromo drusky,
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gyvsidabrio drusky ir nikelio drusky. Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimery (pvz.
kauciuko, ABS plastiko), chlorpreno kauciuko (pvz. neoprene), poliacetaty, poliuretany,
polivinilchloridy, polivinilidenechlorido, polivinilfluorido, aromatiniy poliamidy, halogenidiniy
angliavandeniliy, poliamidy. Nerekomenduojamos medziagos negali buti kity medziagy sudétyje,
pvz. gumoje, klijuose, laminuotoje medienoje.

c. Statybos produkty gabenimo, saugojimo salygos.

Statybos produktai j statybos aikStele gabenami automobiliniu transportu. Statybvietéje turi buti
numatytos statybiniy medziagy sandéliavimo zonos. Tam tikslui gali biiti jrengiami laikini statiniai
(privaziavimo keliai, pastatai).

d. Statybos produkty kokybés kontrolé.

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medziagos biity nurodyto tipo ar standarto, arba jie
yra jtraukti | oficialia kokybés kontrolés procediirg, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima,
atitikimo standartui ar oficialy kokybés kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo
standartui liudijimai negali biiti atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi bati visiSkai aiski.

e. Statybos produkty pavyzdziai, jy aprobavimo tvarka.

Konkreciai specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdziai turi biti pateikti Uzsakovui
ir Projekto vadovui iki darby pradZios patvirtinimui gauti. Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais
produktais naudojami pavyzdziai turi biti laikomi iki pat darby uzbaigimo. Atliktini ar pateiktini
pavyzdziai yra nurodyti specifikacijoje.

f. Paslepty darby priéemimo tvarka.

Paslépti darbai gali biiti priimami tik sékmingai juos iSbandzius. Bandymo darbai pateikti
specifikacijoje.

g. Laikanciyjy konstrukcijy, inZineriniy sistemy iSbandymy tvarka.

Sékmingam patikrinimui svarbu, kad prie§ pradedant bandymus biity atsizvelgta j tokius

dalykus:

e 3aliy susitartas bandymo laikas, vieta ir buidas,

e turi buti uztikrinamas prié¢jimas prie visy bandomy viety,

e bandymams turi biiti prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai.

Bandymy ir pavyzdziy aprobavimo biidai turi buti suderinti su Uzsakovu.
Bandymai:
Turi baiti atlikti visi salygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai.

Rezultatai turi bati laikomi AikStel¢je ir véliau pristatomi suinteresuotoms Salims susipazinimui.
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Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas
nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas $alis. jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy
ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esming¢ svarbg darbo
rezultatams,

Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas $alis ir organizuoti susitikima
sprendimy priémimui dél biisimy darby organizavimo. Jei bitina, reikia imtis saugumo priemoniy,
siekiant i§vengti bet kokios Zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti
aplinkybé.

4. Nurodymai statybos sklypo paruoSimui
a. Nurodymai statybos sklypo paruosimui, dirvozemio augalinio sluoksnio nukasimas.

Statybos darby rangovas statybvieteje privalo patikrinti oficialias koordinates ir i§saugoti reperius.
Taip pat rangovas turi biiti atsakingas uz geodezinius tyrimus. Turi buti jrengti laikinas jéjimas ir
i8¢jimas i statybvietés, juos pazymint statybvietés plane.

VirSutinis grunto sluoksnis turi buiti nukastas ir statybvietéje turi biiti supiltas tinkamose sgvartose,
suderintose su statytoju ir laikantis gamtos apsaugos reikalavimy. Baigus statyba, virSutinis augalinis
sluoksnis vel paskleidziamas aiksteléje.

Statybos darby rangovas turi uztikrinti, kad privaziavimo j statybviete keliai, ir grindiniai ir takai
biity visada Svarts ir be kliticiy.

b. Bitini laikini pastatai ir inZineriniai tinklai, keliai, reikalavimai ir laikinos salygos
jiems.

Laikini pastatai (statyboje dirban¢iy zmoniy aptarnavimui) galimi tik statybos aikSteléje arba uz
jos riby gavus rastiSka sutikimg i§ numatomos panaudoti teritorijos savininko ar

naudotojo. Laikini keliai ir inZineriniai tinklai gali praeiti tik projekte numatytoje pastoviai
naudojamy keliy ar tinkly vietoje.

5. Statybos darbu organizavimas ir metodai

Statiniy statybos eiliSkumas.

e Sklypo sutvarkymas ir pasiruo§imas naujai statybai;

e Statybos darby zonos atzZymeéjimas;

e Saugomy zeldiniy aptvérimas;

e Montuojami inZineriniai tinklai;

e Atliekami aplinkos tvarkymo darbai.

Reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms.
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Statybos darbuose naudojamos darbo priemonés, jrenginiai ir technologiné jranga turi atitikti
saugos ir sveikatos reikalavimus ir turi biiti nurodyti statybos darby technologijos (vykdymo)
projekte ar technologinése kortelése.

6. Statybos uzbaigimas ar deklaravimas apie statybos uzbaigima.

Statybos darby uzbaigimo procediros vykdomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,Statybag leidziantys
dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumentg padariniy Salinimas ".

Uzsakovas, gaves rangovo prane$img apie pasirengima perduoti atlikty darby rezultatg arba, jeigu
tai numatyta sutartyje, apie jvykdyta darby etapa, privalo nedelsdamas pradéti darby priémima.
Darby perdavimo ir priémimo salygas nustato jstatymai ir Saliy sudaryta rangos sutartis.

Darby priémima organizuoja ir atlieka uzsakovas savo léSomis, jeigu statybos rangos sutartis
nenustato kitaip. [statymy ir normatyviniy statybos dokumenty numatytais atvejais priimant statybos
darby rezultata dalyvauja atitinkamy valstybés ir savivaldybiy institucijy atstovai.

Uzsakovui, 1§ anksto priémusiam atskiro darby etapo rezultata, pereina §io rezultato atsitiktinio
zuvimo ar sugedimo rizika, iSskyrus atvejus, kai tai jvyko dél rangovo kaltés. Jeigu uzsakovas
pradeda naudotis statiniu iki jo priémimo, atsitiktinio Zuvimo rizika tenka uzsakovui, jei sutartis
nenustato kitaip.

Darby perdavimas ir priémimas jforminamas aktu, kurj pasiraso dvi Salys. Jeigu viena i§ Saliy
atsisako pasiraSyti akta, jame daroma Zyma apie atsisakyma ir akta pasiraSo kita Salis. VienaSalis
perdavimo aktas gali biiti teismo pripazintas negaliojanciu, jeigu teismas pripazjsta, kad kita Salis
atsisake pasirasyti aktg pagristai. Istatymy ar statybos rangos sutarties numatytais atvejais, taip pat
kai to reikalauja darby pobudis, prie§ priimant darby rezultata turi buti atlikti bandymai bei
kontroliniai matavimai. Tokiais atvejais darbai gali buti priimami tik esant teigiamiems bandymy bei
kontroliniy matavimy rezultatams.

Uzsakovas turi teis¢ atsisakyti priimti darby rezultata, jeigu nustatomi trukumai dél kuriy jo
nejmanoma naudoti pagal statybos rangos sutartyje numatytg paskirtj ir jeigu $iy trikumy rangovas
ar uzsakovas negali pasalinti.

Statybos uzbaigimo metu turi biti atliekami tokie tyrimai:

- Geriamojo vandens kokybés tyrimo;

- IS aplinkos sklindancio triuk§mo tyrimai;

- Stacionariy triuk§mo Saltiniy skleidZain¢io triukSmo tyrimai;

- Mikroklimato ir apSvietos matavimai.
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Siuo tyrimus turi atlikti atestuotose ar akredituotose laboratorijose, dokumentai (neprivalomi, kai

prisijungiama prie komunaliniy inZineriniy tinkly).
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STR 1.04.04:2017,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertize*

18 priedas

STATINIO STATYBOS TECHNINES PRIEZITUROS LAIKO SKAICIAVIMAS

PASTATU STATYBOS TECHNINE

PRIEZIURA
EIL. PAVADINIMAS MINIMALUS PASTABOS
NR. VALANDU
SKAICIUS

1 | Projekto nagrinéjimas (1000 80
m’ pastato ploto)

2 | Pastato pamatai (pastato 20 Pamaty atkasimas, grunto
perimetrui tenkancio 100 m sutankinimas ir smelio
ilgio pamaty) pasluoksnio statybos

techniné prieziiira, pamaty
paruo$imo hidroizoliacijai ir
garo izoliacijai patikrinimas,
pamaty apzitra prie§
uzpilant grunta.

3 | 100 m ilgio lauko 4
vandentiekio, nuoteky tinklai
(valandos skai¢iuojamos
kiekvienam tinklui atskirai)

4 | Bandymai (vienai inZinerinei 8
sistemai)

5 | Stogas (1000 m®) 12

6 | Fasadai ir langai 1000 m” 22

7 | Sildymo, védinimo ir oro 18 Specialieji statybos darbai
kondicionavimo inZineriné
sistema (1000 m’ pastato
tiirio) ]

8 | Elektros inzineriné sistema 16
(1000 m’ pastato tiirio)

9 | Vandentiekio inZinerine 10
sistema (1000 m’ pastato
tiirio)

10 | Nuoteky Salinimo inZineringé 10
sistema (1000 m’ pastato
tiirio)

11 | Statybos sklypo tvarkymas 15
(1000 m?)

12 | Dokumentacijos tvarkymas 96 12 val. skirta vienam
(paslépti darbai, statybos ménesiui; valandas reikia
produkty atitikties dokumenty, dauginti i$ statyby trukmes
statybos Zurnaly tvarkymas, (ménesiais)
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PROJEKTAS
akty pasira§ymas)
13 | Geodezinés nuotraukos 4
tikrinimas (1000 m’ pastato
tiirio)
14 | Uzbaigimo komisija 24
VISO : 339 VAL.

Projekty vadove Sonata Sleiviené
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8. BREZINIAI
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~ SILUMOS MODULIO RIBA
Projektinés temperataros Sildymui T1/T2-80/60°C
Pirminio kontdro Sildymo debitas 3,8m3h
0 2019. 10 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
PAV\STABOS: LAIDA DATA Laidos statusas, Keitimo prieZastis (jei taikoma)
1.SilumnesSio vamzdyny paklojimo auk&&ius tikslinti vietoje, STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
montavimo metu i$laikant atstuma nuo elektros laidy ir KVAL. GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRUY IR DAUGIAU BUTY (DAUGIABUCIAL)
kabeliy pagal "Elektros jrenginiy jrengimo taisykliy" DZQT\N"R PROJEKTAI CO PASTATO PREKYBOS G. 3, PANEVEZIO M., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
reikalavimus. o , | PROJEKTAS
2.Plieninius &ilumnesio vamzdynus izoliuoti 60mm izoliacijos 26450 PV | sonata Sleivien () |DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA
PAROC, arba analogi$ku sluoksniu. 18586 POV Donatas Matulionis % . o
3.Auksgiausiose vamzdyny paklojimo vietose jrengti % | Saulius Lapénas Nyred Silumos punkfo principiné schema 0
automatinius nuorintuvus. STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS: DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY
LT UAB ,PANEVEZIO BUSTAS", KODAS 147146333 P/1434-01-TDP-ST.8-02 1 1
Projekta pakeisti leidziama tik gavus projekto autoriy sutikimg A3.2
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| Silumos tinklus A S S A T‘
DN40 DN15 .
T2 ] w <] ’ 2
] Silumos kontiro
10 papildymo linija
PASTABOS:

1.8ilumos skaitiklj montuoti laikantis jo pase nurodyty reikalavimy.
2.Montuojant temperatiros jutiklius, uztikrinti, kad jutiklio galas pasiekty vamzdzio vidurj
3.Montuojant skaitiklj, uztikrinti patogy skaitiklio aptarnavimg ir tvarkinga laidy montaza.

4 Montuojant skaiciuotuvg prie iSorinés pastato sienos, numatyti atstumg tarp sienos ir skai€iuotuvo 50mm

5.Numatyti atrama pies$ ir uz srauto jutiklio.

Eil. Nr, Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Pastabos
3 | Silumos skaitiklis SKS-3 kompl. 1
3.1 | Skaiciuotuvas SKS-3 vnt. 1
3.2 | Temperaturos jutiklis Pt500 kompl. 2
3.3 | Srauto jutiklis SDU-I-L;Dn32;qvard-6m3h;qmax-12m®h vnt. 1
3.4 | Lizdas su jvore jstrizas 10/90, temp. jutikliui vnt. 2
R | Silumos punkto elektrovaldymo sistemos skydas vnt. 1
3.5 | Peréjimas Dn 40x32 vnt. 2
3.6 | Lizdas su jvore, jstrizas 10/90, kontr. termometrui vnt. 2
10| Papild. skaitiklis PN16, Dn15, qp-1,5m?*h;90°C vnt. 1

\T1 j Silumos modulj

T2 i$ Silumos modulio

Siluminé apkrova, kW Termofikacinio vandens debitas, m®h Pataisos koef.
Qsild. Qk.v. Qsum. Gsild. Gk.v. Gsum. Gsum.x1
65 159 224 3,8 5,3 9,1 9,1
Silumnesio temperatira, °C Sil. skaitiklis
T1-T2 Sild. T1-T2 k.v. Tipas Gmax, m*h
75-55 65-30 ultragarsinis 12,0
0 2019. 10 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA DATA Laidos statusas, Keitimo priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
EX?\L/' GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRUY IR DAUGIAU BUTY (DAUGIABUCIAI)
DOK. NR PROJEKTAI CO PASTATO PREKYBOS G. 3, PANEVEZIO M., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
S o | PROJEKTAS
26450 PV Sonata Sleiviens WW DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA
18586 PDVV Donafas Mafulionis @A Silumos apskaitos mazgo principiné schema 0
Inz. Saulius Lapénas ééff"/
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS: DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY
LT e o P/7434-01-TDP-ST.B-03
UAB ,PANEVEZIO BUSTAS", KODAS 147146333 1 1

Projektg pakeisti leidziama tik gavus projekto autoriy sutikimg
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Soninio pajungimo radiatoriy
montavimo principiné schema

Termostafinis ventilis

iSankstinio nustatymo T

su termostatine galva &=
'_

Nuorintuvas

T21

1 el

Esamas ketinis
radiatorius

Silumos kiekio
daliklis-indikatorius

PASTABOS:

1.Magistraliniai vamzdynai klojami rusio palube ir izoliuojami
akmens vatos kevalais. Visi magistraliniai vamzdynai klojami su
nuolydziu 0,002 Silumos punkto pusén.

2. Projektuojami magistraliniai Sildymo sistemos vamzdziai
plieniniai, juodi.

3. Esantys kefiniai radiatoriai nekeiciami. Radiatoriy pajungimas
soninis. Prie radiatoriy numatyti termostatiniai ventiliai su
pradiniu nustatymu ir galvomis fermostatiniams ventiliams su
fiksatoriais prieS nuémimg. Radiatoriy aukstis 150-200mm nuo
grindy.

L. Stovai nuorinami per virsutinio auksto Sildymo prietaisus
(radiatorius).

+2,80 5 Anf atsisakojimy j stovus numatyti:

- ant paduodamy- rutulinius ventilius
- ant grjztamy- balansinius ventilius
- vandens isleidimui iS stovy numatyti friSakiai su aklemis.

aprisimo schema

(magistraliniai vamzdynai klojami
rusio palube)

Uzdaromasis ventilis

Balansinis venfilis

Termostafinis ventilis
iSankstinio nustatymo su
termostatine galva

Nuorintuvas

4“"£<‘— Silumos kiekio

\%g daliklis-indikatorius

0 2019. 10 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA DATA Laidos statusas, Keitimo priezastis (jei taikoma)
STATINIG PROJEKTO PAVADINIMAS: -
KVAL. GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJY IR DAUGIAU BUTY (DAUGIABUCIAI
DEQT‘,:-R PROJEKTAI CO PASTATO PREKYBOS G. 3, PANEVEZIO M., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
S . | PROJEKTAS
26450 PV | sonata Sleiviene [V} |POKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA
18586 PDVV Donatas Matulionis % éildymo sistemy aksonomefriné schema M1:100 0
Inz. Saulius Lapénas &”ﬁ{
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS: DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY
LT UAB ,PANEVEZIO BUSTAS", kodas 147146333 P/#:34-01-TDP-5V.B-08 1 1
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PROJEKTAS
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Investicijy plano rengéjas UAB ,,Grosaltera®
Audros al. 68, LT76233 Siauliai, jmonés kodas 302612091, tel. (8 618) 82818

DAUGIABUCIO NAMO PREKYBOS G. 3, PANEVEZYS ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
INVESTICIJU PLANAS

2018 m. rugpjacio 1 d.
PANEVEZYS

Investicijy plano rengimo vadovas: —Q)
Zilvinas Aukitikalnis, atestatas Nr. 0565, isduotas 2016 02 18 —
(parasas, vardas, pavardeé, kvalifikacijos atestato arba diplomo i¥davimo data, numeris)

D

Rengéjai:

Zilvinas Aukstikalnis, atestatas Nr. 0565, i8duotas 2016 02 18

Rima Aukstikalniené, diplomo Nr. 170493, i3duotas 1989-06-30
1

(paraSas, vardas, pavardé, kvali ateslai/olrba diplomo i¥davimo data, numeris)

\zaskovas: UAB . Bunevaio BOREE™ ... comusuippsssmmsissipnnisg ook ol
(juridinio asmens pavadinimas, vadovo vardas, pavardé, parasas, fizinio asmens veikimo pagrindas, vardas, pavardé, parasas, data)

Namo bendrojo naudojimo objekty valdytojas (jei uZsakovas kitds asiuo
irginija Ciurliene

Jvé ;gqc.‘cfe‘,, Q+3}é\,% ...r‘s;.l.;;;;;‘;...q...; ........ (; ..\;..C\.........; ............. ;‘

Suderinta:
Busto energijos taupymo agentiira

/sz/ ﬂ/é,//{/ """"" ( ﬂpam,das“»
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I. AISKINAMASIS RASTAS

Daugiabuéio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicinis planas rengiamas siekiant identifikuoti
energetiSkai efektyvias bei ekonomiskai pagrjstas priemones atnaujinant pastat ir didinant jo energinj naudingumg.
Igyvendinus numatomas ir su daugiabu¢io gyventojais suderintas priemones, pastatas atitiks minimalius energinio
naudingumo reikalavimus, bus sumaZinta &iltnamio efekta sukelianciy dujy emisija.

Daugiabutio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano (toliau — investicijy planas)
uZsakovas yra UAB , PanevéZio bistas“. Investicijy planas parengtas pagal 2018-07-05 d. Paslaugy teikimo sutartj
Nr. 2018/07/05.

Investicijy planas parengtas pagal Daugiabutio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano
rengimo tvarkos apra3g, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. vasario 12 d. jsakymu Nr. D1-
107 ir pakeisty Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. birZelio 23 d. jsakymu Nr. D1-491, 2015 m.
rugpjiicio 4 d. jsakymu Nr. D1-580, 2016 m. rugséjo 19 d. jsakymu Nr. D1-620, 2017 m. spalio 2 d. jsakymu Nr. D1-
805. Rengiant plang vadovautasi Lietuvos Respublikos valstybés paramos daugiabu¢iams namams atnaujinti
(modernizuoti) jstatymu, Valstybés paramos daugiabu¢iams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabutiy
namy atnaujinimo (modernizavimo) projekty igyvendinimo prieZidros taisyklémis, daugiabutio namo Energinio
naudingumo sertifikato duomenimis. Rengiamas investicijy planas atitinka PanevéZio miesto plétros 2014-2020 m.
strateginj plang, PanevéZio miesto savivaldybés 2017-2019 m. veiklos plana, PanevéZio miesto savivaldybés
energinio efektyvumo didinimo daugiabutivose namuose programg, 2016 m. birZelio 16/22 d. PanevéZio miesto
savivaldybés ir VS| ,Bisto energijos taupymo agentiros™ partnerystés dél projekto ,.Daugiabu¢iy namy ir
savivaldybiy vieSyjy pastaty modernizavimo skatinimas® igyvendinimo ir bendradarbiavimo, rengiant daugiabuéiy
namy investicijy planus bei savivaldybés viesojo pastato investicijy projekts, sutartj Nr.B7-11-2016-49/22-1130.

Vizualiai jvertinus pastato fizine biiklg, nustatyta, kad daugiabugio namo iSorinés atitvaros pazeistos
deformacijy, jy Siluminiy techniniy rodikliy vertés yra Zemos, ir tai salygoja didelius $iluminés energijos nuostolius.
Daugumos buty langai pakeisti naujais PVC langais su stiklo paketais. Siluminés energijos daugiausia prarandama
per pastato iSorines sienas, stoga, konstrukcijy sandiras. Investiciniame plane vertinami du priemoniy pakety
variantai. Vienas i§ varianty jgalinty pasiekti C energinio naudingumo klase, kitas — B energinio naudingumo klase.
Variantuose numatomos ekonomitkai efektyvios energinj naudingumg didinan¢ios priemonés ir kitos priemonés,
atsizvelgiant j esamg pastato bikle ir buty savininky likes¢ius bei valia.

Daugiabuéio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo ir finansavimo planai
sudaryti vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybés paramos daugiabu¢iams namams atnaujinti (modernizuoti)
istatymu, Daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano rengimo tvarkos apraSu, 2009 m.
gruodZio 16 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimu Nr. 1725 , Dél valstybés paramos daugiabu¢iams namams
atnaujinti (modemizuoti) teikimo ir daugiabutiy namy atnaujinimo (modernizavimo) projekty igyvendinimo
prieZidros taisykliy patvirtinimo ir daugiabudio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui jgyvendinti skirto
kaupiamojo jnaSo ir (ar) kity jmoky didZiausios ménesinés imokos nustatymo“ bei jo pakeitimais, Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2018 m. liepos 28 d. jsakymu Nr. D1-724 , Dél kvietimo teikti paraiSkas daugiabuc¢iams
namams atnaujinti (modernizuoti)*. Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy jgyvendinimo
(statybos darby) kaina apskaitiuojama vadovaujantis V| . Statybos produkcijos sertifikavimo centras® 2018-03-28 Nr.
B-18-009 uzregistruotomis Pastaty atnaujinimo (modernizavimo) darby skaiCiuojamuyjy kainy rekomendacijomis
(pagal 2018 m. kovo men. statybos resursy skai¢iuojamasias kainas), taip pat rinkos kainomis ir bendraja praktika,

- apskaiciuojant cokolio atnaujinimo (modernizavimo) darby vieneto kaing, darby kiekis priimtas pagal
cokolio ilgj (plotg), nejskaitant i€jimy j pastata;

- apskaiiuojant sieny atnaujinimo (modernizavimo) darby vieneto kaing, darby kiekis priimtas pagal
pastato sieny iSorinj plota, nejskaitant angy ploto, tadiau jskaitant angokras¢iy aptaisyma;

- apskaitiuojant stogo atnaujinimo (modernizavimo) darby vieneto kaing, darby kiekis priimtas pagal stogo
plota, jskaitant parapety, ugniasieniy plotus.

Sk



I1. TECHNINIAI EKONOMINIAI SPRENDINIAI IR RODIKLIAI
1. Daugiabuéio gyvenamojo namo (toliau — namas) tipo apibiidinimas
1.1. namo konstrukcija (pagal sieny medziagas) keraminiy plyty miiras;
1.2. auksty skaiius _6:
1.3. statybos metai, tipinio namo projekto, pagal kurj pastatytas namas, serijos Nr.: _1986 m.;

1.4. namo energinio naudingumo klasé, sertifikato Nr., i§davimo data: _energinio naudingumo klasé E,

sertifikato Nr. KG-0565-0199, i§davimo data 2018-07-31:
1.5. namui priskirto Zemés sklypo plotas (m?): _néra duomenu;
1.6 atkuriamoji namo verte, tikst. Eur (pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis): _néra duomenuy;

2. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai

1 lentelé

Pavadinimas

Mato vnt,

Kiekis, vnt.

butq skaidius

22

1§onmu sieny plotas (atémus langqn lotq angy

buty naudingasis plotas m’ 1186,45
b 13 namo negyvenamosios paskirties patalpy it .
T skaicius* ’
namo negyvenamosios paskirties patalpy )
2.1.4. benicdrasts lotas m 0,00
namo butq ir kity patalpy naudingasis (bendrasis) 2 1186.45
2 £

1667,66

perdawmo koeficientas

langgskau‘.ms, Sy

2 . . -
221 lotg), jskaitant angokraStius m Keraminiy plyty miiras
2.2.2, i3oriniy sieny §ilumos perdavimo koeficientas W/m'K 1,27
2.23.  leokolio plotas m’ 63,16 [iuizeminé iigfqgatémus angy
2.24. cokolio $ilumos vimo koeficientas W/m’K 2,69
2.3.1. togo dangos plotas m 354,20 Sutapdintas
232, Stogo ar perdangos pastogéje $ilumos W/m’K 0.85

langus, skai¢ius

Balkonu durys ne;skmémotos
2.4.1.1 ::223; F:t:;ltgs‘ mezesnio Silumos pralaidumo vnt. 69 Balkony durys nejskai¢iuotos
2.4.2.  llangy plotas, i§ j iy m’ 186,82 | Balkony durys nejskaitiuotos

Langy, pakei sil .
2.4.2.1 P ;;; Ip;lotal:m i maZesnio Silumos pralaidumo m’ 170,76  |Balkony durys nejskai¢iuotos
2.4.3. balkony (lodZijy) dury skaiéius, i8 ju: vnt 25
2.4.3.1 Ealkonq (lodzijy) dury, pakeisty j maZesnio SR 21

; ilumos pralaidumo duris, skaitius '
2.44.  balkony (lodZjy) dury plotas, i3 ju: m’ 41,25

balkony (lodZijy) dury, pakeisty j mazesnio 2

441 ilumos pralaidumo duris, plotas = 34,65
5.1, langy skaicius, 1§ ju vnt,
25.1.1. langy, pakeisty | maZesnio $ilumos laidumo it




2.5.2 angy plotas, i§ ju: m’ 8,80
h521. langy, pakeisty j mazesnio $ilumos laidumo ~3 7.19
langus, plotas
Lauko durys-1;
2.5.3. lauko dury skaicius vnt 4 Risio durys-1;
Tambiiro durys-1;
Techninés patalpos-1.
2.54.  lauko dury plotas m’ 10,30
.6 risys < ~ e e TS j - scaid y Fp q_-.-;('-d.“u'- e
.6.1.  riisio perdangos plotas m’ 269,03
2.6.2. rusio perdangos ilumos perdavimo koeficientas | W/m’K 2,04

*Prie negyvenamosios
(prekybos, paslaugy ir pan.) patalpos, jregistruotos Nekilnojamojo turto registre,
Nustatant suminj gyvenamyjy ir negyvenamyjy patalpy plota, sumuojamas gyven
plotas ir negyvenamyjy patalpy bendrasis plotas (kadan

negyvenamosioms patalpoms taikoma tik bendrojo ploto sagvoka).

paskirties patalpy priskiriamos daugiabu¢iame name esancios

kitos paskirties

kaip atskiras nekilnojamasis daiktas.

amujy patalpy (buty) naudingasis
gi pagal Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy taisykles

3. Namo konstrukcijy ir inZineriniy sistemy fizinés-techninés baklés jvertinimas
2 lentelé

Eil. Nr. | Vertinimo | Bendras ISsamus biiklés apradymas Ivertinimo pagrindai

objektas |jvertinimas*  (defektai, deformacijos, nusidévejimo lygis ir (kasmetiniy ir neeiliniy
pan.) apZiiiry, statybos

tyrinéjimy ir vizualinés

apZiiiros akty datos,
registracijos numeriai,

vykdytojai)

3.1, f[iSorinés 2 Keraminiy plyty miiro sienos. Plytos 2018-06-08 d. Pastato

Lienos vietomis jmirkusios, aptrupéjusios. Sieny ir kity \apiiﬂros aktas Nr. 13;
pastato konstrukcijy sandiiros nesandarios. 2018-07-19 d. pastato
Pastato cokolis veikiamas drégmés. Cokolio vizualiné apziiira, UAB
tinkas vietomis atSokes ar nutrupéjes. Nuogrinda .,Grosaltera®,
neturi pakankamo nuolydZio nuo pastato,
vietomis sukritusi. Pastato sieny $ilumos
perdavimo koeficientas, neatitinka STR 2.01.01
(6):2008 ,Esminis statinio reikalavimas.

Energijos taupymas ir ilumos i§saugojimas® ir
STR 2.01.02:2016 , Pastaty energinio
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®
reikalavimy.

3.2 pamatai 3 Pamatai gelZbetoniniy bloky, veikiami 2018-06-08 d. Pastato
drégmés. Pamaty $ilumos perdavimo koeﬁcientas%piiﬁros aktas Nr, 13;
neatitinka STR 2.01.01 (6):2008 , Esminis 018-07-19 d. pastato
statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir vizualiné apZitira, UAB
Silumos i$saugojimas® ir STR 2.01 .02:2016 .. Grosaltera®,
~Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas™ reikalavimy.

3.3. stogas 2 Pastato stogas sutapdintas, dengtas 2018-06-08 d. Pastato
rulonine stogo danga. Hidroizoliaciné danga pZzidros aktas Nr. 13;
sandari. Parapety, ventiliacijos kanaly 018-07-19 d. pastato
apskardinimai paveikti korozijos, vietomis izualiné apZiiira, UAB
nepritvirtinti. Vieno ventiliacijos kanalo plyty | Grosaltera®.




mras suirgs. Kai kur néra skardiniy prieglaudy.
Lietaus surinkimo ir nuvedimo sistema
susidévejusi, lietaus vandens surinkimo jlaja be
groteliy. Stogo Silumos perdavimo koeficientas
neatitinka STR 2.01.01 (6):2008 , Esminis
statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir
Silumos i$saugojimas® ir STR 2.01.02:2016
»Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas* reikalavimy.

3.4. buty ir kity DidZioji dalis mediniy langy ir balkony dury2018-06-08 d. Pastato
patalpy langai yra pakeisti PVC langais su stiklo paketais. fapZitros aktas Nr. 13;
ir balkony Nepakeisty seny sudvejinty langy ir balkono dury2018-07-19 d. pastato
durys rémai deformuoti ir nesandards. Seny langy it vizualiné apZiira, UAB

balkony dury silumos perdavimo koeficientai ir |.Grosaltera®.
sandarumas neatitinka STR 2.01.01 (6):2008

»Esminis statinio reikalavimas. Energijos

laupymas ir Silumos i§saugojimas® ir STR

2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo

projektavimas ir sertifikavimas® reikalavimy.

3.5. |balkony ar Balkony plokstés be hidroizoliacijos. 2018-06-08 d. Pastato
lodZijy Dauguma buty balkony jstiklinti. Nejstiklinty pZitiros aktas Nr. 13;
laikanciosios buty ir laiptinés balkony perdangos veikiamos 018-07-19 d. pastato
]konstrukcijos atmosferos krituliy. izualing apZitira, UAB

.Grosaltera®“.

3.6. [risio Risio perdanga neapiiltinta, $iluminiai 018-06-08 d. Pastato

perdanga techniniai rodikliai neatitinka STR 2.01.01 pZiliros aktas Nr. 13;
(6):2008 ,.Esminis statinio reikalavimas, 2018-07-19 d. pastato
Energijos taupymas ir §ilumos i$saugojimas® ir vizualine apZiira, UAB
STR 2.01.02:2016 »Pastaty energinio ..Grosaltera®.
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®
reikalavimy.

3.7.  bendrojo Laiptinés langai ir balkony durys, riisio langai2018-06-08 d. Pastato
naudojimo yra pakeisti PVC profilio langais su stiklo llapiiiflros aktas Nr. 13;
patalpy langai paketu. Laiptinés lauko ir riisio durys — 2018-07-19 d. pastato
ir lauko durys metalines, tambiiro — naujos medinés, techninés |vizualine apzitra, UAB

patalpos — senos medinés. Seny dury ir langy | Grosaltera®.
Silumos perdavimo koeficientai ir sandarumas
neatitinka STR 2.01.01 (6):2008 , Esminis
statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir
Silumos i§saugojimas* ir STR 2.01.02:2016
»Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas*“ reikalavimuy.
3.8. Bildymo Priklausoma vienvamzdé §ilumos tiekimo 2018-06-08 d. Pastato
istema sistema. Magistraliniai vamzdynai paveikti lapiiﬁros aktas Nr. 13;
korozijos, jy termoizoliacijos Zemi Siluminiai  [2018-07-19 4. pastato
techniniai rodikliai. Sildymo sistema vizualiné apZiiira, UAB
nesubalansuota, butai $ildomi nevienodai, néra ., Grosaltera®,
galimybeés individualiai reguliuoti Sildyma. Néra
Silumos prietaisy inventorizacijos. Silumos
punktas nemodernizuotas,
3.9. to Pastatui karstas vanduo tiekiamas atvira 2018-06-08 d. Pastato
'andens sistema. Yra karsto vandens cirkuliaciné sistema. @pZidiros aktas Nr. 13;
istema

Vamzdynai ir armatiira paZeisti korozi oS, ju
termoizoliacija nepakankama, kai kur jos néra.
Vamzdyny ilginiy $ilumos perdavimo koeficient

018-07-19 d. pastato
izualiné apZiiira, UAB
.Grosaltera®,




vertés neatitinka STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty
energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas* reikalavimuy.

3.10. jvandentiekis Saltas vanduo pastatui tickiamas 2018-06-08 d. Pastato
centralizuotai. Magistralinis vamzdynas atskirose apZiliros aktas Nr. 13;
atkarpose pakeistas PVC vamzdziais ir izoliuotas 2018-07-19 d. pastato
nuo rasojimo. Seni plieniniai vamzdZiai ir vizualine apziira, UAB
armatiira pazeisti korozijos, neapsaugoti nuo ..Grosaltera™.
rasojimo.

3.11. nuoteky Nuoteky Salinimo sistemos vamzdynai 2018-06-08 d. Pastato

Ealinimo ketiniai, atskirose atkarpose pakeisti PVC fapZzitiros aktas Nr. 13;
istema vamzdZiais. Ketiniai vamzdZiai pazeisti 2018-07-19 d. pastato
korozijos. vizualiné apZiiira, UAB
., Grosaltera®.

3.12. |vedinimo Védinimo sistema natiirali. Oras pasalinamas 2018-06-08 d. Pastato

sistema per buty virtuviy ir sanitariniy mazgy oro lapzitros aktas Nr. 13;
Salinimo kanalus, o infiltracija vyksta per langus 2018-07-19 d. pastato
(mikroventiliacijg) ir langy orlaides. Ventiliacijosjvizualiné apZiiira, UAB
kanaly apskardinimas paveiktas korozijos. ,Grosaltera®.

3.13. |bendrieji Bendro naudojimo patalpose elektros 018-06-08 d. Pastato
elektros ir instaliacija yra neapsaugota, lengvai prieinama. apZiros aktas Nr. 13;
apsvietimo Laidai, jy izoliacija ir apskaitos skirstymo spinty 2018-07-19 d. pastato
irenginiai jranga moraliSkai pasenusi. vizualing apziora, UAB

Grosaltera®.

3.14, [liftai (jei yra) Neéra. -

3.15. Kkita - 3

ekonominiai nuostoliai dél papildomy pastato paZeidimy).

* lvertinimo skalé: 4 — geras; 3 — patenkinamas; 2 — blogas (per artimiausius kelerius metus biitina
remontuoti); 1 - labai blogas (biitina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus Zmoniy gyvybei arba galimi dideli




4.

Namo esamos padéties energinio naudingumo jvertinimas (sertifikavimas)
4.1. Siluminés energijos sgnaudos pagal esama padétj, 2015-2018 metai.

3 lentelé
Eilés Nr. Rodiklis Mato vnt. Kiekis Pastabos
1 2 3 4 5
4.1.1. Skai¢iuojamosios namo §i.luminés ener'gijos Wi mstiia 250116
audos patalpy Sildymui pagal energinio kms 210.81
naudingumo sertifikato duomenis ’
4.1.2. Namo energinio naudingumo klasé klase B
4.1.3. Faktines Siluminés energijos sanaudos namo PerskaiCiavus
patalpy Sildymui pagal ankstesniyjy 3-jy mety iki k&m ll‘ggl ]2 33 norminiams
rojekto rengimo mety vidurkj - metams
4.1.4. Nurodyty Sildymo sezony vidutinis dienolaipsniy dienolaipsnis Dienolaipsniai
§kaiéim vertinti pagal
3383  |Panevézio
meteorologinés
Etotics duomenis
4.1.5. Siluminés energijos sgnaudos patalpy $ildymui kWh/dienolaipsniui 5265
vienam dienolaipsniui g

4.2. pagrindinés $ilumos nuostoli

duomenis (nurodyti):
4.2.1. Pastato atitvary Zemos $iluminés techninés charakteristikos.

4.2.2. DidZiausi $ilumos nuostoliai patiriami: per pastato sienas — 104,72 kWh/m
kWh/m*/metus, stogg — 18,80 kWh/m?*/metus, grindis vir§ nesildomy riisiy

5. Numatomos jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés:

4.1 lentel¢ (pastato atnaujinimo priemoniy I variantas)

*/metus, langus — 31,44
- 15,02 kWh/m*/metus.

4 prieZastys pagal namo esamos padéties energinio naudingumo sertifikato

Numatomi priemoniy techniniai-energiniai rodikliai
Atitvaros
Silumos
Eil. Priemonés Trumpas priemonés apraSymas, nurodant perdavimo Darbu kieki
Nr. pavadinimas konstrukciniy sprendimy principus, techninés koeficientas, e
irangos charakteristikas ir pan. U (W/m’K) ir (m’, m, vnt.)
/ar kiti
rodikliai *
1 2 3 4 5
5.1. | Energijos efektyvuma didinancios priemoneés:

S.1.1. | Boriniy sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant sicny (cokolio) konstrukcijos defekty palalinimg,
esamy lietvamzdZiy demontavima, irengimg ar keitima, elektros, dujy ar kity sistemy ar jrengimy nuo
Siltinamos sienos (cokolio) atitraukimg (i§skyrus keitima naujais) ir nuogrindos sutvarkyma.

5.1.1.1 | Sieny (taip pat Numatoma atlikti iSorés sieny 3iltinima, sieny | <0,20W/m’K Sieny
cokolio) Siltinimas, konstrukcijy defekty padalinimg, jskaitant ir (iskaitant
iskaitant sieny cokolj. Sienos Siltinamos, jrengiant tinkuojama angokras¢iy
(cokolio) fasada. Numatomi darbai: sieny  pavirsiy aptaisyma)
konstrukcijos paruoSimas Siltinimui (plysiy, jtrakimy, siliy, ~1667,66 m*;
defekty pasalinimg i8dauZy taisymas, biologiniy apnasy valymas,
kitas remontas); termoizoliaciniy  ploksgiy Cokolio
Klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigémis; (iskaitant
dekoratyvinio tinko jrengimas. Siltinant sienas poZemine
aptaisomi  angokra3¢iai, irengiamos  lauko dalj) ~
palangés langams. Pirmo auksto apsiltinamos 180,74 m?*;
tinkuojamos sienos papildomai armuojamos nuo
mechaniniy paZeidimy. Buty balkony atitvarai,

L% S



esant  bltinumui, sutvirtinami, apiltinami,
aptaisomi  apdailinémis  plokStémis  arba
tinkuojami dekoratyviniu tinku. Atnaujinamos
laiptinés balkony grindys, jrengiant
hidroizoliacijg, remontuojami balkony atitvarai,
plok3¢iy apatiné dalis ir kraStai.

Cokolis Siltinamas termoizoliacinémis
plokstémis, apsiltinant ir pamatg iki 1,2 m gylio.
Igilinta cokolio dalis dengiama hidroizoliacine
danga, apSiltinama, jrengiama drenaZiné
membrana, antZeminé — apsiltinama ir tinkuojama
dekoratyviniu tinku. Cokolio antZeminé dalis
papildomai  armuojama  nuo mechaniniy
paZeidimy. I8 i3orés apsiltinamos ir tinkuojamos
Zemiausiai esanéiy buty balkony grindy plokstés,
Atstatoma/jrengiama nuogrinda, $viesduobés ir
iejimo aikstelé. Rengiant techninj darbo projekta
bitina jvertinti sieny ir balkony konstrukeijy
stiprinimo ir tvirtinimo poreikj ir numatyti
technologijas. Darbams naudojamos medZiagos ir
technologijos parenkamos techninio darbo
projekto rengimo metu. Ioriniy sieny ir cokolio
Siltinimo darbams turi biti naudojama iSoriné
termoizoliaciné sistema (statybvietéje vertikaliy
atitvary, taip pat horizontaliy ar pasvirusiy nuo
krituliy apsaugoty atitvary iSoreje jrengiama
sieny apsiltinimo ir apdailos sistema), kuria turi
sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas
| rinkg pateiktas statybos produkty rinkinys
(komplektas), turintis Europos  techninj
jvertinimg  ir paZenklintas CE Zenklu, arba
turintis nacionalinj techninj jvertinima, arba
minétos sistemos turi biti suprojektuotos
naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu
Zenklinamus statybos produktus.

Balkony
atitvarai ~
96,72 m*:

Laiptinés
balkony
plotas ~
32,61 m%.

515

Stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, jskaitant sto

go konstrukeijos sustiprinimg ar deformacijy

Salinima, stogo dangos keitima, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkyma ar jrengima, arba naujo $laitinio
stogo (be patalpy pastogéje) jrengimas (iskaitant kopédias ar laiptus | pastogg), apiltinant jj arba

perdangg pastogéje

5.1.2.1

Stogo $iltinimas ir
naujos dangos
jrengimas

Numatomas stogo apSiltinimas. Sutvarkoma,
i8lyginama, nuvaloma esama hidroizoliaciné
danga. Suformuojami nuolydZiai. Remontuojama
lietaus vandens nuvedimo sistema, parapetai,
ventiliacijos kanalai. Irengiami stogo
konstrukcijos védinimo kaminéliai. Ant esamo
hidroizoliacinio sluoksnio klojamos
termoizoliacinés  plokstés, irengiama nauja
hidroizoliaciné danga. Atstatoma Zaibosauga,
antenos, kita techniné jranga, keiciamas stogo
liukas. [rengiama apsauginé tvorels. Parapetai,
ventiliacijos kanalai apskardinami plastizoliu
dengta cinkuota skarda. Stogeliai vir$ laiptinés
balkono ir jéjimo bei virSutinio auksto buty
balkony stogeliai remontuojami, apSiltinami ir
apskardinami, jrengiama lietaus nuvedimo nuo

<0,16W/m’K | ~ 354,20m




stogeliy  sistema.  Darbams naudojamos
medZiagos ir technologijos parenkamos techninio
darbo projekto rengimo metu,
5.1.2.2 | Lietaus nuvedimo | Keiciami lietaus nuoteky vamzdyno stovai ir ~68 m
sistemos keitimas horizontalieji vamzdynai, remontuojami i3vadai.
5.1.3. | Buty ir kity patalpy langy ir balkonu dur keitimas j maZesnio $ilumos pralaidumo langus
S.1.3.1 | Buty ir kity patalpy | Seni buty langai ir balkono durys keiciami naujais | <1,3 W/m’K [ ~22,66 m’
langy ir balkony PVC langais su 1-kameriniais stiklo paketais
dury keitimas (orinio laidzio klasé - 4), uZpildytais dujomis,
maZesnio Silumos | vienas stiklas su selektyvine danga. Po pakeitimo
pralaidumo langus | atliekami biitini angokradtiy apdailos darbai,
irengiamos palangés. Po pakeitimo turi bati
uZtikrintas oro pritekéjimas vedinimusi.

5.14. | Bendrojo naudojimo patalpose esandiy langy keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko dury (jéjimo,
tambdro, balkony, riisio, konteinerinés, $ilumos punkto) keitimas (jskaitant susijusius apdailos darbus),
jejimo laipty remontas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (panduso jrengimas)

5.1.4.1 | Laiptinés dury Laiptines lauko, techninés patalpos ir rasio durys | <1,6 W/m’K [ Laiptines,
keitimas naujomis | kei¢iamos naujomis metalinémis apgiltintomis techninés
durimis. Po pakeitimo atliekami bitini patalpos,
angokra$¢iy apdailos darbai. rdsio durys —
7,74 m%.
5.14.2 | Pandusy jrengimas | Irengiami pandusai su turéklais, nuolydis - 1:12, ~29,10 m*
5.1.5. | Balkony ar lodZijy jstiklinimas, jskaitant esamos balkony ar lodzijy konstrukcijos sustiprinimg ir (ar)
naujos jstiklinimo konstrukcijos irengimg pagal vieng projekta
5.1.5.1 [ Balkony Rekomenduojama jstiklinti visus buty balkonus Langy- ~ 128,96 m
jstiklinimas pagal vieningg projekts. Stiklinama PVC profilio | U<2,0
langais. Stiklinimo konstrukcija montuojama | W/m’K:
balkono virSutinéje dalyje, nuo atitvaro iki
perdangos. Apatinéje dalyje irengiama apsiltinta | Atitvaro-
pertvara, kur reikia sutvirtinamas atitvaras, Taip | U<0,50
pat rekomenduojama esant bitinumui sustiprinti | W/m’K.
balkony konstrukcijas. Balkony  stiklinimo
sprendiniai  parenkami  techninio projekto
rengimo metu ir turi biiti suderinami su buty
savininkais.
5.1.6. | Védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, iskaitant mechaninio védinimo sistermos su
Silumograzos (rekuperacijos) funkcija jrengimas
5.1.6.1 | Védinimo sistemos I3valomos, dezinfekuojamos ir suremontuojamos | Ventiliacineé | 22 butai
sutvarkymas arba ventiliacijos Sachtos. Techninio darbo rengimo | Sachta
pertvarkymas, metu jvertinama detali sistemos buklé ir esant
iskaitant biitinybei tikslinami sprendiniai, uZtikrinant STR
rekuperacijos 2.01.01 (3):1999 , Esminis statinio reikalavimas.
sistemos jrengimg Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.“ ir STR
2.09.02:2005 ,Sildymas, védinimas ir oro
kondicionavimas* reikalavimus,

5.1.7 | Sildymo ir (ar) kar$to vandens sistemy atnaujinimas (modernizavimas):

5.1.7.1 | $ildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar) balansavimas, Sildymo prietaisy ir (ar) vamzdyny
keitimas, ir (ar) vamzdyny izoliavimas, ir (ar) termostatiniy ventiliy jrengimas, ir (ar) individualiy
Silumos apskaitos prietaisy ar dalikliy sistemos jrengimas
Balansiniy ventiliy | Ant stovy sumontuojami automatiniai balansiniai Balansinis ~ 14 vnt.
ant stovy jrengimas | ventiliai. Sildymo sistema subalansuojama pagal | ventilis

pasikeitusius  Siluminés energijos poreikius.
Darbams naudojama armatdra, technologijos ir




apimtys parenkamos techninio darbo projekto
rengimo metu,

Sildymo prietaisy ir | Sildymo sistemos magistraliniy  vamzdyny | Vamzdyny | ~170m
(ar) vamzdyny keitimas ir izoliavimas. ilgis
keitimas §ildymo sistemos  magistraliniai vamzdynai
keiiami  naujais, pakeitiama uzdaromoji
armatira, vamzdZiai gruntuojami, daZzomi,

izoliuojami termoizoliacine medZiaga,
uzZtaisomos  vamzdZiy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis vietos, paruosiama

eksploatacijai: sistemos praplovimas, hidraulinis
bandymas. Darby apimtys ir sprendiniai
tikslinami techninio darbo projekto rengimo
metu,

Individualios Butuose ir laiptinéje prie kiekvieno Sildymo | Termoregulia | ~ 77 kompl.
Silumos apskaitos prietaiso montuojamas apvado ribotuvas ir | torius
prietaisy ar dalikliy | termostatinis ventilis, kuris leidzia reguliuoti
sistemos ir (ar) patalpos temperatiiry ir turintis gamintojo
termostatiniy nustatytg temperatiiros apribojimg ne maziau kaip
ventiliy jrengimas | +16°C.

butuose ir kitose
patalpose
5.1.7.2 | karS$to vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdyny keitimas ir (ar) izoliavimas
Karsto vandens Karto vandens magistraliniai vamzdynai | Vamzdyny |~130m

sistemos kei¢iami  naujais, pakeitiama uzdaromoji ilgis

magistraliniy armatQra, vamzdZiai gruntuojami, daZomi,

vamzdyny keitimas | izoliuojami termoizoliacine medZiaga,

ir izoliavimas. uZtaisomos vamzdziy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis vietos, paruo$iama
eksploatacijai: sistemos praplovimas,

dezinfekcija, hidraulinis bandymas. Darby
apimtys ir sprendiniai tikslinami techninio darbo
projekto rengimo metu.

5.1.7.3 | Silumos punkto ar katilinés Irengimas, keitimas, pertvarkymas arba individualiy katily ir (ar) kardto
vandens ruo3imo jrenginiy jrengimas ar keitimas, taip pat atsinaujinanéiy energijos Saltiniy (saulés,
Veéjo, geotermings ar aerotermineés energijos) jrengimas

Silumos punkto Silumos  punktas modernizuojamas  pagal | Silumos ~200 kW
modernizavimas pasikeitusius  3iluminés energijos poreikius: | punktas
esamo  Silumos  punkto demontavimas,
nepriklausomy $ildymo ir kar$to vandens ruogimo
mazgy montavimas, prijungimas prie $ilumos
tinkly ir vandens tiekimo sistemy, pastato
Sildymo, kar$to vandens sistemy. Vamzdyny
padengimas antikorozine danga, izoliavimas
termoizoliaciniais kevalais. Sistemos hidraulinis
bandymas. Darbams naudojamos medziagos,
technologijos ir apimtys parenkamos techninio
darbo projekto rengimo metu.

5.2 Kitos priemonés:

5.2.1. | Kity pastato bendrojo naudojimo inZineriniy sistemy atnaujinimas ar keitimas

5.2.1.1 | Buitinio nuotakyno | Pastato buitinio nuotakyno  horizontaliyjy Vamzdyno ~ 60 m
vamzdyny keitimas vamzdyny  risyje  keitimas, Vamzdyny | ilgis

demontavimas, naujy plastikiniy  slégiminiy

vamzdZiy ir fasoniniy daliy montavimas ir

10
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prijungimas prie iSvado jmovos bei stovy
revizijos jmovos. Uztaisomos vamzdziy kirtimosi
su pastato konstrukcijomis vietos, atstatomos
risio grindys vamzdziy klojimo vietose. Atlikus
darbus paruoSiama eksploatacijai: atlickamas
hidraulinis bandymas. Darbams naudojamos
medziagos, technologijos ir apimtys parenkamos
techninio darbo projekto rengimo metu.

3:2.1.2

Salto vandentiekio
sistemos keitimas

Saltojo vandentiekio magistraliniy vamzdyny
keitimas.  Esamy  3altojo  vandentiekio
magistraliniy vamzdyny, uzdaromosios
armatliros demontavimas, naujy vamzdyny ir
armatiiros montavimas, prijungimas,
gruntavimas, dazymas. Vamzdyny izoliavimas.

UZtaisomos ~ vamzdziy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis  vietos.  Atlikus  darbus,
paruoSiama cksploatacijai: sistemos

praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.
Darby apimtys ir sprendiniai tikslinami techninio
darbo projekto rengimo metu.

Vamzdyny
ilgis

~60m

® Atitvary Silumos perdavimo koeficiento U (W/(m-2K) vertés turi biiti ne didesnés uZ nurodytasias statybos
techniniame reglamente STR 2.01.02:2016 , Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®.

4.2 lentele (pastato atnaujinimo priemoniy II variantas)

* I variantas sudarytas pagal gyventojy pasirinktas priemones

Numatomi priemoniy techniniai—energiniai rodikliai

Atitvaros
Silumos
Eil. Priemonés Trumpas priemonés aprasymas, nurodant perdavimo Darbu kieki
Nr. pavadinimas konstrukeiniy sprendimy principus, techninés koeficientas, a{ g nt
irangos charakteristikas ir pan, U (W/m?K) jr | (0 m, vat.)
/ar kiti
rodikliai *
1 2 3 B 5
5.1. | Energijos efektyvuma didinancios priemoneés:

3.1.1. | Boriniy sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant sieny (cokolio) konstrukeijos defekty pasalinima,
csamy lictvamzdZiy demontavima, jrengima ar keitima, elektros, dujy ar kity sistemy ar jrengimy nuo
Siltinamos sienos (cokolio) atitraukimg (i§skyrus keitima naujais) ir nuogrindos sutvarkyma,

5.1.1.1 | Sieny (taip pat Numatoma atlikti sieny defekty paSalinima, iSorés | <0,20W/m’K Sieny
cokolio) Siltinimas, | sieny (cokolio) Siltinimg, jrengiant védinama (iskaitant
jskaitant sieny fasadg. Sienos $iltinamos termoizoliacinémis angokraséiy
(cokolio) mineralinés vatos plok$témis ir aptaisomos aptaisyma)
konstrukcijos apdailinémis plok$témis. Numatomi darbai: sieny ~1667,66 m’;
defekty pasalinima pavirsiy paruosimas $iltinimui ( plysiy, jtrikimy,
sitlliy, i8dauzy taisymas, biologiniy apnasy Cokolio
valymas, kitas remontas); metalinio karkaso (iskaitant
jrengimas; termoizoliaciniy ploks&iy tvirtinimas; pozeming
véjo izoliacijos_jrengimas; apdailiniy ploks¢iy dalj) ~
tvirtinimas.  Siltinant ~ sienas  aptaisomi 180,74 m%;
angokra3Ciai, jrengiamos lauko palangés
langams. Buty balkony atitvarai sutvirtinami ir
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apsiltinami, aptaisomi apdailinémis plokstémis.
Atnaujinamos  laiptinés  balkony grindys,
jrengiant hidroizoliacija, remontuojami balkony
atitvarai, plok3$¢iy apatiné dalis ir kra$tai. Cokolis
Siltinamas  termoizoliacinémis  plokstémis,
apSiltinant ir pamata iki 1,2 m gylio. ]gilinta
cokolio dalis dengiama hidroizoliacine danga,
apSiltinama, jrengiama drenaZiné membrana,
antZeminé ~  apliltinama ir  aptaisoma
apdailinémis plokstemis. I§ iforés apsiltinamos ir
tinkuojamos Zemiausiai esan&iy buty balkony
grindy plokstes. Atstatoma/jrengiama nuogrinda,
Sviesduobes ir jéjimo aikStelé. Rengiant techninj
darbo projektg bitina jvertinti sieny ir balkony
konstrukcijy stiprinimo ir tvirtinimo poreikj ir
numatyti technologijas. Darbams naudojamos
medZiagos ir technologijos parenkamos techninio
darbo projekto rengimo metu. Koriniy sieny ir
cokolio Siltinimo darbams turi biiti naudojama
iSoriné termoizoliaciné sistema (statybvietéje
vertikaliy atitvary, taip pat horizontaliy ar
pasvirusiy nuo krituliy apsaugoty atitvary iSoréje
jrengiama sieny apiltinimo ir apdailos sistema),
kurig turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos
produktas j rinkg pateiktas statybos produkty
rinkinys (komplektas), turintis Europos techninj
jvertinimg  ir paZenklintas CE Zenklu, arba
turintis nacionalinj techninj jvertinima, arba
minétos sistemos turi  biti suprojektuotos
naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu

Balkony
atitvarai ~
96,72 m’*:

Laiptinés
balkony
plotas ~
32,61 m%,

Zenklinamus statybos produktus.

5.1.2. | Stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, jskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimg ar deformacijy
Salinima, stogo dangos keitima, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymg ar jrengima, arba naujo §laitinio
stogo (be patalpy pastogéje) jrengimas (jskaitant kopécias ar laiptus j pastoge), apsiltinant ji arba
perdangg pastogéje

5.1.2.1 | Stogo $iltinimas ir | Numatomas stogo apSiltinimas. Sutvarkoma, | <0,16W/m’K | ~ 354,20 m*
naujos dangos iSlyginama, nuvaloma esama hidroizoliaciné
jrengimas danga. Suformuojami nuolydZiai. Remontuojama

lictaus vandens nuvedimo sistema, parapetai,
ventiliacijos  kanalai. [rengiami stogo
konstrukcijos védinimo kaminéliai. Ant esamo
hidroizoliacinio sluoksnio klojamos
termoizoliacinés plokstés, jrengiama nauja
hidroizoliaciné danga. Atstatoma Zaibosauga,
antenos, kita techniné jranga, keidiamas stogo
liukas. |rengiama apsauginé tvorelé. Parapetai,
ventiliacijos kanalai apskardinami plastizoliu
dengta cinkuota skarda. Stogeliai virs laiptinés
balkono ir jéjimo bei virfutinio auk&to buty
balkony stogeliai remontuojami, apSiltinami ir
apskardinami, jrengiama lietaus nuvedimo nuo
stogeliy  sistema.  Darbams naudojamos
medZiagos ir technologijos parenkamos techninio
darbo projekto rengimo metu.
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pasikeitusius Siluminés energijos poreikius.
Darbams naudojama armatiira, technologijos ir
apimtys parenkamos techninio darbo projekto

rengimo metu.

5.1.2.2 | Lietaus nuvedimo | Kei¢iami lietaus nuoteky vamzdyno stovai ir ~68 m
sistemos keitimas | horizontalieji vamzdynai, remontuojami i$vadai.

5.1.3. | Buy ir kity patalpy langy ir balkony dury keitimas j maZesnio 3ilumos pralaidumo langus

5.1.3.1 | Buty ir kity patalpy | Seni buty langai ir balkono durys keitiami naujais | <1,3 Wm’K | ~22,66 m’
langy ir balkony PVC langais su 1-kameriniais stiklo paketais
dury keitimas (orinio laidzio klasé - 4), uzpildytais dujomis,
maZesnio Silumos | vienas stiklas su selektyvine danga. Po pakeitimo
pralaidumo langus | atlickami bitini angokra$¢iy apdailos darbai,
jrengiamos palangés. Po pakeitimo turi biti
uztikrintas oro pritekéjimas védinimui.

5.1.4. | Bendrojo naudojimo patalpose esanéiy langy keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko dury (jéjimo,
tambiro, balkony, riisio, konteinerinés, §ilumos punkto) keitimas (jskaitant susijusius apdailos darbus),
j€jimo laipty remontas ir pritaikymas nejgaliujy poreikiams (panduso jrengimas)

5.1.4.1 | Laiptinés dury Laiptinés lauko, techninés patalpos ir riisio durys | <1,6 W/m’K Laiptinés,
keitimas naujomis | kei¢iamos naujomis metalinémis apsiltintomis techninés
durimis. Po pakeitimo atlickami biitini patalpos,
angokra$¢iy apdailos darbai. rasio durys —
7,74 m’.
5.1.4.2 | Pandusy jrengimas | Jrengiami pandusai su turéklais, nuolydis - 1:12. ~29,10 m*
5.1.5. | Balkony ar lodZjy jstiklinimas, jskaitant esamos balkony ar lodZijy konstrukcijos sustiprinima ir (ar)
naujos jstiklinimo konstrukcijos irengimg pagal vieng projekta
5.1.5.1 | Balkony Rekomenduojama jstiklinti visus buty balkonus | Langy- ~ 128,96 m*
jstiklinimas pagal vieningg projekta. Stiklinama PVC profilio | U<2.0
langais. Stiklinimo konstrukcija montuojama | W/mK;
balkono virSutingje dalyje, nuo atitvaro iki
perdangos. Apatinéje dalyje jrengiama apsiltinta | Atitvaro-
pertvara, kur reikia sutvirtinamas atitvaras. Taip | U< 0,50
pat rekomenduojama esant bltinumui sustiprinti | W/m’K.
balkony konstrukcijas. Balkony stiklinimo
sprendiniai  parenkami techninio  projekto
rengimo metu ir turi biti suderinami su buty
savininkais.
5.1.6. | Veédinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, jskaitant mechaninio védinimo sistemos su
SilumograZos (rekuperacijos) funkcija irengimas
5.1.6.1 | Vedinimo sistemos | I$valomos, dezinfekuojamos ir suremontuojamos | Ventiliaciné | 22 butai
sutvarkymas arba ventiliacijos Sachtos. Techninio darbo rengimo | achta
pertvarkymas, metu jvertinama detali sistemos biklé ir esant
jskaitant bitinybei tikslinami sprendiniai, utikrinant STR
rekuperacijos 2.01.01 (3):1999 , Esminis statinio reikalavimas.
sistemos jrengima | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.”“ ir STR
2.09.02:2005 ,Sildymas, védinimas ir oro
kondicionavimas* reikalavimus.

5.1.7 | Sildymo ir (ar) karsto vandens sistemy atnaujinimas (modernizavimas):

5.1.7.1 | Sildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar) balansavimas, $ildymo prietaisy ir (ar) vamzdyny
keitimas, ir (ar) vamzdyny izoliavimas, ir (ar) termostatiniy ventiliy jrengimas, ir (ar) individualiy
Silumos apskaitos prietaisy ar dalikliy sistemos jrengimas
Balansiniy ventiliy | Ant stovy sumontuojami automatiniai balansiniai | Balansinis ~ 14 vnt.
ant stovy jrengimas | ventiliai. Sildymo sistema subalansuojama pagal | ventilis
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Sildymo prietaisy ir | Sildymo _ sistemos magistraliniy  vamzdyny | Vamzdyny |~ 170 m
(ar) vamzdyny keitimas ir izoliavimas. ilgis
keitimas Sildymo  sistemos magistraliniai vamzdynai

kei¢iami  naujais, pakeitiama uzdaromoji

armatlira, vamzdZiai gruntuojami, dazomi,

izoliuojami termoizoliacine medZiaga,

uZtaisomos vamzdziy kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietos, paruosiama

eksploatacijai: sistemos praplovimas, hidraulinis

bandymas. Darby apimtys ir sprendiniai

tikslinami techninio darbo projekto rengimo

metu.
Individualios Butuose ir laiptingje prie kiekvieno Sildymo | Termoregulia | ~ 77 kompl,
Silumos apskaitos prietaiso montuojamas apvado ribotuvas ir torius
prietaisy ar dalikliy | termostatinis ventilis, kuris leidZia regulivoti | Silumos 1 kompl.
sistemos ir (ar) patalpos temperatlira ir turintis gamintojo | dalikliy
termostatiniy nustatyts temperatiiros apribojimg ne maZiau kaip | sistema

ventiliy jrengimas
butuose ir kitose

+16°C. Taip pat pastate jrengiama ilumos
dalikliy sistema, fiksuojanti ¥iluminés energijos

patalpose suvartojima kiekviename bute.
5.1.7.2 | kar3to vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdyny keitimas ir (ar) izoliavimas
Karsto vandens Kar§to vandens magistraliniai vamzdynai | Vamzdyny |~130m
sistemos kei¢iami  naujais, pakeitiama uzdaromoji ilgis
magistraliniy armatiira, vamzdZiai gruntuojami, dazomi,
vamzdyny keitimas | izoliuojami termoizoliacine medZiaga,
ir izoliavimas, uZtaisomos vamzdZiy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis vietos, paruoSiama
eksploatacijai. Darby apimtys ir sprendiniai
tikslinami techninio darbo projekto rengimo
metu.
Karstojo Esamy KkarStojo vandentickio tickiamyjy bei | Stovy ilgis ~275m
vandentiekio cirkuliaciniy stovy keitimas. Atliekamas esamy
tiekiamyjy bei stovy demontavimas, naujy stovy ir atSaky j butus
cirkuliaciniy stovy | (iki skaitikliy) montavimas, jskaitant
keitimas ir atjungiamaja ir vandens i8leidimo armatiirg,
izoliavimas vamzdyny gruntavimas. VamzdZiy, alkiniy,
flandy, ventiliy izoliavimas termoizoliaciniais
kevalais. Atlikus darbus, uZtaisomos vamzdZiy
kirtimosi  su pastato konstrukcijomis vietos,
patalpose atstatoma daliné apdaila, paruo$iama
eksploatacijai: sistemos praplovimas,
dezinfekcija, hidraulinis bandymas. Darby
apimtys ir sprendiniai tikslinami techninio darbo
projekto rengimo metu.
5.1.7.3 | Silumos punkto ar katilines Irengimas, keitimas,

véjo, geoterminés ar aeroterminés energijos) jrengimas

pertvarkymas arba individualiy katily ir (ar) karsto
vandens ruo§imo jrenginiy jrengimas ar keitimas, taip pat atsinaujinanéiy energijos Saltiniy (saulés,

Silumos punkto Silumos  punktas modernizuojamas  pagal | Silumos ~ 200 kW
modernizavimas pasikeitusius  Siluminés energijos poreikius: | punktas
esamo  Silumos  punkto demontavimas,

nepriklausomy Sildymo ir karsto vandens ruogimo
mazgy montavimas, prijungimas prie Silumos
tinkly ir vandens tieckimo sistemy, pastato
Sildymo, kar$to vandens sistemy. Vamzdyny
padengimas antikorozine danga, izoliavimas
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termoizoliaciniais kevalais. Sistemos hidraulinis
bandymas. Darbams naudojamos medZiagos,
technologijos ir apimtys parenkamos techninio
darbo projekto rengimo metu.

5.1.8.

Bendrojo naudojimo elektros inZinerinés sistemos ir (ar) apSvietimo sistemos atnaujinimas
(modernizavimas) (elektros kabeliy keitimas, §viesos diody (LED) apvietimo ir automatinés

apdvietimo valdymo sistemos jrengimas)

5.1.8.1

Elektros
instaliacijos
keitimas

Tvarkoma  bendroji  elektros instaliacija.
Keitiamas jvadinis paskirstymo skydas, elektros
apskaitos skirstomosios spintos, apsaugos jtaisai,
magistraliniai  jégos kabeliai. Atnaujinama
bendryjy patalpy apvietimo sistema. Atlikus
darbus, patalpose atstatoma apdaila, paruosiama
eksploatacijai. Darbams naudojamos medZiagos,
technologijos ir apimtys parenkamos techninio
darbo projekto rengimo metu.

Laiptiné

Risio plotas | 235,68 m?

1

5.2

Kitos priemonés:

i

Kity pastato bendrojo

naudojimo inZineriniy sistemy atnaujinimas ar Keitimas

5.2.1.1

Buitinio nuotakyno
vamzdyny keitimas

Pastato buitinio nuotakyno stovy ir horizontaliyjy
vamzdyny  risyje  keitimas.  Vamzdyny
demontavimas, naujy plastikiniy slegiminiy
vamzdziy ir fasoniniy daliy montavimas ir
prijungimas prie i$vado jmovos bei buty sistemos.
Stovy i8vedimas vir§ stogo sistemai vedinti.
Risio vamzdyny ilgis - 60 m, stovy ilgis — 148 m.
UZtaisomos  vamzdZiy kirtimosi  su pastato
konstrukcijomis vietos, atstatomos riisio grindys
vamzdZziy klojimo vietose. Atlikus darbus,
patalpose atstatoma daliné apdaila, paruoSiama
eksploatacijai: atlickamas hidraulinis bandymas.
Darbams naudojamos medZiagos, technologijos ir
apimtys parenkamos techninio darbo projekto
rengimo metu,

Vamzdyno
ilgis

~208m

5.2.1.2

Salto vandentiekio
sistemos keitimas

Saltojo vandentiekio magistraliniy vamzdyny ir
stovy keitimas. Esamy 3altojo vandentiekio
magistraliniy vamzdyny, uzdaromosios
armatliros ir tiekiamyjy stovy demontavimas,
naujy vamzdyny, jskaitant atiakas j butus, ir
armatiiros montavimas, prijungimas,
gruntavimas, daZymas. Vamzdyny izoliavimas.
UZtaisomos  vamzdziy kirtimosi  su pastato
konstrukcijomis vietos. Atlikus darbus, patalpose
atstatoma  daliné  apdaila, paruo$iama
eksploatacijai: sistemos  praplovimas,
dezinfekeija, hidraulinis bandymas. Magistralinio
vamzdyno ilgis ~ 60 m, stovy (jskaitant atSakas)
~ 158 m. Darby apimtys ir sprendiniai tikslinami
techninio darbo projekto rengimo metu.

Vamzdyny
ilgis

~218m

® Atitvary $ilumos perdavimo koefi
techniniame reglamente STR 2.01.02:2016

ciento U (W/(m-2K) vertés turi bati ne didesnes uz nurodytgsias statybos
~Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®,

15

Ak



6. Numatomy jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy suminio energinio
naudingumo nustatymas

5 lentelé

. Rl Mato Kiekis
Eil. Nr. Tadidis vnt. Esama padétis | Planuojama | Planuojama
1 2 3 4 5 6
PROJEKTO RODIKLIAT
6.1. | Pastato energinio naudingumo klasé  lasé E C B
6.2. | Skaiiuojamosios §iluminés energijos kWh/metus 250116 36222 54683
sanaudos patalpy $ildymui, Wh/m?*/metul 210,81 30,53 46,09
i8 jy pagal energijg taupandias
priemones:
6.2.1. | patalpy langy keitimas, 31,44 6,79 6,79
6.2.2. | iSoriniy sieny (cokolio) filtinimas, 104,72 5,75 5,75
6.2.3. | stogo iltinimas, 18,80 1,36 1,36
6.2.4. | patalpy iSoriniy dury keitimas, 0,40 0,16 0,16
6.2.5. | perdangos vir§ nesildomo riisio 15,02 15,02 15,02
Siltinimas,
6.2.6. | Sildymo sistemos/prietaisy -- -1,02 -1,02
balansavimo/reguliavimo prietaisy
jrengimas,
6.2.7. | atsinaujinandios energijos prietaisy -- -- --
jrengimas.
6.3. | Skaitiuojamyjy Siluminés energijos
sgnaudy patalpy ildymui sumaZéjimas
palyginti su esamos padeéties
duomenimis
6.4. | BBmetamo SESD (CO,) kiekio tony/metus
sumazeéjimas

procentais -- 85 78

- 41,5 56,2

PROJEKTO PIRMOJO ETAPO RODIKLIAT*
6.5. | Pastato energinio naudingumo klase, Pdasé {
igyvendinus pirmojo etapo priemones
6.6. Skai¢iuojamyjy Siluminés energijos  |procentais |
sgnaudy patalpy 3ildymui sumazejimas
palyginti su esamos padéties
duomenimis, jgyvendinus pirmojo
etapo priemones

* Pildoma, jeigu projekta numatoma igyvendinti etapais
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7. Namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy skaifiuojamoji kaina

6 lentele

Eil.
Nr.

Priemonés pavadinimas

Skai¢iuojamoji kaina

I variantas

II variantas

tukstanciais
Eur

Eur/m’
naudingojo
(bendrojo)

ploto

tikstanéiais
Eur

Eur/m?
naudingojo
(bendrojo)

ploto

2

4

6

Energijos efektyvumg didinanéios priemonés, idviso

293,23

247,14

359,41

302,93

i3 jus

ISoriniy sieny (taip pat ir cokolio) iltinimas, jskaitant
sieny (cokolio) konstrukeijos defekty pasalinima, esamy
lietvamzdZiy demontavima, jrengima ar keitima, elektros,
dujy ar kity sistemy ar jrengimy nuo $iltinamos sienos
(cokolio) atitraukima (i8skyrus keitima naujais) ir
nuogrindos sutvarkyma

202,33

170,53

241,71

203,73

63 2 F

Stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, jskaitant stogo
konstrukcijos sustiprinimg ar deformacijy $alinima, stogo
dangos keitima, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkyma ar
irengima, arba naujo $laitinio stogo (be patalpy pastogéje)
irengimas (jskaitant kopégias ar laiptus j pastoge),
apsiltinant jj arba perdanga pastogéje

31,64

26,67

31,64

26,67

Buty ir kity patalpy langy ir balkony dury keitimas j
maZesnio Silumos pralaidumo langus

3,86

3,25

3,86

3,25

Bendrojo naudojimo patalpose esanéiy langy keitimas ir
(ar) bendrojo naudojimo lauko dury (jéjimo, tambiiro,
balkony, riisio, konteinerinés, Silumos punkto) keitimas
(iskaitant susijusius apdailos darbus), j¢jimo laipty
remontas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (panduso
irengimas)

1,75

6,53

7,75

6,53

Balkony ar lodzijy jstiklinimas, jskaitant esamos balkony
ar lodzijy konstrukcijos sustiprinimg ir (ar) naujos
jstiklinimo konstrukeijos irengima pagal viena projekta

20,59

17,35

20,59

17,35

Védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas,
iskaitant mechaninio védinimo sistemos su SilumograZos
(rekuperacijos) funkcija irengimas

2,39

2,01

2,39

2,01

Sildymo ir (ar) karsto vandens sistemy atnaujinimas
(modernizavimas):

7.1.7.1

Sildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar)
balansavimas, Sildymo prietaisy ir (ar) vamzdyny
keitimas, ir (ar) vamzdyny izoliavimas, ir (ar)
termostatiniy ventiliy jrengimas, ir (ar) individualiy
Silumos apskaitos prietaisy ar dalikliy sistemos jrengimas

Balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas

3,53

3,53

2,98

Sildymo sistemos vamzdyny keitimas ir izoliavimas

3,91

391

3,30

Individualios Silumos apskaitos prietaisy ar dalikliy
sistemos ir (ar) termostatiniy ventiliy irengimas butuose
ir kitose patalpose

7,38

18,27

15,40

7.1.7.2

karSto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas,
vamzdyny keitimas ir (ar) izoliavimas

3,6

16,04

13,52

7.1.7.3

Silumos punkto ar katilinés jrengimas, keitimas,
pertvarkymas arba individualiy katily ir (ar) karsto
vandens ruodimo irenginiy jrengimas ar keitimas, taip pat

Daiva Gailitiniené
Projekau joveendininte Lyriaus %
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atsinaujinanéiy energijos Saltiniy (saulés, véjo,
eoterminés ar acroterminés energijos) jrengimas
Silumos punkto modernizavimas 6,25 527 6,25 527
Bendrojo naudojimo elektros inZinerinés sistemos ir (ar)
7.1.8 S : S R 0 0 3,47 292
apSvietimo sistemos atnaujinimas (modernizavimas)
Kitos priemonés, iSviso
T2, P 4,86 4,1 16,8 14,16
18 jy:
72.1. | Kity pastato bendrojo naudojimo inZineriniy sistemy
" | atnaujinimas ar keitimas
7.2.1.1 | Salto vandens sistemos atnaujinimas 1,81 1,53 9,43 7,95
7.2.1.2 | Buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas 3,05 2,57 7,37 6,21
IS viso 298,09 251,24 376,21 317,09
73. Kity priemoniy l.yginamoji dalis nuo bendros investicijy 1.63 447
Sumos, procentais
8. Projekto parengimo ir jgyvendinimo suvestiné kaina
7 lentele
I variantas IT variantas
: . . Preliminari Santykiné | Preliminari Santykiné
Eil. Nr. Slaid
A TH sy pavacinins kaina, tokst. |  kaina, | kaina, tukst. | kaina,
Eur Eur/m? Eur Eur/m?
1 2 3 4 5 6
8.1. Statybos darbai, i§ viso: 298,09 251,24 376,21 317,09
i8 ju:
8.1.1 | statybos darbai, tenkantys encrgijos efektyvuma 293,23 247,14 359,41 302,93
didinanéioms priemonéms
Projekto parengimas (jskaitant ekspertize, jei
8.2, biitina, ir projekto jgyvendinimo priezilirg, kurig 20,87 17,59 26,33 22,19
vykdo Projekto vadovas)
8.3. Statybos techniné prieziiira 5,96 5,02 7.52 6,34
8.4. Projekto administravimas 4,09 345 4,09 345
I8 viso: 329,01 277,31 414,15 349,07
18
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9. Investicijy ekonominio naudingumo ivertinimas

8 lentele
Eil. Rodikliai Mato vnt.  [Rodiklio reik§mé| Rodiklio reik§me
Nr. 1 var. 2 var,
1 2 4 5
9.1. Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas:
9.1.1. pagal suvesting kaing metais 278 38,3
9.1.2 atémus valstybés paramg metais 17,6 24,6
9.2, Energija taupan¢iy priemoniy atsipirkimo laikas:
9.2.1. pagal sumine kaing metais 24,7 33,2
9.2:2 atémus valstybés paramg metais 17,2 23,0

Vertinant projekto ekonominj naudingumg imta AB , PanevéZio energija“

vienanaré centralizuotai tiekiamos 3ilumos kaina u suvarto

nuo 2018 m. birZelio 1 d. nustatyta
tg Silumos kiekj gyventojams — 5,54 ct/kWh su 9 proc.

PVM.
10. Projekto jgyvendinimo planas
9 lentelé
Igyvendinamy namo atnaujinimo (modernizavimo) Darbp Dar§q
J wii R . 3 : pradZia pabaiga
priemonty ir etapy (jei projektas jgyvendinamas etapais) (fnetsi (motsi Pastabos
pavadinimas meénuo) meénuo)
TDP parengimas 201902 2019 06
10.1 Sieny (taip pat cokolio) $iltinimas, iskaitant sieny 201907 2021 06 | Nurodytas
(cokolio) konstrukcijos defekty pasalinima preliminarus
10.2 Stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, jskaitant stogo 201907 2021 06 | darby pradZios
konstrukcijos sustiprinimg ar deformacijy 3alinima, stogo ir pabaigos
dangos keitima, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymg ar laikas, kuris bus
irengima, arba naujo $laitinio stogo (be patalpy pastogéje) tikslinamas
irengimas (jskaitant kopeécias j pastoge), apsiltinant jj arba namo
perdanga pastogéje atnaujinimo
10.3 Seny buty langy ir balkono dury keitimas naujais 2019 07 2021 06 | (modernizavi-
10.4 Bendrojo naudojimo patalpose esanCiy langy keitimas ir 2019 07 202106 | mo) projekto
(ar) bendrojo naudojimo lauko dury (jéjimo, tambiro, igyvendinimo
balkony, riisio, konteinerings, $ilumos punkto) keitimas eigoje
(jskaitant susijusius apdailos darbus), jéjimo laipty
remontas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (panduso
irengimas)
10.5 Balkony ar lodZijy jstiklinimas, iskaitant esamos balkony | 2019 07 2021 06
ar lodZijy konstrukcijos sustiprinimg ir (ar) naujos
jstiklinimo konstrukcijos irengima pagal vieng projekta
10.6 Vedinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, 201907 2021 06
iskaitant mechaninio védinimo sistemos su SilumograZos
(rekuperacijos) funkcija jrengimas
10.7 Sildymo ir (ar) karsto vandens sistemy atnaujinimas 2019 07 2020 09
(modernizavimas):
10.8 Kity pastato bendrojo naudojimo inZineriniy sistemy 201907 2020 09
atnaujinimas ar keitimas
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11. Projekto finansavimo planas

10 lentele
Planuojamos lé3os
I variantas 1T variantas
Eil. Nr. Leésy saltiniai Procentiné Procenting | Pastabos
Suma, dalis nuo | Suma, dalis nuo
tikst. Eur visos tikst. Eur visos
sumos % sumos %
1. 2 3 4 5 6 7
TR Planuojami 1é3y 3altiniai projekto
| parengimo ir jgyvendinimo laikotarpiu
IL.LT | buty ir kity patalpy savininky nuosavos lésos 0,00% 0,00%
I1.1.2 | kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lésos 298,09 90.60% 376,21 90,84% | darbai
valstybés paramos léSos, kurios skiriamos
apmokant projekto parengimo, jo 5 5
43 administravimo ir statybos techninés prieZiiiros 30,92 2% s %10
iSlaidas
11.1.4. | kitos 0,00% 0,00%
I3 viso: 329,01 100% 414,15 100%
Valstybés paramos I1éSos, kurios bus
I1.2. | skiriamos kompensuojant patirtas i§laidas,
endinus projekta, i¥ jy:
11.2.1. | projekto parengimo islaidy kompensavimas 20,87 100% 26,33 100%
1122, itatybos teqhmnes priezitiros islaidy 5.96 100% 7.52 100%
ompensavimas
11.23. projekto ;g)_rvendmnmo administravimo islaidy 4,09 100% 4,09 100%
kompensavimas
valstybés parama, tenkanti energinj
11.2.4. o 2 ; ;
efektyvumg didinan¢ioms priemonéms:
kompensuojant 30 proc. investiciju, tenkaniy
11.2.4.1. | Vyriausybés nustatytoms energinj efektyvuma 87,97 30% 107,823 30%
didinan¢ioms priemonéms
papildoma valstybés parama, kai jgyvendinant
atnaujinimo projekta daugiabu¢iame name
irengiamas atskiras ar modernizuojamas
esamas neautomatizuotas $ilumos punktas,
jrengiami balansiniai ventiliai ant stovy ir (ar)
11.2.4.2. | pertvarkoma ar kei¢iama $ildymo sistema, 2,11 10% 3,196 10%
butuose ir kitose patalpose jrengiant
individualios 3ilumos apskaitos prietaisus ar
dalikliy sistema ir (ar) termostatinius ventilius,
papildomai kompensuojant 10 proc. Siy
priemoniy jgyvendinimo kainos

Pastaba: j valstybeés parama nejskaitoma
socialinés paramos nepasiturintiems gyventojams

atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimu.

» v
‘uniene

£ g
)

SOTIaNS

parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginés
istatyma, apmokant kreditg ir palikanas, susijusias su namo
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12. Preliminarus investicijy paskirstymas namo buty ir Kity patalpy savininkams

11 lentele
[ variantas
Investicijy suma, Eur Valstybes
Buty ir kitu Energini efekty : R -
.| Patalpy Tgin} clektyvumy cnerginj Investicijy | Preliminarus

patalpy numeris naudingas | didinangioms priemonéms efektyvuma | suma, atémus | ménesinés R

_ arkitas (bendrasis) Kitos i didinan- valstybés | imokos dydis, | © 0 00
'de"“ﬁka‘_"m" plotas, m’ | Bendrosios | Individualios | priemonés 50 &ioms paramg, Eur Eur/m’

poZymis imvesticijos | investicijos pricmonéms,
Eur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

| Butas Nr. | 44.72 942469 287.70 183.18 9895.58 2955.55 6940.03 0.86

Butas Nr. 2 48.04 1012438 1480.19 196.78 | 11801.35 3566,37 823478 0,95

Butas Nr. 3 47.96 10107,52 1559,69 196,46 | 11863.66 3585.34 8278.33 0.96
| Butas Nr. 4 63.01 13279.29 383.60 258,10 | 13920.99 421216 9708.84 0,85

Butas Nr. 5 48.52 10225.54 1480.19 198,75 | 1190448 3597.06 8307.42 0.95

Butas Nr. 6 62.40 1315073 300707 25561 | 1641341 4960.45 1145295 1.02

Butas Nr. 7 58.56 12341.46 1655.59 23988 | 14236.92 4311.11 9925.82 0,94

Butas Nr. 8 49.00 10326.70 1639.19 200,72 | 12166.60 367524 8491.36 0.96

Butas Nr. 9 47.99 10113,84 1480.19 196,58 | 11790.61 3563.39 822722 0.95

Butas Nr. 10 62.83 1324135 3671.48 25737 117170.20 5187,09 11983.11 1.06
'Butas Nr. 11 59.76 1259436 1655.59 244.79 | 1449474 438733 1010741 0.94

Butas Nr. 12 48.79 10282.44 1639.19 19986 | 1212149 3661.90 8459.58 0.96

Butas Nr. 13 48.21 10160.21 1480.19 19748 | 11837.88 357737 826051 0.95

Butas Nr. 14 61.86 13036.93 3007.07 25339 | 1629739 4926.15 11371.24 1.02

Butas Nr. 15 58.86 12404.68 352273 241,11 16168.52 4890,30 11278.21 1.06
‘Butas Nr. 16 4922 10373.06 1639.19 201,62 | 12213.87 3689.22 8524.65 0.96
‘Butas Nr. 17 47.50 10010.57 2144.59 194,57 | 12349.74 3731.59 8618.15 1.01

Butas Nr. 18 62.54 13180.24 300707 256,18 | 16443.49 4969.35 11474.14 1.02

Butas Nr. 19 58.03 12229.76 1655.59 237.71 | 14123.06 4277.44 984561 0.94
' Butas Nr. 20 49.40 10411.00 2303.59 202,35 | 12916.94 389997 9016.97 1.01

Butas Nr. 21 4737 9983.18 1480.19 19404 [ 1165741 352401 8133.39 095

Butas Nr. 22 61,88 13041.14 3007.07 25348 | 16301.69 492743 11374.26 1.02
(I8 viso 118645 | 250043,05 | 4318695 | 4860,00 |298090,00] 90076,00 | 208014,00
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[ variantas

? Investicijy suma, Eur Valstybes
Buty ir kity T parama o
patalpy | Patalpy | Enerein efekiywumg energing | Hiiesticy. [T mins
: g didinan¢ioms priemonéms meénesines
numeris ar | naudingas : efektyvumg |suma, atémus imokos | Pastabos
kitas  |(bendrasis) Kitos & viso didinan- | valsbés |y
< denti il 2 | Bendrosios | Individualios | priemonés i 3 -
identifikavimo | plotas, m™ | P€n¢rost 0% | tioms parama, Eur o
potymis imesticijos | investicijos priemonéms, Eur/m
Eur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Butas Nr. | 44.72 1151431 711.69 633.23 12859.23 3791,48 9067,75 1.12
Butas Nr. 2 48.04 12369.13 1904.18 680.24 14953.55 4409.57 10543.98 122
Butas Nr. 3 47.96 12348.53 1983.68 679.11 15011,32 4427.14 10584.18 1,22
Butas Nr. 4 63.01 16223.54 948.92 89221 18064.67 5320,61 12744.06 1.12
Butas Nr. 5 48.52 12492.72 1904.18 687.04 15083.94 444721 10636.73 1,22
Butas Nr. 6 62.40 16066.48 3572.39 883.58 2052245 6059,82 14462.63 129
Butas Nr. 7 58.56 1507777 222091 829.20 18127.89 5353.25 12774.63 1.21
Butas Nr. 8 49.00 12616.31 2063.18 693.83 15373.32 453255 10840.77 1.23
Butas Nr, 9 47.99 12356.26 1904.18 679.53 14939.97 4405.65 10534.32 1.22
Butas Nr. 10 62.83 16177.19 4236.80 889.67 21303.66 6292.86 15010.80 132
Butas Nr. 11 59.76 15386,74 222091 846.20 18453.85 544735 13006.49 1.21
Butas Nr. 12 48.79 12562.24 2063.18 690.86 15316.28 4516.08 10800.20 1.23
|Butas Nr. 13 48.21 12412.90 1904.18 682.65 14999.73 442290 10576.83 122
Butas Nr. 14 61.86 15927.44 3572.39 87593 20375.76 6017.47 14358.29 1,29
Butas Nr. 15 58.86 15155.02 4088.05 833.45 20076.52 5936.92 14139.60 1.33
Butas Nr. 16 49.22 12672.95 2063.18 696.95 15433.08 4549 80 10883.28 1.23
‘Butas Nr. 17 47.50 12230.09 2568.58 672,59 1547127 4566,54 10904.73 1.27
Butas Nr. 18 62.54 16102.53 357239 885,56 20560.48 607080 14489.68 1.28
Butas Nr. 19 58.03 1494131 222091 821.70 17983.92 5311,69 12672.23 1.21
Butas Nr. 20 49.40 12719.30 2727.58 699,50 16146.38 476323 11383.14 1.28
Butas Nr. 21 4737 12196.62 1904.18 670,75 14771.55 4357.03 10414.53 122
Butas Nr. 22 61.88 15932.59 3572.39 876.21 20381.20 6019,04 14362.15 1.29
13 viso 1186,45 | 30548197 | 53928,03 |16800.00 | 376210,00 | 111019,00 265191,00

13. DidZiausios leistinos ménesinés jmokos dydis:

13.1. ménesinés jmokos dydis, jgyvendinant I-ajj priemoniy paketo variantg ir nejvertinant Ié$y skolinimosi
techniniam darbo projektui parengti ir (ar) statybos techninei priezitirai vykdyti jtakos: 1.90 Eur/m*/mén.:

13.2. ménesinés jmokos dydis, jgyvendinant I1-gjj priemoniy paketo variantg ir nejvertinant lé3y skolinimosi
techniniam darbo projektui parengti ir (ar) statybos techninei priezidrai vykdyti jtakos: 1.73 Eur/m?*/mén.

14. Preliminarus kredito graZinimo terminas 20/240 metais ar mén.

15. Pridedama kity projekto daliy rengimo techniné uzduotis, kai Investicijy planas rengiamas pagal atskirg

sutartj,
darbais.

numatant, kad 3ios projekto dalys bus rengiamos perkant jy rengimo paslaugas kartu su statybos rangos

22



ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONIU SKAICTUOJAMOSIOS KAINOS PAGRINDIMAS

Eil. R Matavimo | Ikainis, ?‘""" k'ek‘:l Saltinis
Nr. riemonés pavadinimas Visnetas Fur . .
variantas | variantas
1 2 3 4 5 6
1. | Energijos efektyvumg didinantios priemonés: <10 5 | T
ISoriniy sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos defekty pasalinima, esamy
L1 | lietvamzdZziy demontavima, jrengima ar keitima, elektros, dujy ar kity sistemy ar irengimy nuo Siltinamos sienos
(cokolio) atitraukimg (i§skyrus keitima naujais) ir nuogrindos sutvarkyma
111 Sieny (taip pat cokolio) 3iltinimas, jskaitant sieny
Fe (cokolio) konstrukeijos defekty pasalinima
Sieny Siltinimas (tinkuojamas fasadas) m? 101,3 | 1667,66 B-18-009
Sieny Siltinimas (ventiliuojamas fasadas) m? 123,54 1667,66 | B-18-009
1.1.2 | Cokolio iltinimas virs nuogrindos (plytelémis) m? 143,84 63,16
Cokolio 3iltinimas vir$ nuogrindos (tinkuojamas) m? 107.46 63,16 B-18-009
1.1.3 | Cokolio §iltinimas Zemiau nuogrindos m? 90,86 117,58 117,58 | B-18-009
114 z‘:‘)‘:ﬂi’)" naudojimo balkony sutvarkymas (grindy m? | 137,02 | 3261 | 3261 |B-18.009
1.1.5 | Buty balkony atitvary sutvarkymas m? 118,38 96,72 96,72 | B-18-009
Stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, jskaitant stogo konstrukeijos sustiprinima ar deformacijy Salinima, stogo
1.2. | dangos keitima, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkyma ar jrengima, arba naujo §laitinio stogo (be patalpy
pastogéje) irengimas (jskaitant kopé¢ias i pastoge), apsiltinant jj arba perdanga pastogéje
1.2.1 | Stogo &iltinimas m? 83,23 3542 3542 | B-18-009
Lictaus nuvedimo sistemos sutvarkymas m 31,7 68 68 B-18-009
Buty ir kity patalpy langy ir balkony dury keitimas i 2 J
1:3: fecnio dilkinnos pealaidmn e m 17036 | 22,66 22,66 | B-18-009
Bendrojo naudojimo patalpose esandiy langy keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko dury (jéjimo, tambiiro,
1.4, | balkony, rilsio, konteinerinés, Silumos punkto) keitimas (jskaitant susijusius apdailos darbus), i¢jimo laipty
remontas ir pritaikymas neigaliyjy poreikiams (panduso irengimas):
1.4.1 | Laiptinés ir risio langy keitimas naujais m? 170,36 B-18-009
Bendro naudojimo lauko dury keitimas naujomis 2
14.2 (metalinés) m 364,15 7,74 7,74 B-18-009
Bendro naudojimo lauko dury keitimas naujomis 2
(medinés ar kt.) m 203,35 3,22 3,22 B-18-009
Panduso jrengimas m? 147,03 29,1 29,1 B-18-009
Balkony ar lodZijy jstiklinimas, jskaitant esamos
1.5 balkony ar lodZiju konstrukeijos sustiprinima ir (ar) o2 B-18-009
" | naujos jstiklinimo konstrukcijos jrengima pagal viena 2
projekty
Balkony stiklinimas m’ 159,65 128,96 128,96 | B-18-009
Vedinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas,
1.6. | jskaitant mechaninio védinimo sistemos su Butai 108,55 22 22 B-18-009
SilumograZos (rekuperacijos) funkcija jrengimas
1.7. | Sildymo ir (ar) kar$to vandens sistemy atnaujinimas (modernizavimas):
Sildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar)
balansavimas, $ildymo prietaisy ir (ar) vamzdyny
keitimas, ir (ar) vamzdyny izoliavimas, ir (ar)
1.7.1 e wd e < : I X
termostatiniy ventiliy jrengimas, ir (ar) individualiy
Silumos apskaitos prietaisy ar dalikliy sistemos
jrengimas
Balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas vnt. 252,02 14 14 B-18-009
Sildymo sistemos istralinj itimas i
izoli)::rlim alss mos magistralinjy vamzdyny keitimas ir = 21.67 170 170 B-18-009
23
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UZdaromoji armatiira vnt. 55,57 4 4 B-18-009
Individualios Silumos apskaitos prietaisy ar dalikliy
sistemos ir (ar) termostatiniy ventiliy irengimas B-18-009
butuose ir kitose patalpose
termostatiniy ventiliy jrengimas butuose ir kitose Kompl. 95.9 77 - B-18-009
patalpose
individualios Silumos apskaitos prietaisy jrengimas kompl. 141,33 77 B-18-009
Karsto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, 5
172. vamzdyny keitimas ir (ar) izoliavimas B:18:002
.Kar.f,to _vandens magistraliniy vamzdyny keitimas ir o 2172 130 130 B-18-009
1zoliavimas
Karsto vandens stovy keitimas ir izoliavimas m 45,24 275 B-18-009
Silumos punkto ar katilinés jrengimas, keitimas,
pertvarkymas arba individualiy katily ir (ar) kar$to
1.7.4 | vandens ruo§imo jrenginiy irengimas ar keitimas, taip B-18-009
pat atsinaujinanciy energijos Saltiniy (saulés, véjo,
|_geotermings ar aeroterminés energijos) jrengimas
1.7.4.1 | Silumos punkto modernizavimas kW 31,24 200 200 | B-18-009
1.8 | Elektros instaliacijos keitimas (laiptinés) Vnt, 3470 1 B-18-009
Elektros instaliacijos keitimas (riisio m’ 14,89 235,68
A -:-— = g
21 Kity pastato bendrojo naudojimo inZineriniy sistemy
~ | atnaujinimas ar keitimas
2.1.1 | Salto vandens sistemos atnaujinimas B-18-009
Salto vandens magistraliniy vamzdyny keitimas ir
soollavinigs m 30,2 60 60 B-18-009
Salto vandens stovy keitimas m 48,19 158 | B-18-009
2.1.2 | Buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas B-18-009
Buitinio nuotakyno riisio vamzdyny keitimas m 50,88 60 60 B-18-009
Buitinio nuotakyno stovy keitimas m 29,16 148 B-18-009

Preliminari namo atnaujinimo (moderizavimo) priemoni
vadovaujantis V] Statybos produkcijos sertifikavimo centras 2018-0
(modemizavimo) darby skaitiuojamyjy kainy rekomendaci jomis (p
kainas) taip pat rinkos kainomis ir bendraja praktika, suderinus su

u jgyvendinimo (statybos darby) kaina apskai¢iuojama
3-28 Nr. B-18-009 uzregistruotomis Pastaty atnaujinimo

agal 2018 m. kovo mén. statybos resursy skai¢iuojamasias
uzsakovu,
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TVIRTINU:

L.e.p. direktorius: Renaldas Januska '

Uzsakovas — UAB ,PANEVEZIO BUSTAS* -

(parasas) A
DAUGIABUCIO NAMO PREKYBOS G. 3, PANEVEZYS ./~ =
ATNAUJINIMO(MODERNIZAVIMO) PROJEKTO PROJE VIMO TECHNINE
UZDUOTIS PROJEKTAVIMUI
Eil. | Pavadinimas Reikalavimai
Nr.
L. Bendra informacija apie pirkimo objekts
1. | Statytojas (Uzsakovas) | UAB,,PANEVEZIO BUSTAS“Marijony g. 36-3, 35138
Panevézys, tel. (8 45) 465907
faks. (8 45) 465907 el. p. panbustas@elekta.lt

2. | Pirkimo objektas Daugiabucio namo Prekybos g.3, PanevéZzys atnaujinimo
(modernizavimo) projektas. Stadija — techninis darbo projektas

3. | Projekto pavadinimas Daugiabutis namas Prekybos g.3, Panevézys
atnaujinimo(modernizavimo) projektas.
Projekto pavadinimag tikslina projekto vadovas

4. | Statinio adresas Prekybos g.3, Panevézys

5. | Statinio paskirtis 6.3. gyvenamosios paskirties (trijy ir daugiau buty
(daugiabudiai) pastatai.

6. | Statinio statybos riisis Statinio  paprastasis  remontas, pastato  atnaujinimas
(modernizavimas).
Projekto rengimo metu statybos darby rij tikslina projekto
vadovas.

7. | Statinio kategorija Neypatingas statinys

8. | Projekto rengimo etapas Techninis darbo projektas, projektuoti pagal antrg investicinio

plano varijanta

IL. Perkamy paslaugy apimtis ir trukmé




Perkamy paslaugy apimtis:

Visa techninio darbo projekto sudeétj nustato projekto
vadovas, atsizvelgiant | projektuojamo pastato specifiky, ir
suderina su Uzsakovu. Tiekéjas parengia ne maziau kaip Sias
techninio darbo projekto dalis:

1. bendroji;

2. architektiiros;

3. konstrukcijy;

4. vandentiekio ir nuoteky $alinimo;

5. ildymo, vedinimo ir oro kondicionavimo;

6. elektrotechnikos;

7. pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo;

8. statybos skaiiuojamosios kainos nustatymo;

10.

Rrojektavimo paslaugos

Projektuotojas privalo techninj darbo projekta parengti pagal
Statybos jstatymo, STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertize* ir kity norminiy teisés akty reikalavimus.
Projekto rengéjas privalo isiimti visas projektavimo salygas
(prisijungimo,  specialivosius  architektiros  ir kitus
reikalavimus).

Atlikti statybinius tyringjimus, jvertinti esamy konstrukcijuy,
inzineriniy sistemy bikle ir atitiktj statybos techniniams
reglamentams.

Atlikti statinio natlirinius apmatavimus.

Parengti projektinius pasiiilymus ir juos pristatyti daugiabu¢io
gyvenamo namo patalpy savininkams. Projektiniuose
pasitilymuose biitina pateikti vizualizacijas.

Pagal patvirtinta projektinj pasililyma parengti techninj darbo
projekta.

Parengta projekta pateikti statytojui dél pritarimo esminiams
projekto sprendiniams.

Parengty projekta pateikti projekto ekspertize atlickanCiai
imonei. Uz projekto ekspertiz¢ apmoka UZzsakovas.

Gauti statyba leidziantj dokumenta. Rinkliavas uZ statybos
leidima sumoka projekto rengéjas.

Po statybos leidimo gavimo sukomplektuoti projekto bylas ir
kartu su statybos leidimu perduoti uzsakovui.

11.

Kitos paslaugos, susijusios su
projektavimo paslaugomis

ISeitiniy duomeny, reikalingy techniniam darbo projektui
parengti, surinkimas:
e Topografinés nuotraukos parengimas




e Statinio konstrukcijy tyrimy atlikimas;

« Nacionalinés zemés tarybos (NZT) leidimo projektuoti
ir rekonstruoti/statyti statinius ir inZinerinius tinklus,
kitus sprendinius valstybés Zeméje, gavimas (jer
reikalinga).

e Projektavimo salygy gavimas;

e Kiti tyrimai ir dokumentai reikalingi projektui parengti
ir statybos leidimui gauti.

Uzsakovas, i§ anksto pranedus, pavedimo sutartimi suteiks
visus biitinus jgaliojimus projektuotojui veikti jo vardu pildant
paraiskas bei gaunant reikiama medZiaga institucijose pagal
kompetencija

12,

Projekto vykdymo prieziiira

Pirksime kartu su projektavimo darbais

13.

Paslaugy teikimo pradzia ir
trukme

Techninio darbo projekto parengimas
70 d.d. po sutarties pasiraSymo

Techninio projekto pataisymas pagal ekspertizés pastabas
5 d.d. po ekspertizés pastaby akto gavimo

Techninio darbo projekto pateikimas statybos leidimui gauti
2 d.d. po ekspertizeés akto gavimo

Techninio darbo projekto ir statybos leidimo pateikimas
uzsakovui

Neveliau kaip 2 d.d. po statybos leidimo i§davimo.

Projekto vykdymo prieziliros paslaugos
Visg statybos darby vykdymo laikotarpy.

14.

Nurodymai statinio projekto
dokumenty komplektavimui,
iforminimui ir pateikimui

Techninio darbo projekto sudétinés dalys turi biti
rengiamos pagal STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé* reikalavimus. Projekte turi buti pateikti
i§samiis ir detaliis sprendiniai, tikslis darby ir medZiagy
kiekiai. Medziagy ir darby kiekiuose nurodytos medziagos
ir darbai turi biti susieti nuorodomis su techninémis
specifikacijomis.
Uzsakovui pateikiami trys egzemplioriai techninio darbo
projekto byly ir trys CD su jraSytu techniniu darbo projektu
.pdf ir .adoc formatu.
Projektas komplektuojamas ir {forminamas pagal LST 1516
Statinio projektas. Bendrieji fforminimo reikalavimai ir STR
1.04.04:2017 , Statinio projektavimas, projekto ekspertize™
reikalavimus.

15.

Projekto rengimo kalba

‘ Projektas rengiamas Lietuviy kalba.

Visi dokumentai, skai¢iavimy ataskaitos pateikiamos Lietuviy
' kalba
| N




16.

Ekspertizes atlikimas

Statinio projekto ekspertize organizuoja ir uz ja apmoka
Statytojas, o Projektuotojas privalo pataisyti projekta pagal
ekspertizés akte nurodytas pagrjstas privalomas pastabas.

IIL Reikalavimai projektavimo paslaugoms

Projekte numatyti (Jskaitant bet neapsiribojant):

17.

Sieny (taip pat cokolio)
Siltinimas, jskaitant sieny
(cokolio) konstrukeijos defekty
paSalinima

Numatoma atlikt sieny defckty pasalinima, iSorés sieny (cokolio)
Siltinima,  jrengiant védinama fasada.  Sienos  Siltinamos
termoizoliacinémis mineralings vatos plok3témis ir aptaisomos
apdailinémis plok3témis. Numatomi darbai: sieny pavirSiy
paruosimas Siltinimui ( plySiy, jtrikimy, sidliy, i¥dauZzu taisymas,
biologiniy apna$y valymas, kitas remontas). metalinio karkaso
' irengimas; termoizoliaciniy plok&iy tvirtinimas; véjo izoliacijos
irengimas; apdailiniy ploks¢iy tvirtinimas. Siltinant sienas aptaisomi
angokrasiai, jrengiamos lauko palangés langams. Buty balkony
atitvarai  sutvirtinami ir ap$iltinami, aptaisomi apdailinémis
plok§témis. Atnaujinamos laiptinés balkony grindys, irengiant
hidroizoliacija, remontuojami balkony atitvarai, ploks¢iy apatiné
dalis ir krastai. Cokolis Siltinamas termoizoliacinémis plokStémis,
apsiltinant ir pamata iki 1,2 m gylio. [gilinta cokolio dalis dengiama
hidroizoliacine danga, apsiltinama, jrengiama drenaziné membrana,
antZzeminé - apSiltinama ir aptaisoma apdailinémis plokstémis. IS
13orés apdiltinamos ir tinkuojamos zemiausiai esanciy buty balkony
grindy plokstés, Atstatoma/jrengiama nuogrinda, Sviesduobés ir
1¢jimo aikstelé. Rengiant technini darbo projekta biitina jvertinti
sieny ir balkony konstrukcijy stiprinimo ir tvirtinimo poreikj ir
- numatyti technologijas. Darbams naudojamos medZiagos ir
[ technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.
 ISoriniy sieny ir cokolio Siltinimo darbams turi biiti naudojama
1Sorin¢ termoizoliaciné sistema (statybvietéje vertikaliy atitvary, taip
pat horizontaliy ar pasvirusiy nuo krituliy apsaugoty atitvary iSoréje
trengiama sieny apsiltinimo ir apdailos sistema), kuria turi sudaryti
kaip vieno gamintojo statybos produktas i rinka pateiktas statybos
- produkty rinkinys (komplektas), turintis Europos techninj jvertinima
ir pazenklintas CE Zenklu, arba turintis nacionalinj techninj
ivertinimg, arba minétos sistemos turi biiti suprojektuotos naudojant
_ atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus statybos produktus.

18.

Stogo iltinimas ir naujos
dangos jrengimas

Numatomas stogo apsiltinimas. Sutvarkoma, i$lyginama, nuvaloma
'esama  hidroizoliaciné  danga.  Suformuojami  nuolydZiai.
' Remontuojama  lietaus vandens nuvedimo sistema, parapetai,
ventiliacijos kanalai. [rengiami stogo konstrukcijos védinimo
kaminéliai. Ant esamo hidroizoliacinio sluoksnio klojamos
termoizoliacinés plokstés, jrengiama nauja hidroizoliaciné danga.
Alstatoma Zaibosauga, antenos, kita techniné jranga, kei¢iamas stogo
liukas. [rengiama apsauginé tvorelé. Parapetai, ventiliacijos kanalai
apskardinami plastizoliu dengta cinkuota skarda. Stogeliai vir§
laiptinés balkono ir i¢jimo bei virSutinio aukito buty balkony
stogeliai remontuojami, apsiltinami ir apskardinami, irengiama
lictaus nuvedimo nuo stogeliy sistema. Darbams naudojamos
medZiagos ir technologijos parcnkamos techninio darbo projekto
rengimo metu.




balkony dury keitimas 1
mazesnio §ilumos pralaidumo
langus

kameriniais stiklo paketais (orinio laidzio klase¢ - 4), uipi}dytaig
dujomis, vienas stiklas su sclektyvine danga. Po pakeitimo atlickami
batini angokra$¢iy apdailos darbai, ijrengiamos palangés. Po
pakeitimo turi biti uZtikrintas oro pritekeéjimas védinimui.

21.

22.

| Balkony istiklinimas

Laiptinés dury keitimas
naujomis

Laiptinés lauko, techninés patalpos ir rusio durys keiciamos npujon}ig
metalinémis apéiltintomis durimis. Po pakeitimo atlickami biitin
angokraiCiy apdailos darbai.

Rekomenduojama istiklinti visus buty balkonus pagal vieninga
projekta. Stiklinama PVC profilio langais. Stiklinimo konstrukcija
montuojama balkono virSutinéje dalyje, nuo atitvaro iki perdangos.
Apatingje dalyje irengiama apsiltinta  pertvara, kur reikia
sutvirtinamas atitvaras. Taip pat rekomenduojama esant bitinumui
sustiprinti  balkony konstrukcijas. Balkony stiklinimo  sprendiniai
parenkami techninio projekto rengimo metu ir turi buti suderinami su
buty savininkais.

25

Vedinimo sistemos sutvarkymas
arba pertvarkymas, iskaitant
rekuperacijos sistemos jrengima

Evalomos, dezinfekuojamos ir  Suremontuojamos ventiliacijos
Zachtos. Techninio darbo rengimo metu jvertinama detali sistemos
bikle ir esant biitinybei tikslinami sprendiniai, uztikrinant STR
2.01.01 (3):1999 , Esminis statinio reikalavimas. Higiena, sveikata,
aplinkos apsauga ™ ir STR 2.09.02:2005 _Sildymas, védinimas ir oro
kondicionavimas™ reikalavimus.

24.

Balansiniy ventiliy ant stovy
jrengimas

Ant stovy sumontuojami automatiniai balansiniai ventiliai. Sildymo
sistema subalansuojama pagal pasikeitusius Siluminés energijos
poreikius. Darbams naudojama armatiira, technologijos ir apimtys
parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.

25.

Sildymo prietaisy ir (ar)
vamzdyny keitimas

Sildymo sistemos magistraliniy vamzdyny keitimas ir izoliavimas.
Sildymo sistemos magistraliniai vamzdynai keiCiami naujais,
pakeitiama uzdaromoji armatiira, vamzdziai gruntuojami, dazomi,
izoliuojami termoizoliacine medZiaga, uztaisomos  vamzdziy
kirtimosi su pastato konstrukcijomis  vietos, paruosiama
eksploatacijai: sistemos praplovimas, hidraulinis bandymas. Darby
apimtys ir sprendiniai tikslinami techninio darbo projekto rengimo
metu.

26

Individualios $ilumos apskaitos
prictaisy ar dalikliy sistemos ir
(ar) termostatiniy ventiliy
irengimas butuose ir kitosc
patalpose

Butuose ir laiptingje prie kickvieno Sildymo prictaiso montuojamas
apvado ribotuvas ir termostatinis ventilis, kuris leidzia reguliuoti
patalpos temperatiirg ir turintis gamintojo nustatyta temperatiros
apribojima ne maziau kaip +16°C. Taip pat pastate jrengiama Silumos
dalikliy sistema, fiksuojanti Siluminés energijos  suvartojima
kiekviename bute.

27.

Karsto vandens sistemos
magistraliniy vamzdyny
keitimas ir izoliavimas.

Karsto vandens magistraliniai vamzdynai kci¢iami  naujais,

' pakei¢iama uZdaromoji armatiira, vamzdZziai gruntuojami, dazomi,

izoliuojami termoizoliacine medZiaga, uZtaisomos vamzdZiy
kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietos, paruoSiama
cksploatacijai. Darby apimtys ir sprendiniai tikslinami techninio
darbo projekto rengimo metu.

28.

Kartojo vandentiekio
tickiamyjy bei cirkuliaciniy
stovy keitimas ir izoliavimas

Esamy karStojo vandentickio tickiamuyjy bei cirkuliaciniy  stovy
keitimas. Atlickamas esamy stovy demontavimas, naujy stovy ir
atsaky i butus (iki skaitikliy) montavimas, jskaitant atjungiamaja ir
vandens iSleidimo armatiira. vamzdyny gruntavimas. VamzdZiy.
alkiiniy, flandy, ventiliy izoliavimas termoizoliaciniais kevalais.
Atlikus darbus, uztaisomos vamzdziy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis  vietos, patalpose atstatoma  daliné apdaila,
paruo¥iama eksploatacijai: sistemos praplovimas, dezinfekceija,
hidraulinis bandymas. Darby apimtys ir sprendiniai tikslinami
techninio darbo projekto rengimo metu.




26, | Silumos punkto modemizavimas 1

ilumos punktas modemizuojamas pagal pasikeitusius Siluminés
energijos  poreikius:  ¢samo Ssilumos punkto demontavimas,
nepriklausomy  Sildymo ir karSto vandens ruoSimo mazgy
montavimas, prijungimas pric Silumos tinkly ir vandens tiekimo
sistemuy, pastato Sildymo, karito vandens sistemuy. Vamzdyny
padengimas antikorozine danga, izoliavimas termoizoliaciniais
kevalais. Sistemos hidraulinis bandymas. Darbams naudojamos
medziagos, technologijos Ir apimtys parenkamos techninio darbo
projekto rengimo metu.

30. | Elektros instaliacijos keitimas

Tvarkoma bendroji clektros instaliacija. KeiCiamas ivadinis
paskirstymo  skydas, elektros  apskaitos skirstomosios  Spintos,
apsaugos ilaisai, magistraliniai Jégos kabeliai. Atnaujinama bendruju
patalpu ap3vietimo sistema. Atlikus darbus, patalposc atstatoma
apdaila, paruodiama cksploatacijai. Darbams naudojamos medZiagos,
technologijos ir apimtys parenkamos techninio darbo projekto
rengimo metu.

31. | Buitinio nuotakyno vamzdyny
keitimas

|

Pastato buitinio nuotakyno stovy ir horizontaliyjy vamzdyny risyje
keitimas. Vamzdyny demontavimas, nauju plastikiniy slégiminiy
vamzdziy ir fasoniniy daliy montavimas ir prijungimas pric 1¥vado
jmovos bei buty sistemos. Stovy iSvedimas virS stogo sistemai
védinti. Riisio vamzdynu ilgis — 60 m, stovy ilgis — 148 m.
Ustaisomos vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietos,
atstatomos risio grindys vamzdZziy klojimo vietose. Atlikus darbus,
patalpose atstatoma daliné apdaila, paruoSiama cksploatacijai:
atlickamas hidraulinis bandymas. Darbams naudojamos medZiagos,
technologijos ir apimtys parenkamos techninio darbo projekto
rengimo metu.

32 | Salto vandentickio sistemos
keitimas

"Saltojo vandentickio magistraliniy vamzdyny ir stovy keitimas.

Esamu 3altojo vandentickio magistraliniy vamzdynu, uzdaromosios
armatiiros ir tickiamuyju stovy demontavimas, naujy vamzdynu,
jskaitant atSakas | butus, ir armatiiros montavimas, prijungimas,
gruntavimas, ~daZymas. Vamzdyny izoliavimas. UZztaisomos
vamzdziy kirtimosi  su pastato konstrukcijomis vietos. Atlikus
darbus, patalpose atstatoma daliné apdaila, paruoSiama eksploatacijai:
sistemos  praplovimas, ~dezinfekeija, hidraulinis  bandymas.
Magistralinio vamzdyno ilgis ~ 60 m, stovy (iskaitant atSakas) ~ 158
m. Darby apimtys ir sprendiniai tikslinami techninio darbo projekto
rengimo metu.




PROJEKTAI CO »PROJEKTAI IR COv, UAB

DIREKTORIUS

[SAKYMAS DEL TIEKEJO ATSTOVO SKYRIMO
2019 m. spalio 8 d. Nr. 149
Kaunas
Vadovaujantis 2019 m. spalio 7 d. sutartimi Nr. CPO128926/10-R0629 gyVenamosios
paskirties pastato Prekybos g. 3, PanevéZys atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projekto
Tiekejo atstovu skiriu:

e Statybos projekty vadove: Sonatg Sleiviene; Kval. Atest. Nr. 26450

Paskirtam tiekéjo atstovui pagal 3 jsakymg suteikiami visi 1gall/aj|?1a1 veiki
»Projektai ir Co*, UAB vardu vykdant sutartj Nr. CP0128926&1£"'R,'015‘29‘? “\

// 1tal it r‘n,
.-"

| peoie
Direktorius

Asmenys, pasira$ydami Zemiau esanioje lenteléje, patvirtina, kad du 2019 m. spalio 8 d.
isakymu Nr. 149 susipaZino ir jsipareigoja jj vykdyti:

Vardas, Pavardé SusipaZinau (para3as) SusipaZinimo data

Sonata Sleiviene / AU G40 -0 )
Y

/



PROJEKTAI CO ,PROJEKTAI IR CO%, UAB

DIREKTORIUS

ISAKYMAS DEL ATSAKINGU ASMENU SKYRIMO
2019 m. spalio 8 d. Nr.150
Kaunas

Vadovaujantis 2019 m. spalio 7 d. sutartimi Nr. CP0O128926/10-R0629 gyvenamosios paskirties
pastato Prekybos g. 3, PanevéZys atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projekto
atsakingais asmenimis skiriu:

Projekto vadove, projekto vykdymo prieZiiiros vadove, sklypo plano dalies ir konstrukcinés
dalies vadove:Sonata Sleivieng; Kval. Atest. Nr. 26450 ir 30545;

Statinio architektiirinés dalies vadove: Elvyra Klimavi¢ieng; Kval. Atest. Nr. A100;
Vandentiekio ir nuoteky $alinimo vadove: Reging Podéniene; Kval. Atest. Nr. 4099;
Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo, §ilumos gamybos ir tiekimo daliy vadova:
Donatg Matulionj; Kval. Atest. Nr. 18586;

Elektrotechninés dalies vadove: Loretg Degutieng: Kval. Atest. Nr. 25226;

Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalies vadova: Jong Morkiing; Kval.
Atest. Nr. 24639, 7

Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalies vadove: Ong Gpgo;yé‘weng, Kval. Atest.
Nr. 32076.

Direktorius

Nr. 150 susxpazmo ir jsipareigoja jj vykdyti:

| Vardas, Pavardé T Susipa¥inau (para$as) SusipaZinimo data

| Sonata Sleiviene l .;5;,3"357‘2{ - o _ 2019-10-08 B

‘ Elvyra Klimavigiené N L _ j".'! M ,,. 2019-10-08 o
| Regina Podéniené e 2019-10-08

| Donatas Matulionis |t/ gj Lutde _ 2019-10-08 B

| Loreta Degutiené _j%cat:; — | 2019-10-08 |
| Jonas Morkiinas ] | Z AL --g_’i,;.;g?l/t ~ ! 2019-10-08

| Onuté Grigorjeviené \ (L~ | 2019-10-08




VALSTYBES |MONE REGISTRY CENTRAS
JﬂlL Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks (8 5) 2688 311, el.p. info@regisrucentrasit

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENUY BANKO ISRASAS
2018-10-09 15:07:06

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 35/58612
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 1986-12-18
Adresas: Panevézys, Prekybos g. 3
Registro tvarkytojas: Valstybés jmonés Registry centro Panevézio filialas

2. Nekilnojamieji daiktai:
2ls Pastatas - Gyvenamas namas
Unikalus daikto numeris: 2798-6002-7015
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (trijy ir daugiau buty - daugiabuéiai pastatai)
Pazyméjimas plane: 1A6p
Statybos pradZios metai: 1986
Statybos pabaigos metai: 1986
Baigtumo procentas: 100 %
Sildymas: Centrinis Sildymas i$ centralizuoty sistemy
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuoteky $alinimas: Komunalinis nuoteky Salinimas
Dujos: Gamtinés
Sienos: Plytos
Stogo danga: Ruberoidas
Auksty skaicius: 6
Bendras plotas: 1429.81 kv. m
Naudingas plotas: 1186.45 kv. m
Gyvenamasis plotas: 753.91 kv. m
Rasiy (pusrasiy) plotas: 235.68 kv. m
Taris: 5652 kub. m
UzZstatytas plotas: 300.00 kv. m
Gyvenamosios paskirties patalpy skai&ius: 22
Kambariy skai¢ius: 54
Koordinaté X: 6178804.84
Koordinaté Y: 522179.76
Atkarimo sanaudos (statybos verté): 59372 Eur
Atkuriamoji verté: 59372 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 1986-12-18
Kadastro duomeny nustatymo data: 1986-12-18
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo
klasé: E
Skai¢iuojamosios Siluminés energijos
sqnaudos pastatui (jo daliai) $ildyti: 210.81 kWh/m2/m.

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybeé: jragy néra

iraSy néra

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé:

6. Kitos daiktinés teisés : jragy néra

7. Juridiniai faktai:
Nustatytas bendro naudojimo objekty valdymas (sudaryta
7.1, jungtinés veiklos sutartis)
Daiktas: pastatas Nr. 2798-6002-701 5, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2014-01-17 Jungtinés veiklos sutartis
ApraSymas: Neterminuota



[rasas galioja: Nuo 2014-02-10

8. Zymos: jrady néra

9. Specialiosios Zemés ir misko naudojimo salygos: jrasu néra

10. Daikto registravimas ir kadastro Zymos:

ISduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo

10.1. sertifikatas (kadastro Zyma)

Daiktas: pastatas Nr. 2798-6002-7015, aprasytas p. 2.1.
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Irasas galioja: Nuo 2018-07-31
Terminas: Nuo 2018-07-31 iki 2028-07-31
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12. Kita informacija: jrasy néra

13. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra
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