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UAB ,,Projektuy ekspertai*

PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

21: Bylos Zymuo Laida | Pavadinimas Pastabos

1. | PE19-106-TDP-BD 0 Bendroji dalis

2. | PE19-106-TDP-SA 0 Architekttriné dalis

3. | PE19-106-TDP-VN 0 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis

4. | PE19-106-TDP-SV 0 Sildymo, védinimo dalis

5. | PE19-106-TDP-SP 0 Silumos punkto dalis

6. | PE19-106-TDP-E 0 Elektrotechnikos dalis

7. | PE19-106-TDP-SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis

8. | PE19-106-TDP-KS 0 Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis
0 2019 Statybos leidimui, konkursui

Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)

Kval. UAB ,,Projekty ekspertai | Statinio projekto pavadinimas:

patv.dok. Draugystés g. 19, 3 korp,, Daugiabu¢io gyvenamojo namo Marijony g. 51,
Nr. 341 kab., Kaunas, LT- Panevézys, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
UAB PROJEKTY EKSPERTAI 51230 ’
39599 PV J. Dailydénas Dokumento pavadinimas: Laida
Projekto sudéties Ziniarastis 0
Statytojas: Marijony g. 51-0jo namo savininky Dokumento Zymuo: Lapas Lapy
LT | bendrija o PE19-106-TDP-BD-PSZ 1 1
UzZsakovas: UAB , PanevéZio biistas®




SAMATA

PATVIRTINTA: TUKST.EUR.

UZSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS

PAREIGOS, V. PAVARDE

2020__M. MEN._ D.
SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAICIAVIMAS
Sudaryta pagal 2019.10 kainas
Statiniy PE200330 Daugiabuéio gyvenamojo namo Marijony g. 51, Panevézys, atnaujinimo
grupé (modernizavimo) projektas
2020.04.08 Lapas 1
Kaina, (EUR)
; I8 viso
Slai § Statybos ir .
ISlaidy aprasymas ybo: o Kitos (su PVM)
montavimo Jrenginiai up
! iSlaidos
darbai
[ll. Statiniy ir jo daliy statyba bei jrengimas
1 Daugiabucio gyvenamojo namo Marijony g. 51, 703590.25 703590.25
Panevézys, atnaujinimo (modernizavimo)
projektas
2 Sklypo plano darbai 22311.69 22311.69
Viso llI: 725901.94 725901.94
Viso lI-llI: 725901.94 725901.94
IV. Projektavimas ir inzinerinés paslaugos
Projektavimo darbai ir inZ. paslaugos 8.00% 58072.16 58072.16
Viso IV: 58072.16 58072.16
Viso II-1V: 725901.94 58072.16 783974.10
VI. Rezervas
Uzsakovo rezervai 10.00% 78397.41 78397.41
Viso VI: 78397.41 78397.41
Viso II-VI; 725901.94 136469.57 862371.51
~}

SkaiCiavo: PDV Jelena Michniova. Nr. 38256 / /4 .

( Parasas)




SAMATA

OBJEKTINE

SAMATA

Sudaryta pagal 2019.10 kainas

Statiniy PE200330 Daugiabucio gyvenamojo namo Marijony g. 51, Panevézys, atnaujinimo (modernizavimo)
grupé projektas
Statinys 1 Daugiabuéio gyvenamojo namo Marijony g. 51, Paneveézys, atnaujinimo (modernizavimo)
projektas
2020.04.08 Lapas: 1
Lokalines | B Skai€iuojamoji kaina .(EUR) .
samatos Lokalinés sgmatos pavadinimas Statybos | Viso Viso
NI montavimo | Irenginiai su be
darbai PVM PVM
1 Statinio architektdros darbai 486172.33 486172.33 401795.31
2 Vandentiekio, nuoteky sistemos 62293.03 62293.03 51481.84
3 Sildymas, védinimas 62370.89 62370.89 51546.19
4 Silumos punktas 21578.51 21578.51 17833.48
5 Elektros darbai 71175.49 71175.49 58822.72
IS viso: 703590.25 703590.25 581479.54
)—

Skai¢iavo: PDV Jelena Michniova. Nr. 38256

( Parasas)



LOKALINE SAMATA

SAMATA Sudaryta pagal 2019.10 kainas
Statiniy PE200330 Daugiabuéio gyvenamojo namo Marijony g. 51, Panevézys, atnaujinimo (modernizavimo)
grupé projektas
Statinys 1 Daugiabuéio gyvenamojo namo Marijony g. 51, Panevézys, atnaujinimo (modernizavimo)
projektas
Ziniarastis 1 Statinio architektliros darbai
2020.04.08 Suma ziniaraséiui 486172.33 EUR Lapas 1
Sgm;  Darbo Darby ir i$laidy aprasymai Mato Kiekis Kaina__ EUR
eil. kodas vienetas D.uzm. | Medziagos|Mechanizm| IS viso
1 Lango tipas L-1,L-2,L-3,L-4
1 N46-181 LANGY ANGUY UZPILDYMO ISARDYMAS, KAl 100m2 1.081 1526.19 1526.19
LANGAI SU PALANGEMIS
2 R8-52 0,25-0,4M PLOCIO SANDRIKY, PALANGIY m 136.0 134.54 134.54
NUOLAJUY IR ATSKIRY KARNIZY DANGOS
NUARDYMAS
3 N60-17 SIOLIY SANDARINIMAS ELASTINE JUOSTELE m 323.9 476.33 183.49 659.82
K9=1.15
4 N60-18 DEFORMACINIY SIULIY JRENGIMAS, m 323.9 476.33 183.49 659.82
NAUDOJANT BESIPLECIANCIA ELASTINE
TARPINE K9=1.15
5 N2P-0103 ALIUMINIO ARBA PLASTIKO LANGY BLOKY m2 70.5 1420.43 36.66 48.13 1505.22
SU VARSTOMOMIS SAVAROMIS
MONTAVIMAS MURINESE SIENOSE , kai
langy bloky plotas daugiau 1m2 iki 2 m2
6 N2P-0103 ALIUMINIO ARBA PLASTIKO LANGY BLOKY m2 37.68 561.13 9.8 20.79 591.72
SU VARSTOMOMIS SAVAROMIS
MONTAVIMAS MURINESE SIENOSE, kai langy
bloky plotas daugiau 3 m2
7 378 Plastiko |angai, nevarstomi m2 92.88 4825.12 4825.12
379 Plastiko |angai, varstomi m2 15.3 1126.08 1126.08
9 N9P-0714 STAKTY SANDURUY SU SIENA IZOLIAVIMAS  100m 3.239 250.7 77.41 328.11
montavimo putomis
10 N12-144-7 PALANGIY NUOLAJY TVIRTINIMAS m 68.0 113.18 153.68 266.86
11 N10-223 PLASTIKINIY PALANGIY LENTY |[STATYMAS m 68.0 533.34 428.4 961.74
12 R11-106 VIDAUS ANGOKRASCIU TINKO REMONTAS m2 103.0 2490.54 521.28 3011.82
CEMENTO-KALKIY SKIEDINIU ~ K8=1.15
13 N15P-0104 SIENUY VIDINIY PAVIRéIU GLAISTYMAS 100m2 1.03 227.37 43.0 2.95 273.32

14 N15P-0104

15 N15P-0701

16 N15P-0701

LATEKSINIAIS ARBA POLIMERINIAIS

GLAISTAIS (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)

SIENUY VIDINIY PAVIRSIU GLAISTYMAS 100m2 1.03 131.73 40.76 2.57 175.06
LATEKSINIAIS ARBA POLIMERINIAIS

GLAISTAIS (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)

SIENUY VIDINIY PAVIRéIU DAZYMAS 100m2 1.03 54.69 23.93 0.08 78.7
EMULSINIAIS DAZAIS vienu sluoksniu voleliu
SIENUY VIDINIY PAVIRéIU DAZYMAS 100m2 1.03 49.13 21.75 0.08 70.96

EMULSINIAIS DAZAIS antru arba kartotiniu
sluoksniu voleliu

Skyriuje 1 8445.63 7674.85 74.60 16195.08
2 Lango tipas (rasio) RL-1, RL-2, RL-3, RL-4
1 N46-182 LANGU ANGU UZPILDYMO ISARDYMAS, KAl  100m2 0.34 416.53 416.53
LANGAI BE PALANGIY
2 R8-52 0,25-0,4M PLOCIO SANDRIKY, PALANGIY m 47.5 46.99 46.99

NUOLAJY IR ATSKIRY KARNIZY) DANGOS




2020.04.08 Statiniy grupé PE200330 Statinys 1 Ziniarastis 1 Lapas 2
Sgm Darbo Darby ir iSlaidy apraSymai Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas vienetas D.uzm. | Medziagos|Mechanizm| IS viso
NUARDYMAS
3 N60-17 SIOLIY SANDARINIMAS ELASTINE JUOSTELE m 125.0 183.83 70.81 254.64
K9=1.15
4 N60-18 DEFORMACINIU SIULIY |JRENGIMAS, m 125.0 183.83 70.81 254.64
NAUDOJANT BESIPLECIANCIA ELASTINE
TARPINE K9=1.15
5 N2P-0103 ALIUMINIO ARBA PLASTIKO LANGY BLOKY m2 8.82 200.88 6.88 8.96 216.72
SU VARSTOMOMIS SAVAROMIS
MONTAVIMAS MURINESE SIENOSE , kai
langy bloky plotas iki 1 m2
6 N2P-0103 ALIUMINIO ARBA PLASTIKO LANGY BLOKY m2 5.76 116.05 3.0 3.93 122.98
SU VARSTOMOMIS SAVAROMIS
MONTAVIMAS MURINESE SIENOSE, kai langy
bloky plotas daugiau 1m2 iki 2 m2
7 N2P-0103 ALIUMINIO ARBA PLASTIKO LANGY BLOKY m2 19.41 289.05 5.05 10.71 304.81
SU VARSTOMOMIS SAVAROMIS
MONTAVIMAS MURINESE SIENOSE, kai langy
bloky plotas daugiau 3 m2
8 379 Plastiko langai, varstomi m2 18.7 1376.32 1376.32
9 378 Plastiko langai, nevarstomi m2 15.29 794.32 794.32
10 N9P-0714 STAKTUY SANDURUY SU SIENA IZOLIAVIMAS  100m 0.475 36.77 11.35 48.12
montavimo putomis
11 N12-144-7 PALANGIYU NUOLAJY TVIRTINIMAS m 47.5 79.06 107.35 186.41
12 R11-106 VIDAUS ANGOKRASCIU TINKO REMONTAS m2 50.0 1209.0 253.05 1462.05
CEMENTO-KALKIY SKIEDINIU  K8=1.15
13 N15P-0104 SIENUY VIDINIY PAVIRSIU GLAISTYMAS 100m2 0.5 110.38 20.87 1.43 132.68
LATEKSINIAIS ARBA POLIMERINIAIS
GLAISTAIS (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)
14 N15P-0104 SIENUY VIDINIY PAVIRSIU GLAISTYMAS 100m2 0.5 63.95 19.78 1.25 84.98
LATEKSINIAIS ARBA POLIMERINIAIS
GLAISTAIS (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)
15 N15P-0701 SIENUY VIDINIY PAVIRSIU DAZYMAS 100m2 0.5 26.55 11.62 0.04 38.21
EMULSINIAIS DAZAIS vienu sluoksniu voleliu
16 N15P-0701 SIENUY VIDINIY PAVIRSIU DAZYMAS 100m2 0.5 23.85 10.56 0.04 34.45
EMULSINIAIS DAZAIS antru arba kartotiniu
sluoksniu voleliu
Skyriuje 2 2986.72 2761.77 26.36 5774.85
3 Dury tipas (rasio) RD-1
1 N46-184 DURY ANGY UZPILDYMO ISARDYMAS MURO 100m2 0.0172 6.71 6.71
SIENOSE, NUKAPOJANT TINKA
2 N2P-0301 PLIENINIY DURY BLOKY MONTAVIMAS m2 1.72 36.16 6.28 2.84 45.28
MURINESE SIENOSE (i$orés dury bloky plotas
iki 2 m2)
3 410-523 Metalinés lauko durys m2 1.72 284.2 284.2
4 N60-17 SIOLIY SANDARINIMAS ELASTINE JUOSTELE m 51 7.5 2.89 10.39
K9=1.15
5 N60-18 DEFORMACINIU SIULIY |JRENGIMAS, m 51 7.5 2.89 10.39
NAUDOJANT BESIPLECIANCIA ELASTINE
TARPINE K9=1.15
6 N2P-0312 DURY APVADY MONTAVIMAS m 29.4 27.31 159.73 0.47 187.51
Skyriuje 3 85.18 455,99 3.31 544.48
4 Dury tipas (tambuaro) D-1, D-2
1 N46-184 DURY ANGY UZPILDYMO ISARDYMAS MURO 100m2 0.0984 38.37 38.37
SIENOSE, NUKAPOJANT TINKA
2 N2P-0303 MEDINIY DURY BLOKY MONTAVIMAS m2 7.76 125.76 11.46 6.75 143.97




2020.04.08 Statiniy grupé PE200330 Statinys 1 Ziniarastis 1 Lapas 3
Sgm Darbo Darby ir iSlaidy apraSymai Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas vienetas D.uzm. | Medziagos|Mechanizm| IS viso
MURINESE SIENOSE, KAl STAKTOS
TRADICINES (iSorés dury bloky plotas iki 2
m2)
3 N2P-0303 PVC DURUY BLOKU MONTAVIMAS MURINESE m2 2.1 30.91 2.33 1.08 34.32
SIENOSE, KAl STAKTOS TRADICINES ( iorés
dury bloky plotas daugiau 2 m2 iki 3 m2)
4 377 Plastikinés lauko durys m2 9.86 1808.03 1808.03
5 N60-17 SIOLIY SANDARINIMAS ELASTINE JUOSTELE m 26.0 38.24 14.73 52.97
K9=1.15
6 N60-18 DEFORMACINIU SIULIY |JRENGIMAS, m 26.0 38.24 14.73 52.97
NAUDOJANT BESIPLECIANCIA ELASTINE
TARPINE K9=1.15
7 N2P-0312 DURU APVADU MONTAVIMAS , kai m 52.0 56.35 266.56 0.83 323.74
apvadai plastiko profiliy
8 N2P-0308 DURY UZDARYMO PRIETAISY MONTAVIMAS vnt. 5.0 28.2 170.0 0.53 198.73
( dury pritraukimo jtaisas)
9 R61P-2415 DURU ATRAMINES KOJELES MONTAVIMAS  vnt. 5.0 9.68 0.65 0.37 10.7
10 DAK Dury atraminé kojelé vnt 5.0 20.0 20.0
Skyriuje 4 365.75 2308.49 9.56 2683.80
5 Dury tipas (lauko) LD-1, LD-2, LD-3
1 N46-184 DURUY ANGU UZPILDYMO ISARDYMAS MURO 100m?2 0.123 47.96 47.96
SIENOSE, NUKAPOJANT TINKA
2 N2P-0301 PLIENINIY DURY BLOKY MONTAVIMAS m2 1.89 39.74 6.91 3.12 49.77
MURINESE SIENOSE ( isorés dury bloky plotas
iki 2 m2)
3 N2P-0301 PLIENINIY DURY BLOKY MONTAVIMAS m2 10.42 157.0 23.85 9.6 190.45
MURINESE SIENOSE ( isorés dury bloky plotas
daugiau 3m2)
4 410-523 Metalinés lauko durys m2 12.31 2033.98 2033.98
5 N50-406 UZDEDAMU EL. MAGNETINIY SPYNY vnt. 4.0 21.02 1144.0 0.42 1165.44
MONTAVIMAS DURY SAVAROSE
6 N60-17 SIOLIY SANDARINIMAS ELASTINE JUOSTELE m 23.2 34.12 13.14 47.26
K9=1.15
7 N60-18 DEFORMACINIU SIULIY |JRENGIMAS, m 23.2 34.12 13.14 47.26
NAUDOJANT BESIPLECIANCIA ELASTINE
TARPINE K9=1.15
8 R11-106 VIDAUS ANGOKRASCIU TINKO REMONTAS m2 7.0 169.26 35.44 204.7
CEMENTO-KALKIY SKIEDINIU  K8=1.15
9 N15P-0104 SIENUY VIDINIY PAVIRSIU GLAISTYMAS 100m2 0.07 15.45 2.92 0.2 18.57
LATEKSINIAIS ARBA POLIMERINIAIS
GLAISTAIS (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)
10 N15P-0104 SIENUY VIDINIY PAVIRSIU GLAISTYMAS 100m2 0.07 8.95 2.77 0.17 11.89
LATEKSINIAIS ARBA POLIMERINIAIS
GLAISTAIS (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)
11 N15P-0701 SIENUY VIDINIY PAVIRSIY DAZYMAS 100m?2 0.07 3.72 1.63 0.01 5.36
EMULSINIAIS DAZAIS vienu sluoksniu voleliu
12 N15P-0701 SIENUY VIDINIY PAVIRSIY DAZYMAS 100m?2 0.07 3.34 1.48 0.01 4.83
EMULSINIAIS DAZAIS antru arba kartotiniu
sluoksniu voleliu
13 N2P-0312 DURY APVADY MONTAVIMAS m 46.4 43.1 252.09 0.74 295.93
14 N2P-0308 DURY UZDARYMO PRIETAISY MONTAVIMAS vnt. 4.0 22.56 136.0 0.42 158.98
( dury pritraukimo jtaisas)
15 R61P-2415 DURU ATRAMINES KOJELES MONTAVIMAS  vnt. 4.0 7.74 0.52 0.3 8.56
16 DAK Dury atraminé kojelé vnt 4.0 16.0 16.0
Skyriuje 5 608.08 3683.87 14.99 4306.94
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R62P-4405

N60-17

N11P-0501

R25-9

N12P-0713

R61P-2117

N15-49-1

ALK

6 Balkony apdailos jrengimas
BALKONU GRINDY PAKEITIMAS, |RENGIANT m2
HIDROIZOLIACIJA  K8=1.03, K9=1.15
SIULIY SANDARINIMAS ELASTINE JUOSTELE m
K9=1.15
KERAMINIY PLYTELIY GRINDY DANGOS m2
JRENGIMAS ANT ISLYGINTO PAGRINDO, KAI
SIULES IKI 8MM PLOCIO , plytelés plotas
daugiau 0,05 iki 0,10m2
BALKONUY PLOKSCIU APACIOS REMONTAS - m2
TINKAVIMAS ~ K8=1.1, K9=1.15
PARAPETY, STOGELIY (balkony) DENGIMAS 100m2
SKARDA, PAGAMINANT DETALES , Kai
tvirtinimo pagrindas betonas arba maras
ANKSCIAU DAZYTU METALINIY PAVIRSIU ~ m2
DAZYMAS, DALINAI PARUOSIANT PAVIRSIU (
groteliy, aptvary, vamzdziy d iki 50 mm pavirsiai)
FASADINIY PLOKSCIU TVIRTINIMAS PRIE~~ m2
JRENGTO METALINIO KARKASO

Aliuminio kompozito plokstés m2

216.0

12.0

82.0

116.0

0.16

16.2

78.0

78.0

4764.74

17.65

1292.98

1661.0

84.1

51.62

516.18

2257.84

6.8

950.85

254.07

125.37

12.2

32.76

4290.0

6.52

8.72

0.69

7022.58

24.45

2250.35

1915.07

218.19

64.51

548.94

4290.0

Skyriuje 6

8388.27

7929.89

15.93

16334.09

10

11

12

R11-73

N1-300

N1-308

N8-1

N26P-1201

N26P-1201

R62P-0404

N26P-1201

N26P-1201

N26P-1205

R62P-2409

N15P-1101

7 Cokolio Siltinimas ir apdailos jrengimas
FASADUY LYGAUS PAVIRSIAUS NUVALYMAS 100m2
SMELIASROVIU APARATU, DIRBANT ANT
PASTOLIU (ZEMES) K8=1.15
Il GR.GRUNTO KASIMAS RANK.BUDU IKI 2M 100m3
PLOCIO IR IKI 2M GYLIO NESUTVIRTINTOSE
TRANSEJOSE IR IKI 1.5M GYLIO DUOBIY
KASIMAS K9=1.15
TRANSEJY,ISKASUY IR DUOBIY UZPYLIMAS Il 100m3
GRUPES GRUNTU RANKINIU BUDU
K9=1.15
VERTIKALI DVIEJY SLUOKSNIU TEPTINE 100m2
BITUMO MASTIKOS HIDROIZOLIACIJA
K8=1.14, K9=1.15
RUSIO SIENUY IR COKOLIO SILTINIMAS , 100m2
naudojant puty polistireno plokstes, kai izoliacijos
sluoksnio storis 160.00 mm
RUSIO SIENUY IR COKOLIO 100m2
SILTINIMAS,naudojant puty polistireno plokstes,
kai izoliacijos sluoksnio storis 70 mm
RITININIY MEDZIAGU HIDROIZOLIACIJOS m2
IRENGIMAS, SILTINANT COKOLIUS IR RUSIO
SIENAS (tvirtinant drenazo ritinine dangg)

RUSIO SIENUY IR COKOLIO SILTINIMAS , 100m2
naudojant puty polistireno plokstes, kai izoliacijos
sluoksnio storis 160.00 mm

RUSIO SIENUY IR COKOLIO 100m2
SILTINIMAS,naudojant puty polistireno plokstes,

kai izoliacijos sluoksnio storis 70 mm

SIENY SILTINIMAS, KLIJUOJANT Kkai 100m2
naudojamos puty polistireno plokstés, izoliacijos
sluoksnio storis 30 mm

SIENY, APSILTINTY IZOLIACINEMIS 100m2
PLOKSTEMIS, VIENSLUOKSNIS TINKAVIMAS,
ARMUOJANT SINTETINIAIS TINKLELIAIS , kai

sienos su angomis  K9=1.15

PASTATU ISORINIY PAVIRSIY APTAISYMAS m2

5

3.31

3.82

3.82

3.31

1.73

0.28

201.0

1.07

0.24

0.25

1.62

162.0

458.22

4978.99

2433.34

200.09

798.06

117.46

217.8

493.6

100.68

100.23

652.8

3405.89

9.58

781.9

1741.74

146.01

372.65

1077.26

125.15

76.44

321.75

1722.38

645.62

597.47

2.48

0.4

5.33

1.53

0.34

0.36

1.8

6.01

1113.42

4978.99

2433.34

1579.46

2542.28

263.87

595.78

1572.39

226.17

177.03

976.35

5134.28
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Ziniarastis 1

Lapas 5

Sam
eil.

Darbo
kodas

Mato

Darby ir iSlaidy aprasymai vienetas

Kaina

EUR

Kiekis

D.uzm.

Medziagos| Mechanizm

IS viso

KERAMINEMIS PLYTELEMIS, NAUDOJANT
SAUSU KLIJY MISINIUS ( sienos) K9=1.15

Skyriuje 7

13957.16

6374.86

1261.34

21593.36

1

N15-333-3

N26P-1206

N26P-1205

R62P-3501

N12P-0713

R62P-2409

N15P-1101

8 Sieny Siltinimas ir apdailos jrengimas
FASADINIY PASTOLIY, KURIY PLOTIS 1,09M 100m2 14.8
IR AUKSTIS IKI 15M, IRENGIMAS IR
ISARDYMAS (100M2 VERTIKALIOS
PROJEKCIJOS)
SIENY SILTINIMAS, KLIJUOJANT IR 100m2 14.8
TVIRTINANT MECHANISKAI kai naudojamos
fasadinés mineralinés vatos plokstés, izoliacijos
sluoksnio storis 200 mm
SIENY SILTINIMAS, KLIJUOJANT , kai 100m2 14.8
naudojamos fasadinés mineralinés vatos
plokstés, izoliacijos sluoksnio storis 30.00 mm
LANGU IR DURU ISORES ANGOKRASCIU 100m2 6.36
SILTINIMAS , kai mineralinés vatos sluoksnio
storis 30 mm  K9=1.15
PARAPETY, STOGELIY (angokras¢iy) 100m2 6.36
DENGIMAS SKARDA, PAGAMINANT
DETALES, kai tvirtinimo pagrindas betonas arba
mdaras
SIENY, APSILTINTY IZOLIACINEMIS 100m2 18.17
PLOKSTEMIS, VIENSLUOKSNIS TINKAVIMAS,
ARMUOJANT SINTETINIAIS TINKLELIAIS | kai
sienos su angomis  K9=1.15
PASTATY ISORINIY PAVIRSIY APTAISYMAS m2 1817.0
KERAMINEMIS PLYTELEMIS, NAUDOJANT
SAUSY KLIJY MISINIUS ( sienos) K9=1.15

1862.11

11569.75

6082.71

3888.89

3342.82

7321.78

38200.61

320.68

24522.42

5088.8

2069.01

4983.44

3608.84

19318.34

230.61

18.83

6.4

346.81

20.22

67.41

2182.79

36322.78

11190.34

5964.3

8673.07

10950.84

57586.36

Skyriuje 8

72268.67

59911.53

690.28

132870.48

R8-82

R14-225-2

R8-84

N46-154
N12P-0501

N12P-0401

N26P-1102

N12P-0713

9 |éjimy stogeliy atnaujinimas (modernizavimas)
SIUKSLIY, KERPIU IR PABARSTY m2 19.0
NUVALYMAS NUO RITININES (RULONINES)

DANGOS, NUKELIANT SIUKSLES ZEMYN (M2

NUVALYTO PAV.) K9=1.15

ANKSCIAU DAZYTUY LUBY VANDENINIAIS 100m2 0.23
DAZAIS NUVALYMAS, NUPLAUNANT

PAVIRSIY

“PUSLIY" REMONTAS RITININEJE DANGOJE m2 4.0
(ISPJAUNANT, ISVALANT, DZIOVINANT IR

PRIKLIJUOJANT) KARSTU BUDU (M2

UZLOP.PLOTO) K8=1.12, K9=1.15

APSKARDINIMY ISARDYMAS 100m2 0.04
PLOKSCIU STOGU DENGIMAS RITININE 100m2 0.19
BITUMINE DANGA ( dvisluoksne, prilydant)

K1=1.15, K2=1.15, K8=1.14, K9=1.15

VIENSLUOKSNES DENGINIY SILTINAMOSIOS 100m2 0.19
IZOLIACIJOS JRENGIMAS, NAUDOJANT

APKROVAS LAIKANCIAS MINERALINES

VATOS PLOKSTES (plok$té 50 mm storio ,

klijuojant prie pagrindo)

PERDANGU SILTINIMAS 1S APACIOS , 100m2 0.23
klijuojant pagrindo mineralinés vatos plokstes,

kai izoliacijos sluoksnio storis 30.00 mm

PARAPETY, STOGELIY DENGIMAS SKARDA, 100m2 0.23
PAGAMINANT DETALES, kai tvirtinimo

5.88

11.83

10.51

2.93
35.7

50.0

114.02

120.89

27.28

267.69

119.0

98.57

180.21

0.69

0.86

2.4

1.38

0.29

12.54

6.57

11.83

38.65

2.93
305.79

170.38

212.88

313.64
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9

10

N12P-0801

N12P-0801

pagrindas betonas arba maras

Lietaus nuvedimo sistemos m
pakabinamy lataky montavimas,

dirbant nuo kopédiy arba kilnojamy
pastoliy

Lietaus nuvedimo sistemos m
lietvamzdZiy montavimas, dirbant nuo
kopédiy arba kilnojamy pastoliy

19.5

9.5

54.66 77.23

30.79 47.83

1.03

0.5

132.92

79.12

Skyriuje 9

437.21 817.81

19.69

1274.71

R8-82

N46-152
N46-154

N12P-0404

N12P-0401

N12P-0501

N12P-0712

10 Soninio patekimo j risj stogelio $iltinimas
SIUKSLIY, KERPIUY IR PABARSTY m2
NUVALYMAS NUO RITININES (RULONINES)
DANGOS, NUKELIANT SIUKSLES ZEMYN (M2
NUVALYTO PAV.) K9=1.15

RULONINIY STOGUY DANGOS ISARDYMAS  100m2
PAPRASTU IR VIDUTINIO SUDETINGUMO 100m2
SKARDOS STOGU ISARDYMAS

DENGINIY SILTINAMOSIOS IZOLIACIJOS 100m2
JRENGIMAS, NAUDOJANT POLISTIRENINIO
PUTPLASCIO PLOKSTES (ploksté 60 mm storio

, be tvirtinimo)

VIENSLUOKSNES DENGINIY SILTINAMOSIOS 100m2
IZOLIACIJOS JRENGIMAS, NAUDOJANT

APKROVAS LAIKANCIAS MINERALINES

VATOS PLOKSTES (plok$té 40 mm storio , be
tvirtinimo)

PLOKSCIU STOGU DENGIMAS RITININE 100m2
BITUMINE DANGA ( dvisluoksne, prilydant)

K1=1.15, K2=1.15, K8=1.14, K9=1.15

PARAPETY APTAISYMAS SKARDOS 100m
LENKTAIS PROFILIAIS , kai tvirtinimo pagrindas
betonas arba miras

6.5

0.065
0.056

0.062

0.062

0.062

0.053

2.01

5.49
411

10.08 19.87

9.21 24.85

11.65 87.36

14.29 19.45

0.24

0.22

0.18

0.78

0.59

2.25

5.49
411

30.17

34.24

99.79

34.33

Skyriuje 10

56.84 151.53

2.01

210.38

N46-154

R8-82

R8-84

N46-27-7

N12P-0407

N12P-0404

11 Sutapdinto stogo Siltinimas

PAPRASTU IR VIDUTINIO SUDETINGUMO 100m2
SKARDOS STOGUY (apskardinimy)

ISARDYMAS

SIUKSLIY, KERPIU IR PABARSTY m2
NUVALYMAS NUO RITININES (RULONINES)
DANGOS, NUKELIANT SIUKSLES ZEMYN (M2
NUVALYTO PAV.) K9=1.15

“PUSLIY" REMONTAS RITININEJE DANGOJE m2
(ISPJAUNANT, ISVALANT, DZIOVINANT IR
PRIKLIJUOJANT) KARSTU BUDU (M2
UZLOP.PLOTO) K8=1.12, K9=1.15

SIENY ATSKIRY VIETY MURIJIMAS IR ANGY m3
UZTAISYMAS SILIKATINEMIS PLYTOMIS

H=88 MM  K8=1.12, K9=1.15

VENTILIUOJAMY PARAPETUY SILTINAMOSIOS 100m2
IZOLIACIJOS JRENGIMAS, TVIRTINANT PRIE
PAGRINDO SMEIGEMIS, kai plokstés storis

40.00 mm

DENGINIY SILTINAMOSIOS IZOLIACIJOS 100m2
JRENGIMAS, NAUDOJANT POLISTIRENINIO
PUTPLASCIO PLOKSTES (ploksté 190 mm

storio , klijuojant prie pagrindo)

1.09

810.0

162.0

25.0

1.37

8.1

79.93

250.78

425.74 1104.96

2399.4 2134.31

829.22 672.35

2733.46 8996.71

29.48

34.63

364.26

29.4

95.53

79.93

280.26

1565.33

4897.97

1530.97

11825.7
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7

10

11

12

13

14

15

16

N12P-0401

N12P-0407

N12P-0104

N12P-0501

N12P-0715

N12P-0713

N12P-0716

N12P-0716

N46-134

N9P-0709

17 369-36168

VIENSLUOKSNES DENGINIY SILTINAMOSIOS 100m2

1IZOLIACIJOS JRENGIMAS, NAUDOJANT
APKROVAS LAIKANCIAS MINERALINES
VATOS PLOKSTES (plokété 40 mm storio ,
klijuojant prie pagrindo)

VENTILIUOJAMY PARAPETUY SILTINAMOSIOS 100m2

IZOLIACIJOS JRENGIMAS, TVIRTINANT PRIE
PAGRINDO SMEIGEMIS, kai plokstés storis
40.00 mm

PERIMETRINIO APVADELIO (TOLYGIAM
PEREJIMUI PRIE SIENOS, PARAPETO)
IRENGIMAS ( mineralinés vatos apvadélis)
PLOKSCIU STOGU DENGIMAS RITININE
BITUMINE DANGA ( dvisluoksne, prilydant)
K8=1.14, K9=1.15

Ploks¢&iy stogy ventiliaciniy kaminéliy
jrengimas, aptaisant ritinine danga, kai
stogo danga bituminé  k8=1.07,
k9=1.15

PARAPETY, STOGELIY DENGIMAS SKARDA,
PAGAMINANT DETALES , kai tvirtinimo
pagrindas betonas arba maras

SLAITINIY STOGY APSAUGINIY
KONSTRUKCINIY ELEMENTY JRENGIMAS (
apsauginé stogo tvorelé)

SLAITINIY STOGY APSAUGINIY
KONSTRUKCINIY ELEMENTUY JRENGIMAS
(stogo kopécios)

MURINIY SIENY ISARDYMAS BE PLYTY
ATRINKIMO  K8=1.17

VARSTOMUY STOGLANGIY, STOGO LIUKY
MONTAVIMAS, TVIRTINANT PRIE LENGVUY
METALINIY DENGINIYJ KONSTRUKCIJY, kai
blokai daugiau 1 m2 iki 2 m2

ISlipimo ant stogo liukas 1400x1200

100m

100m2

vnt.

100m2

100m

100m

m3

m2

vnt

8.1

1.76

1.08

8.1

14.0

1.62

1.08

0.033

1.0

1.68

1.0

2081.44

1065.27

83.59

1323.54

171.7

851.47

273.53

51

19.65

24.71

4261.47 53.07 6395.98

863.74 37.78 1966.79

29.4 112.99

11412.09 89.02 12824.65

314.57 486.27

1269.37 88.34 2209.18

4136.4 18.11 4428.04

65.9 0.55 71.55

19.72 39.37

2.57 27.28

432.0 432.0

Skyriuje 11

12618.53

35693.27  862.46 49174.26

DATK
R61P-2117

R23-9

R61P-2804

R61P-2803

N23-205

N23P-0708

1045-246

R19-55

12 Kiti lauko darbai
DUJOTIEKIO ATKELIMAS

ANKSCIAU DAZYTUY METALINIY PAVIRSIU

DAZYMAS, DALINAI PARUOSIANT PAVIRSIU (
groteliy, aptvary, vamzdziy d iki 50 mm pavirsiai)

VELIAVU LAIKIKLIY PRITVIRTINIMAS PRIE
MURINIY ARBA BETONINIY PAVIRSIU

vnt
m2

vnt

NAMO NUMERIO ZENKLY TVIRTINIMAS PRIE vnt.

STATINIY KONSTRUKCIJY , dirbant nuo
kopéciy, kai statiniy konstrukcijos marinés,
betoninés

GATVES PAVADINIMO ZENKLY TVIRTINIMAS vnt.

PRIE STATINIY KONSTRUKCIJY , dirbant nuo
kopéciy, kai statiniy konstrukcijos marinés,
betoninés

BATY VALYMO GROTELIY DEMONTAVIMAS
K1=0.6, K2=0.7, K3=0.0, K9=1.15

vnt

BATY VALYMO GROTELIY MONTAVIMAS , kai vnt.

grotelés surému  K9=1.15

Baty valymosi polimerbet. vonelé su

cink. plieno grotelémis 400x600
KETINIO TRAPO ARBA PLOVIMO VAMZDZIY

vnt

vnt

8

3.0
10.55

1.0

1.0

1.0

3.0

3.0

3.0

2.0

1500.0
33.62

7.19

2.79

2.79

9.12

9.8

8.2

1500.0
7.94 0.45 42.01

12.19 19.38

5.562 0.1 8.41

5.562 0.1 8.41

9.12

2.29 12.09

216.72 216.72

8.2
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10 N12P-0715

11 645-43

12 R61P-2117

13 N9-202
14 R8-52

15 N12-144-7

NUEMIMAS

Ploks¢&iy stogy ventiliaciniy kaminéliy
(alsuokliy) jrengimas, aptaisant ritinine
danga, kai stogo danga bituminé
k8=1.07, k9=1.15

Alsuokliai DN 100 su nuimamu gaubtu
PVC-P denginiams

ANKSCIAU DAZYTUY METALINIY PAVIRSIU
DAZYMAS, DALINAI PARUOSIANT PAVIRSIY
(groteliy, aptvary, vamzdziy d iki 50 mm
pavirsiai)

APSAUGINIY APTVERIMY MONTAVIMAS
0,25-0,4M PLOCIO SANDRIKY, PALANGIY
NUOLAJY IR ATSKIRY KARNIZY DANGOS
NUARDYMAS

PALANGIY NUOLAJY TVIRTINIMAS

vnt.

vnt

m2

2.0

2.0

1.43

0.25
241.0

241.0

24.53

4.56

155.66
238.42

401.12

44.94

112.64

1.08

0.06

445.71

544.66

69.47

112.64

5.7

601.37
238.42

945.78

Skyriuje 12

2397.80

1399.21 0.71

3797.72

1 N5-117

2 N5-125

3 N6-164

4 7700101
5 NO9P-0109

13 Panduso jrengimas
IKI 5M GYLIO IR IKI 600MM SKERSMENS

GREZINIO PAMATAMS GREZIMAS Il GRUPES

GRUNTE  K9=1.15

GREZTINIY PAMATY BETONAVIMAS
K8=1.04, K9=1.15

ANKERINIY VARZTY IKI 1M ILGIO
JSTATYMAS | PARUOSTUS LIZDUS,
UZBETONUOJANT  K9=1.15

Zalvarinis ankeris M10x27

Metaliniy laipty (pandusy) aiksteliy su
paklotu ir aptvérimais montavimas
k8=1.03

vnt

m3

vnt

20.0

1.7

0.001

84.0
1.431

263.45

40.28

2.7

413.67

574.61

442.64 71.45

1.98

29.4

2539.03 146.42

838.06

554.37

4.68

29.4
3099.12

Skyriuje 13

720.10

3013.05 792.48

4525.63

1 R62P-1201

2 R62P-1301

3 N15-104-6
4 R62P-1202

5 R62P-1304

6 R11-81

7 N15P-0203

8 R14-78-1

14 Kiti vidaus darbai

RUSIO LUBUY SILTINIMAS 1S APACIOS,
KLIJUOJANT ( puty polistireno plokstes, kai
izoliacijos sluoksnio storis 120.00 mm)

RUSIO LUBY PAVIRSIY, APSILTINTY
IZOLIACINEMIS PLOKSTEMIS,
VIENSLUOKSNIS TINKAVIMAS, ARMUOJANT
SINTETINIAIS TINKLELIAIS

LUBY STRUKTURINIS TINKAS ~ K8=1.15
RUSIO LUBUY SILTINIMAS 1S APACIOS,

KLOJANT ] KARKASA ( universalias mineralinés

vatos plokstes,kai izoliacijos sluoksnio storis
120.00 mm)

RUSIO LUBY PAVIRSIY APTAISYMAS
PLOKSTEMIS, TVIRTINANT PRIE JRENGTO
METALINIO KARKASO , kai plokstés
gipskartonio  K4=2.0

SIENY ATSKIRY VIETY IKI 5 M2 PLOTO
TINKO REMONTAS CEMENTO-KALKIY
SKIEDINIU  K8=1.15

SIENY VIDINIY PAVIRSIY PAGRINDO
GRUNTAVIMAS SUKIBIMA GERINANCIAIS
GRUNTAIS voleliu

100m2

100m2

100m2
100m2

100m2

m2

100m2

ANKSCIAU DAZYTU VIDAUS SIENY GERASIS m2

9

5.02

5.02

5.02
1.8

1.8

50.0

4.4

440.0

2685.26

2330.69

3693.92
560.07

1411.78

620.62

161.77

1898.42

3971.26 7.18

976.72 5.59

761.89

682.21 12.58

1217.16 38.16

97.99

174.56

0.12

788.91

6663.7

3313.0

4455.81
1254.86

2667.1

718.61

336.45

2687.33




2020.04.08 Statiniy grupé PE200330 Statinys 1 Ziniarastis 1 Lapas 9
Sam  Darbo Darby ir i§laidy apragymai Mato Kiekis Kaina _Eur
eil. kodas vienetas D.uzm. | Medziagos|Mechanizm| IS viso
DAZYMAS EMULSINIAIS DAZAIS, NUVALANT
SENUS DAZUS IR GLAISTANT
9 N15P-0207 LUBUY PAVIRSIY PAGRINDO GRUNTAVIMAS  100m2 2.01 90.32 87.99 0.05 178.36
SUKIBIMA GERINANCIAIS GRUNTAIS voleliu
10 R14-78-2 ANKSCIAU DAZYTY LUBY GERASIS m2 201.0 1156.31 396.56 1552.87
DAZYMAS EMULSINIAIS DAZAIS, NUVALANT
SENUS DAZUS IR GLAISTANT
11 R14-36 ANKSCIAU DAZYTY GRINDY GERAS m2 170.0 760.1 215.67 975.77
ALIEJINIS DAZYMAS, NUVALANT 55% SENUY
DAZU
12 N7-229 METALINIY LAIPTY TUREKLY JRENGIMAS ~ 100m 0.56 145.49 3.46 148.95
K1=0.6, K2=0.7, K3=0.0, K8=1.04
13 N7-229 METALINIY LAIPTY TUREKLY JRENGIMAS ~ 100m 0.56 242.49 1586.47 4.94 1833.9
K8=1.04
14 N13-85 METALINIY PAVIRSIY DAZYMAS EMALE , 100m2 0.1055 7.53 11.47 19.0
TEPTUKU
Skyriuje 14 15764.77 10968.86 72.08 26805.71
15 Siuksliy isvezimas
1 R23-62 STATYBINIY SIUKSLIY ISVEZIMAS 10 KM t 1.0 8.3 19.49 27.79
ATSTUMU AUTOMOBILIAIS-SAVIVARCIAIS,
PAKRAUNANT RANKINIU BUDU
2 R23-65 STATYBINIY SIUKSLIY ISVEZIMAS 10 KM t 29.0 21.72 479.19 500.91
ATSTUMU AUTOMOBILIAIS-SAVIVARCIAIS,
PAKRAUNANT EKSKAVATORIAIS 0,25 M3
TALPOS KAUSAIS
Skyriuje 15 30.02 498.68 528.70
Viso ziniarastyje 1 139130.73 143144.98 4344.48 286620.19
Papildomy medziagy verté 3.00% 4294.35
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 130.33
Sezoniniai darbai 15.00% (73992.61) 11098.89
Specifiniai darbai 17.00% 2212.11
Papildomas darbo uzmokestis 12195.34
8.00%(139130.73+11098.89+2212.
Viso: 164637.07 147439.33 4474.81 316551.21
Soc.draudimo islaidos 2947.00
1.79%(139130.73+11098.89+2212.11+121
Statinio statybos islaidos Viso: 167584.07 147439.33 4474.81 319498.21
Statybvietés iSlaidos 9.00% 28754.84
IS viso tiesioginés islaidos 348253.05
Pridétinés islaidos 34409.15
20.90%(139130.73+11098.89+2212.11+12195
Pelnas 5.00%(348253.05+34409.15) 19133.11
IS viso netiesioginés islaidos 53542.26
Bendra verté be PVM 401795.31
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 84377.02
Bendra verté su PVM 486172.33

Skaic¢iavo: PDV Jelena Michniova. Nr. 38256

(Parasas)

10




LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2019.10 kainas
Statiniy PE200330 Daugiabuéio gyvenamojo namo Marijony g. 51, Panevézys, atnaujinimo (modernizavimo)
grupé projektas
Statinys 1 Daugiabuéio gyvenamojo namo Marijony g. 51, Panevézys, atnaujinimo (modernizavimo)
projektas
Ziniarastis 2 Vandentiekio, nuoteky sistemos
2020.04.08 Suma ziniaraséiui 62293.03 EUR Lapas 1
Sgm;  Darbo Darby ir i$laidy aprasymai Mato Kiekis Kaina__ EUR
eil. kodas vienetas D.uzm. | Medziagos|Mechanizm| I3 viso
1 Esamy vandentiekio tinkly demontavimas
1 R17-36 CENTRINIO SILDYMO (vandentiekio) IKI 50 MM m 800.0 1756.8 26.52 1783.32
SKERSMENS VAMZDYNUY ISARDYMAS,
NEISSAUGOJANT MEDZIAGY
2 R17-37 CENTRINIO SILDYMO (vandentiekio) m 410.0 1110.44 38.78 1149.22
DIDESNIO KAIP 50 MM SKERSMENS
VAMZDYNUY ISARDYMAS, NEISSAUGOJANT
MEDZIAGY
3 R23-62 STATYBINIU SIUKSLIY ISVEZIMAS 10 KM t 2.0 16.6 38.98 55.58
ATSTUMU AUTOMOBILIAIS-SAVIVARCIAIS,
PAKRAUNANT RANKINIU BUDU
Skyriuje 1 2883.84 65.30 38.98 2988.12
2 Salto vandentiekio sistema (V1)
1 N16P-0201  VANDENTIEKIO, SILDYMO IR SUSPAUSTO m 415.0 1744.99 479.33 13.2 2237.52
ORO VAMZDYNUY IS PLASTIKINIY VAMZDZIY
TIESIMAS, TVIRTINANT PRIE
KONSTRUKCIJY ( vamzdzio iSorinis skersmuo
iki 32 mm)
2 N16P-0201  VANDENTIEKIO, SILDYMO IR SUSPAUSTO m 40.0 196.22 36.0 1.7 233.92
ORO VAMZDYNUY IS PLASTIKINIY VAMZDZIY
TIESIMAS, TVIRTINANT PRIE
KONSTRUKCIJY ( vamzdzio iSorinis skersmuo
daugiau 32 mm iki 63 mm)
3 N16P-0201  VANDENTIEKIO, SILDYMO IR SUSPAUSTO m 40.0 255.79 25.2 1.27 282.26
ORO VAMZDYNUY IS PLASTIKINIY VAMZDZIY
TIESIMAS, TVIRTINANT PRIE
KONSTRUKCIJY (vamzdzio iSorinis skersmuo
daugiau 63 mm)
4 1028-2 FV-plast vamzdziai PN 16, 20x2.8 m 66.3 76.25 76.25
(plast.vir.vamzdyn. PPR)
5 1028-3 FV-plast vamzdziai PN 16, 25x3.5 m 81.6 147.7 147.7
(plast.vir.vamzdyn. PPR)
6 1028-4 FV-plast vamzdziai PN 16, 32x4.4 m 275.4 837.22 837.22
(plast.vir.vamzdyn. PPR)
7 1028-5 FV-plast vamzdziai PN 16, 40x5.5 m 6.12 28.21 28.21
(plast.vir.vamzdyn. PPR)
8 1028-6 FV-plast vamzdziai PN 16, 50x4.6 m 18.36 125.22 125.22
(plast.vir.vamzdyn. PPR)
9 1028-7 FV-plast vamzdziai PN 16, 63x8.6 m 16.32 165.32 165.32
(plast.vir.vamzdyn. PPR)
10 1028-8 FV-plast vamzdziai PN 16, 75x6.8 m 10.2 164.02 164.02
(plast.vir.vamzdyn. PPR)
11 1028-9 FV-plast vamzdziai PN 16, 90x8.2 m 4.08 96.7 96.7

(plast.vir.vamzdyn. PPR)
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2020.04.08 Statiniy grupé PE200330 Statinys 1 Ziniarastis 2 Lapas 2

Sgm Darbo Darby ir iSlaidy apraSymai Mato Kiekis Kaina EUR

eil. kodas vienetas D.uzm. | Medziagos|Mechanizm| IS viso

12 1028-10 FV-plast vamzdZiai PN 16, 110x10.0 m 26.52 1039.32 1039.32
(plast.vir.vamzdyn. PPR)

13 N26P-0104  VAMZDYNO VAMZDZIY IZOLIAVIMAS 100m 4.15 406.87 10.29 417.16
LANKSCIAIS VAMZDZIY KEVALAIS , kai
vamzdzio iSorinis skersmuo iki 35 mm

14 N26P-0104  VAMZDYNO VAMZDZIY IZOLIAVIMAS 100m 0.4 47.06 1.36 48.42
LANKSCIAIS VAMZDZIY KEVALAIS , kai
vamzdzio iSorinis skersmuo 42-54 mm

15 N26P-0104  VAMZDYNO VAMZDZIY IZOLIAVIMAS 100m 0.4 57.52 1.7 59.22
LANKSCIAIS VAMZDZIY KEVALAIS, kai
vamzdzio iSorinis skersmuo 60-114 mm

16 7700859 Puty kauciuko izoliacija 22/9 m 65.65 66.96 66.96
(antikondensaciné)

17 7700860 Puty kaugiuko izoliacija 28/9 m 80.8 105.85 105.85
(antikondensaciné)

18 7700861 Puty kauciuko izoliacija 35/9 m 272.7 395.42 395.42
(antikondensaciné)

19 7700862 Puty kauciuko izoliacija 42/9 m 6.06 9.82 9.82
(antikondensaciné)

20 7700863 Puty kauciuko izoliacija 54/9 m 18.18 42.9 42.9
(antikondensaciné)

21 7700864 Puty kauciuko izoliacija 64/9 m 16.16 45.73 45.73
(antikondensaciné)

22 7700865 Puty kauciuko izoliacija 76/9 m 10.1 33.43 33.43
(antikondensaciné)

23 7700866 Puty kauciuko izoliacija 89/9 m 4.04 16.77 16.77
(antikondensaciné)

24 7700867 Puty kauciuko izoliacija 114/9 m 26.26 176.2 176.2
(antikondensaciné)

25 N16-61 Moviniy ventiliy, ¢iaupy, voztuvy, kuriy vnt 30.0 116.29 251 118.8
D iki 50mm, prijung.

26 2003-19 Rutuliniai ventiliai ilga rankenéle diam. vnt 15.0 240.9 240.9
1 1/4", PP I/V sriegis

27 2060-61 Uzdarymo ventiliai RLV su drenazu DN vnt 15.0 181.05 181.05
15

28 N16P-0504 FLANSINES UZDAROMOSIOS ARMATUROS  vnt. 1.0 28.8 24.92 2.91 56.63
MONTAVIMAS ( nominalusis vidinis skersmuo
80 mm) K8=1.04

29 N16P-0504 FLANSINES UZDAROMOSIOS ARMATUROS  vnt. 2.0 68.4 50.13 6.49 125.02
MONTAVIMAS ( nominalusis vidinis skersmuo
100 mm) K8=1.04

30 1028-214 FV-plast plastikiniai rutuliniai ventiliai d vnt 1.0 77.45 77.45
75mm (plast.vir.vamzdyn. PPR)

31 1028-21351  FV-plast plastikiniai rutuliniai ventiliai d vnt 2.0 225.16 225.16
100mm (plast.vir.vamzdyn. PPR)

32 N16-118 Vid.Sild.ir vandent.sist.vamzd., kuriy D 100m 4.95 539.95 1.32 541.27
iki 400mm, hidr.iSbandymas

33 N22P-0707 Vamzdyny iki 400 mm skersmens 100m 4.55 171.66 15.54 187.2
praplovimas su dezinfekcija, kai
vamzdZiy skersmuo iki 65 mm
ko=1.15

34 N22P-0707  VAMZDYNUY IKI 400 MM SKERSMENS 100m 0.1 4.09 0.63 4.72
PRAPLOVIMAS SU DEZINFEKCIJA , kai
vamzdziy skersmuo 80 mm  K9=1.15

35 N22P-0707  VAMZDYNUY IKI 400 MM SKERSMENS 100m 0.3 13.2 3.11 16.31
PRAPLOVIMAS SU DEZINFEKCIJA , kai
vamzdziy skersmuo 100 mm  K9=1.15

36 N16P-1401  VAMZDZIY KIRTIMOSI SU PASTATO vnt. 15.0 43.36 28.65 72.01

KONSTRUKCIJOMIS VIETY UZTAISYMAS
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2020.04.08 Statiniy grupé PE200330 Statinys 1 Ziniarastis 2 Lapas 3
Sam| Darbo I A Mato o Kaina  EUR
2”' kodas Darby Ir iSlaidy aprasymal vienetas Kiekis D.uzm. | Medziagos|Mechanizm| IS viso
UGNIAI ATSPARIOMIS MASTIKOMIS
(perdangose)
37 N16-69 VAMZD., KURIY D IKI 50MM, PRIJUNG.PRIE  vnt 16.0 785.25 2.41 787.66
VEIK.VID.SILD.IR VANDENT.SIST.  K8=1.03
Skyriuje 2 4479.45 4980.70 25.57 9485.72
3 Karsto vandentiekio sistema (T3, T4)
1 N16P-0201  VANDENTIEKIO, SILDYMO IR SUSPAUSTO m 8.55 35.95 9.88 0.27 46.1
ORO VAMZDYNU IS PLASTIKINIY VAMZDZIY
TIESIMAS, TVIRTINANT PRIE
KONSTRUKCIJUY ( vamzdzio i$orinis skersmuo
iki 32 mm)
2 N16P-0201  VANDENTIEKIO, SILDYMO IR SUSPAUSTO m 86.0 421.88 77.4 3.65 502.93
ORO VAMZDYNU IS PLASTIKINIY VAMZDZIY
TIESIMAS, TVIRTINANT PRIE
KONSTRUKCIJUY ( vamzdzio i$orinis skersmuo
daugiau 32 mm iki 63 mm)
3 N16P-0201  VANDENTIEKIO, SILDYMO IR SUSPAUSTO m 17.0 108.71 10.71 0.54 119.96
ORO VAMZDYNU IS PLASTIKINIY VAMZDZIY
TIESIMAS, TVIRTINANT PRIE
KONSTRUKCIJUY ( vamzdzio i$orinis skersmuo
daugiau 63 mm)
4 1028-2 FV-plast vamzdZiai PN 16, 20x2.8 m 147.9 170.09 170.09
(plast.vir.vamzdyn. PPR)
5 1028-3 FV-plast vamzdZiai PN 16, 25x3.5 m 387.6 701.56 701.56
(plast.vir.vamzdyn. PPR)
6 1028-4 FV-plast vamzdZiai PN 16, 32x4.4 m 336.6 1023.26 1023.26
(plast.vir.vamzdyn. PPR)
7 1028-5 FV-plast vamzdziai PN 16, 40x5.5 m 46.92 216.3 216.3
(plast.vir.vamzdyn. PPR)
8 1028-6 FV-plast vamzdZiai PN 16, 50x4.6 m 28.56 194.78 194.78
(plast.vir.vamzdyn. PPR)
9 1028-7 FV-plast vamzdziai PN 16, 63x8.6 m 12.24 123.99 123.99
(plast.vir.vamzdyn. PPR)
10 1028-8 FV-plast vamzdZiai PN 16, 75x6.8 m 11.22 180.42 180.42
(plast.vir.vamzdyn. PPR)
11 1028-9 FV-plast vamzdZiai PN 16, 90x8.2 m 6.12 145.04 145.04
(plast.vir.vamzdyn. PPR)
12 N16-61 Moviniy ventiliy, €¢iaupy, voztuvy, kuriy vnt 79.0 306.24 6.63 312.87
D iki 50mm, prijung.
13 2003-17 Rutuliniai ventiliai ilga rankenéle diam. vnt 15.0 151.2 151.2
1°, PP I/V sriegis
14 2003-19 Rutuliniai ventiliai ilga rankenéle diam. vnt 16.0 256.96 256.96
1 1/4", PP I/V sriegis
15 2003-8 Rutuliniai ventiliai ilga rankenéle diam. vnt 1.0 20.06 20.06
11/2°, PP VIV sriegis
16 2003-9 Rutuliniai ventiliai ilga rankenéle diam. vnt 2.0 64.24 64.24
2°, PP VIV sriegis
17 2060-131 Rutuliniai ventiliai MSV-5 DN 15 su vnt 30.0 186.3 186.3
drenazo funkcija
18 2059-725 Termostat. temper. reguliatoriai (25 vnt 15.0 1380.0 1380.0
uzspaudz. antgal.)
19 N16P-0504 FLANSINES UZDAROMOSIOS ARMATUROS  vnt. 1.0 28.8 24.92 2.91 56.63
MONTAVIMAS ( nominalusis vidinis skersmuo
80 mm) K8=1.04
20 N16P-0504 FLANSINES UZDAROMOSIOS ARMATUROS  vnt. 1.0 34.2 25.06 3.24 62.5

MONTAVIMAS ( nominalusis vidinis skersmuo
100 mm) K8=1.04
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2020.04.08 Statiniy grupé PE200330 Statinys 1 Ziniarastis 2 Lapas 4
Sgm Darbo Darby ir iSlaidy apraSymai Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas vienetas D.uzm. | Medziagos|Mechanizm| IS viso
21 1028-214 FV-plast plastikiniai rutuliniai ventiliai d vnt 1.0 77.45 77.45
75mm (plast.vir.vamzdyn. PPR)
22 1028-21390  FV-plast plastikiniai rutuliniai ventiliai d vnt 1.0 96.0 96.0
90mm (plast.vir.vamzdyn. PPR)
23 N26P-0104 VAMZDYNO VAMZDZIY IZOLIAVIMAS 100m 8.55 838.24 21.2 859.44
LANKSCIAIS VAMZDZIY KEVALAIS, kai
vamzdzio i$orinis skersmuo iki 35 mm
24 N26P-0104 VAMZDYNO VAMZDZIY IZOLIAVIMAS 100m 0.74 87.06 2.52 89.58
LANKSCIAIS VAMZDZIY KEVALAIS, kai
vamzdzio i$orinis skersmuo 42-54 mm
25 N26P-0104 VAMZDYNO VAMZDZIY IZOLIAVIMAS 100m 0.29 41.7 1.23 42.93
LANKSCIAIS VAMZDZIY KEVALAIS , kai
vamzdzio i$orinis skersmuo 60-114 mm
26 7700859 Puty kauciuko izoliacija 22/9 m 146.45 149.38 149.38
(antikondensaciné)
27 7700860 Puty kaugiuko izoliacija 28/9 m 383.8 502.78 502.78
(antikondensaciné)
28 897-188 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, m 333.3 1569.84 1569.84
izoliac. diam. 35mm, storis 40mm
29 897-192 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, m 46.46 242.52 242.52
izoliac. diam. 42mm, storis 40mm
30 897-201 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, m 28.28 174.2 174.2
izoliac. diam. 54mm, storis 40mm
31 897-213 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, m 12.12 85.08 85.08
izoliac. diam. 64mm, storis 40mm
32 7700865 Puty kauciuko izoliacija 76/9 m 1111 36.77 36.77
(antikondensaciné)
33 7700866 Puty kauciuko izoliacija 89/9 m 6.06 25.15 25.15
(antikondensaciné)
34 N16-118 Vid.Sild.ir vandent.sist.vamzd., kuriy D 100m 9.58 1044.99 2.56 1047.55
iki 400mm, hidr.iSbandymas
35 N22P-0707 Vamzdyny iki 400 mm skersmens 100m 9.41 355.02 32.14 387.16
praplovimas su dezinfekcija, kai
vamzdZiy skersmuo iki 65 mm
k9=1.15
36 N22P-0707 VAMZDYNUY IKI 400 MM SKERSMENS 100m 0.11 4.5 0.69 5.19
PRAPLOVIMAS SU DEZINFEKCIJA , kai
vamzdziy skersmuo 80 mm  K9=1.15
37 N22P-0707 VAMZDYNUY IKI 400 MM SKERSMENS 100m 0.06 2.64 0.62 3.26
PRAPLOVIMAS SU DEZINFEKCIJA , kai
vamzdziy skersmuo 100 mm  K9=1.15
38 N16P-1401 VAMZDZIY KIRTIMOSI SU PASTATO vnt. 36.0 104.07 68.76 172.83
KONSTRUKCIJOMIS VIETY UZTAISYMAS
UGNIAI ATSPARIOMIS MASTIKOMIS
(perdangose)
39 N16-69 VAMZD., KURIY D IKI 50MM, PRIJUNG.PRIE  vnt 30.0 1472.34 4.52 1476.86
VEIK.VID.SILD.IR VANDENT.SIST.  K8=1.03
Skyriuje 3 4886.34 8062.21 10.61 12959.16
4 Esamuy buitiniy nuoteky tinkly demontavimas
1 R19-4 KETINIY, IKI 100 MM SKERSMENS, ISORINIY m 86.0 439.32 439.32
VAMZDYNY ARDYMAS
2 R23-62 STATYBINIY SIUKSLIY ISVEZIMAS 10 KM t 1.6 13.28 31.18 44.46
ATSTUMU AUTOMOBILIAIS-SAVIVARCIAIS,
PAKRAUNANT RANKINIU BUDU
Skyriuje 4 452.60 31.18 483.78
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10
11
12

13

14

15

16

17

18

19

20

N16P-1101

N16P-1101

1030-53

1030-50

N16P-1103

N16P-1103

N16P-1103

N16P-1103

1032-37

GPNPWDO006

220296

N20P-0204

RD200*300

N16P-1402

N16P-1407

N46-164

N46-161

N6-22

N23-254

NS2

5 Buitiniy nuoteky tinklai (F1)
VIDAUS NUOTEKUY PLASTIKINIY m
SKIRSTOMYJY VAMZDYNUY IR STOVY
VAMZDZIY MONTAVIMAS , kai nominalusis
vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno)
VIDAUS NUOTEKUY PLASTIKINIY m
SKIRSTOMYJY VAMZDYNUY IR STOVY
VAMZDZIY MONTAVIMAS, kai nominalusis
vidinis skersmuo iki 160 mm (m vamzdyno)
PVC vamzdZiai su movomis vnt
160x4.0x1000, su gum.tarpin.(vid.
nuotek.)
PVC vamzdZiai su movomis vnt
110x3.2x1000, su gum.tarpin.(vid.
nuotek.)
VIDAUS NUOTEKUY PLASTIKINIY VAMZDYNY vnt.
JUNGIAMYJY (FASONINIY) DALIY
MONTAVIMAS, kai nominalusis vidinis
skersmuo iki 110 mm
VIDAUS NUOTEKUY PLASTIKINIY VAMZDYNY vnt.
JUNGIAMYJY (FASONINIY) DALIY
MONTAVIMAS, kai nominalusis vidinis
skersmuo iki 160 mm
VIDAUS NUOTEKUY PLASTIKINIY VAMZDYNY vnt.
JUNGIAMYJY (FASONINIY) DALIY (revizijy,
pravaly) MONTAVIMAS, kai nominalusis vidinis
skersmuo iki 110 mm
VIDAUS NUOTEKUY PLASTIKINIY VAMZDYNY vnt.
JUNGIAMYJY (FASONINIY) DALIY (revizijy,
pravaly) MONTAVIMAS, kai nominalusis vidinis
skersmuo iki 160 mm

PVC pravalos d 110mm (vid. nuotek. ) vnt
Pravala PWD 160 vnt
REVIZIJA POLIETILENINE P-100 N/D 10 vnt.
BUITINIY VENTILIACIJOS GROTELIY (reviziniy vnt.
dureliy) MONTAVIMAS ( tvirtinimas specialiais
fiksatoriais)

Revizinés durelés aptarnavimui, vnt
200x300

VAMZDZIY KIRTIMOSI SU PASTATO vnt.
KONSTRUKCIJOMIS VIETY UZTAISYMAS

UGNIAI ATSPARIAIS ZIEDAIS ( statybiniy

ploks¢iy sienose ir pertvarose)

NUOTEKY VAMZDYNUY HIDRAULINIS 100m
BANDYMAS ( buitiniy nuoteky)

PAGRINDO PO GRINDIMIS ISBETONOSU ~ m3
ZVYRU ISARDYMAS  K8=1.17

GRUNTO KASIMAS PASTATE, KEICIANT m3
GRINDY LYG],KAI GRUNTAS Il GRUPES
GELZB.JUOSTINIAI PAMATAI, ATRAMINES ~ m3
RUSIO SIENOS IKI 300MM

PLOCIO,JRENGIANT KLOJINIUS IS SKYDUY
K8=1.04, K9=1.15

SIURBLINES NUOTEKY PERSIURBIMUI, vnt
KURIOS TALPOS TURIS IKI 3,0 M3,

MONTAVIMAS

Vandens siurblys Q=2m3/h . H=4 m,  kompl.
N=0.5 kW prieduobéje, max nuoteky
temp. 900C

15

48.0

36.0

48.0

36.0

15.0

5.0

25.0

5.0

10.0

5.0

15

15.0

15.0

15.0

0.84

0.14

1.0

0.34

2.0

2.0

197.63

189.22

34.16

14.89

56.94

14.89

29.41

61.76

78.89

7.74

34.58

23.09

122.64

54.42

47.49

445.92

257.4

71.34

24.71

13.91

3.71

69.1
98.0
93.15
153.0

85.8

255.6

1.76

41.72

1148.0

1.27

0.95

0.87

6.05

4.1

63.89

253.32

237.66

445.92

257.4

105.5

39.6

70.85

18.6

69.1

98.0

93.15

182.41

85.8

318.23

80.65

13.79

34.58

68.91

186.53

1148.0
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21 N23P-0503

22 N16P-1101

23 1020-335

NUOTEKUY VAMZDYNO PRIJUNGIMAS PRIE
ESAMUY TINKLY, ISKERTANT SULINIO
SIENELE ( sausame grunte, kai vamzdziy
skersmuo iki 600 mm)  K8=1.03, K9=1.15
VIDAUS NUOTEKUY PLASTIKINIY
SKIRSTOMYJY VAMZDYNUY IR STOVY
VAMZDZIU MONTAVIMAS, kai nominalusis
vidinis skersmuo iki 50 mm (m vamzdyno)

PE vamzdZziai PES0 PN10 SDR 13.6,
d50X3.7

vnt.

m

3.0

22.0

22.44

341.33

69.38

15.58 62.5

29.83

1.17

80.56

419.41

100.38

80.56

Skyriuje 5

1276.55

2991.00 140.80

4408.35

1 R19-4

2 R19-55

3 R23-65

6 Esamuy lietaus nuoteky tinkly demontavimas
KETINIY, IKI 100 MM SKERSMENS, ISORINIY m

VAMZDYNU ARDYMAS

KETINIO TRAPO ARBA PLOVIMO VAMZDZIY vnt

(ilajy) NUEMIMAS

STATYBINIU SIUKSLIY ISVEZIMAS 10 KM
ATSTUMU AUTOMOBILIAIS-SAVIVARCIAIS,
PAKRAUNANT EKSKAVATORIAIS 0,25 M3
TALPOS KAUSAIS

t

110.0

4.0

2.2

561.92

16.41

1.65

36.35

561.92

16.41

38.0

Skyriuje 6

579.98

36.35

616.33

1 N12P-0715

2 N16P-1101

3 N16P-1102

4 1030-50

5 1030-53

6 N16P-1103

7 N16P-1103

8 GPNPWDO006
9 220296
10 N20P-0204

11 RD400*300

12 N16P-1403

7 Lietaus nuoteky tinklai
Ploks¢iy stogy jlajy jrengimas,
aptaisant ritinine danga, kai stogo
danga bituminé  k8=1.07, k9=1.15
VIDAUS NUOTEKUY PLASTIKINIY
SKIRSTOMYJY VAMZDYNUY IR STOVY
VAMZDZIY MONTAVIMAS , kai nominalusis
vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno)
VIDAUS NUOTEKUY PLASTIKINIY
MAGISTRALINIY VAMZDYNY VAMZDZIY
MONTAVIMAS , kai nominalusis vidinis
skersmuo iki 160 mm (m vamzdyno)
PVC vamzdZiai su movomis
110x3.2x1000, su gum.tarpin.(vid.
nuotek.)
PVC vamzdZiai su movomis
160x4.0x1000, su gum.tarpin.(vid.
nuotek.)

VIDAUS NUOTEKUY PLASTIKINIY VAMZDYNUY

JUNGIAMYJY (FASONINIY) DALIY (revizijy,

pravaly) MONTAVIMAS, kai nominalusis vidinis

skersmuo iki 110 mm

VIDAUS NUOTEKUY PLASTIKINIY VAMZDYNUY

JUNGIAMYJY (FASONINIY) DALIY (revizijy,

pravaly) MONTAVIMAS, kai nominalusis vidinis

skersmuo iki 160 mm

Pravala PWD 160
REVIZIJA POLIETILENINE P-100 N/D

vnt.

vnt

vnt

vnt.

vnt.

vnt
10 vnt.

BUITINIY VENTILIACIJOS GROTELIY (reviziniy vnt.

dureliy) MONTAVIMAS ( tvirtinimas specialiais
fiksatoriais)
Revizinés durelés aptarnavimui,

400x300
VAMZDYNUY [VADUY (ISVADV)

vnt

vnt.

16

4.0

68.0

50.0

68.0

50.0

12.0

8.0

8.0
1.2
12.0

12.0

3.0

45.55

279.97

175.2

27.33

23.83

23.53

36.79

211.97

77.09 1.8

42.79 1.33

486.2

464.5

6.67

5.93

156.8
74.52
122.4

68.64

30.22

257.52

358.86

219.32

486.2

464.5

34.0

29.76

156.8
74.52
145.93

68.64

67.01




2020.04.08 Statiniy grupé PE200330 Statinys 1 Ziniarastis 2 Lapas 7
Sgm Darbo Darby ir iSlaidy apraSymai Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas vienetas D.uzm. | Medziagos|Mechanizm| IS viso
HERMETIZAVIMAS ELASTINEMIS
SANDARINANCIOMIS MEMBRANOMIS
13 N16P-1407 NUOTEKY VAMZDYNUY HIDRAULINIS 100m 1.18 64.09 2.47 66.56
BANDYMAS ( lietaus nuoteky)
14 N26P-0104 VAMZDYNO VAMZDZIU IZOLIAVIMAS 100m 1.18 169.67 5.0 174.67
LANKSCIAIS VAMZDZIY KEVALAIS , kai
vamzdzio iSorinis skersmuo 60-114 mm
15 7700868 Puty poliet. izoliacija TUBEX Standard m 118.0 902.7 902.7
114/20
16 N16P-1402 VAMZDZIU KIRTIMOSI SU PASTATO vnt. 20.0 101.62 340.8 2.33 444,75
KONSTRUKCIJOMIS VIETY UZTAISYMAS
UGNIAI ATSPARIAIS ZIEDAIS ( statybiniy
ploks¢iy perdangose)
17 N23P-0503 NUOTEKY VAMZDYNO PRIJUNGIMAS PRIE  vnt. 4.0 455.11 20.76 83.33 559.2
ESAMY TINKLY, ISKERTANT SULINIO
SIENELE ( sausame grunte, kai vamzdziy
skersmuo iki 600 mm)  K8=1.03, K9=1.15
18 N1-300 Il GR.GRUNTO KASIMAS RANK.BUDU IKI 2M 100m3 0.36 469.22 469.22
PLOCIO IR IKI 2M GYLIO NESUTVIRTINTOSE
TRANSEJOSE IR IKI 1.5M GYLIO DUOBIY
KASIMAS K9=1.15
19 N23-1 SMELIO PAGRINDO PO VAMZDYNAIS m3 15 25.11 17.06 42.17
IRENGIMAS  K9=1.15
20 N23-151 160 MM SKERSMENS PLASTMASINIY 100m 0.3 27.45 27.45
JMOVINIY VAMZDZIY MONTAVIMAS, KAI 100
M VAMZDYNE -17 SANDURY  K9=1.15
21 1030-63 PVC vamzdziai klasé N 160x4.0x1000 vnt 30.0 447.6 447.6
(iSor. nuotek.)
22 N1-308 TRANSEJU,ISKASUY IR DUOBIY UZPYLIMAS Il 100m3 0.3 191.1 191.1
GRUPES GRUNTU RANKINIU BUDU
K9=1.15
Skyriuje 7 211557 348412  88.79 5688.48
8 Atstatymo darbai
1 R11-81 SIENY ATSKIRY VIETY IKI 5 M2 PLOTO m2 75.0 930.93 146.98 1077.91
TINKO REMONTAS CEMENTO-KALKIY
SKIEDINIU  K8=1.15
2 N15P-0104 SIENUY VIDINIY PAVIRSIU GLAISTYMAS 100m2 0.75 165.56 31.31 2.15 199.02
LATEKSINIAIS ARBA POLIMERINIAIS
GLAISTAIS (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)
3 N15P-0104 SIENUY VIDINIY PAVIRSIU GLAISTYMAS 100m2 0.75 95.92 29.68 1.87 127.47
LATEKSINIAIS ARBA POLIMERINIAIS
GLAISTAIS (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)
4 N15P-0701 SIENUY VIDINIY PAVIRSIU DAZYMAS 100m2 0.75 39.83 17.42 0.06 57.31
EMULSINIAIS DAZAIS vienu sluoksniu voleliu
5 N15P-0701 SIENUY VIDINIY PAVIRSIU DAZYMAS 100m2 0.75 35.78 15.84 0.06 51.68
EMULSINIAIS DAZAIS antru arba kartotiniu
sluoksniu voleliu
Skyriuje 8 1268.02 241.23 4.14 1513.39
Viso ziniarastyje 2 1794235 19824.56  376.42 38143.33
Papildomy medziagy verté 3.00% 594.74
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 11.29
Sezoniniai darbai 15.00% (2129.07) 319.36
Specifiniai darbai 17.00% 243.10
Papildomas darbo uzmokestis 1480.38

8.009%(17942.35+319.36+243.10)
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2020.04.08 Statiniy grupé PE200330 Statinys 1 Ziniarastis 2 Lapas 8
Sam s . : Kaina  EUR
2”' li%rdb:s Parby Irislaidy aprasymat Vig/lna;?as Kiekis D.uzm. | Medziagos|Mechanizm| IS viso
Viso: 19985.19 20419.30 387.71 40792.20
Soc.draudimo iSlaidos 357.73
1.79%(17942.35+319.36+243.10+1480.38
Statinio statybos iSlaidos Viso: 20342.92  20419.30 387.71 41149.93
Statybvietés iSlaidos 9.00% 3703.49
IS viso tiesioginés islaidos 44853.42
Pridétinés islaidos 4176.90
20.90%(17942.35+319.36+243.10+1480.38)
Pelnas 5.00%(44853.42+4176.90) 2451.52
IS viso netiesioginés islaidos 6628.42
Bendra verté be PVM 51481.84
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 10811.19
Bendra verté su PVM 62293.03

Skaiciavo: PDV Jelena Michniova. Nr. 38256

(Parasas)
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LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2019.10 kainas
Statiniy PE200330 Daugiabuéio gyvenamojo namo Marijony g. 51, Panevézys, atnaujinimo (modernizavimo)
grupé projektas
Statinys 1 Daugiabuéio gyvenamojo namo Marijony g. 51, Panevézys, atnaujinimo (modernizavimo)
projektas
Ziniarastis 3 Sildymas, védinimas
2020.04.08 Suma ziniaraséiui 62370.89 EUR Lapas 1
Sgm;  Darbo Darby ir i$laidy aprasymai Mato Kiekis Kaina__ EUR
eil. kodas vienetas D.uzm. | Medziagos|Mechanizm| I3 viso
1 Sildymas
1 N18-114 IKI 15 MM SKERSMENS MOVINES vnt 387.0 1288.25 37.05 1325.3
UZDAROMOSIOS ARMATUROS
MONTAVIMAS, PJAUNANT SRIEGIUS ANT
VAMZDZIY GALY
2 2060-73 Ventiliai RA-G vienvamzdéms arba vnt 47.0 1150.09 1150.09
gravitacinéms sistemoms DN15
3 2059-11 Termostatiné galva RAW-K 5030 vnt 175.0 3477.25 3477.25
4 2059-10AV Jtakai atsparus su apsauginiu gaubtu  vnt 31.0 1333.0 1333.0
termostatinis elementas su skyscio
uzpildu ir Min/Max temperataros
uzrakinimo funkcija. Temperataros
nustatymo ribos nuo 5-26 °C
5 2003-13 Rutuliniai ventiliai ilga rankenéle diam. vnt 9.0 42.84 42.84
1/2", PP I/V sriegis
6 2060-151 Automatiniai ventiliai AB-QM DN 15 vnt 8.0 1059.52 1059.52
7 2060-79 RTD-BR DN 15/10 apvado vnt 47.0 563.53 563.53
susiaurinimas G 1/2
8 2060-160 QT 45-60 termostatinis elementas vnt 22.0 2001.78 2001.78
AB-QM automatiniam srauto ribotuvui
9 2060-131 Rutuliniai ventiliai MSV-5 DN 15 su vnt 48.0 298.08 298.08
drenazo funkcija
10 N18-115 20 MM SKERSMENS MOVINES vnt 378.0 1456.96 48.2 1505.16
UZDAROMOSIOS ARMATUROS
MONTAVIMAS, PJAUNANT SRIEGIUS ANT
VAMZDZIU GALY
11 2003-15 Rutuliniai ventiliai ilga rankenéle diam. vnt 36.0 2484 248.4
3/4", PP IV sriegis
12 2060-74 Ventiliai RA-G vienvamzdéms arba vnt 159.0 4288.23 4288.23
gravitacinéms sistemoms DN20
13 2060-152 Automatiniai ventiliai AB-QM DN 20 vnt 14.0 2007.88 2007.88
14 2060-80 RTD-BR DN 20/15 apvado vnt 159.0 2256.21 2256.21
susiaurinimas G 3/4
15 AN20 Automatiniai nuorintojai DN20 kompl. 10.0 148.2 148.2
16 N18-116 25 MM SKERSMENS MOVINES vnt 3.0 13.93 0.53 14.46
UZDAROMOSIOS ARMATUROS
MONTAVIMAS, PJAUNANT SRIEGIUS ANT
VAMZDZIU GALY
17 2003-17 Rutuliniai ventiliai ilga rankenéle diam. vnt 3.0 30.24 30.24
1", PP I/V sriegis
18 N18-117 32 MM SKERSMENS MOVINES vnt 2.0 10.69 0.51 11.2
UZDAROMOSIOS ARMATUROS
MONTAVIMAS, PJAUNANT SRIEGIUS ANT
VAMZDZIU GALY
19 2003-19 Rutuliniai ventiliai ilga rankenéle diam. vnt 2.0 3212 32.12
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20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
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31

32
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34

35

36

37

38

39

N18-118

2003-8

N18-119

2003-9

N16P-0101

N16P-0101

N16P-0101

N16P-0101

PLPR15

979-31

979-32

979-33

979-36

979-38

979-41

979-45

979-46

N26P-0104

N26P-0104

N26P-0104

1 1/4", PP I/V sriegis

40 MM SKERSMENS MOVINES
UZDAROMOSIOS ARMATUROS
MONTAVIMAS, PJAUNANT SRIEGIUS ANT
VAMZDZIY GALY

Rutuliniai ventiliai ilga rankenéle diam.
11/2°, PP VIV sriegis

50 MM SKERSMENS MOVINES
UZDAROMOSIOS ARMATUROS
MONTAVIMAS, PJAUNANT SRIEGIUS ANT
VAMZDZIY GALY

Rutuliniai ventiliai ilga rankenéle diam.
2°, PP VIV sriegis

VANDENTIEKIO, SILDYMO, DUJOTIEKIO
VAMZDYNUY IS PLIENINIY VAMZDZIU
TIESIMAS, TVIRTINANT PRIE
KONSTRUKCIJY ( vamzdzio iSorinis skersmuo
iki 22 mm)

VANDENTIEKIO, SILDYMO, DUJOTIEKIO
VAMZDYNUY IS PLIENINIY VAMZDZIU
TIESIMAS, TVIRTINANT PRIE
KONSTRUKCIJY ( vamzdzio i$orinis skersmuo
daugiau 22 mm iki 40 mm)

VANDENTIEKIO, SILDYMO, DUJOTIEKIO
VAMZDYNUY IS PLIENINIY VAMZDZIU
TIESIMAS, TVIRTINANT PRIE
KONSTRUKCIJY ( vamzdzio iSorinis skersmuo
daugiau 40 mm iki 70 mm)

VANDENTIEKIO, SILDYMO, DUJOTIEKIO
VAMZDYNUY IS PLIENINIY VAMZDZIU
TIESIMAS, TVIRTINANT PRIE
KONSTRUKCIJY (vamzdzio iSorinis skersmuo
daugiau 70 mm iki 200 mm)

vnt

vnt

vnt

vnt

VamzdZiai plieniniai cinkuoti presuojamim

DN15

Juodi vand.- dujotiek. vamzdziai DN15,
iSor. 21.3x2.6

Juodi vand.- dujotiek.
iSor. 26.9x2.60

Juodi vand.- dujotiek.
iSor. 33.7x2.8

Juodi vand.- dujotiek.
iSor. 42.4x2.9

Juodi vand.- dujotiek.
iSor. 48.3x2.9

Juodi vand.- dujotiek.
iSor. 60.3x3.0

Juodi vand.- dujotiek.
76.1x3.6

Juodi vand.- dujotiek. vamzdziai iSor. d
88.9x3.6

VAMZDYNO VAMZDZIY IZOLIAVIMAS
LANKSCIAIS VAMZDZIY KEVALAIS, kai
vamzdzio i$orinis skersmuo iki 35 mm
VAMZDYNO VAMZDZIY IZOLIAVIMAS
LANKSCIAIS VAMZDZIY KEVALAIS, kai
vamzdzio i$orinis skersmuo 42-54 mm
VAMZDYNO VAMZDZIY IZOLIAVIMAS
LANKSCIAIS VAMZDZIY KEVALAIS, kai

vamzdziai DN20,

vamzdziai DN25,

vamzdziai DN32,

vamzdziai DN40,

vamzdziai DN50,

vamzdziai iSor. d

m

3

3

100m

100m

100m

20

2.0

2.0

4.0

4.0

360.0

119.0

218.0

32.0

346.8

20.4

86.7

34.68

108.12

81.6

32.64

26.52

6.12

1.39

1.86

0.64

12.96

29.78

1198.37

500.37

1088.52

187.81

136.28

218.83

92.03

0.59

40.12

1.56

128.48

138.6 7.63

48.19 4.41

68.67 9.24

9.51 1.87

672.79

24.48

128.32

72.83

286.52

232.56

128.28

132.6

53.31

3.45

6.32

2.71

13.55

40.12

31.34

128.48

1344.6

552.97

1166.43

199.19

672.79

24.48

128.32

72.83

286.52

232.56

128.28

132.6

53.31

139.73

225.15

94.74




2020.04.08 Statiniy grupé PE200330 Statinys 1 Ziniarastis 3 Lapas 3
Sgm Darbo Darby ir iSlaidy apraSymai Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas vienetas D.uzm. | Medziagos|Mechanizm| IS viso
vamzdzio i$orinis skersmuo 60-114 mm
40 897-175 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, m 20.2 61.21 61.21
izoliac. diam. 22mm, storis 30mm
41 897-179 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, m 85.85 268.71 268.71
izoliac. diam. 28mm, storis 30mm
42 897-183 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, m 34.34 123.97 123.97
izoliac. diam. 35mm, storis 30mm
43 897-191 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, m 107.06 417.53 417.53
izoliac. diam. 42mm, storis 30mm
44 897-197 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, m 80.8 448.44 448.44
izoliac. diam. 48mm, storis 40mm
45 897-208 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, m 32.32 246.6 246.6
izoliac. diam. 60mm, storis 50mm
46 897-220 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, m 26.26 250.26 250.26
izoliac. diam. 76mm, storis 50mm
47 897-227 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, m 6.06 70.48 70.48
izoliac. diam. 89mm, storis 60mm
48 N16P-1406 VANDENTIEKIO IR SILDYMO SISTEMUY 100m 7.29 698.27 3.97 40.68 742.92
VAMZDYNY HIDRAULINIS BANDYMAS
49 D2-75 NEPERTRAUKIAMO AR PAGAL ISKVIETIMA  vnt 1.0 133.92 133.92
DEBITO ARBA LYGIO MATAVIMO SISTEMOS
DERINIMAS
Skyriuje 1 7066.97  23094.72  63.83 30225.52
2 Demontavimas
1 R17-36 CENTRINIO SILDYMO IKI 50 MM SKERSMENS m 350.0 768.6 11.61 780.21
VAMZDYNUY ISARDYMAS, NEISSAUGOJANT
MEDZIAGU
2 R17-37 CENTRINIO SILDYMO DIDESNIO KAIP 50 MM m 70.0 189.59 6.63 196.22
SKERSMENS VAMZDYNU ISARDYMAS,
NEISSAUGOJANT MEDZIAGU
3 R17-106 RADIATORIY ISVALYMAS IR PRAPLOVIMAS  vnt 206.0 3870.95 24.11 3895.06
VIETOJE, KAl RADIATORIAUS MASE IKI 80
KG
4 R17-108 BRIAUNUOTUY VAMZDZIY IKI 2 M ILGIO vnt 28.0 434.64 33.26 467.9
ISVALYMAS IR PRAPLOVIMAS VIETOJE
Skyriuje 2 5263.78 75.61 5339.39
3 Védinimas
1 R18-2 VEDINIMO KANALY PRAVALYMAS m 1600.0 2766.4 32.43 2798.83
2 N20P-0204 BUITINIY VENTILIACIJOS GROTELIY vnt. 160.0 261.44 979.52 1240.96
MONTAVIMAS ( tvirtinimas klijais)
Skyriuje 3 3027.84 1011.95 4039.79
Viso ziniarastyje 3 15358.59 24182.28 63.83 39604.70
Papildomy medziagy verté 3.00% 725.47
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 1.91
Sezoniniai darbai 15.00% (0.00)
Specifiniai darbai 17.00%
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(15358.59) 1228.69
Viso: 16587.28  24907.75  65.74 41560.77
Soc.draudimo iSlaidos 1.79%(15358.59+1228.69) 296.91
Statinio statybos islaidos Viso: 16884.19  24907.75 65.74 41857.68
Statybvietés iSlaidos 9.00% 3767.19
IS viso tiesioginés islaidos 45624.87
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2020.04.08 Statiniy grupé PE200330 Statinys 1 Ziniarastis 3 Lapas 4
Sgm| Darbo - « ; Mato Kaina  EUR
d Darby ir iSlaidy apraSymai . Kiekis
eil. kodas vienetas D.uzm. | Medziagos|Mechanizm| IS viso
Pridétinés islaidos 20.90%(15358.59+1228.69) 3466.74
Pelnas 5.00%(45624.87+3466.74) 2454.58
IS viso netiesioginés islaidos 5921.32
Bendra verté be PVM 51546.19
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 10824.70
Bendra verté su PVM 62370.89

Skaiciavo: PDV Jelena Michniova. Nr. 38256

(Parasas)
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LOKALINE SAMATA

SAMATA Sudaryta pagal 2019.10 kainas

Statiniy PE200330 Daugiabuéio gyvenamojo namo Marijony g. 51, Panevézys, atnaujinimo (modernizavimo)

grupé projektas

Statinys 1 Daugiabuéio gyvenamojo namo Marijony g. 51, Panevézys, atnaujinimo (modernizavimo)
projektas

Ziniarastis 4 Silumos punktas

2020.04.08 Suma ziniaraséiui 21578.51 EUR Lapas 1

Sgm| Darbo Mato Kaina  EUR

Darby ir iSlaidy apraSymai

eil. kodas vienetas Kiekis

D.uzm. | Medziagos|Mechanizm| I3 viso

1 Silumos punktas
1 N18-109 IKI 100 MM SKERSMENS PRIVIRINAMOS vnt 5.0 68.77 458 12.4 85.75
UZDAROMOSIOS ARMATUROS
MONTAVIMAS, PRIVIRINANT OBJEKTE
K8=1.09
2 N18-108 IKI 50 MM SKERSMENS PRIVIRINAMOS vnt 1.0 9.37 0.18 9.55
UZDAROMOSIOS ARMATUROS
MONTAVIMAS, PRIVIRINANT OBJEKTE
K8=1.09
3 N16P-0504 FLANSINES UZDAROMOSIOS ARMATUROS  vnt. 2.0 39.6 46.29 3.78 89.67
MONTAVIMAS ( nominalusis vidinis skersmuo
iki50 mm) K8=1.04
4 N16P-0504 FLANSINES UZDAROMOSIOS ARMATUROS  vnt. 4.0 115.2 99.67 11.65 226.52
MONTAVIMAS ( nominalusis vidinis skersmuo
iki80 mm) K8=1.04

5 2016-18 Plieninés rutulinés sklendés vnt 1.0 76.55 76.55
(privirinamos) DN 50, PN 40

6 2016-19 Plieninés rutulinés sklendés vnt 3.0 355.95 355.95
(privirinamos) DN 65, PN 25

7 2016-20 Plieninés rutulinés sklendés vnt 2.0 302.5 302.5
(privirinamos) DN 80, PN 25

8 2016-5 Plieninés rutulinés sklendés (flansines) vnt 1.0 216.0 216.0
DN 40, PN 40

9 2016-6 Plieninés rutulinés sklendés (flansines) vnt 1.0 232.0 232.0
DN 50, PN 40

10 2016-8 Plieninés rutulinés sklendés (flansines) vnt 4.0 1024.0 1024.0
DN 80, PN 16

11 N16P-0602  SILUMOKAICIY SU FLANSINEMIS JUNGTIMIS vnt. 2.0 54.0 97.39 5.14 156.53
MONTAVIMAS (jungties skersmuo iki 50 mm)
K8=1.04

12 1096-103 Lituoti plokSteliniai Silumokaiciai vnt 1.0 546.0 546.0
60/30-5/55, 150kW, B45x26

13 1096-83 Lituoti plokSteliniai Silumokaiciai vnt 1.0 774.0 774.0
120/70-60/80, 350 kW, B35x58

14 N16P-0808  SILUMOS SKAITIKLIY SU FLANSINEMIS nt. 1.0 34.2 641.43 1.34 676.97
JUNGTIMIS MONTAVIMAS ~ K8=1.03

15 N18-121 Cirkuliacinio siurblio su movine jungtimi vnt 3.0 35.91 117 37.08

montavimas, pjaunant sriegius ant
vamzdziy galy, kai jy skersmuo iki 50
mm
16 S1 Cirkuliacinis siurblys Sildymui su kompl. 1.0 1237.0 1237.0
integruotu daznio keitikliu. Su ECM
elektros varikliu 1 230V; G= 11,2 m3/h,
Hdarb= 6,5m v.st.
17 Ss2 Cirkuliacinis siurblys karsto vandens ~ kompl. 1.0 1237.0 1237.0
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18

19

20
21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
32

33

34

35

36

37

38

39
40

S3

N16P-1208

1090-90
N18-108

PV15

N18-114

2060-24

APV15

2011-14

N18-115

DV20VS2

DV20VM2

N18-116

2011-33
2003-17

2060-133

N18-118

2011-18

N16P-0504

2011-26

N16P-0804

N18-106
N18-105

cirkuliacijai su apsauga nuo "sauso"
rézimo, Su ECM elektros varikliu 1
230V, G=12,7 m3/ h, H=8,0m v.st.
Slégio pakélimo siurblys su apsauga
nuo "sauso" rézimo, Su ECM elektros

kompl.

varikliu 1 230V, G=4,5m3/ h, H=5,0m

v.st.

MEMBRANINIY ISSIPLETIMO INDY
MONTAVIMAS, kai i$siplétimo indo talpa
daugiau 100 | iki 150 |

ISsiplétimo indai (6 bar), 150 | talpos
IKI 50 MM SKERSMENS PRIVIRINAMOS
UZDAROMOSIOS ARMATUROS
MONTAVIMAS, PRIVIRINANT OBJEKTE
K8=1.09

Sildymo sistemos papildymo linijos
ventiliai, plieniné privirinama; DN15
IKI 15 MM SKERSMENS MOVINES
UZDAROMOSIOS ARMATUROS
MONTAVIMAS, PJAUNANT SRIEGIUS ANT
VAMZDZIY GALY

Automatinis nuorintojas 1/2° MKV 15
R/N

vnt.

vnt
vnt

vnt

vnt

vnt

Automatinis papildymo voztuvas, DN15, vnt

darbinis slégis 4 bar

Atbuliniai voztuvai (horizontalds) diam.

1/2"

20 MM SKERSMENS MOVINES
UZDAROMOSIOS ARMATUROS
MONTAVIMAS, PJAUNANT SRIEGIUS ANT
VAMZDZIY GALY

Dvieigis regulaivimo voztuvas DN20
VS2 su elektros pavara

Dvieigis regulaivimo voztuvas DN20
VM2 su elektros pavara

25 MM SKERSMENS MOVINES
UZDAROMOSIOS ARMATUROS
MONTAVIMAS, PJAUNANT SRIEGIUS ANT
VAMZDZIY GALY

Apsauginiai voZtuvai 1"

Rutuliniai ventiliai ilga rankenéle diam.

1°, PP I/V sriegis

Rutuliniai ventiliai MSV-5 DN 25 su
drenazo funkcija

40 MM SKERSMENS MOVINES
UZDAROMOSIOS ARMATUROS
MONTAVIMAS, PJAUNANT SRIEGIUS ANT
VAMZDZIY GALY

Atbuliniai voztuvai (horizontalds) diam.

11/2°

FLANSINES UZDAROMOSIOS ARMATUROS
MONTAVIMAS (nominalusis vidinis skersmuo
80 mm) K8=1.04

Atbuliniai voztuvai (Zalvar.) PN16,
80mm

PAVIRSIY TEMPERATUROS ARBA SLEGIO
DAVIKLIY MONTAVIMAS

TERMOMETRU SU LIZDU MONTAVIMAS
MANOMETRU SU TRIEIGIU CIAUPU

vnt

vnt

vnt

vnt

vnt

vnt
vnt

vnt

vnt

vnt

vnt.

vnt

vnt.

kompl.
kompl.
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1.0

1.0

1.0
2.0

2.0

5.0

3.0

1.0

1.0

2.0

1.0

1.0

7.0

2.0
1.0

4.0

1.0

1.0

1.0

1.0

7.0

8.0
11.0

12.26

18.75

16.64

7.71

32.5

6.48

28.8

18.4

37.91
28.38

422.0

0.95

171.75
0.34

84.0

0.48

23.01

38.0

6.11

0.25

570.0

762.0

1.23

52.0
10.08

60.48

0.3

23.04

24.92

92.0

238.69

46.36
144.93

422.0

13.21

171.75
19.09

84.0

17.12

23.01

38.0

6.11

7.96

570.0

762.0

33.73

52.0
10.08

60.48

6.78

23.04

291 56.63

92.0

257.09

84.27
173.31




2020.04.08 Statiniy grupé PE200330 Statinys 1 Ziniarastis 4 Lapas 3
Sgm Darbo Darby ir iSlaidy apraSymai Mato Kiekis Kaina EUR

eil. kodas vienetas D.uzm. | Medziagos|Mechanizm| IS viso
MONTAVIMAS

41 N18-137 VANDENS SKAITIKLIO SU MOVINE JUNGTIMI vnt 2.0 22.86 0.34 23.2
MONTAVIMAS, PJAUNANT SRIEGIUS ANT
VAMZDZIY GALY

42 N18-101 VANDENS VALYMO FILTRO, KURIO vnt 2.0 55.04 54.07 109.11
SKERSMUO IKI 50MM, MONTAVIMAS

43 N18-102 VANDENS VALYMO FILTRO, KURIO vnt 4.0 120.4 121.53 241.93
SKERSMUO IKI 100MM, MONTAVIMAS

44 2041-13 Plieniniai purvo surinktuvai DN 40 vnt 1.0 38.0 38.0

45 2041-16 Plieniniai purvo surinktuvai DN 80 vnt 4.0 300.0 300.0

46 2041-1115 Plieniniai purvo surinktuvai DN 15 vnt 1.0 19.87 19.87

47 N18-132 ELEKTRONINIY REGULIATORIY vnt 1.0 17.37 0.22 17.59
MONTAVIMAS  K8=1.04

48 ERCCR3 Elektroninis reguliatorius kompl. 1.0 841.0 841.0

49 N21-457 VALDYMO IR REGULIAVIMO SPINTOS vnt 1.0 192.72 515.15 20.45 728.32
MONTAVIMAS

Skyriuje 1 973.27 11554.81  57.67 12585.75
2 Vamzdynai

1 N18-107 SILUMINIO PUNKTO VAMZDYNO 100m 0.34 765.0 11.54 15.77 792.31
MONTAVIMAS, RUOSIANT DETALES
OBJEKTE K8=1.05

2 979-31 Juodi vand.- dujotiek. vamzdziai DN15, m 6.12 7.34 7.34
iSor. 21.3x2.6

3 979-37 Juodi vand.- dujotiek. vamzdziai DN32, m 4.08 11.3 11.3
iSor. 42x3.2

4 979-38 Juodi vand.- dujotiek. vamzdziai DN40, m 4.08 11.63 11.63
iSor. 48.3x2.9

5 97941 Juodi vand.- dujotiek. vamzdziai DN50, m 8.16 32.07 32.07
iSor. 60.3x3.0

6 979-46 Juodi vand.- dujotiek. vamzdziai iSor. d m 12.24 106.61 106.61
88.9x3.6

7 N26P-0101 VAMZDYNO VAMZDZIY IZOLIAVIMAS FOLIJA 100m 0.06 7.35 0.25 7.6
PADENGTAIS KEVALAIS , kai vamzdzio iSorinis
skersmuo iki 35 mm

8 N26P-0104 VAMZDYNO VAMZDZIY IZOLIAVIMAS 100m 0.08 9.41 0.27 9.68
LANKSCIAIS VAMZDZIY KEVALAIS, kai
vamzdzio i$orinis skersmuo 42-54 mm

9 N26P-0104 VAMZDYNO VAMZDZIY IZOLIAVIMAS 100m 0.2 28.76 0.85 29.61
LANKSCIAIS VAMZDZIY KEVALAIS, kai
vamzdzio i$orinis skersmuo 60-114 mm

10 897-177 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, m 6.06 33.94 33.94
izoliac. diam. 22mm, storis 50mm

11 897-193 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, m 4.04 26.79 26.79
izoliac. diam. 42mm, storis 50mm

12 897-198 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, m 4.04 29.13 29.13
izoliac. diam. 48mm, storis 50mm

13 897-208 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, m 8.08 61.65 61.65
izoliac. diam. 60mm, storis 50mm

14 897-226 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, m 12.12 122.29 122.29
izoliac. diam. 89mm, storis 50mm

15 N26-13-1 PLOKSCIU IR KREIVY PAVIRSIY m3 0.3 31.35 38.77 70.12
IZOLIAVIMAS MINERALINES VATOS
PLOKSTEMIS

16 N16P-1406 VANDENTIEKIO IR SILDYMO SISTEMY 100m 0.34 32.57 0.18 1.9 34.65
VAMZDYNY HIDRAULINIS BANDYMAS

17 N13-67-1 METALINIY VAMZDZIY PAVIRSIY 100m2 0.38 36.01 19.19 55.2

GRUNTAVIMAS
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2020.04.08 Statiniy grupé PE200330 Statinys 1 Ziniarastis 4 Lapas 4
Sgm|{ Darbo R « . Mato o Kaina  EUR
2”' kodas Parby Irislaidy aprasymat vienetas Kiekis D.uzm. | Medziagos|Mechanizm| IS viso
18 N13-85 METALINIY PAVIRSILJ DAZYMAS EMALE , 100m2 0.38 27.13 41.33 68.46
TEPTUKU
19 N9-163 ATRAMOS PO TECHNOLOGINIAIS t 0.012 2.68 21.18 23.86
VAMZDYNAIS, KRONSTEINAI, APKABOS
K8=1.04
20 D2-73 NEPERTRAUKIAMO AR PAGAL ISKVIETIMA vnt 1.0 84.6 84.6
TEMPERATUROS MATAVIMO SISTEMOS
DERINIMAS
21 D2-74 NEPERTRAUKIAMO AR PAGAL ISKVIETIMA vnt 1.0 113.09 113.09
SLEGIO ARBA ISRETINIMO MATAVIMO
SISTEMOS DERINIMAS
22 D2-75 NEPERTRAUKIAMO AR PAGAL ISKVIETIMA vnt 1.0 133.92 133.92
DEBITO ARBA LYGIO MATAVIMO SISTEMOS
DERINIMAS
23 R17-212 ELEVATORINIO MAZGO NR.1 IR kompl. 0.0
NR.2 (Silumos punkto)
DEMONTAVIMAS k8=1.12
Skyriuje 2 1271.87 576.31 17.67 1865.85
Viso ziniarastyje 4 2245.14  12131.12  75.34 14451.60
Papildomy medziagy verté 3.00% 363.93
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 2.26
Sezoniniai darbai 15.00% (0.00)
Specifiniai darbai 17.00% 58.30
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(2245.14+58.30) 184.28
Viso: 2487.72 12495.05 77.60 15060.37
Soc.draudimo iSlaidos 1.79%(2245.14+58.30+184.28) 44.53
Statinio statybos iSlaidos Viso: 2532.25 12495.05 77.60 15104.90
Statybvietés iSlaidos 9.00% 1359.44
IS viso tiesioginés islaidos 16464.34
Pridétinés iSlaidos 20.90%(2245.14+58.30+184.28) 519.93
Pelnas 5.00%(16464.34+519.93) 849.21
IS viso netiesioginés islaidos 1369.14
Bendra verté be PVM 17833.48
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 3745.03
Bendra verté su PVM 21578.51

Skaic¢iavo: PDV Jelena Michniova. Nr. 38256

(Parasas)
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LOKALINE

SAMATA

SAMATA Sudaryta pagal 2019.10 kainas
Statiniy PE200330 Daugiabuéio gyvenamojo namo Marijony g. 51, Panevézys, atnaujinimo (modernizavimo)
grupé projektas
Statinys 1 Daugiabuéio gyvenamojo namo Marijony g. 51, Panevézys, atnaujinimo (modernizavimo)
projektas
Ziniarastis 5 Elektros darbai
2020.04.08 Suma ziniaraséiui 71175.49 EUR Lapas 1
Sgm;  Darbo Darby ir i$laidy aprasymai Mato Kiekis Kaina__ EUR
eil. kodas vienetas D.uzm. | Medziagos|Mechanizm| I3 viso
1 Elektros skydai
N21-118 JVADINIY SPINTY (DEZIYJ) MONTAVIMAS vnt 1.0 172.71 6.38 179.09
N21-561 24 MODULIY PASKIRSTYMO SKYDELIY vnt 1.0 64.82 0.13 64.95
SURINKIMAS IR MONTAVIMAS, TVIRTINANT
MEDSRAIGCIAIS
3 N21-560 12 MODULIY PASKIRSTYMO SKYDELIY vnt 81.0 3051.11 10.73 3061.84
SURINKIMAS IR MONTAVIMAS, TVIRTINANT
MEDSRAIGCIAIS
4 N21-564 UZ KEIKVIENA PAPILDOMA MODUL| PRIE vnt 81.0 -709.56 -709.56
NORMATYVU N21-560 - N21-563 PRIDETI
ARBA ATIMTI  K4=-4.0
5 IPS Jvadinis paskirstymo skydas |PS vnt 1.0 1729.0 1729.0
PS Paskirstymo skydas PS vnt 1.0 215.0 215.0
7 PS-B Paskirstymo skydas PS-B vnt 81.0 5103.0 5103.0
Skyriuje 1 2579.08 7053.38 10.86 9643.32
2 Magistraliniai tinklai
1 N21P-0308 KABELIY, LAIDY APSAUGOS IS PLASTIKINIY 100m 0.2 67.16 23.1 0.64 90.9
VAMZDZIY KLOJIMAS, TVIRTINANT PRIE
KONSTRUKCIJY , kai vamzdziy iSorinis
skersmuo iki 32 mm
2 N21P-0308 KABELIY, LAIDY APSAUGOS IS PLASTIKINIY 100m 2.8 1102.62 252.0 11.87 1366.49
VAMZDZIY KLOJIMAS, TVIRTINANT PRIE
KONSTRUKCIJY , kai vamzdziy iSorinis
skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm
3 1035-38 Elektros instaliacijos vamzdziai TXLi§ m 20.0 4.2 4.2
PVC (gofr., be movy) 20/15.5mm
4 1035-43 Elektros instaliacijos vamzdziai TXLi§ m 280.0
PVC (gofr., be movy) 63/52.6mm
5 N21-300 KABELIO |VADY HERMETIZACIJA vnt 10.0 40.3 14.76 55.06
SANDARINIMO MASE
6 N21-176 PIRMO VIENGYSLIO ARBA DAUGIAGYSLIO ~ 100m 2.8 274.51 274.51
LAIDO VIENOJE PYNEJE IKI 35MM2
SKERSPJUVIO |TRAUKIMAS |
SUMONTUOTUS VAMZDZIUS
7 N21-174 PIRMO VIENGYSLIO ARBA DAUGIAGYSLIO ~ 100m 0.2 10.29 10.29
LAIDO VIENOJE PYNEJE IKI 6MM2
SKERSPJUVIO |TRAUKIMAS |
SUMONTUOTUS VAMZDZIUS
8 3550-7 1kV galios variniai kabeliai NYY-J m 280.0 2965.2 2965.2
5x25RM
9 3498-40 750V galios variniai kabeliai CYKY-J ~ m 20.0 24.6 24.6
(apvalds, su uzpildu) 3x4
10 N21-273 ANTGALIY PRIJUNGIMAS, PRESUOJANT 100vnt 2.0 243.53 3066.42 3309.95

PRIE LAIDY IR KABELIY VIENVIELIY IKI 35
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2020.04.08 Statiniy grupé PE200330 Statinys 1 Ziniarastis 5 Lapas 2
Sgm Darbo Darby ir iSlaidy apraSymai Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas vienetas D.uzm. | Medziagos|Mechanizm| IS viso
MM2 SKERSP. GYSLUY
Skyriuje 2 1738.41 6350.28 12.51 8101.20
3 ApsSvietimo instaliacija
1 N21-141 IKI 25MM SKERSMENS VINIPLASTINIY 100m 15.7 4267.83 302.2 4570.03
VAMZDZIYJ MONTAVIMAS SIENOMIS IR
KOLONOMIS SU NEJUDOMU TVIRTINIMU
2 1035-38 Elektros instaliacijos vamzdziai TXL i§ m 1570.0 329.7 329.7
PVC (gofr., be movy) 20/15.5mm
3 N21-173 PIRMO VIENGYSLIO ARBA DAUGIAGYSLIO  100m 15.7 679.83 679.83
LAIDO VIENOJE PYNEJE IKI 2.5MM2
SKERSPJUVIO |TRAUKIMAS |
SUMONTUOTUS VAMZDZIUS
4 3498-38 750V galios variniai kabeliai CYKY-J m 1570.0 737.9 737.9
(apvalis, su uzpildu) 3x1.5
5 N21-197 JUNGIKLIO MONTAVIMAS PRIE MURO 100vnt 0.95 150.29 258.68 408.97
PAGRINDO, KAI INSTALIACIJA ATVIROJI
6 N21P-0708 INTERJERINIY SIENINIY SVIESOS DIODY vnt. 216.0 635.3 14904.0 9.16 15548.46
ARBA HALOGENINIY LEMPY SVIESTUVY
MONTAVIMAS ( Sviestuvai vienos lempos)
7 N50-280 SPINDULINES SISTEMOS VISY TIPY vnt 101.0 3720.84 41.12 3761.96
DAVIKLIAI TVIRTINAMI ANT SIENYU ARBA
STULPY
8 1 Judesio jutiklis vnt 101.0 671.65 671.65
Skyriuje 3 9454.09  17245.25 9.16 26708.50
4 Zaibosauga
1 N34-21 VIENSTIEBIY PLIENINIY ANTENINIY IKI5M  vnt 1.0 264.3 48.62 312.92
AUKSCIO ATRAMUY SU ATOTAMPOM
JRENGIMAS
2 N21-574 ZAIBO GAUDYKLES (PRIEMIKLIO) vnt 1.0 15.42 0.21 15.63
MONTAVIMAS, KAI TVIRTINAMA PRIE
KONSTRUKCIJY, DIRBANT ANT STOGO (1
PRIEMIKLIS)
3 N21-571 ZAIBOLAIDZIO MONTAVIMAS, KAI 100m 0.75 204.31 3.58 207.89
TVIRTINAMA PRIE K-JU, DIRBANT NUO
KOPECIU
4 N21-141 IKI 25MM SKERSMENS VINIPLASTINIY 100m 0.06 16.31 1.15 17.46
VAMZDZIYJ MONTAVIMAS SIENOMIS IR
KOLONOMIS SU NEJUDOMU TVIRTINIMU
5 AAZ Aktyvus zaibolaidis (gaudyklé) su stiebu kompl. 1.0 489.0 489.0
4,0m
Vv8*10 Cinkuota viela; @ 8-10 mm m 75.0 138.0 138.0
1035-38 Elektros instaliacijos vamzdziai TXL i§ m 6.0 1.26 1.26
PVC (gofr., be movy) 20/15.5mm
Skyriuje 4 500.34 678.03 3.79 1182.16
5 Jzeminimas
1 N21-565 PASTATY ZAIBOSAUGOS JZEMIKLIY, m 18.0 42.65 8.37 51.02
SURENKAMU 18 ATSKIRY GRANDZIY,
|GILINIMAS IKI 5 M GYLIO I-Il GR. GRUNTE
2 N21-570 ZAIBOLAIDZIO MONTAVIMAS, KLOJANT 100m 0.3 41.11 41.11
TRANSEJOJE
3 88006004 lieminimo strypas [-1,5m d17,2mm vnt 12.0 173.04 173.04
4*30 Plieniné cinkuota juosta 4x30 m 30.0 79.2 79.2
5 88006005 Kitos smulkios jZeminimo priemonés  vnt 1.0 55.0 55.0
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2020.04.08 Statiniy grupé PE200330 Statinys 1 Ziniarastis 5 Lapas 3
Sam s - Kaina  EUR
2”' li%rdb:s Parbu i Slaidy aprasyma Vig/lna;?as Kiekis D.uzm. | Medziagos|Mechanizm| IS viso
6 D1-375 JZEMIKLIO VARZOS MATAVIMAS SROVES  vnt 1.0 9.4 9.4
SKLIDIMUI (MATAVIMAS)
Skyriuje 5 93.16 307.24 8.37 408.77
Viso ziniarastyje 5 14365.08  31634.18  44.69 46043.95
Papildomy medziagy verté 3.00% 949.03
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 1.34
Sezoniniai darbai 15.00% (0.00)
Specifiniai darbai 17.00%
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(14365.08) 1149.21
Viso: 15514.29  32583.21 46.03 48143.53
Soc.draudimo iSlaidos 1.79%(14365.08+1149.21) 277.71
Statinio statybos iSlaidos Viso: 15792.00 32583.21 46.03 48421.24
Statybvietés iSlaidos 9.00% 4357.91
IS viso tiesioginés islaidos 52779.15
Pridétinés iSlaidos 20.90%(14365.08+1149.21) 3242.49
Pelnas 5.00%(52779.15+3242.49) 2801.08
IS viso netiesioginés islaidos 6043.57
Bendra verté be PVM 58822.72
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 12352.77
Bendra verté su PVM 71175.49

Skaic¢iavo: PDV Jelena Michniova.

Nr. 38256
(Parasas)

29




	Visual FoxPro
	Visual FoxPro
	Visual FoxPro
	Visual FoxPro
	Visual FoxPro
	Visual FoxPro
	Visual FoxPro

